
Smlouva o dílo
podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Vybudování jídelny v prostoru atria Lázeňského domu Aurora

1.
Smluvní strany

OBJEDNATEL;

Sídlo:
IČO:
DIČ;
Zastoupený:

Osoba oprávněná jednat:

Slatinne lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
25179896
CZ 25179896
prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., 
jednatel společnosti

ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Milan Mikyška, 
vedoucí odboru techniky a správy budov

ve věcech změn závazku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
a ve věcech fakturačních: Stanislav Kadlčík, investiční technik

dále jen „objednatel”

ZHOTOVITEL:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

dále též „zhotoviteP'.

Spilka a Říha s.r.o.
Petra Bezruče 489/II,*392 01 Soběslav

45021309
(245021309

Ladislavem spilkou, jednatelem 

ve věcech smluvních: Ladislav Spilka 

ve věcech technických: Ing. Milan Svoboda

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem Vybudování jídelny v 
prostoru atria Lázeňského domu Aurora (dále též „Zadávací řízenP'), konaného objednatelem v režimu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ").
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II.
Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

2.1 Dílo a závazek jeho provedení

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 
stavební dílo „Vybudování jídelny v prostoru atria Lázeňského domu Aurora" , 
spoavající ve výstavbě jídelny ve stávajícím objektu na pare. č. 1977/11 v katastrálním 
území Třeboň, dle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované 
společností JPS J. Hradec s.r.o., v souladu s veřejnoprávní smlouvou o umístění, 
provedení a užívání stavby, uzavřené mezi objednatelem a městským úřadem Treboň, 
a v provedení dalších souvisejídch prací, v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími 
přílohami (dále též „stavba" a „dílo").

2.1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek, 
vč. dodávek potřebných materiálů, výrobků, a dále provedení všech souvisejídch 
činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla.

2.1.3 Součástí díla jsou činnosti dle čl. III. této smlouvy.

2.1.4 Dílo bude předáno jako celek.

2.1.5 Objednatel deklaruje a zhotovitel bere na vědomí, že dílo tvoří specifickou provozní část 
celkové infrastruktury objednatele, bez které je objednatel nucen významným 
způsobem omezit provoz a celkový komfort svých klientů s významným vlivem na 
celkovou ekonomii annosti objednatele. Této skutečnosti jsou přizpůsobena zejm. 
ustanovení, týkající se celkové doby plnění, předání staveniště zpět objednateli, sankční 
ustanovení aj. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě prodlení s provedením díla, 
vyklizením staveniště apod. může na straně objednatele v důsledku omezení daného 
provozu vzniknout významná škoda, zejm. v podobě ušlého zisku z vlastní činnosti 
objednatele.

2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny

2.2.1 Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas 
provedené a předané dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

2.3 Závazné dokumenty

2.3.1 Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho provádění jsou závazně 
stanoveny touto smlouvou a přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Projektová dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná společností JPS^J. 
Hradec s.r.o., Karlov 37, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 
26035138,

- Výkaz výměr,

- Veřejnoprávní smlouva o umístění, provedení a užívání stavby, uzavřená mezi 
objednatelem a městským úřadem Třeboň,

- Harmonogram prací.

(souhrnně dále též „Závazné dokumenty").

2.3.2 Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny 
podmínek jeho provádění mohou být provedeny pouze pokud takovou změnu připouští 
příslušné právní předpisy nebo tato smlouva.
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2.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou dfla, se všemi 
dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými 
k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu 
bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat s maximálním a 
ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných 
povolání, kterých je k řádné realizaci díla zapotřebí.

2.4 Změna závazků ze smlouvy

2.4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či 
jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.

2.4.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a 
formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.

2.4.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 
s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.

2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude tato změna provedena zápisem do stavebního 
deníku, změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.

2.5 Místo provádění díla

2.5.1

2.5.2

Místem provádění díla je Lázeňský dům Aurora, Lázeňská 1001, Třeboň, objekt na 
parcele č. 1977/11, katastrální území Třeboň.

Místem pro jednání mezi objednatelem a zhotovitelem je sídlo objednatele, příp. jiné 
místo dle určení objednatele.

III.
Podrobnosti dílčích plnění

3.1 Provedení stavebních prací

3.1.1 Zhotovitel ve smyslu čl. 2.1.1 této smlouvy provede pro objednatele stavební dílo, které 
je technicky definováno v Závazných dokumentech.

3.2 Součinnost zhotovitele ve správních řízeních

3.2.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou součinnost v rámci všech správních 
řízení, kterými by byly dotčeny inženýrsko-technické činnosti zhotovitele, jejich výstupy 
nebo samotná stavba.

3.2.2 Součinností se rozumí zejména poskytnutí potřebných informací o díle a poskytnutí 
dokumentů, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, a to bez zbytečného odkladu 
po předložení žádosti objednatele o poskytnutí takové součinnosti.

3.2.3 Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení a poskytovat během něj objednateli 
plnou součinnost.

3.2.4 Cena za výkon těchto činností je součástí nabídkové ceny dle Výkazu výměr.
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3.3 Geodetické služby

3.3.1 Součástí provedení stavebních prací je též poskytnutí geodetických služeb v souladu se 
zákonem č. 200/1994 Sb. a v souladu s vyhláškou 31/1995 Sb. v platném znění, a to 
v rozsahu dle Závazných dokumentů.

3.3.2 Výstupy geodetických služeb budou objednateli k dispozici na vyžádání u zhotoviteie.

3.3.3 Výstupy geodetických služeb budou jako celek předány ve dvou tištěných vyhotoveních 
a v jednom elektronickém vyhotovení (formát dwg a pdf) objednateli v rámci 
předávacího řízení.

3.3.4 Cena za výkon těchto činností je součástí nabídkové ceny dle Výkazu výměr.

3.4 Tvorba dokumentací

3.4.1 Součástí plnění dle této smlouvy je též vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášl^ č. 499/2006 Sb., ve znění účinném v době 
předání díla (dále též „DSPS").

3.4.2 DSPS bude současně vypracována v rozsahu, který bude dostatečným podkladem pro 
příslušné řízení o vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem, a současně který 
bude dostatečný pro řádné užívání stavby.

3.4.3 DSPS musí být odsouhlasená objednatelem. Objednatel je povinen se ktéto 
dokumentaci vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předložení.

3.4.4 DSPS bude objednateli k dispozici u zhotovitele na vyžádání.

3.4.5 DSPS bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a v jednom eiektronickém 
vyhotovení (formát dwg a pdO objednateii v rámci předávaaho řízení.

3.4.6 cena za výkon těchto činností je součástí nabídkové ceny die Výkazu výměr.

3.5 Řešení záborů, DIO a ostatní inženýrsko-technická činnost

3.5.1 V rozsahu povinností dle Závazných dokumentů je zhotovitel povinen provést dočasné 
stavební zábory a další dopravně-inženýrská opatření pro stavební činnost.

3.5.2 Zhotovitei je povinen příslušná opatření projednat s příslušným správním orgánem 
samostatně tak, aby bylo dosaženo všech podmínek, stanovených Závaznými 
dokumenty.

3.5.3 Zhotovitei dáie s přísiušnými subjekty projedná jakékoli daiší potřebné záležitosti, zejm. 
s ohledem na případné úpravy Projektové dokumentace nebo úpravy stavby, pokud 
budou takové úkony nezbytné či vhodné. Příslušná rozhodnutí v této věci však ve smyslu 
ČI. 2.4 této smlouvy plně náleží objednateli.

3.5.4 Pro zajištění uvedených činností vystaví objednatel zhotoviteli na jeho žádost plnou moc.

3.5.5 Zhotovitel je oprávněn zahájit tuto činnost ihned po nabytí účinnosti této smiouvy, tj. i 
před doručením výzvy objednatele k zahájení stavebních prací ve smyslu čl. 6.1.2 této 
smlouvy.

3.5.6 Cena za výkon těchto činností je součástí nabídkové ceny dle Výkazu výměr.
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3.6 Licenční ujednání

3.6.1 Ve vztahu k činnostem zhotovitele, jejichž výstupem je dle této smlouvy autorské dílo 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel 
touto smlouvou objednateli výhradní a časově a teritoriálně neomezenou licenci k užití 
veškerých složek takové části díla nebo jednotlivých činností dle této smlouvy, a to 
všemi zákonem předvídanými způsoby a formami.

3.6.2 Součástí poskytnuté licence je oprávnění k případnému provedení úprav a změn 
dotčených částí díla, včetně jejich rozpracování objednatelem nebo třetími osobami dle 
potřeb objednatele.

3.6.3 Součástí poskytnuté licence je současně právo dotčenou část díla jakkoli zpřístupnit, 
poskytnout třetím osobám, rozmnožit, uveřejnit či využít jako podklad pro případná jiná 
díla zhotovovaná objednatelem nebo třetími osobami.

3.6.4 Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy.

3.6.5 Objednatel není povinen práv, vyplývajících z poskytnuté licence, jakkoli využít.

3.6.6 Cena za výkon těchto činností je součástí nabídkové ceny dle Výkazu výměr.

IV.
Cena díla

4.1 Cena nejvýše přípustná

4.1.1 Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla") je smluvními stranami stanovena 
jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je 
možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.

4.1.2 Cena díla je stanovena oceněným Výkazem výměr a činí 30.890.005,30 Kč bez DPH, Q. 
37.376.906,40 Kč vč. DPH.

4.1.3 Kceně díla bude připočteno odpovídajíd DPH ve výši platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.

4.2 Cena celková

4.2.1

4.2.2

Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, potřebných k realizaci 
díla, tedy odměnu za vykonané práce a náhradu vynaložených nákladů za realizaci všech 
souvisejících činností dle této smlouvy, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým 
odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od 
objednatele měl a mohl vědět.

Cena díla zahrnuje též náklady na pokrytí rizika, záruk, daní, dávek, poplatků, pojistného 
a zisku zhotovitele.

4.3 Úprava ceny díla

4.3.1 Jakákoliv úprava ceny díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit 
ustanovením čl. 2.4 této smlouvy. Jakákoli změna závazku ze smlouvy se současně řídí 
příslušnými ustanoveními ZZVZ.

4.3.2 Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené 
ve Výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve Výkazu výměr, předloží zhotovitel v rámci
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změnového řízení individuální kalkulaci příslušné položky. Takto provedenou změnu 
musí odsouhlasit objednatel.

4.3.3 Cena ve Výkazu výměr může být rovněž změněna v případě změny zákonné sazby DPH 
ve smyslu příslušných platných právních předpisů.

4.3.4 S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla 
přípustná.

V.
Platební podmínky

5.1 Fakturace

5.1.1 Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele.

5.1.2 Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem 
odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc.

5.1.3 Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy 
zhotovitel vystaví konečnou fakturu, ve které bude provedena rekapitulace celkové ceny 
díla a rekapitulace již provedené fakturace dle dříve vystavených dílčích faktur, a bude 
vypořádáno zádržné.

5.2 Zádržné

5.2.1 Měsíční fakturace dodavatele bude provedena vždy do 100 % hodnoty provedených a 
odsouhlasených prací s tím, že hodnota 90 % ceny dílčí faktury bez DPH bude splatná 
dle níže uvedené lhůty splatnosti a zbývající hodnota 10 % celkové ceny dílčí faktury 
bez DPH bude pozastavena jako zádržné. DPH v plné výši bude splatné dle příslušných 
právních předpisů spolu s fakturou.

5.2.2 Zádržné bude vypořádáno na základě řádného předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků ve smyslu této smlouvy. V případě, že objednatel připustí předání a převzetí 
díla se zjištěnými vadami a nedodělky, které nebrání ve smyslu této smlouvy předání a 
převzetí díla ve smyslu čl. 11.2 - 11.4 této smlouvy, bude zádržné vypořádáno po 
řádném odstranění takto gištěných vad a nedodělků, schváleném objednatelem.

5.2.3 Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem proti 
nároku zhotovitele na vrácení zádržného, a to kdykoli v průběhu trvání smluvního 
vztahu. Pokud objednatel ze zádržného uspokojí svoji pohledávku, je zhotovitel povinen 
bezodkladně po doručení písemné výzvy objednatele doplnit zádržné do původní 
aktuální výše.

5.3 Bezhotovostní platby

5.3.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované 
v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.

5.4 Podklad pro fakturaci

5.4.1 Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu řádně provedených 
prací a jejich kvality zástupcem objednatele na základě Zjišťovacího protokolu, 
předloženého zhotovitelem po skončení příslušného kalendářního měsíce.
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5.4.2 Zjišťovací protokol musí obsahovat:

vyznačení řádně provedených prací dotčených fakturací, 

výpočet fakturovaných položek,

další relevantní informace (náčrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných 
položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány.

5.4.3 Objednatel je povinen se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 
dnů od jeho doručení.

5.4.4 Odsouhlasením rozsahu řádně provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto 
položky fakturovatelnými. V případě částečného odsouhlasení se stává fakturovatelnou 
pouze odsouhlasená část.

5.4.5 Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat 
proplacení prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě v prodlení 
s plněním svých povinností dle této smlouvy.

5.4.6 Podkladem pro možnost vystavení konečné faktury ve smyslu čl. 5.1.3 této smlouvy 
bude okamžik řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této 
smlouvy, resp. po odstranění vad a nedodělků předaného díla.

5.5 Náležitosti faktury a ihůty spiatnosti

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

Veškeré faktury musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.

V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není 
založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalitě ve smyslu této 
smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto 
skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do 
prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit 
fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí 
být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího 
doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.

Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal příkaz 
k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a na jeho 
zákiadě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované částky na účet 
zhotovitele.

5.6 Zálohy

5.6.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

VI.
Lhůty provádění díla

6.1 Závazné ihůty

6.1.1 Povolení záborů a DIO
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6.1.1.1 Před zahájením stavebních prací, dotčených příslušnými povinnostmi ve 
vztahu k povolení záborů a jiným DIO, je zhotovitel povinen vyřešit 
příslušná povolení záborů a DIO dle čl. 3.5 této smlouvy.

6.1.1.2 Tato činnost může být zhotovitelem zahájena bezodkladně po nabytí 
účinnosti této smlouvy, tj. před samotným doručením výzvy objednatele 
k zahájení stavebních prací ve smyslu čl. 6.1.2 této smlouvy.

6.1.1.3 Celková doba plnění ve smyslu čl. 6.1.2.3 této smlouvy se neprodlužuje 
o dobu nezbytnou pro vykonání činností die čl. 3.5 a 6.1 této smlouvy, 
ani o dobu nezbytnou k vydání příslušných rozhodnutí a povolení ze 
strany dotčených úřadů.

6.1.2 Zahájení stavebních prací

6.1.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavebních prací do 5 pracovních 
dnů po doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prad (dále též 
„Výzva objednatele"). Neučiní-li tak, bude za první den Celkové doby 
plnění považován 5. pracovní den po doručení Výzvy objednatele.

6.1.2.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o dni zahájení stavebních 
prací, nebude-ii tato informace vyplývat z jiných písemných podkladů 
(např. protokol o předání staveniště).

6.1.2.3 Celková doba plnění mezi zahájením provádění stavebních prad dle čl.
6.1.2.1 této smlouvy a řádným dokončením a předáním díla bez vad a 
nedodělků ve smyslu čl. XI. této smlouvy činí max. 270 kalendářních 
dnů.

6.1.3 Průběh prací je stanoven v Harmonogramu prad, který tvoří přílohu této smlouvy.

6.2 Předávací řízení součástí Celkové doby plnění

6.2.1 Celková doba plnění je stanovena výslovně vč. času nezbytného pro realizaci 
předávacího řízení, tj. zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a 
nedodělků a času nezbytného pro převzetí díla objednatelem.

6.2.2 Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že za pozdní předání díla bude považováno i 
předání sice zahájené v Celkové době plnění, ale dokončené až po skončení této doby 
(např. v důsledku nezbytného odstranění vad a nedodělků apod.), nebude-li takové 
opoždění způsobeno porušením povinností nebo nedostatkem součinnosti na straně 
objednatele.

6.3 Kontrola technických podmínek

6.3.1 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 
zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné vady 
a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto qištěných vad, příp. vad předané 
dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace.

6.4 Převzetí staveniště

6.4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě dle čl. 6.1.2.1 této smlouvy.

6.4.2 O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 
skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí.
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6.4.3 Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a 
to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6.5 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele

6.5.1 V případě potřebné součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré 
relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu, a 
pokud to z objektivních příčin není možné, bezodkladně po zjištění takové potřeby.

6.5.2 Při porušení této povinnosti zhotovitele se případně způsobené následné průtahy 
v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této smlouvy, ani na jejich základě 
není možno prodloužit dobu plnění.

6.6 Termín zahájení předávacího řízení

6.6.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení 
předávacího řízení min. 20 pracovních dnů před jeho zahájením.

6.6.2 Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohio dojít bez jakékoliv 
časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. řádného prověření 
všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla, řádného prověření 
předávaných dokumentů a dokumentací objednatelem vč. řádného prověření splnění 
všech ostatních náležitostí předávaného díla.

6.6.3 Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval 
dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení v případě existence vad 
a nedodělků, pro které objednatel dílo ve smyslu čl. XI. této smlouvy nepřevzal, resp. 
dostatečný prostor pro odstranění vad a nedodělků předaného díla.

6.6.4 Zhotovitel předá dílo jako celek.

6.7 Předání staveniště

6.7.1 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a takto vyklizené jej předat objednateli 
v Celkové době plnění dle čl. 6.1.2.3 této smlouvy.

6.7.2 O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 
skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

VII.
Úprava termínů plnění

7.1 Přípustnost úprav

7.1.1 Úprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě 
objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje, a 
pouze v nezbytném rozsahu.

7.1.2 Případnou úpravu Harmonogramu prací, která nebude změnou ve smyslu čl. 2.4 této 
smlouvy a nebude mít vliv na Celkovou dobu plnění díla, je zhotovitel oprávněn provést, 
pokud ktomu bude objektivní důvod (nikoli svévole) a pokud o této skutečnosti 
informuje objednatele bezodkladně poté, co potřebu úpravy harmonogramu provedení 
jednotlivých dílčích prací zjistí.
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7.1.3 Prodloužení termínu Celkové doby plnění je možné pouze v případě, že to bude 
v souladu s touto smlouvou, v souladu se ZZVZ a s výslovným souhlasem objednatele.

7.2 Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění

7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění 
nebo riziko vzniku časových prodiev oproti závazným termínům pinění. Při nesplnění 
této povinnosti není zhotovitel oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění.

7.3 Druhy přípustných změn

7.3.1 Při špinění ostatních povinností die této smlouvy je prodloužení termínů plnění přípustné 
pouze pro následující případy:

7.3.1.1 Prodlevy na straně objednatele či přerušení prad objednatelem, pokud takové 
prodlevy či přerušení:

a) jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro 
provedení příslušných úkonů na straně objednatele, za které jsou 
považovány časy nezbytné pro běžné dodání informací a podkladů v rámci 
jednotlivých činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro vyřízení 
jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyWé lhůty pro seznámení se 
s konkrétní situací a obvyklé reakční doby ve vztahu k udílení pokynů 
zhotoviteli, obvyklé a objektivně očekávatelné časy zpracování příslušných 
podkladů pro další potřeby realizace díla (např. detailních technických 
podkladů a výkresů) aj., a

b) nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze strany 
zhotovitele.

7.3.1.2 Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, 
za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají 
povahu nebo podklad v porušení právní povinností ze strany zhotovitele, a které 
brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle 
této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.).

V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy 
odstoupit.

7.3.1.3 Klimatické a povětrnostní podmínky

Smluvní strany berou na vědomí, že nepříznivé klimatické a povětrnostní 
podmínky jsou považovány za obvyklou krátkodobou překážkou plnění, se 
kterou zhotovitel musí počítat.

Jediné klimatické a povětrnostní podmínky, které mohou být považovány za 
objektivní okolnosti s případným vlivem na nezbytné prodloužení termínu prací, 
jsou ty, které jsou současně podřaditelné pod definici vyšší moci dle čl. 7.3.1.2 
této smlouvy.

7.3.1.4 Kapacity a zdroje zhotovitele ke dni podpisu smlouvy
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Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je schopen dostát svým 
závazkům mj. v kontextu probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině ve stavu 
ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že na jeho straně neexistují 
překážky plnění, které by souvisely s dodávkou materiálů, technologií, lidských 
zdrojů nebo jiných kapacit, vyvolané uvedeným válečným konfliktem. Pokud 
jsou tyto zdroje jakkoli ohroženy uvedeným válečným konfliktem, je zhotovitel 
povinen tuto informaci předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel se touto smlouvou současně zavazuje, že ani následně v rámci plnění 
díla neohrozí Celkovou dobu plnění díla vazbou svých zdrojů na jmenovaný 
válečný konflikt.

Zhotovitel bere na vědomí, že případný rozpor s uvedeným prohlášením nebude 
mít následek vyvolání stavu vyšší moci dle ď. 7.3.1.2 této smlouvy.

VIII.
Povinnosti zhotoviteie v průběhu plnění

8.1 Odpovědnost zhotovitele

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

8.1.2 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy.

8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péa, bez zbytečných průtahů, v souladu 
se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pol^^ny.

8.1.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění 
této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro 
uvážení dalších pokynů.

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou nebo jinou 
relevantní normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného 
orgánu veřejné správy.

8.1.7 Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost 
objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by 
jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů 
odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto 
pokynu.

8.1.8 Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, 
že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na 
neúplnost informací nebo dokumentů předaných objednatelem. Při porušení této 
povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatečné.

8.2 Odpovědné zadávání

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení 
právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.
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8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
této smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

8.2.5 Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce.

8.3 Pracovníci zhotovitele

8.3.1 Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam všech 
pracovníků zhotovitele, kteří se účastní realizace jednotlivých stavebních prací.

8.3.2 Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby 
v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně 
zhotovitele.

8.3.3 Změna v obsazení osob, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení je 
možná pouze v případě nahrazení osobou, která rovněž dosahuje požadované 
kvalifikace.

8.3.4 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu obsazení kterékoli pracovní 
pozice, zakázat vstup na staveniště či vykázat ze staveniště konkrétního pracovníka 
zhotovitele v případě, že takový pracovník nebude dostatečně kvalifikován, bude 
vykonávat dílo v rozporu se svými povinnostmi, příp. nebude dodržovat provozní či jiné 
podmínky realizace díla dle této smlouvy a objednatelem stanovených pokynů. 
Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět a sjednat 
náhradu.

8.3.5 Hlavní stavbyvedoucí a zástupce hlavního stavbyvedoucího musí být přítomni na stavbě 
v době provádění všech relevantních prací, které jsou technicky či jinak významné pro 
celkové řádné provedení díla či mají vliv na technologickou, funkční či estetickou 
konečnou podobu díla. Dále musí být přítomni při všech pracích, kdy dochází k zakrývání 
části prací a k nevratným či obtížně odstranitelným výsledkům jednotlivých prací. 
Smluvní strany jsou oprávněny sjednat i jiný režim přítomnosti příslušných pracovníků 
zhotovitele.

8.4 Poddodavatelé

8.4.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto 
činností prováděl sám.

8.4.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, s výjimkou pozic, 
které je zhotovitel povinen vykonávat vlastními pracovníky či zdroji na základě podmínek 
Zadávacího řízení.

8.4.3 Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele bezodkladně předložit aktuální seznam 
poddodavatelů, kteří se účastní provádění díla.
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8.4.4 Seznam poddodavatelů při zahájení realizace díla odpovídá Seznamu poddodavatelů, 
předloženému zhotovitelem v Zadávacím řízení.

8.4.5 O změně v seznamu poddodavatelů je zhotovitel povinen Informovat objednatele 
alespoň 10 pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, 
bezodkladně po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně v seznamu 
poddodavatelů.

8.4.6 Ustanovení čl. 8.3.4 této smlouvy se použije obdobně.

8.5 Provozní podmínky

8.5.1 Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a 
omezeními, které vyplývají z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly předloženy 
v Zadávacím řízení či jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smlouvy.

8.6 Pojištění zhotovitele

8.6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě 
platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném 
rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu pinění této smlouvy, a to ve výši minimálně 
50.000.000, - Kč s maximální spoluúčastí 5%.

8.6.2 Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy 
zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně 
předložit kopii platné pojistné smlouvy nebo obdobný doklad o sjednání platného 
pojištění.

IX.
Spolupůsobení objednatele

9.1 Přístup do místa plnění

9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní;

vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla,

uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění 
překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám,

přístup k napojovatím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné 
spotřeby.

9.1.2 Ostatní podmínky jsou stanoveny v přílohách smlouvy.

9.2 Spotřebovaná média

9.2.1 Spotřebovaná média hradí zhotovitel.

9.2.2 Při zahájení provádění díla si zhotovitel zajistí řádné napojení na příslušná média, 
osazení jednotlivých výstupů svými měřícími zařízeními, v součinnosti s objednatelem 
provede příslušné odeďy či záznam o stavu médií před zahájením stavebních prací, příp. 
provede veškeré potřebné úkony za účelem zajištění spotřeby příslušných médií a jejich 
řádného odečtu.

9.2.3 Nebude-li možno příslušný odběr médií řešit jinak, než prostřednictvím smluvního vztahu 
mezi objednatelem a poskytovatelem médií, budou spotřebovaná média objednatelem
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fakturačně vykázána zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto faktury uhradit se splatností 
max. 14 dnů.

9.3 Analogie pro případ odstraňování vad

9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování 
vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno 
jinak.

X.
Kontrola provádění díla

10.1 Oprávnění ke kontrole

10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.

10.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě poskv4:nuté objednatelem a postup zhotovitele by vedl 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.2 Kontrolní dny

10.2.1 V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. 1 x týdně. 
Objednatel je v případě nutnosti oprávněn určit jinou (i kratší") frekvenci kontrolních 
dnů.

10.2.2 Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná 
plnění a dále hlavní stavbyvedoucí a zástupce hlavního stavbyvedoucího, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.

10.3 Zakrytí prací

10.3.1 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 
5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prad, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkr^ práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.3.2 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však qistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

10.4 Stavební deník

10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební deník dle příslušných právních 
předpisů.

10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě.

10.4.3 Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato 
smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto 
záznamu vyjádřit do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním, a to 
písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
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10.4.4 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude 
dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními 
předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, 
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla.

XI.
Předání a převzetí díla

11.1 Dílo předávané jako celek

11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno jako celek.

11.1.2 Dílem se rozumí jeho všechny součásti a příslušenství, vč. příslušných plánů, 
dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí je 
předmětem tohoto článku smlouvy.

11.2 Definice provedení díla

11.2.1 Za řádně provedené neboli dokončené, kompletní a funkční dílo je považováno řádně 
vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto 
smlouvou, technickými podklady. Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně 
a včas, které je předáno bez vad a nedodělků, a k němuž je zhotovitelem dodána 
dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, a k němuž jsou ze strany 
zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, a které je řádně předáno objednateli.

11.2.2 Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti 
trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel, a za tím účelem předkládá nezbytné 
písemné doklady objednateli.

11.3 Vady a nedodělky díla

11.3.1 Za vady a nedodělky ve smyslu této smlouvy se považují veškeré skutečnosti, které jsou 
ve výsledném díle v rozporu se Závaznými dokumenty dle této smlouvy nebo mají právní 
vady, případně takové skutečnosti, které by při použití nebo zprovoznění díla zaWádaly 
porušení právních předpisů objednatelem.

11.3.2 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které 
nebrání řádnému užívání díla, tj. vady marginální, neovlivňující celkovou dispozicí, 
funkčnost, vlastnosti nebo estetickou a designovou stránku díla, a to zejm. pokud by 
nepřevzetí díla mělo vliv na celkový provoz díla a způsobovalo by ekonomické ztráty na 
straně objednatele. Převzetí díla s vadami a nedodělky dle tohoto článku nemá vliv na 
povinnosti zhotovitele tyto vady odstranit ani na platnost souvisejících nároků 
objednatele z této smlouvy.

11.4 Předávací řízení

11.4.1 K předání příslušné části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 
řízení.

11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být 
objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.6 této smlouvy.

11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude 
i příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.
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11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení potřebné dokumenty, 
originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách 
a certifikací použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, dále doklad 
o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 
právních predpisů a předpisů provádějících a další relevantní doklady, prokazující 
splnění podmínek této smlouvy.

11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení 
jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla a v případě převzetí díla s vadami a 
nedodělky ve smyslu této smlouvy též soupis vad a nedodělků díla, qištěných v době 
předávacího řízení, vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich 
odstranění a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, a dále soupis příloh a stanovisko 
objednatele, zda dílo přejímá.

11.4.6 V případě, že v důsledku výskytu vad objednatel dílo nepřevezme, zavazují se smluvní 
strany vytvořit protokol o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5 této 
smlouvy, se stanoviskem objednatele, z jakých důvodů dílo nepřebírá.

11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno 
nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.

11.4.8 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle.

XII.
Záruky

12.1 Rozsah záruk a záruční doba

12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny 
specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

12.1.2 Záruční doba za příslušnou provedenou část díla je stranami dohodnuta na dobu 60 
měsíců. U výrobků a dodávek, které jsou součástí díla, a u kterých výrobce garantuje 
kratší záruční dobu, bude záruční doba shodná se záruční dobou, garantovanou 
výrobcem, minimálně však 24 měsíců.

12.1.3 Záruční doba začíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků a v případě převzetí 
s vadami a nedodělky odstraněním všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.

12.2 Odstranění vad díla

12.2.1 V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu 
na své náklady od^ranit.

12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.

12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. 
V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud 
nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě 
zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od 
oznámení vady.

12.2.4 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde 
k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.
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12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit 
sám, nebo je dát odstranit tfetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. 
Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, 
plynoucí objednateli ze záruky.

12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 
náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.

12.3 Bankovní záruky

12.3.1 Do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavebních prací dle této 
smlouvy je zhotovitel povinen doručit objednateli originál bankovní záruky (nebo 
rovnocenný doklad, protezující beze zbytku dále uvedené) za řádné provádění díla (dále 
též „BZ 1"), jejíž výše bude odpovídat 5 % celkové ceny díla (všech částí díla) v době 
uzavření této smlouvy v Kč bez DPH. Případné navýšení nebo snížení ceny díla 
v průběhu plnění této smlouvy nebude mít vliv na výši BZ 1.

12.3.2 BZ 1 bude potvrzovat připravenost banky uhradit za zhotovitele veškeré nároky týkající 
se dodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, kvality a termínů provedení díla.

12.3.3 Do 10 pracovních dnů ode dne potvrzení protokolu o převzetí díla dle této smlouvy je 
zhotovitel povinen doručit objednateli originál bankovní záruky (nebo rovnocenný 
doklad, prokazující beze zbytku dále uvedené) za řádné odstraňování vad díla v záruční 
době (dále též „BZ 2"), jejíž výše bude odpovídat 5 % celkové ceny díla (všech částí 
díla) v době předání a převzetí díla v Kč bez DPH.

12.3.4 BZ 2 bude potvrzovat připravenost banky uhradit za zhotovitele veškeré nároky týkající 
se dodržení smluvních podmínek dle této smlouvy ve vztahu k odstraňování vad 
v záruční době zhotovitelem pro případ, že tyto vady zhotovitel neodstraní nebo jiným 
způsobem poruší své povinnosti v záruční době.

12.3.5 Bankovní zárukou dle této smlouvy se rozumí originál záruční listiny vystavené bankou, 
která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb,, o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného z předložené bankovní 
záruky. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, a 
banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele.

12.3.6 BZ 1 bude ve vztahu k předávané části díla platná nejméně po dobu od vystavení do 
předání díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy. BZ 2 bude ve vztahu 
k příslušné části díla platná nejméně po dobu od vystavení do skončení nejdelší záruční 
doby příslušné části díla, sjednané v této smlouvě, pokud zhotovitel do tohoto dne 
odstranil všechny vady, ke kterým byl dle této smlouvy povinen, jinak do úplného 
odstranění těchto vad.

12.3.7 Právo z BZ 1 a BZ 2 bude moci objednatel uplatnit bez dalšího, pokud zhotovitel nedodrží 
podmínky této smlouvy a případný závadný stav sám neodstraní.

12.3.8 Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z BZ 1 a BZ 2 ve výši, která odpovídá výši 
splatné smluvní pokuty, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených 
plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která odpovídá 
náhradě vadného plnění, kterou místo zhotovitele provedla třetí osoba.

12.3.9 Před uplatněním plnění z výše uvedených bankovních záruk u banky oznámí objednatel 
(jako oprávněný z bankovních záruk) zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění. 
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční iistinu (nebo zajistit vydání 
nové záruční listiny bankou) ve znění shodném s předchozí záruční listinou (q. v původní
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výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva z 
příslušné bankovní záruky objednatelem u příslušné banky.

12.3.10 Zhotovitel se zavazuje platnost bankovních záruk dle této smlouvy udržovat tak, že jejich 
trvání neskončí před stanovenými daty. Případná končící bankovní záruka musí být 
prodloužena nebo nahrazena novou bankovní zárukou tak, aby záruka trvala po celou 
stanovenou dobu.

XllI.
Smluvní pokuty a náhrada škody

13.1 Smluvní pokuty jednorázové

13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:

13.1.1.1 dle čl. 8.5 této smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek,

13.1.1.2 dle čl. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí,

13.1.1.3 a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností 
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu jednorázového úkonu 
s absencí trvání závadného stavu, které současně:

mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 
nebo

jiným způsobem ruší řádné provádění díla.

13.1.2 Výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu, 
pokud zhotovitel na upozornění zadavatele nezjednal včas a řádně nápravu.

13.2 Smluvní pokuty za každý den prodlení

13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení a případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:

13.2.1.1 dle čl. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění nebo 
nedostatku jeho prokázání,

13.2.1.2 dle čl. X. této smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti kontrol a konání 
řádných kontrolních dnů, absenci stavebního deníku na stavbě nebo 
jeho vadnému vedení,

13.2.1.3 dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit 
řádně a včas vady,

13.2.1.4 a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností 
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu založení a trvání 
závadného stavu, které současně:

mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 
nebo

jiným způsobem ruší řádné provádění díla.

13.2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení 
v případě, že nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla bez vad a 
nedodělků dle čl. 6.1.2 této smlouvy.
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13.2.3 Souběh smluvních pokut za různá porušení povinností zhotovitele je obecně umožněn. 
Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo více smluvních pokut ve vztahu k jedinému 
druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní objednatel pouze nejvyšší ze smluvních 
pokut, které přicházejí v úvahu.

13.3 Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody

13.3.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 
bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody v plné výši.

13.4 Náhrada škody

13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.

13.4.2 Smluvní strany berou výslovně a vědomí, že jakékoli opoždění s termínem plnění a 
jakákoli nutnost odstranění vad a nedodělků díla čí záručních vad mají významný vliv na 
celkový provoz objednatele a mohou způsobit významné ekonomické škody na straně 
objednatele, zejm. v podobě ušlého zisku či ztráty možnosti plnit funkci objednatele, 
pro kterou byl objednatel založen.

XIV.
Mlčenlivost

14.1 Rozsah povinnosti mlčenlivosti

14.1.1

14.1.2

Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací 
této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 
stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění 
smlouvy a jejích součástí dle příslušných právních předpisů.

XV.
Ukončení závazků ze smlouvy

15.1 Odstoupení od smlouvy

15.1.1 V případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou může oprávněná 
strana od smlouvy odstoupit.

15.1.2 Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se výslovně považují:

opakovaná jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.1 této smlouvy,

i jednorázová jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.2 této smlouvy,

všechna jednání zhotovitele, u kterých podstatné porušení smlouvy definuje přímo 
konkrétní ustanovení této smlouvy nebo příslušné právní předpisy.

15.1.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran 
jsou následující:
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a) Zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech 
provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení 
objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení.

b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a v jeho 
rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání 
díla, s přihl^nutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla.

c) Práva a povinnosti stran, týkající se záruky za provedenou část díla, zůstávají 
odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne 
předání a převzetí provedené části díla.

15.2 Dohoda o ukončení závazků ze smlouvy

15.2.1 Závazky z této smlouvy mohou být ukončeny rovněž písemnou dohodou stran.

15.2.2 Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze 
smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě.

15.2.3 Ustanovení čl. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, pokud 
se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla nebo části díla.

XVI.
Společná a závěrečná ustanovení

16.1 Spor při hodnocení kvality

16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho části, který bude 
mít za následek, že nemůže dojít mezí zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce.

16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované 
kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo 
jakosti, jsou případné náldady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 
V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.

16.2 Platnost a účinnost smiouvy

15.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

15.2.2 Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. Příslušné uveřejnění dle 
Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinností ze strany zhotovitele.

16.3 Závěrečná ustanovení

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí 
v účinném znění, a jejich účinnými prováděcími předpisy.

16.3.2 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz 
toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
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Přílohy: Výkaz výměr

Veřejnoprávní smlouva o umístění, provedení a užívání stavby 

Harmonogram prací

V Třeboni dne V Soběslavi dne

prof. Vilém
Kahoun,
Ph.D.

za objednatele

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D,, jednatel

Ladislav
Spilka

za zhotovitele 

Ladislav Spilka, jednatel

Strana 21 (celkem stran 21)



REKAPITULACE CELKOVÝCH NAKLADU STAVBY 

Vybudování jídelny v prostoru atria Lázeňského domu Aurora
Jídelna Sazba DPH

projektová část Označení listu cena 21%

Architektonicko stavební řešení ARC 19 046 803,43 3 999 828,72

J Zdravotně technické instalace ZTI 399 476,54 83 890,07
f Vytápění VYT 217 879,45 45 754,69
D Vzduchotechnika VZD 1 227 400,16 257 754,03

Elektroinstalace El 1802 540,76 378 533,56
FVE FVE 1 223 516,77 256 938,52
Slaboproudé rozvody SLP 2 798 942,79 587 777,99
Měření a regulace MaR 555 878,44 116 734,47
CENA CELKEM bez DPH 27 272 438.35 Kč 5 727 212.05 Kč
CENA CELKEM včetně DPH 32 999 650.41 Kč

Venkovní úpravy Sazba DPH

projektová část Označení listu cena 21%

w Venkovní úpravy VÚ 2 423 073,19 508 845,37

ú Biotop + technologie BIO 745 429,00 156 540,09
Sadové úpravy

Rostliny SAD-R 124 955,00 26 240,55
Vegetační úpravy SAD -VÚ 273 873,25 57 513,38

Následná péče (po dobu 1 roku) SAD - NP 50 236,50 10 549,67
CENA CELKEM bez DPH 3 617 566.94 Kč 759 689.06 Kč
CENA CELKEM včetně DPH 4 377 256.00 Kč

CELA STAVBA
s

C T
projektová část

Označení
sekce

cena DPH

E A Jídelna JÍD 27 272 438,35 5 727 212,05
L V Venkovní úpravy VÚ 3 617 566,94 759 689,06
Á B tieoaencKe prace-geomeincKy pian pro

A oddělení pozemku a zaměření 
inženýrských sítí 0,00 0,00
CENA CELKEM bez DPH 30 890 005.3 KČ 6 486 901.1 Kč
CENA CELKEM včetně DPH 37 376 906.4 Kč



krycí list soupisu prací

stavba;

Vybudování jídelny v prostoru atria lázeňského domu AURORA Třeboň

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel; IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

7. 2. 2022

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Základ daně 
19 046 803,43 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

19 046 803,43

Výše daně 
3 999 828,72 

0,00

Cena s DPH CZK 23 046 632,15

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Vybudování jídelny v prostoru atria lázeňského domu AURORA Třeboň

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Vyplň údaj
Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 7. 2. 2022

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 046 803,43

HSV - Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,kataloc 5 311 425,11

1 - Zemni práce 233 671,87

2 - Zakládáni 81 455,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce 369 898,88

4 - Vodorovné konstrukce /náklady na dílenské dokumentace ve VRN 436 817,79

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 571 140,76

61 - Úprava povrchů vnitřních 373 410,71

62 - Úprava povrchů vnějších 2 136 012,49

64 - Osazování výplní otvorů 24 320,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 366 695,34

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 18 983,26

997 - Přesun sutě 180 690,22

94 - Lešení a stavební výtahy 321 410,71

998 - Přesun hmot 196 917,08

PSV - Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,katalog 11 732 830,83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 147 477,42

712 - Povlakové krytiny 613 233,03

713- Izolace tepelné 844 413,17

761 - Konstrukce prosvětlovaci 713 679,79

762 - Konstrukce tesařské 52 280,45

763 - Konstrukce suché výstavby 2 049187,49

764 - Konstrukce klempířské 191 586,52

765 - Krytina skládaná 18 247,32

766 - Konstrukce truhlářské 900 790,07

767 - Konstrukce zámečnické 5 249 145,42

771 - Podlahy z dlaždic 160 849,93

776 - Podlahy povlakové 426 748,66

781 - Dokončovací práce - obklady 115 072,25

783 - Dokončovací práce - nátěry 72 461,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 177 658,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 002 547,49

VRN1 - Projektové práce 87 696,00

VRN3 - Zařízení staveniště 494 605,44

VRN8 - Ostatní náklady souvisejíc! s výstavbou -staveništni komunilace, Jeřáb 962 570,37

VRN4 - Inženýrská činnost 125 210,40

VRN7 - Provozní vlivy 205 793,28

VRN9 - Ostatní náklady 126 672,00
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SOUPIS prací

stavba:

Vybudování jídelny v prostoru atria lázeňského domu AURORA Třeboň

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 7. 2. 2022

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZiq

Náklady soupisu celkem 19 046 803,43

D HSV Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkr 5 311 425,11

D 1 Zemní práce 233 671,87
1 K 121151103

Sejmutí ornlce plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 114,000 44,82 5109,75

w bude uložena na pozemku investora k dalšímu použití
w "horní část atría"202,0’''chodníky''88,0 114,000
w Součet 114,000

2 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžiteinosti 1, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 81,600 93,54 7 633,06

w "na kotu +2,61m"17,0*12,0*0,40 81,600
w Součet 81,600

3 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžiteinosti 
1, skupiny 3 ručně

m3 26,500 123,75 3 279,34

w vnitřní kanal.napojení na stáv
w 25,0 25,000
w patky boční vstup schod.
w 1.5 1,500
w Součet 26,500

4 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžiteinosti I, skupiny 3 ručně

m3 16,000 252,37 4 037,91

w vnitřní kanal.
w 16,0 16,000
w Součet 16,000

5 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m

m3 14,455 665,52
9 620,02'

w DNI 25 do výšky 0,3m nad povrch potmbí
w "vnitřnm .50*(0,125+0,3)*0.6 8,033
w -(0,062*0.062)*3,14*31,5 -0,380
w Mezisoučet 7,653
w "pod terasou"28,0*(0,125+0,3)*0,6 7,140
w -(0,062*0,062)*3,14*28,0 -0,338
w Mezisoučet 6,802
w Součet 14,455

i 6 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 / 57,820 399,50 23 099,32
w pro obs^ cca 2.0t/m3
w 14,455*2,0 28,910
w Součet 28,910
w 28,91*2 'Přepočtené koeficientem množství 57,820

7 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m m3 33,350 418,02 13 940,89

w Obsypání vykopanou zeminou vnintř.kanalízace
w (25.0+16.0)-7.65 33,350
w pod terasou v rámci zásypů dvora
w Součet 33,350

8 K 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku m3 7,140 1 070,87 7 645,98
w vnitřní
w 31,5*0,6*0,2 3,780
w pod terasou
w 28,0*0,6*0,2 3,360
w Součet 7,140

Svislé přemístěni výkopku z horniny třídy těžiteinosti 1,

9 K 161R151 skupiny 1 až 3 bude provedeno v kontejnerech 
jeřábem /staveniště se nachází v atriu přilehlých 
budov -viz situace

m3 125,990 549,56 69 239,27

w zemina odkop., omíce
w 81,6+22,8 104,400
w kanai
w 14.45+7,14 21,590
w Součet 125,990

10 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžiteinosti I, skupiny 1 až 3

m3 104,690 240,68 25 196,45

w 125,99-22,8 103,190
w 1,5 1,500
w Součet 104,690

11 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžiteinosti II, skupiny 4 a 5

m3 22,800 356,63 8 131,17
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "omice -pozemek investora "22,8 22,800
w Součet 22,800

Příplatek k vodorovnému přemístění
12 K 162751119 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 732,830 24,36 17 851,74

w 104,69*7 732,830
w Součet 732,830

13 x 171251201 Uložení sypaniny na skíádky nebo meziskládky m3 104,690 29,23 3 060,30
w 104,69 104,690
w Součet 104,690

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 188,442 160,78 30 296,95

w 104,69*1,8 188,442
w Součet 188,442

15 K 181951112
úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 
až 3 se zhutněním strojně

m2 227,000 24,36 5 529,72

w 202,0+25,0 227,000
w Součet 227,000

D 2 Zakládání 81 455,95

16 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 12,600 3 347,06 42 173,01
w obvod desky zesílení včř.žebra
w 2*<17,0+11,0)*0,4*0,5 11,200
w "doplnění otvorů v zákl."1,4 1,400
w Součet 12,600

17 K 274351121
Zřízení bednění základových pasů rovného vč.žel 
bet.žebra

m2 35,000 828,24 28 988,40

18 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 35,000 116,93 4 092,48

19 K 278381155
Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy 
do 1 m2 z betonu prostého tř. C 20/25

m3 0,500 12 404,11 6 202,06

Svislé a kompletní konstmkce

20 K 310238411
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MC

m3 1,980 6 406,68

369 898,88

12 685,23

w "podezdění dveři"0,3 0,300
w "pro El rozvaděče a Hydr. "1,68 1,680
w Součet 1,980

21 K 310278842
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 13,936 6 708,74 93 493,06

w (2,45*0.6*6)*0,4 3,528
w (1,1*0,7)*26*0,4 8,008
w "dozdívky kolem hydr.,El skříní"2,4 2,400
w Součet 13,936

K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 3,659 7 590,58 27 773,92
w
w

3,659
Součet

3,659
3,659

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do

23 K 317944
připravených otvorů v základním nátěru /způsob

t 0,313 30 206 40 9 454 60uložení překladů nebo kotvení k žb. kcím viz tabulka 
Překladů/

W
W
W
W

"1pp"(11,622+(25,854+4.95))*1,1/1000 
"1np"(139,85+32,526+8.34+(25.854+1,835))*1.1/1000 
"2np"33,3*1,1/1000 
Součet

0,047
0,229
0,037
0,313

Válcované nosníky č.l4 až 22 dodatečně osazované

24 K 317945
do připravených otvorů v základním nátěru /způsob 
uložení překladů nebo kotvení k žb. kcím viz tabulka 
překladů/

t 1,160 30 206,40 35 039,42

W
W

"1 np"( 107,4+946,8)*1,1/1000 
Součet

1,160
1,160

25 K 342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 125 mm

m2 5,400 845,78 4 567,21

w
w

1,8*3,0
Součet

5,400
5,400

26 I K
342272245

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 35,340 978,30 34 573,04

w 2,6*3,0 7,800
W "dozdívky atik"18,0*1,0+(5,3*1,8)/2*2 27,540
W Součet 36,340

27 K 311272R
Zdivo /přizdívka /z tvárnic hladkých multipor na 
tenkovrstvou maltu tl 200 mm

m2 41,250
1813,36] 74 801,03

W "štíty \/Zr"((7,5*1.5)+(7.5*2,5)/2)*2 41,250
W Součet 41,250

28 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 12,000 95,49 1 145,89

29 K 346244381
Plentování Jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 17,825 1 255,03 22 370,86

W 17.825 17,825
W Součet 17.825

30 K 349231821 Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm 1 m2 19,720 2 738,06 53 994,62
W
W

19,72
Součet

19,720
19,720
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31 K R5
Stavební výpomoce pro řemesla EI,2I,ÚT,VZT
........ ocenit v rozpočtech těchto řemesel

pozn 0,000 0,00 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce /náklady na dílenské dokumentace ve VRN 436 817,79

32 K 411R1
Bednění z hraněných trapézových vln CB160/250- 
1,25 plech pozink / dodávka a montáž kotvení do 
ocel. vazníků

m2 250,800 511,56 128 299,25

w "e"22S.0*1,1 250,800
w Součet 250,800

33 K 411R2
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
CB40/160mm plech pozink tl 0,88 mm dodávka a 
montáž vč.kotvení do obvod.zdiva nebo ocel. kce

m2 145,970 288,42 42 101,02

w T27,7*1,1 30,470
w ''ď105,0*1,1 115,500
w Součet 145,970

34 K 411R3
Bedněni stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
CB 70/200,tl .Imm plech pozinkovaný dodávka a 
montáž vč.kotvení do obvod.zdiva nebo ocel. kce

m2 27,720 341,04 9 453,63

w "c''25,2*1,1 27,720
w Součet 27,720

35 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 15 cm

m2 156,400 798,03 124 812,46

w 26,0*2 52,000
w 104,4 104,400
w Součet 156,400

36 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl do 15 cm

m2 156,400 156,88 24 535,78

37 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 15,264 4 121,71 62 913,81
w "C"27,0*0,15 4,050
w T26.0*0.09 2,340
w "ďl 7,4*6,0*0.085 8,874
w Součet 15,264

38 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Karl t 0,571 35 371,69 20 197,24
w (26,0+27,0)*3,3/1000*1,1 0,192
w 104,4*3.3/1000*1.1 0,379
w Součet 0,571

39 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,100 39 242,99 3 924,30

40 K 413232211 Zazdívka zhlavi válcovaných nosníků v do 150 mm kus 20,000 152,49 3 049,87

w 20 20,000
w Součet 20,000

41 K 413232221 Zazdívka zhlavi válcovaných nosníků v do 300 mm kus 42,000 282,09 11 847,73

w 42,0 42,000
42 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,300 18 942,34 5 682,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 571 140,76

43 K 631311
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého zvýšené 
nároky na prostředí -podlahové topení tř. C 20/25

m3 1,875 5 627,16
10550,93!

w "c"25,0*0,075 1,875
w Součet 1,875

44 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 21,345 4 306,85 91 929,67

w "a1,a2"218,0*0.08 17,440
w " s-mč.1.02 a chodba"23,0*0,095 2,185
w "s 1.pp"3,0*3.0*0,08 0,720
w ’’2.02"1,0 1,000
w Součet 21,345

45 K 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostřed! tř. C 16/20

m3 50,350 3 766,06 189 620,92

w "a1.a2" 218,0*0,2 43,600
w " s-mč.1.02 a chodba"23,0*0,15 3,450
w "s 1.pp"3,0*3.0*0,15 1,350
w "nová gula pod venkovní schodý’0,4S 0,450
w "1.02"1,5 1,500
w Součet 50,350

46 K
631319171 IPřiplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu

,spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 23,220 419,97 9 751,62

47 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 100,700 105,24 10 597,18

w 50,35*2 100,700
w Součet 100.700

48 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari ‘ 2,927 31 994,42 93 647,68
w ''c"25.0*3.3/1000*1.1 0,091
w "a1,a2"218,0*3.3/1000*1.1 0,791
w 218,0*3,3/1000*1,1*2 1,583
w " s-mč.1.02 a chodba"(23,0+9,0)*3,3/1000*1,1*3 0,348
w "s- 1.pp"(3.Q*3,Q)*3,3/1000*1,1*3 0,098
w "nová gula pod venkovní schody"2,25*3,3/1000*1,1*2 0,016
w Součet 2,927
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49 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm

m3 6,000 4 404,29 26 425,73

50 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 247,200 32,06 7 924,68
w 25,0+218,0+4,2 247,200
w Součet 247,200

51 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezí stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 97,900 60,71 5 943,03

w 97,9 97,900
w Součet 97,900

52 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm

m3 34,770 1 621,40 56 376,13

w 218.0*0,14 30,520
w "s''17,3*0,1 1,730
w "zvýšená podlaha"2,8*1,5*0,6 2,520
w Součet 34,770

53 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm

m3 37,040 1 747,10 64 712,55

w 218,0*0,15 32.700
w "s"2.8*1,5*0,6+2,8*6,5*0,1 4,340
w Součet 37,040

54 K 953312111
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 10 mm

m2 38,730 94,52 3 660,64

w 65,0*0,5 32,500
w 8,9*0,7 6,230
w Součet 38,730

D 61 úprava povrchů vnitřních 373 410,71

55 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do
3 mm

m2 368,270 485,25 178 703,46

w 368,27 368,270
w Součet 368,270

56 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 368,270 231,91 85 404,46

w "nové příčky"26,4 26,400
w "2.02"53,48 53,480
w "kde zazdívký'54,0+31,32 85,320
w "2.01"6,0+8.4+51.98+11,2+12,0 89,580
w ’VZT"41,25+72,24 113,490
w Součet 368,270

57 K 612321121
Vápenocementová omitka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 18,400 350,78
6 454,431

w "l.oasrovnání pod obklad"(6,6+2,6)*2,0 18,400
w Součet 18,400

58 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží -vnitřní

m2 53,390 638,23 34 075,21

w 53,39 53,390
w Součet 53,390

59 K 611325225
Vápenocementová štuková omítka malých plochpřes 
1m2 do 4,0 m2 na stropech

kus 4,000 628,49 2 513,95

w 4 4,000
w Součet 4,000

60 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes
1 m2 do 4,0 m2 na stěnách

kus 40,000 533,00 21 319,87

w 8+32 40,000
w Součet 40,000

61 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 948,000 38,98 36 949,25
w 948,0 948,000
w Součet 948,000

62 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 205,000 38,98
7 990,08|'

D 62 Úprava povrchů vnějších 2 136 012,49

I
63

I

I

K 62R

Fasáda bude zateplena v jednotném certifikovaném 
zateplovacím systému včetně všech doplňkových a 
pomocných prvků, dodaných od jednoho výrobce 
(držitele certifikátu) prostřednictvím distribuční sítě.

pozn 0,000 0,00 0,00

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
64 K 622221031 mechanickým kotvením desek z minerální vlny s m2 276,345 876,96 242 343,51

podélnou orientací vláken tl do 160 mm

w dále dle popisu ve skladbě konstrukcí
w sladba x
w jih
w 9,0*8,0*2 144,000
w "otvory"-2,6*1,95*2 -10,140
w "sokr-8,9*2 -17,800
w Mezísoučet 116,060
w východ
w 8,5*5,5 46,750
w "otvory"-5,5*2,9 -15,950
w '■sokr-8,5*0,4 -3,400
w Mezísoučet 27,400
w západ
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w 8,5*5,5 46,750
w "otvory"-5,5*2,9 -15,950
w "sokl"-8,5*0,4 -3,400
w Mezísoučet 27,400
w sever
w 35,5*5,9 209,450
w "otvory"-(2,5*0,7*12+2,57*2,9*5+2,5*4,2*3) -89,765
w "sokr'-<35.5*0,4 -14,200
w Mezísoučet 105,485
w Součet 276,345

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů
65 K 621221031 lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací tl do 160 mm
m2 24,600 876,96 21 573,22

w dále dle popisu ve skladbě konstrukcí
w "c"8,2*3,0 24,600
w Součet 24,600

66 M 631515 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ^=0,036 tl 160mm m2 306,959 1 276,46 391 822,11

TUHÉ IZOLAČNÍ IZOLAČNÍCH DESEK, FAKTOR

w DIFUZNÍHO ODPORU DESKY Z KAMENNÉ VLNY S 
INTEGROVANOU DVOUVRSTVOU CHARAKTERISTIKOU, 
POJENÉ ORGANICKÝM POJIVÉM,

HYDROFOBIZOVANÉ V CELÉM OBJEMU, IZOLACE
w URČENÁ PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ, SOUČINITEL 

TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/mK, TL 160 mm
w dále dle popisu materiálu ve skladbě konstrukcí
w "c"24,6 24,600
w "x"276,34 276,340
w Součet 300,940
w 300,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 306,959

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
67 K 622211031 mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

160 mm
m2 130,750 876,96 114 662,52

w
dále dle popisu materiálu ve skladbě konstrukcí /zemní práce 
.nopová folie .větrací lišta pro podzemní část zateplení v

w
odd.venkovních úprav/ 
soklová část

w sladba z
w jih
w (5,0*1.5+3.5*0.4)*2 17,800
w "pod terén''9,0*1,0*2 18,000
w východ
w 8,5*0,4 3,400
w "schody"(1,1 *4,0/2+1.5*1.1) 3,850
w "pod terén"3,0*1,0 3,000
w západ
w 8,5*0,4 3,400
w "pod terén"8,5*1,0 8,500
w sever
w 35,5*0,4 14,200
w "vstup"1.1*1,0 1,100
w "pod terén"35,5*1,0 35,500
w Mezísoučet 108,750
w //
w "nové vstupy 1ppr22,0 22,000
w Součet 130,750

68 M 283764
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 
strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm m2 110,925 1 198,51 132 944,94

w dále dle popisu materiálu ve skladbě konstrukcí
w sladba z
w 108,75 108,750
w Součet 108,750
w 108,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 110,925

69 M 283766 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 
strukturovaný povrch 250kPa tl40mm m2 22,440 954,91 21 428,23

w 22,0 22,000
w Součet 22,000
w 22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,440

/Akrylátová omítka vnějších stěn v kvalitě min.

70 K 622R3 maimolit nanášená ručně -sokl střednězmná tl .1,5 
násobek zvoleného zrna cca 3mm vč.podkl.nátěru - 
viz katalog.list ARCH 15

m2 64,650 760,03 49 136,07

w sokl nad terénem
w jih
w 8,9*2 17,800
w výcďiod
w 8,5*0,4 3,400
w "schodý'(1.1*4.0/2+1.5*1.1) 3,850
w západ
w 8,5*0,4 3,400
w sever
w 35,5*0,4 14,200
w Mezísoučet 42,650
w //
w "nové vstupý'22,0 22,000
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w Součet 64,650
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění.

71 K 622222001 nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 252,560 34,10 8 613,31

w 252,56 252,560
w Součet 252,560

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
72 K 622211001 mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do

40 mm
m2 25,500 876,96 22 362,48

w déle dle popisu materiálu ve skladbě konstrukcí
w stáv.štíty nad vestavbou
w sladba y
w (8.5*3,0)72*2 25,500
w Součet 25,500

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů
73 K 621211001 lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 

desek tl do 40 mm
m2 26,250 876,96 23 020,20

w dále dle popisu ve skladbě konstrukcí
w sladba Y
w východ
w 8,5*0,5 4,250
w západ
w a,5*0,5 4,250
w sever
w 35,5*0,5 17,750
w Součet 26,250

74 M 631403
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno A=0,041 tl 20mm

m2 117,188 565,15 66 229,03

w 252,56*0,25 63,140
w 25,5 25,500
w 26,25 26,250
w Součet 114,890
w 114,89*1,02 'Přepoítené koeficientem množství 117,188

75 K 622142001
/Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 87,090 535,92 46 673,27

w dále dle popisu materiálu ve skladbě konstrukci
w "dozděné stíty"(5.5*2,5/2)*2+18.0*0.5 22,750
w "ostění"63,14 63,140
w "hrana stěny"3,0*0,2*2 1,200
w Součet 87,090

Tenkovrstvé minerální zrnitá omítka tl.1,5mm včetně
76 K 62252R penetrace a zákl.nátěru vnějších podhledů - viz 

katalog.list ARCH 14
m2 50,850 662,59 33 692,80

VYSOCE JAKOSTNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ
w NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI 

NÁSLEDNÉ NANÁŠENÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV.

w

MINER/^NÍ, RYZE SILIKÁTOVÁ OMÍTKA S HYDROFILNÉ- 
HYDROFOBNÍM A FOTOKATALYTICKÝM EFEKTEM
(ÚČINNOST FOTOKATALÝZY MUSÍ BÝT POTVRZENA 
NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU)

A S VYSOKÝM PODÍLEM NANOKRYSTALICKÝCH PŘÍSAD
w VYTVÁŘEJÍCÍCH MIKROSKOPICKY HLADKÝ POVRCH, 

ZAMEZUJÍCÍ ULPÍVÁNÍ NEČISTOT A BIONAPADENÍ.

MUSÍ OBSAHOVAT VÝHRADNĚ ANORGANICKÉ
w PIGMENTY A MIKROVLÁKNA DÁLE MUSÍ SPLŇOVAT 

EXTRÉMNĚ VYSOKOU PAROPROPUSTNOST (p=20-30.

w

POPŘ. KATEGORIE VI DLE ČSN EN 15824) A 
UMOŽŇOVAT PŘÍPADNOU RENOVACI A ÚDRŽBU
FASÁDNÍM NÁTĚREM STEJNÝCH VLASTNOSTÍ VČ. 
FOTOKATALÝZY.

w dále dle popisu ve skladbě konstrukcí
w "c"8,2*3.0 24,600
w ’y'26.25 26,250
w Součet 50,850

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm
77 K 62253R včetně penetrace a základního nátěru vnějších stěn - 

viz katalog.list ARCH 14
m2 388,940 662,59 257 708,53

VYSOCE JAKOSTNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ 
NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI 
NÁSLEDNÉ NANÁŠENÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV.

MINERÁLNÍ, RYZE SILIKÁTOVÁ OMÍTKA S HYDROFILNÉ- 
HYDROFOBNlM A FOTOKATALYTICKÝM EFEKTEM 
(ÚČINNOST FOTOKATALÝZY MUSÍ BÝT POTVRZENA 
NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU)

A S VYSOKÝM PODÍLEM NANOKRYSTALICKÝCH PŘÍSAD 
VYTVÁŘEJÍCÍCH MIKROSKOPICKY HLADKÝ POVRCH, 
ZAMEZUJÍCÍ ULPÍVÁNÍ NEČISTOT A BIONAPADENÍ.
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MUSÍ OBSAHOVAT VÝHRADNĚ ANORGANICKÉ
w PIGMENTY A MIKROVLÁKNA. DÁLE MUSÍ SPLŇOVAT 

EXTRÉMNĚ VYSOKOU PAROPROPUSTNOST {m=20-30,

POPŘ. KATEGORIE V1 DLE ČSN EN 15824) A

w UMOŽŇOVAT PŘÍPADNOU RENOVACI A ÚDRŽBU 
FASÁDNÍM NÁTĚREM STEJNÝCH VLASTNOSTÍ VČ. 
FOTOKATALÝZY.

w dále dle popisu ve skladbě konstrukcí
w 276,34+25,5+87,1 388,940
w Součet 388,940

78 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně

m2 52,650 43,85 2 308,60

w sokl nad terénem /stáv.obklady/
w 52,65 52,650
w Součet 52,650

79 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišfovacích 
profilů pro spojení s okenním rámem m 198,840 34,10 6 781,24

w (57,0+11.42)*2 136,840
w 62,0 62,000
w Součet 198,840

80 M 59051476 profil zači&fovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění m 208,782 43,85 9 154,67

w 198,84 198,840
w Součet 198,840
w 198,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 208,782

Fasádní desky sendvičové systém Bond

81 K 622R4
vč.systémových kotevních prvků kompletní dodávka 
montáž doprava a přesun hmot -systémové řešení - 
dále kat .list ARCH 13 tech.zpráva

m2 62,000 8 107,01 502 634,50

w vč.homího ostění proskl.stěny
w bez prořezu
w "n"28,0 28,000
w "F2"(8,5*1,2)*2 20,400
w T5"(8,5*0.8)*2 13,600
w Součet 62,000

82 K 622252001
/Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 311,300 34,10 10 616,58

w 311,3 311,300
w Součet 311,300

83 M 59051486 /profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
lOOmm m 252,000 29,23 7 366,46

w
w
w

240,0
Součet

240,000
240,000

84 M ,59051512
profil zač/Sfovacf s okapnicí PVC s výztužnou

74,865 43,85
-J----- tkaninou pro parapet

w
w
w

71,3 
Součet
71,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

71,300
71,300
74,865

3 282, eel

85 1 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů m 70,500 151,03 10 647,76

W 70,5 70,500
W Součet 70.500

86 M
Iproff/ zakiádacl Ai tl 0,7mm pro izolant tl do 200mm
Ivč.spojek a vymezovacich podložek m 74,025 248,47 18 393,14

w 70,6 70,600
W 70,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 74,025

87 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 139,000 53,59 7 449,29

88 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 240,000 53,59 12 862,08

89 K 632451022
Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 26,935 281,60 7 584,94

w "pod venkovní parape^'
w 71,5*0,25
w "úprava pod nové vnitrní parapety"
w 30,2*0,3
w Součet

17,875

9,060
26,935

90 K 632451024
Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v 
pásu m2 28,200 378,07 10 661,50

w
w

"vyrovnání atíky"(87,0+7,0)*0,3 
Součet

28,200
28,200

91 K 628195001
Očištění zdivá nebo betonu zdí a valů před započetím 
oprav ručně

m2 365,000 243,60 88 914,00

w "fasáda"365,0 365,000
w Součet 365,000

92 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 66,000 77,95 5 144,83
w "záklaď'66,0 66,000
w Součet 66,000

D 64 Osazování výplní otvorů 24 320,05

93 K 642942
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC kus 3,000 971,48 2 914,43
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

94 M 553R4

žarubné 90o/i9m pi^odaiečnou moniáiz
kvalitního žárově pozink. plechu tl. 1,Smm drážka pro 
systémové tésnéni, vč.povrchová úprava lakované 
.těsněni /dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří 
/dletLzdim/

kus 3.000 2 837,45 8 512,36

w
w

"P" 3 3,000
Součet 3,000

95 K 642943111
Osazování úhelníkových rámů s dveřními křídly do 2,5 
m2

kus 1,000 582,69 582,69

96 K 642943112
Osazování úhelníkových rámů s dveřními křídly do 4 
m2

kus 2,000 675,26 1 350,52

97 K 642943119
Příplatek k osazování úhelníkových rámů za osazení 
výtahových dveří do zděné nebo betonové šachty

kus 2,000 101,82 203,65

98 M 553R6
zárubně do nákladního vátahu 1170/2090 žárově 
pozink. vč.povrchová úprava lakované .těsnění / 
dáíe die popisu zárubní ve výpisu dveří /dle tl.zdiva /

kus 2,000 3 862,52 7 725,04

99 M 553R7
zárubně 1100/1970 žárově pozink. vč.povrchová 
úprava iakované .těsnění /dále dle popisu zárubní 
ve výpisu dveří /dle tl.zdiva /

kus í,000 3 031,36 3 031,36

W 1 1,000
w Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 366 695,34

100 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 14,100 190,50 2 685,98

w 14,1 14,100
W Součet 14,100

101 K 962042321
Bourání zdivá nadzákladověho z betonu prostého 
přes 1 m3

m3 0,700 2 942,69 2 059,88

W "podesta”0,7 0,700
w Součet 0,700

102 K 962042334 Bourání pilířů z betonu prostého m3 0,600 3 556,56 2 133,94
W "podstavec soctiy"0,6 0,600
W Součet 0,600

103 K 962052211 Bourání zdivá nadzákladověho ze ŽB přes 1 m3 m3 15,055 4 984,06 75 034,96
w
w
w

“ubourání opěrné zdi''18,4*0,4*1,0
"opěrná stěna zadní vchoď’(1,5+7,0+1,0)*1,8*0,45
Součet

7,360
7,695

15,055

Demontáž vč.podstavce a přesunutí stáv.plastiky a
104 K 962R1 opatření před poškozením /místo určí Investor/ dále 

osazení na nové místo určeně v proj.dokumentaci
ks 1,000 24 360,00 24 360,00

W
W

1
Součet

1,000
1,000

105 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových

m 8,500 268,45
zhotovených na místě

2 281,80

w
w

3,3+5,2
Součet

8,500
8,500

106 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem

m3 10,660 2 835,50
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

30 226,471

W
W
W
W
W

"mč.1.02"5,75
"nová gula pod venkovní schody”0,56
"s 1.pp"2,25
"2.02"2,1
Součet

5,750
0,560
2,250
2,100

10,660

107 K 965081213
Bourání podíah z dlaždic keramických nebo

m2 26,0001 379,04 9 855,08
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

w
w

"zázemí-doplněnr'26,0
Součet

26,000
26,000

108 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 12,680 256,27 3 249,47

w 12,68 12,680
w Součet 12,680

109 K 968072354
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 20,790 723,98 15 051,53

w 20,79 20,790
w Součet 20,790

110 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,000 431,66 3 453,27

W
W

8,0
Součet

8,000
8,000

111 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 15,120 333,73 5 046,03

W 15,12 15,120
W Součet 15,120

112 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 66,670 152,98 10199,23
W 66,67 66,670
W Součet 66,670

113 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křidel plochy 
přes 1 do 2 m2

m2 [ 14,210
250,91 3 565,40

w
w

14,21
Součet

14,210
14,210
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

134 K 96R1
Zajištění prostoru stavebních prací proti prašnosti - 
prachotěsná dočasná příčka /vhodná k přemístění do 
místa stav.úprav/ přenosná montáž a demontáž

m2 45,000 341,04 15 346,80

W 45,0 45,000
W Součet 45,000

135 K 953961116
Kotvy chemickým tmelem do betonu, ZB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru

kus 20,000 219,24 4 384,80

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 18 983,26

136 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pří 
výšce podlaží do 4 m

m2 573,000 33,13 18 983,26

W 573,0 573,000
W Součet 573,000

D 997 Přesun sutě 180 690,22

137 K 99701R
Vnítrostaveníštní doprava sutí a vybouraných hmot 
pro budovy v do 6 m suť v kontejnerech přemístit 
jeřábem

t 165,274 359,55 59 424,86

w
w
w

suť v kontejnérech přemístit jeřábem
165,274
Součet

165,274
165,274

138 K 997013501
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezískládku do 1 km se složením

t 165,274
184,161 30 437,12

1

139 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 2 644,384 24,36 64 417,19

W 165,274*(17-1) 2 644,384
W Součet 2 644,384

140 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 165,274 159,80 26 411,05

D 94 Lešení a Stavební výtahy 321410,71

141 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 
m

m2 751,500 82,82 62 242,24

w
w

751,5
Součet

751,500
751,500

142 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami Š1,5mv10mza první a ZKD den použít!

m2 135 270,000 1,07 144 987,80

W 751,5*180 135 270,000
W Součet 135 270,000

143 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 616,500 7,80 4 805,74 ’ 1
W 751,5-(13,5*5,0r2 616,500
W Součet 616,500

144 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití

m2 110 970,000 0,24 26 361,89

W 616,5*180 110 970,000
W Součet 110 970,000

145 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 
m

m2 751,500 48,72 36 613,08

146 K 944611811
Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých 
vláken

m2 616,500 5,85 3 604,31

147 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 342,000 86,72 29 658,79

W "jídelna ,spoj.krček''218,0+24,0 242,000
w "ostatní předběžně"100,0 100,000
W Součet 342,000

148 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 107,000 122,77 13 136,86

w
w

998

107,0
Součet

Přesun hmot

107,000
107,000

196 917,08

149 K 99801 IR
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 
konteinerech přemístit jeřábem

t 547,671 359,55] 196 917,08

PSV

711

Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkn 11 732 830,83

147 477,42

150 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním

m2 317,800 43,85 13 934,89

w ’'c"27,0 27,000
w "a1 ,a2''218,0+"svisle"12,8 230,800

w "vmistech nove knalízace''60,0'' vč napojeni na stáv.ízolace 60,000

w Součet 317,800

151 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním

m2 74,500 47,84 3 564,31

w "soklová čásť'(9,0*2+3,0+8,5+35,0)*! ,0 64,500
w "nové vstupy" 10,0 10,000
w Součet 74,500
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152 M 11163150 lak penetračnl asfaltový ř 0,129 55 540,80 7164,76
w 317,8+74,5 392,300
w Součet 392,300
w 392,3*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,129

|l53
K 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 317,800 121,80 38 708,04

w "C"27,0 27,000
w "a1.a2"218,0+12.8 230,800
w "S"60,0 60,000
w Součet 317,800

154 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pntavenim 
svislé NAIP

m2 74,500 144,21 10 743,73

w 74,5 74,500
w Součet 74,500

pás asfaltový samotepicí modifikovaný SBS tl 3, Omm

155 M 62856002 s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se 
spalitelnou fólii nebo Jemnozmným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 459,248 70,99 32 599,74

w 317,8*1,16 368,648
w 75.5*1,2 90,600
w Součet 459,248

156 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10” podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 257,000 10,33 2 654,46
1

w "e"230,0 230,000
w ''m''27,o 27,000
w Součet 257,000

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3, Omm
157 M 62866281 s vložkou ze skleněné tkaniny ,AL vložkou s nízkou 

požární zátěží /parotěsnící, vzduchotěsnicí
m2 299,534 106,48 31 895,11

w 257,0 257,000
w 257*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 299.534

158 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 4,400 1 411,91 6 212,38

D 712 Povlakové krytiny 613 233,03

f-zelená střecha kompletní dodávka,montáž,doprava a
i

159 K 712 přesun hmot, technická data-viz skladba konstrukcí 
/Následná péče je řešena v odd. sadových úprav.

m2 20,800 2 614,76 54 387,11

zelenou střechu -ocenit vč.všech systémových prvků tak,
w aby byla zajištěna správná funkce krytiny a celého střešního 

pláště
w rozchodníkový koberec,kačírek,kačírkavé lišty.....
w substrát z kamenné minerál plsti
w a retenční drenážní folie a další potřebné komponenty
w 2,6*8,0 20.800
w Součet 20,800

160 K 712361701
//Provedení povlakové krytiny střech do 10” fólii 
položenou volně s přilepením spojů m2 20,800 92,86 1 931,49

w 20,8 20,800
w Součet 20,800

161 M 69334355
//fólie kořenovzdorná vegetačních střech LDPE do tí 
0,6mm m2 23,660 170,52

4 034,501

I
w 307 307,000
w Součet 307.000
w 20,3 20,300
w Součet 20,300
w 20,3*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 23,660

1

1
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu Tl tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18

162 K 712363604 m vč.kotvení,svařování,vytvoření žlabu
odvodvění,vytažení na okolní přilehlé kce......vč.práce
na detailech

m2 75.000 1 218,00 91 350,00

w f
w 26,0 26,000
w na atice vodorovně
w 8,0*2*0,3 4.800
w na atice svisle
w 2*í8,0+3,0)*0,6 13,200
w /odvodilab
w 8,0*0,5 4,000
w "m"18,0*1,5 27,000
w Součet 75,000

/fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky
163 M 283220 kotvená tl 1,5mm pro vegetační střechy s atestem/ 

technická data-viz skladba konstrukci
m2 55,200 316,68 17480,74

w 48,0 48,000
w Součet 48,000
w 48*1,15 'Přepočtené koeficientem mrtožství 55,200

StKšní PVC-P hydroizolační folie B ROOF T3určená
164 M 283R220 pro stabilizaci kotvením do zdivá plechutl 1,5mm UV 

stabilní
m2 31,050 336,17 10 438,02
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w "m"18,0*1,5 27,000
w Součet 27,000
w 27*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 31,050

165 K 712391171
Provedení povlakově krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 357,000 34,10 12 175,13

w "f,o"26.0*2+4B,0 100,000
w "6"230,0 230,000
w "m"18.0*1,5 27,000
w Součet 357,000

166 M 69311172 geotextilie 300g/m2 m2 410,550 21,44 8 800,88
w 357,0 357,000
w Součet 357,000
w 357*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 410,550

167 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 283,000 43,85 12 408,98

w T26.0 26,000
w "e"230,0 230,000
w ’'m"27.0 27,000
w Součet 283,000

168 M 11163150 lak penetračnl asfaltový t 0,093 63 336,00 5 890,25
w 283,0 283,000
w Součet 283,000
w 283*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,093

169 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše /parotés

m2 283,000 243,60 68 938,80

w 283,0 283,000
w Součet 283,000

170 M 62853001

pás asfaltový samolepicí natavkelný modifikovaný
SBS tl 4,Omm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólii nebo jemnozmným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 325,450 160,78 52 324,55

w 283,0 283,000
w Součet 283,000
w 283*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 325,450

171 K 712771255
Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní 
šachtv

kus 1,000 1 461,60 1 461,60

172 M 693343
šachta kontrolní odvodněni vegetačních střech PA 
400x400mm v 130mm vč.prostavby dle tl. konstr.

kus 1,000 8 282,40 8 282,40

173 K 712363613

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu Tl tl přes 240 mm budova v do 18 m 
vč.kotvení,svařování,odvodvění,vytažení na okolní 
přilehlé koe.střeš.světlík......vč.práce na detailech

m2 230,000 341,04 78 439,20

w "e"230,0 230,000
w Součet 230,000

střešní PVC-P hydroizolační folie B ROOF T3určená
174 M 283R22 pro stabilizaci kotvením do trapéz plechutl l,5mm UV 

stabilní
m2 264,500 336,17 88 916,44

w
w
w

230,0
Součet

230,000
230,000
264,500

175 K 712999001
Montáž dekorační lišty z PVC vytvářející Imitaci 
falcového spoje

m 200,000 116,93 23 385,60

176 M 28343060
profil dekorační vytvářejíc! imitaci falcového spoje z 
PVC světle šedý dl 3m

m 200,000 243,60 48 720,00

W
W

200,0
Součet

200,000
200,000

177 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

%
4,05o[ 5 893,17 23 867,34

D 713 Izolace tepelné 844 413,17

178 K 713111121
Montáž Izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 165,400 147,13 24 336,03

w "ď'17,4*6,0
w "d1"61.0
w Součet

104.400 
61,000

165.400

179 M 63150799
pás tepelně izolační mezi stropnice Á=0,036-0,037 tl 
200mm

m2
168,708^

242,63 40 932,88

w
w
w

165,4
Součet

165,400
165,400
168,708

180 K 713121111
Montáž Izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2
1

25,0001 42,48 1 062,10

"c"25.0 25,000

K 713121121
Montáž Izolace tepelně podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 218,000 79,61 17 364,65

yy_____
|í82[ M \28375924

Součet

deska EPS 200 do podlah A=0,034 tl 80mm
218,000

w 25,0 25,000
w 218,0*2 436,000
w Součet 461,000
w 461*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 470,220

m2 470,220 139,34 65 520,08
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183 K 713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné 
3 vrstvy rohoži, pásů, dílců, desek m2 256,000 146,16 37 416,96

w "f'26,0 26,000
w "e"230,0 230,000
w Součet 256,000

184 M 283759 deska EPS 150 do plochých střech a podlah 4=0,035 
tl lOOmm m2 53,040 238,73 12 662,13

w 26,0*2 52,000
w Součet 52.000
w 52*1,02 Přepočtené koeficientem množství 53,040

185 M 2837591 deska EPS 150 do plochých střech 4=0,0351! 120mm m2 536,130 286,47 153 587,09

w 230.0*2 460,000
w 460*1,1655 Přepočtené koeficientem množství 536,130

186 M 631514 deska tepelně Izolační minerální plochých střech 
vrchní vrstva 70kPa A=0,038-0,039 tl 30mm m2 522,240 146,16 76 330,60

w 26,0*2 52,000
w 230,0*2 460,000
w Součet 512.000
w 512*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 522,240

187 K 713141263
Přikotvení tepelně Izolace šrouby do betonu pro
Izolaci tl přes 240 mm m2 256,000 272,83 69 844,99

w T26,0 26,000
w "6’'230,0 "do trapez" 230,000
w Součet 256,000

188 K 713141336
Montáž Izolace tepelně střech plochých lepené za 
studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 26,000 438,48 11 400,48

w T26,0 26,000
w Součet 26,000

189 M 283761 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 
sDádovv m3 2,600 2 777,04 7 220,30

w 2,6 2,600
w Součet 2.600

190 K 713141396
Montáž Izolace tepelně stěn výšky do 1000 mm /atik/ 
střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 27,000 438,48 11 838,96

w "m"18,0*1,5 27,000
w Součet 27,000

191 M 2837640 deska z polystyrénu XPS, polodrážka a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 200mm m2 29,700 954,91 28 360,89

w 27,0 27,000
w Součet 27,000
w 27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,700

192 K 713R1311
Montáž Izolace tepelné stěn ukládaná do nosného 
systému fasádních obkladů m2 203,800 779,52 158 866,18

w
w
w
w

"n"28,0*4 112,000
"O"17,0*3 51.000
"o1"13,6*3 40.800
Součet 203,800

193 M 631482 deska tepelně Izolační minerální provětrávaných 
řasád A=0,030-0,32 tl 50mm m2 145,200 467,71 67 911,78

W "n"28,0*3 84,000
W "o"17,0*2 34,000
W "ori3,6*2 27,200
W Součet 145,200

194 M 631552 deska tepelně izolační minerální provětrávaných 
fasád A=0,033-0,035 tl 150mm m2 28,000 828,24 23190,72

W "n"28,0 28,000
W Součet 28,000

195 M 6314812
deska tepelně izolační minerální provětrávaných i
fasád A=0,033-0,035 tl 80mm 1 30,600 574,90 17 591,82

W "o"17,0 17.000
W "o1"13,6 13.600
W Součet 30.600

ig6| K
998713201

Přesun hmot procentní pro Izolace tepelné v objektech 
vdo6m

% 2,300 8 254,14 18 984,53

D 761 Konstrukce prosvětlovací 713 679,79

197 K 764R1
Střešní světlík pásový další popis dle výkresu výplní 
/ kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot /katlist 
ARCH 07

kpl 1,000 713 679,79 713 679,79

w 1 1,000
W Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 52 280,45

198 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm

m2 26,700 779,52 20 813,18

w "vyrovnání atiky"89,0*0,3 26,700
W Součet 26,700

199 K 762431026
Obložení stěn z desek OSB 4 tí 22 mm nebroušených 
na pero a drážku přibíjených

m2 33,660 876,96 29 518,47

W bez prořezu
W "o"17,0*1,1 18,700
W "o1"13.6*1.1 14,960
w Součet 33,660
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200 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do6 m

% 1,000 1 948,80 1 948,80

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 049187,49

201 7633R5

Podhled- sklolaminátová deska tl.20mm na kovovou 
podhledovou SDK konstrukci rastr 400mm 
vč,štěrkování a akustické omítky tl.3mm /na střešní 
kce ocelový nosník / katlist ARCH 08

m2 290,890 5 651,52 1 643 970,65

w
w
w
w
w

bez prořezu
"podhled vjídelně"{4,5+2,8+6,0)*17,3-{2,5*16,0) 
"ostění světlíku"2*<3,0*16,0)*0,8 
"podhled v chodbě f"24,0 
Součet

190,090
76,800
24,000

290,890
Podhled- sklolaminátová deska tl.20mm na kovovou

202 K 7633R6
SDK konstrukcí rastr 400mm vč,stěrkování a 
akustické omítky tl.3mm /střešní kce ocelový nosník/ 
katlist ARCH 08

m2 44,760 5 651,52 252 962,04

W
W
w
w

bez prořezu
"obklad stěna za vazníkem -jídelna"12,0*2
"ostění"17,3*1,2
Součet

24,000
20.760
44.760

203 K 763221121
SDK Stěna předsazená CW+UW deska 1x12,5 do
40 dB

m2 43,000 1 169,28 50 279,04

w bez prořezu
W "d1"43,0 43,000
W Součet 43,000

204 K 763/ povrchová úprava nátěr vč.penetrace m2 378,650 116,93 44 274,79

W 290,89+44,76+43,0 378,650
W Součet 378,650

205 K 763131751 Montáž parotésné zábrany do SDK podhledu m2 , 193,400 48,72 9 422,45
W "ď104,4 104,400
W "dr61,0 61,000
W "n"28.0 28,000
W Součet 193,400

206 M 28329028
fólie PE vyztužená A! vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
1S0g/rr>2 s integrovanou lepicí páskou

m2 217,18a\ 87,70 19 046,52

W "ď'104,4 104,400
w "drei.o 61,000
W "n"28,0 28,000
W Součet 193,400
w 193,4*1,123 'Přepočtené koeficientem množství 217,188

207 K 998763200
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 6 m

% 5,000 5 846,40 29 232,00

D 764 Konstrukce klempířské 191 586,52

208 K 764214R3
K1,K2-Oplechování horních ploch a atik vč.rohů z Pz 
s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 89,000 784,39 69 810,89

W 53,0+36,0 89,000
W Součet 89,000

209 K 764214R5
K3-Oplechování horních ploch a atik vč.rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 7,000 784,39 5 490,74

w schodišťová zídka
W 7,0 7,000
W Součet 7,000

210 K 7123633
K4-Povlakové krytiny střech z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 147,000 175,39 25 782,62

W 147.0 147,000
W Součet 147,000

211 K 71236331
K5-Povlakové krytiny střech z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta rš 71 mm

m 14,000 175,39 2 455,49

W 14,0 14,000
W Součet 14,000

212
K j71236330 K6-Povlakové krytiny střech z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 60,000
175,39! 10 523,52

1
W 60,0 60,000
W Součet 60,000

213 K 764212R2
K8-Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz 
poplastovaného plechu rš 330 mm

m 14,000 633,36 8 867,04
L

W 14,0 14,000
W Součet 14,000

I214I K 764212R1 jK9-Oplechování štítu závětrnou lištou Z Pz 1
1 1 Ipoplastovaného plechu rš 250 mm 1 1

594,38 11 887,68

W 20,0 20,000
W Součet 20.000

215 K 76422R6
K21,K22,K24-Oplechování parapetů rovných 
celoplošně lepené z AI plechu rš 330 mm - dále dle 
popisu v tabulce

m 73,500 633,36 46 551,96

W 2,6*23 59,800
W 2.5 2,500
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w 5,6*2 11,200
W Součet 73,500

216 K 76422R7
K23-Opiechování parapetů rovných ceiopiošně lepené 
z AI plechu rš 150 mm

m 1,300 438,48 570,02

w 1.3 1,300
W Součet 1,300

217 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 1,000 9 646,56 9 646,56

D 765 Krytina skládaná 18 247,32

218 K 765191023
Montáž pojistné paropropustné hydroizolační folie 
kiadené svisle s lepenými spoji na tepei,izoiaci

m2 58,600 24,36 1 427,50

W "n"28,0 28,000
W "o"17,0 17,000
W "o1"13.6 13,600
W Součet 58,600

219 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézni PP 
150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou

m2 64,460 79,90 5 150,41

w
w
w

58,6 58,600
Součet 58,600
58,6*1.1 'Propočtené koeficientem množství 64,460

220 K
998765201 jPřesun hmot procentní pro krytiny skiádané v

1 objektech v do 6 m % 6,000 1 944,90 11 669,41

D 766 Konstrukce truhlářské 900 790,07

221 K 766

Popis výrobků odd,766 ve výpisech 
proj.dokumentace, ocenit vč,povrchových 
úprav,dopravy,pfesunu hmot,zaměření,dodávka a 
montáže,osazení /pokud není uvedeno v poiožce / 
tuto položku neoceňovat pouze poznámka

pozn 0,000 0,00 0,00

w 0 0,000

222 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 2,6 m

kus 9,000 558,33! 5 024,98
[.

w 9 9.000
W Součet 9,000

223 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 1,000 267,96 267,96

224 M 60794104
parapet dřevotřískový vnitřní -povrch laminátový š 
300-350 mm/technická data-viz výpis vnitř.parapetů 
a požadavků interiéru

m 25,935 662,59 17 184,32

w 2,6*9+1,3 24,700
W v mč.2.10 alt.keram.obkiad
W Součet 24,700
W 24,7*1,05'Přepočtené koeficíenlem množství 25,935

225 K 766411
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2 pro další použití | 162,600 341,04 55 453,10

w rozsah demontáže bude upřesněn na místě odbornou firmou

W "stáv.iídeIny"6,6*3,0*2+{9,0+11,5)*3*2 162,600
W Součet 162,600

226 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů pro další použití m2 162,600 341,04 55 453,10

227 K 7664R1

Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely ze 
stávajících dýhovaných desek do 1,50 m2 vč.úpravy 
kolem nových okenních otvorů ,vč.upraveného 
podkladového roštu katlist ARCH 17

m2 134,795 526,18 70 925,89

W ■'Stáv.jídelny"6,6*3,0*2-(2,6*1,95)*4 19,320
W (9.0+11.5)*3.0*2-(1,75*2,15)*2 115,475
W Součet 134,795

228 K 766R6

22/P-Dveře CPL dvoukřídlové otočné 1650/2100 
kompletizované vč.kování ,zárubeň obložková CPL 
dle tl,zdiva / další popis dle tabulky dveří / vč, 
zaměření, dodávka, montáž, doprava, přesun

ks 1,000 67 893,27 67 893,27

w 1 1,000
W Součet 1,000

229 K 766R71

24/L-Dveře CPL dvoukřídlové otočná 1450/1970
EI15 DP3-C-5200 kompletizované vč.kování ,zárubeň 
obložková CPL dle tl.zdiva / další popis dle tabulky 
dveří / vč. zaměření,dodávka,montáž,doprava,přesun

ks 1,000 90 477,91 90 477,91

w 1 1,000
W Součet 1,000

230 K 766R9

25/L-Dvefe CPL dvoukřídlové otočné 1650/2100 El 
15 DP3-C-5200 kompletizované vč.kování ,zárubefí 
obložková CPL dle tl.zdiva / dalši popis dle tabulky 
dveří / vč. zaméření,dodávka,montáž,doprava,přesun

ks 1,000 94 531,42 94 531,42

w
w

1
Součet

1,000
1,000
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231 K 766R8

26/L-Dveře CPL dvoukřidlové otočné 1650/2150 
kompletizované vč.kování .zárubeň obložková CPL 
dle tl.zdiva / další popis dle tabulky dveří / vč. 
zaměření,dodávka,montáž,doprava, přesun

ks 4,000 67 893,27 271 573,08

W 4
W Součet

4,000
4,000

232 K 766R7

27/P-Dveře CPL dvoukřídlové otočné 800/1970 EW 
30 DP3-C kompletizované vč.kování .zárubeň 
obložková CPL dle tl.zdiva / další popis dle tabulky 
dveří / vč. zaměření,dodávka,montáž,doprava,přesun

ks 1,000 20 706,00 20 706,00

W 1 1,000
W Součet 1,000

233 K 766R81

27/L-Dveře CPL dvoukřídlové otočné 800/1970 EW 
30 DP3-C kompletizované vč.kování .zárubeň 
obložková CPL dle tl.zdiva / další popis dle tabulky 
dveří / vč. zaměření,dodávka,montáž,doprava,přesun

ks 1,000 20 706,00 20 706,00

W 1 1,000
W Součet 1,000

234 K 766R11
3/T-Obklad ocelového příhradového vazníku / další 
popis dle katalog.list INT 06 / vč. 
zaměřen I, dodávka,montáž, doprava, přesun

ks

1

I.OOOi 113 200,00 113 200,00

w cena celkem
W 1 1,000
W Součet 1,000

235 K 766R20 Generální klíč ks 21,000 828,24 17 393,04

w ''pfedbéžně"21 21,000
w Součet 21,000

D 767 Konstrukce zámečnické 5 249145,42

236 K 767

Popis výrobků odd.767 ve výpisech proj.dokumentace 
katalog.listech ARCH 05,18 ocenit vč.povrchových 
úprav,dopravy,přesunu hmot.zaměření.dodávka a 
montáže.osazení pokud není uvedeno v položce / 
tuto položku neoceňovat pouze poznámka

pozn 0,000 0,00 0,00

w 0 0,000

237 K 767R0115
1- Okno z AL profilů 2440/700 / další popis dle 
výkresu výplní/ kompletní montáž, dodávka 
,doprava,přesun hmot

ks 1,000 50 737,01 50 737,01

w vč.vnítřních a vnějších utěsňovacích pásků
W 1 1,000
W Součet 1,000

238 K 767R0116
2- Okno z AL profilů 2470/600 / další popis dle 
výkresu výplni/ kompletní montáž,dodávka ks 1,000 46 391,18 46 391,18
,doprava,přesun hmot 1

w
w
w

vč.vnítřních a vnějších utěsňovacích pásků 
1
Součet

1,000
1,000

239 K 767R0117
3- Vnější prosklená stěna z AL proňlů 5580/2920 / 
další popis dle výkresu výplni/ kompletní montáž. ks 1,000 135 480,58 135 480,58
dodávka .doprava,přesun hmot

w
w

1
Součet

1,000
1,000

240 K 767R0118
4- Okno z AL profilů 2580/700 / další popis dle 
výkresu výplní/ kompletní montáž.dodávka ks 1,000 56 057,23 56 057,23
,doprava,přesun hmot

w
w
w

vč.vnitmích a vnějších utěsňovacích pásků 
1
Součet

1,000
1,000

241 K 767R0119
5- Okno z AL profilů 2570/700 / další popis dle 
výkresu výplní/ kompletní dodávka ks 1,000 53 426,35 53 426,35
montáž,doprava,přesun hmot

w
w
w

vč.vnitmích a vnějších utěsňovacích pásků 
1
Součet

1,000
1,000

242 K 767R0120
6 Okno z AL profilů 2570/1920 / další popis dle 
výkresu výplní/ kompletní dodávka ks 1,000 101 571,46 101 571,46
,montáž,doprava,přesun hmot

w
w
w

vč.vnitmích a vnějších utěsňovacích pásků 
1
Součet

1,000
1,000

243 K 767R0121
7- Okno z AL profilů 2600/1950 / další popis dle 
výkresu výplní/ kompletní dodávka ,doprava,přesun ks 4,000 67 866,96 271 467,84
hmot

w
w
w

vč.vnitmích a vnějších utěsňovacích pásků 
4
Součet

4,000
4,000

8- Prosklená stěna s manual.,posuv.dveřmi z AL
244 K 767R0122 profilů 14220/2950 / další popis dle výkresu výplní/ 

kompletní dodávka, montáž.doprava, přesun hmot
ks 1,000 484 374,24 484 374,24
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W vč.vnítřních a vnějších utěsňovacích pásků
w 1 1,000
W Součet 1,000

245 K 767R0123
9- Prosklená stěna s automat,posuv.dverml z AL 
profilů 2585/2950 / další popis dle výkresu výplní/ 
kompletní dodávka .doprava, přesun hmot

ks 1,000 117 025,44 117 025,44

W 1 1,000
w Součet 1,000

246 K 767R0124
10- Prosklená stěna s manual.,posuv.dveřmi z AL 
profilů 8215/2950 / další popis dle výkresu výplní/ 
kompletní dodávka .doprava,přesun hmot

ks 1,000 460 218,86 460 218,86

W vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků
w 1 1,000
W Součet 1,000

247 K 767R0125
11- Prosklená stěna s manual.,posuv.dveřmi z AL 
profilů 8215/2950 / další popis dle výkresu výplní/ 
kompletní dodávka .doprava,přesun hmot

ks 1,000 450 854,88 450 854,88

W vč.vnítřních a vnějších utěsňovacích pásků
w 1 1,000
W Součet 1,000

248 K 767R0126
12- Prosklená stěna s otoč.dveřmi z AL profilů 
5660/2950 / další popis dle výkresu výplní/ kompletní 
dodávka .doprava,přesun hmot

ks 1,000 97 829,76 97 829,76

w 1 1.000
W Součet 1,000

r

249 K 767R0127
13- Prosklená stěna s otoč.dveřml z AL profilů 
5670/2950 / další popis dle výkresu výplní/ kompletní 
dodávka .doprava, přesun hmot

ks 1,000 97 829,76 97 829,76

w 1 1,000
W Součet 1,000

250 K 767R0128
14- Prosklená stěna s otoč.dveřmi z AL profilů
1834/2810 El 30 DP3-C / další popis dle výkresu 
výplní/ kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot

ks 1,000 122 667,22 122 667,22

w 1 1,000
W Součet 1,000

251 K 767R0129
15- Prosklená stěna s otoč.dveřmi z AL profilů 
2580/2740 / další popis dle výkresu výplní/ kompletní 
dodávka .doprava,přesun hmot

ks 1,000 96 231,74 96 231,74

W 1 1,000
W Součet 1,000

252 K 767R0130

16- Prosklená stěna s otoč.dveřmi z AL profilů 
2310/2700 EW 30 DP3-C-5200 / další popis die 
výkresu výpiní/ kompletní dodávka ,doprava,přesun 
hmot

ks 2,000 179 971,68 359 943,36

w 2 2,000
W Součet 2,000

253 K 767R0131

17- Prosklená stěna s otoč.dveřmi z AL profilů 
2310/2920 EW 30 DP3-C-5200 / další popis dle 
výkresu výplní/ kompletní dodávka .doprava,přesun 
hmot

ks 1,000 183 401,57 183 401,57

w 1 1,000
W Součet 1,000

254 K 767R0132
21- Automatické dveře posuvné z AL profiiů
1600/2250/další popis dle výkresu výpiní/ kompletní 
dodávka ,doprava,přesun hmot

ks 1,000 97 313,33 97 313,33

W 1 1,000
W Součet 1.000

255 K 767R0135
23- Prosklená stěna s otoč.dveřmi z AL profilů 
1815/3000/další popis dle výkresu výplni/ kompletní 
dodávka .doprava,přesun hmot

ks

1

1,000 128 542,85
1

128 542,85

w 1 1,000
w Součet 1.000

256 K 767R112

31/P-Dveře jednokřídlová ocelové z pozink.plechu 
otočné kompletizované vč.povrchově úpravy
900/1970 -odstín a další popis die tabulky výrobků / 
kompletní dodávka.montáž .doprava přesun hmot

ks 2,000 29 188,15 58 376,30

W 2 2,000
W Součet 2,000

257 K 767R113

32/P-Dveře jednokřídlové ocelově z pozink.plechu 
otočné kompletizované vč.povrchová úpravy
900/1970 -odstín a další popis dle tabulky výrobků / 
kompletní dodávka.montáž .doprava přesun hmot

ks 1,000 22 685,98 22 685,98

w 1 1,000
W Součet 1,000

258 K 767R114

33-Dveře do výtahu dvoukřídlové ocelové z 
pozink.plechu otočné kompletizované vč.povrchové 
úpravy 1170/2090 PO 15 DPI-odstiň a daiší popis 
dle tabulky výrobků / kompletní dodávka.montáž 
.doprava přesun hmot

ks 2,000

_______

55 501,82 111 003,65
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w 2 2,000
W Součet 2,000

259 K 767R1141

34/L-Dveře jednokřídlové ocelové z pozink,plechu 
otočné kompletizované vč.povrchové úpravy
600/1970 PO El 30 DP3-C -odstín a další popis dle 
tabulky výrobků / kompletní dodávka.montáž .doprava 
přesun hmot

ks 1,000 36 710,52 36 710,52

W 1 1.000
W Součet 1,000

260 K 767R1142

35-Dveře dvoukřídlové ocelové z pozink.plechu 
otočné kompletizované vč.povrchové úpravy
1500/1970 PO EW 30 DP3-C -odstín a další popis 
dle tabulky výrobků / kompletní dodávka.montáž 
.docrava přesun hmot

ks 1,000 78 346,63 78 346,63

w
w

1 1,000
Součet 1,000

261 K 767R1143

36-Dveře dvoukřídlové ocelové z pozink.plechu 
otočné kompletizované vč.povrchové úpravy 
1450/1970 PO EW 30 DP3-C -odstín a další popis 
dle tabulky výrobků / kompletní dodávka.montáž 
.doorava přesun hmot

ks 1,000 78 346,63 78 346,63

W 1 1,000
W Součet 1,000

262 K 767R1145

37L-Dveře jednokřídlové ocelové z pozink.plechu 
otočné kompletizované vč.povrchové úpravy
600/1970 PO El 15 DP3-C- S200 odstín a další 
popis dle tabulky výrobků / kompletní 
dodávka.montáž .doprava přesun hmot

ks 1,000 39 926,04 39 926,04

W 1 1,000
W Součet 1,000

263 K 767R115

40/P-Dveře jednokřídlové ocelové z pozink.plechu 
otočné kompletizované vč.povrchové úpravy
1100/1970 -odstín a další popis dle tabulky výrobků / 
kompletní dodávka.montáž .doprava přesun hmot

ks 1,000 24 305,43 24 305,43

W 1 1,000
W Součet 1,000

264 K 767R2001
S1-Ocel.sloup rámu základním nátěru+vrchní nátěr 
viz interiér - dále dle konstr.projekt /kompletní 
dodávka, montáž/

ks 5,000 12 004,61 60 023,04

W bez prořezu
W Iks váha celkem 112kg
W cena celkem
W 5 5,000
W Součet 5,000

265 K 767R200Z
S2-Ocel.sloup rámu základním nátěru+vrchní nátěr 
viz interiér - dále dle konstr.projekt /kompletní 
dodávka, montáž/

ks 4,000 11 254,32 45 017,28

W bez prořezu
W 1ks váha celkem 105,0kg
w cena celkem
W 4 4,000
W Součet 4,000

266 K 767R2004
Z2-Nosník UPE160 pro vynesení pergoly žárově 
pozinkováno- dále dle popisu v tabulce /kompletní 
dodávka, montáž/

ks 1,000 45 981,94 45 981,94

W bez prořezu
W 1ks váha celkem 42d,628kg
w cena celkem
W 1 1,000

267 K 767R20031
Z4-Ocelové schodiště vnitřní vč.zábradlí- žárově 
pozinkováno- dále dle popisu v tabulce /kompletní . ks
dodávka, montáž/ |

1,000 34 786,08 34 786,08

W bez prořezu
W Iks váha celkem 210,0kg
w cena celkem
W 1 1.000

268 K 767R21
V1-Ocelový příhradový vazník /vnitřní/ základní 
nátěr+vrchní nátěr viz interiér -dále dle konstr.projekt 
/kompletní dodávka, montáž/

ks 2,000 149 200,13 298 400,26

W bez prořezu
w váha 1392,0kg/1ks
W 2 2.000

269 K 767R20
V2-Ocelový příhradový vazník /vnější/ základní 
nátěr+vrchní nátěr viz interiér - dále dle konstr.projekt 
/kompletní dodávka, montáž/

ks 2,000 139 339,20 278 678,40

W bez prořezu
w váha 1300.1kg/1ks
W 2 2,000

270 K 767R22
Ocelové konzoly pro příhradový vazník VI ,V2 
základní nátěr+vrchní nátěr viz interiér - dále dle 
konstr.projekt /kompletní dodávka, montáž/

ks 4,000 9 159,36 36 637 44

w
w

bez prořezu 
váha 94,0kg/1ks
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w 4 4,000
|271

K 767R204
P2-Průvlak U č.200 v základním nátěru dále dle 
konstr.projekt /kompletní dodávka, montáž/

ks 1 1,000
85 065,12 85 065,12

W bez prořezu
w váhal ks 965,0kg
W 1 1,000
W Součet 1,000

272 K 767R201
P3-Průvlak HEB 140 v základním nátěru dále dle 
konstr.projekt /kompletní dodávka, montáž/

ks 2,000 28 764,29 57 528,58

w bez prořezu
w váha Iks 328,24kg
w 2 2,000
W Součet 2,000

273 K 767R202
P4-Vodorovné prvky mostovky 2*U200 v základním 
nátěru dále dle konstr.projekt /kompletní dodávka, 
montáž/

ks 2,000 34 065,02 68 130,05

w bez prořezu
W váha Iks 367,4kg
W 2 2,000
W Součet 2,000

274 K 767R203
P7-Kotvení spodních ocel. profilů..... v základním
nátěru dále dle konstr.projekt /kompletní dodávka, 
montáž/

ks 1,000 13 933,92 13 933,92

W bez prořezu
w váha Iks 130,0kg
w 1 1,000
W Součet 1,000

275 K 77105

Z01-Exteriérové žaluzie 2790/2920 el. pohon 
vákrycích plechů / další popis dle tabulky výpisu a 
katalogový list/ kompletní dodávka,montáž 
.doprava.přesun hmot

ks 2,000 20 857,03 41 714,06

w
w

2
Součet

2,000
2,000

I

276, K 77106
1 1

Z02-Exterierové žaluzie 2600/1950 el.pohon 
vč.krycích plechů / další popis dle tabulky výpisu a 
katalogový list/ kompletní dodávka,montáž 
.doorava.ořesun hmot

ks 4,000 17 052,00 68 208,00

w 4 4,000
W Součet 4,000

277 K 953943212 Osazování hasicí přístroj kus 7,000 243,60 1 705,20)

w 7 7,000
W Součet 7,000

278| K R76739
S02-Hasict přístroj 6kg práškvč.spojek a 
vymezovacích podložek 21A/dodávka ks 7,000 1 218,00 8 526,00

w 7 7,000
w Součet 7,000

279 K R76720
SOI -Fotoluminiscenční tabulky bezpečnostní 
informační dodávka a osazení

ks 40,000 73,08 2 923,20

w 40 40,000
w Součet 40,000

280 K R76721 1/T Paravan- š.2,44/ v.2,0 dodávka a osazení | ks 1,000 2 112,50| 2112,50

W "mč.2.02’'1 1,000
W Součet 1.000

1
281

!
K R76722

ST-1 Ocelové stropnice v základním nátěru další 
popis dle tabulky výrobků /kompletní dodávka, 
montáž/

kg 2 722,000 87,70 238 708,51

w váha bez prořezu
w ks 7
W 2722,0 2 722,000
W Součet 2 722,000

D 771 Podlahy z dlaždic 160 849,93
282 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 68,000 17,54 1 192,67

283 K 771121011 Nátěr penetračnl na podlahu m2 68,000 50,96 3 465,36

284 K 771151014 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 
mm

m2 68,000 573,92 39 026,67

285 K 771574261
Montáž podlah keramických velkoformát pro 
mechanické zatížení protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2

m2 25,000 925,68 23 142,00

286 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 43,000 631,41 27 150,68

W "mč.1.02 a chodba^ZS.O 23,000
W "doplnění po úpravách"20,0 20,000
W Součet 43,000

287 M 5976142R
dlažba keramická 300/300 Imitace betonu protiskluzná 
do interiéru pro vysoké mechanické namáháni 
/katalog, list ARCH 03

m2 28,750 508,23 14 611,54

w "C"25,0
w Součet
w 25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

25,000
25,000
28,750
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288 M 5976143R
dlažba keramická protiskluzná do interiéru pro 
vysoké mechanické namáháni / dle okoilnl dlažby - m2 23,000 2931S 6 743,31
doplněni po úpravách

w
w
w

"doplnění po úpravác dle stáv.dlažby''20,0 
Součet
20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

20,000
20,000
23,000

289 M Í5976144
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do m2 26,450 293,19 7 754,80

I 12ks/m2 napf. Taurus katlist ARCH 01

W
W
W

"mč.1.02"23,0
Součet

23,000
23,000
26,450

290 K 771577111
Příplatek k montáží podíah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 24,000 284,04 6 816,90

291 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

n^i 32,400 153,47 4 972,36

w Ipp
w 2,6+6,6+2*(2.6+1.5) 17,400
w ''1pp,1np doplnění po opravách"15,0 15,000
w Součet 32,400

292 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru kus 37,260 293,18 10 923,79

W
w
w
w

dle stáv.
32,4 
Součet
32,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

32,400
32,400
37,260

293 K 771161011
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině 
dlažby

m 5,600 82,82 463,81

294 M 590R541 profil dilatační nerez m 6,160 867,43 5 343,37
w
w

6.6*1.1
Součet

6,160
6,160

295 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 6,100 1 615,19 9 242,67

D 776 Podlahy povlakové 426 748,66
296 K 776111311 Vysátí podkiadu poviakových podlah m2 231,000 13,64 3 151,21

w
w

160,0+5,0+66,0
Součet

231,000
231,000

297 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 231,000 27,28 6 302,42

298 K 776141124
Vyrovnáni podkiadu poviakových podíah stěrkou 
pevnosti 30 MPa do ti 10 mm / řešení po stržení 
podiahovin/

m2 231,000 272,83 63 024,19

299 K 776211R1 Lepení textiiních pásů vč.kobercový soki m2 165,000 121,80 20 097,00

w 1np
w "a2" 160,0 160,000
w Mezísoučet 160,000
w "doplnění v místech stavebních úprav "5,0 5,000
w Součet 165,000

300 M 697510
koberec pro vysokou zátěž nehořlavý dále dle popisu 
v katalog.list INT 01a -Závazná specifikace koberec

m2 176,000 1 179,02 207508,22

w vč.kobercový soki
w 160,0 160,000
w Součet 160,000
w 160*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 176,000

koberec pro vysokou zátěž nehořlavý podobný
301 M 697511 stávajícímu -dále dle popisu v katalog.list /doplnění 

po stav.úpravách/-Závazná specifikace koberec
m2 5,500 1 179,02 6 484,63

w 5,0 5,000
w Součet 5,000
w 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

302 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných iišt PVC/koberec m 20,000 66,26 1 325,18

w 20,0 20,000
w Součet 20,000

303 M 553431R profil přechodový nerez vrtaný 40mm kat list 30 m 23,000 163,70 3 765,08

w 20,0 20,000
w Součet 20,000
w 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,000

304 K 776R2321
Lepení pásů z vlnyiu 2-siožkovým iepidlem vč. iištový 
vinilový soki

m2 66,000 261,14 17 235,19

w Inp
w "a2"66,0 66,000
w Součet 66,000

305 M 284R211
krytina podlahová vinilová vč. lištový vinilový sokl 
/katal.list INT 02

m2 75,900 1 179,02 89 487,92

w 66,0*1,15 75,900
w Součet 75,900

306 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podiahy poviakově v 
objektech v do 12 m

% 0,020 418 381,05 8 367,62
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D 781 Dokončovací práce - obklady 115 072,25

307 K 781111011 Ometeni (oprášení) stěny pn přípravě podkladu m2 68,000 17,54 1 192,67

308 K 781121011 Nátěr penetračnl na stěnu m2 68,000 50,96 3 465,36

309 K 781151031 Celoplošně vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 68,000 175,39 11 926,66

Montáž obkladů vnitrních keramických hiadkých do 22
310 K 781474 ks/m2 iepených flexibiiním iepidiem vč.ukončovacích 

a rohových iišt
m2 68,600 711,31 48 796,00

w "1.02"(6.6+2,6*2)‘2,0 23,600
w ’'2.02’'(14.5*2,0)+(1,5*2.0)*2 35,000
w "v místě stav.úprav"10,0 10,000
w Součet 68,600

311 M 597610 obklad keramickf hladký přes 200/250 viz katlist 
ARCH 04

m2 40,216 250,33 10 067,40

w "2.02"( 14,5*2,0)+< 1,5*2,0)*2 35.000
w ''2.10parapet"2,6*2*0,3 1,560
w Součet 36,560
w 36,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,216

312 M 597611 obklad keramický hladký přes 250/200 viz katlist 
ARCH 02 m2 25,960 250,33 6 496,65

w ''1.02"(6,6+2,6*2)*2,0 23,600
w Součet 23,600
w 23,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,960

313 M 597612 obklad keramický hladký doplněni dle stávajícího m2 11,000 250,33 2 753,66

w 10,0 10,000
w Součet 10,000
w 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

314 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 26,400 287,45 7 588,63

w 26,4 26,400
w Součet 26,400

315 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 58,600 287,45 16 844,45

316 K 781674113
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem m 5,200 229,96 1 195,78

w 1np
w 2,6*2 5,200
w Součet 5,200

317 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 4,300 1 103,02 4 742,99

D 783 Dokončovací práce - nátěry 72 461,25
318 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěm m2 107,000 58,46 6 255,65

319 K 78393R Penetračnl nátěr pórovitých betonových podlah m2 107,000 151,03 16 160,42

320 K 78393
Hydrofobní a olejolObní nanoimpregnace betonově 
podlahy

m2 107,000 467,71 50 045,18

w
w

784

321 K 784111001

w
w

107,0
Součet

107,000
107,000

Dokončovací práce - malby a tapety
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m - jen plochy dotčeně stavbou

m2 624,000 14,62

624,0
Součet

624,000

177 658,06

9 120,38

322 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 
3,80 m m2 624,000 14,62 9 120,38

323 K 78431
Příplatek k cenám bílých maleb za barevnou malbu 
tónovanou tónovacími přípravky vč.příplatku za styk 
barev

m2 624,000 53,59 33 441,41

324 K 78431R2
Dvojnásobně malby v místnostech výšky do 3,80 m 
viz katalog.list INT -malba -odstín bude vzorkován - 
vózakrývání ploch - jen plochy dotčené stavbou

m2 624,000 73,08 45 601,92

325 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 54,040 14,62 789,85

326 K 781121011 Nátěr penetračnl na stěnu m2 54,000 14,62 789,26

327 K 781151R
Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou - srovnáni 
pod tapetu

m2 54,000 370,27 19 994,69

328 K 784511
Lepeni vinylových vzorovaných tapet na stěny výšky 
do 3,00 m vč.lepldla- bude vzorkováno dále dle 
katalog.llsty INT 04 viz Interiér

m2 54,000

__
584,64 31 570,56

W 54,0 54.000
W Součet 54.000

329 M 62468RO tapeta vliesová -bude vzorkováno dále dle 
katalog.llsty INT 04 viz interiér

m2 62,100 438,48 27229,61

w
w
w

VRN

54,0
Součet
54*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

Vedlejší rozpočtové náklady

54,000
54.000
62,100

2 002 547.49
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D VRN1 Projektové práce 87 696,00
330 K 010001000 Dílenské dokumentace ks 1,000 38 976,00 38 976,00

331 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 29 232,00 29 232,00

332 K 01327400
Pasportizace stáv.objektu před započetím a po 
skončení stav.prací

ks 1,000 14 616,00 14 616,00

333 K 04500
Fotodokumentace průběhu stavby - (fotodokumentace 
postupného průběhu výstavby vč.předánl digitální - 
kopie)

ks 1,000 4 872,00 4 872,00

D VRN3 Zařízení staveniště 494 605,44

334 K 030001000
Zařízeni staveníště-
oplocení,zabezpečení,osvětlení,připojení k 
energiím..., vč.zrušení

ks 1,000 494 605,44 494 605,44

w
w

1
Součet

1,000
1,000

D VRN8 Ostatní náklady související s výstavbou -staveništní komunilace, jeřáb 962 570,37
335 M 593R2 Nájem - jeřábu soub 1,000 63 336,00 63 336,00

w
w
w

vč.doprava na stavbu,monfáž,demontáž,odvoz jeřábu, revize, 
pojištění Jeřábník 
cena celkem
1 1,000

336 K 56477
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
po zhutnění tl 250 mm vč.přesunu

m2 1 462,000 337,63 493 614,48

w vč.rozprostrení, hutnění
w 1462,0 1 462,000
w Součet 1 462,000

337 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná

m2 1 462,000 34,10 49 860,05
měrná hmotnost do 500 g/m2

w

w

w

položit na stávající trávník -bude rekultivován 

"v6.přístupové komunikace"1362,0+"plocha pod jeřáb"100,0 

Součet

1 462,000 

1 462,000

338 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 vč.geotextilíe

m2 1 462,000 48,14 70 373,90

339 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 441,090 184,16 81 231,84

W
W

440,0+1,09 
Součet

441,090
441,090

340 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze

t 8 380,710 24,36 204 154,10
sypkých materiálů

W 441,09*(20-1 )"předběžné"
W pro další použití -bez skládkovného
W Součet

D VRN4 Inženýrská činnost

8 380,710 

8 380,710

125 210,40
341 K 042203000 Energetický štítek obálky budovy ks 1,000 19 488,00 19 488,00

342 K 044002000 Revize ks 1,000 19 488,00 19 488,00

343 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 86 234,40 86 234,40

D VRN7 Provozní vlivy 205 793,28
344 K 071002000 Provoz Investora, třetích osob ks 1,000 74 249,28 74 249,28

345 K 072002000
Silniční provoz-Výpracování DIO včetně zajištěni jeho 
odsouhlasení příslušnými orgány

ks 1,000 14 616,00 14 616,00

346 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst ks 1,000 68 208,00 68 208,00

347 K 073003000 Úklid techniky při výjezdu ze stavby ks 1,000 48 720,00 48 720,00

D VRN9 Ostatní náklady 126 672,00

348 K 03000
Uvedení prostor dotčených stavbou do původního 
stavu- přístupová cesta

ks 1,000 68 208,00 68 208,00

349 K 091002000
Ostatní náklady související s objektem-vytýčení 
ínž.sítí před zahálením stavby

ks 1,000 58 464,00 58 464,00
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krycí list soupisu prací

stavba:
Vybudování jídelny v prostoru atria lázeňského domu Aurora 

Objekt:
366-1 - Zdravotní instalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum:

Zadavatel: IČ:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

Martin Cákl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Cákl DIČ:

27. 1. 2022

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ daně 
399 476,54 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

399 476,54

Výše daně 
83 890,07 

0,00

Cena s DPH CZK 483 366,61

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Vybudování Jídelny v prostoru atria lázeňského domu Aurora
Objekt:

366-1 - Zdravotní instalace

Místo: Třeboň

Zadavatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Datum: 27.1.2022

Projektant: Martin Cákl
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Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Cákl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 399 476,54

HSV - Práce a dodávky HSV 96 200,06

3 - Svislé a kompletní konstrukce 84 900,00

8 - Trubní vedení 10 646,00

998 - Přesun hmot 654,06

PSV - Práce a dodávky PSV 261 241,48

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 150 053,09

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 92 196,50

725 - Zdravotechnika - zařizovaci předměty 18 991,89

OST - Ostatní 42 035,00

SOUPIS prací

stavba:
Vybudování jídelny v prostoru atria lázeňského domu Aurora

Objekt:
366-1 - Zdravotní instalace

Místo: Třeboň Datum: 27. 1.2022

Zadavatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Projektant: Martin Cákl

Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Cákl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

399 476,54

96 200,06 

84 900,00

27 38241-R1 Montáž akumulační nádrže 100001 s kompletním 
vystrojením kus 1,000 5 500,00 5 500,00

28 M 56241639-M1 Filtrační Šachta pro podzemní nádrž pro zahradní využití, 
DNI25. pro 300m2, s poklopem UT B125kN kus 1,000 14 200,00 14 200,00

nádrž akumulační 10000L na dešťovou vodu s čerpací
29 M 56241671 sadou a pocházím pokiopem, filtrační sadou, čerpadlo v 

nádrži
kus 1,000 65 200,00 65 200,00

D 8 Trubní vedení 10 646,00

23 K 894811231 ReN^zní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/125 
flak 12,51 hl od 860 do 1230 mm kus 1,000 3120,00 3120,00

24 K 694811235 Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/125 
tlak 12,51 hl od 1860 do 2230 mm kus 1,000 3 501,00 3 501,00

25 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatíženi B12S, C250

kus 1,000 860,00 860,00

26 M 55241011 poklop tfída B125, kruhový rám. vstup SOOmm bez 
ventílace kus 1,000 3 165,00 3 165,00

D 998 Přesun hmot 654,06

37 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastid<ých hmot 
otevřený výkop t 3,964 165,00 654,06

D PSV Práce a dodávky PSV 261 241,48

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 150 053,09
2 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 12,000 617,00 7 404,00
3 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 38,000 722,00 27 436,00
4 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné ON 160 m 6,000 737,00 4 422,00
9 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 29,000 771,00 22 359,00
8 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 27,000 664,00 17 928,00
10 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 6,000 758,00 4 548,00
6 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 1,000 290,00 290,00
7 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 28,000 324,00 9 072,00

5 K 721174055-R1 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110-i-izolace tl.30mm m 10,000 761,00 7 610,00

11 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 85,00 170,00
12 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 17,000 94,00 1 598,00
13 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 1,000 115,00 115,00
14 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 3,000 141,00 423,00

15 K 721211502 Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 
170x240 kus 1,000 3 470,00 3 470,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 721211611 Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 
110/160 mříž litina 226x226

kus 2,000 3 155,00 6 310,00

17 K 72121-R1 Montáž odtokového žlabu $ vpustí - v podlaze kus 1,000 1 700,00 1 700,00
22 M 721-M1 Nerezový roš s vpustí 300x600mm ks 1,000 16 050,00 16 050,00

18 K 72123-R1 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110 s el. ohřevem kus 2,000 5 786,00 11 572,00

19 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 3.000 1 159,00 3 477,00
20 K 721290111 Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 151,000 23,00 3 473,00
21 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 6,000 32,00 192,00

K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
do12m

t 0,523 830,00 434,09

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 92 196,50

50 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
20x2,8 mm m 10,000 236,00 2 360,00

51 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
25x3,5 mm

m 65,000 295,00 19175,00

52 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
32x4,4 mm

m 38,000 376,00 14 288,00

53 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
20x3,4 mm m 44,000 246,00 10 824,00

54 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
25x4,2 mm m 8,000 309,00 2 472,00

55 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm m 10,000 46,00 460,00

56 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm m 103,000 56,00 5 768,00

57 K 72218-R1 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 22 mm m 44,000 54,00 2 376,00

58 K 72218-R2
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 45 mm m 8,000 64,00 512,00

59 K 722190401 Vyvedeni a upevnění výpustku do DN 25 kus 25,000 172,00 4 300,00
60 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 10,000 170,00 1 700,00
61 K 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4" kus 11,000 226,00 2 486,00

46 K 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110*C se dvěma 
závity kus 1,000 549,00 549,00

47 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185*C vnitřní závit s 
vypouštěním

kus 3,000 327,00 981,00

48 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185“C vnitřní závit s 
vypouštěním

kus 3,000 481,00 1 443,00

49 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185*C vnitřní závit s 
vypouštěním kus 2,000 699,00 1 398,00

42 K 72225-R1 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
nerez prosklená dvířka soubor 1,000 9 503,00 9 503,00

43 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN
50

m 165,000 41,00 6 765,00

44 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 165,000 28,00 4 620,00

45 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do
12 m t 0,291 744,00 216,50

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 18 991,89

38 K 725211602 Umyvadlo keramické bilé šíl1<y 550 mm bez krytu na sifon 
připevněné na stěnu šrouby soubor 2,000 2 330,00 4 660,00

40 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 
1/2" soubor 10,000 309,00 3 090,00

41 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 11,000 379,00 4169,00

39 K 7258-R1 Baterie umyvadlová samouzavírací tlačná s výtokem po 
dobu 15 s a 4 l/min směšovací

soubor 2,000 3 516,00 7 032,00

36 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovaci předměty v objektech v 
do 12 m

t J 0,047 870,00 40,89

OST Ostatní 42 035,00
30 K OST-R1 Napojeni nové kanalizaci na stávající KAN DN250 KAM sou 1,000 7 710,00 7 710,00

31 K 0ST-R2 Napojení nové kanalizaci na stávající KAN DN150 (?) KAM sou 1,000 4 925,00 4 925,00

32 K OST-R3 Demontáž potrubí kanalizace - předpoklad m 45,000 114,00 5 130,00
33 K OST-R4 Demontáž potrubí vodovodu - předpoklad m 35,000 74,00 2 590,00

34 K OST-R5 Nosková úprava stávající kanalizační šactity vČ. potřebných 
dílců

sou 1,000 5 500,00 5 500,00

35 K OST-R6 Zednická výpomoc pro ZTI sou 1,000 12 500,00 12 500,00

62 K OST-R7 Napojeni nového potrubí vodovodu na stávající rozvody 
vody sou 8,000 460,00 3 680,00
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VÝKAZ VYMER ROZPOČET NÁKLADŮ
VÝROBCIJSOU UVeOĚM POUZE ORIĚfJTAČNĚ. PODSTATNĚJS POUZE ZACHOVÁNI TSCHMCKÝCH PARAMATRÚ VÝROBKŮ
VŠECHNY POLOŽKY ODKAZlXlÍNA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU

Název stavby 
Název objekti 
Investor 
Místo:
Zpracovatel PD 
Zpracovatel nabídky 
Číslo zakázky; 80/21 
Cenová soustavs URS

Nebudováni jídelny v prostoru atria lázeňského domu Aurora Třeb 
D.1.4.2.-\/ytápění
Mésto Třeboň, Palackého nám. 46, Tfeboň II. 37901 Třebc 
parc.fi.1977/11 k,ú. Třeboň [770230
Jan Plucar, provozovna; Karlov 30/l\/., 377 01 Jindřichův Hrade

I Qaňačéiiii^yýfqbccr WJ

Datum; 
S bez DPH:

DPH;
21%

Celkem s DPH:

cg/mndfihň |

12/2021
217 879.46 Kč

45 754,69 Kč 

263 634.14 Kč

MM m r
Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNl
Odstraněn tepelrtč izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s 
povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem

1 713 713 41 0831 potrubí, tíoušťka izolace do 50 mm m 4 59,00 Kč 236,00 Kč ÚRS2022/I
2 713 713 46 3121 Izdace tepelná potnjbf pouzdry uchycenými sponan m 42 52,00 Kč 2 184,00 Kč ÚRS2022/I
3 713 713 46 3125 Izdace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponan

Tepelná izolace návleky z pěnového pdyethylenu X=0,040 W/mK
m 20 85,00 Kč 1 700,00 Kč ÚRS 2022/1

4 MAT dlSxtl.lSmm CU18;ocel3/8” v£. spoj. mater.
Tepelná Izolace návleky z pěnového polyethylenu X?0,040 W/mK

m 52 48.00 Kč 2 496,00 Kč ceník dodavatele

5 MAT d22xtl.l5mm CU22;pla5t20;ocell/2" vč. spoj. mater.
Izolace tepelné potrubí pouzdry s povrdiovoi. úpravoi hliníkovoi fólií.

m 10 56,00 Kč 560,00 Kč canikdodavatele

6 713 713 46 3211 přetopenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm
Izolace tepelné potrubí pouzdry s povrdiovot. úpravou hliníkovou fólií,

m 26 71.00 Kč 1 846,00 KČŮRS2022á

7 713 713 46 3212 přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D 5O~lO0mm
Izdace tepelné ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií.

m 2 75,00 Kč 150,00 Kč ÚRS 2022n

8 713 713 46 3215 přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm
Izr^ace tepelné ohybů pouzdry s povr^ovou úpravou hliníkovou fólií.

m 14 116.00 Kč 1 624,00 KČÚRS2022á

9 713 713 46 3216 přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50-*-100mm
Termoizolačni minerální vinutá polmbn pouzdra s polepem AL fólii 
L,os0.033W/mK(>.MsO,O37W/mK) d22xtl.30mm(CU22;plast20;ocel1/2”) vč. spoj.

m 2 123,00 Kč 246,00 Kč ÚRS 2022A

10 MAT mater.
Termoízola&ii minerální vánutá polrubn pouzdra s polepem AL fólii 
;.,(,=0,033W/mK(>.so=0,037W/mK) d28xtl.30mm(CU28;plast25;ocel3/4”) vČ. spoj.

m 6 168,00 Kč 1 008,00 KC ceník dodavatele

11 MAT mater.
Termoizolačn minerální vinuté potrubní pouzdra s poleperr AL fólií 
Xio=0,033W/ml^X3o=0,037W/mK) d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocell"}

m 1 174,00 Kč 174,00 KC ceník dodavatele

12 MAT vč. spoj. mater.
Termoizolačni mineiálni \ňnutá polrubn pouzdra s polepem AL fólii 
L,o»0.033W/mK(>.j«s0.037W/mK) d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocet5/4') vč. spoj.

m 32 199,00 KČ 6 368,00 Kč ceník dodavatele

13 MAT mater.
Termoizolačn minerální vinuté potrubní pouzdra s poleperr AL fďií 
?Uio=0,033W/mKi[X«=0,037W/mK) d76xtl.50mm (ocelZ 1/2") vč. spoj.

m 1 203,00 Kč 203,00 KC cenik dodavatele

14 MAT mater. m 4 403,00 Kč 1 612,00 KC ceník dodavatele
15 713 998 71 3201 Pfesun hmot pro izolace v objektech výěky do 6

713 -1701ACF TFPR NĚ - cefkfítr.
% 1,77000 78,98 Kč

20 546.00 Kč
139,79 Kč ÚRS 2022/1
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tooKtf KCH IKžf^IŽ>3!M Hážty' I omačMI-MrobčcI MJ IWnožaivl Kgmniaatvl I C6M»»z PPH I c«n). twiawi I

16 MAT

ňemeslný obor T3Z ■ STROJOVNY OSTRěDNIHO VYTAPĚh 
OBbMOVt CbKHADLt bNbKOblICK/ IKIUA "A"; 2S/1-6; 4-40W; 
0,4AA; 230V; -10~95*C; DOPFíAVNi VÝŠKA max.:6nii; PRŮTOK 
max.:3,8m3/h
OBbHOVt ObKHADLC bNbROblICK/ IRIUA ■’A"; 25/1-8; 4-/bW; 
0,66A; 230V; -10-95X; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:7,5m; PRŮTOK

18 626.00 Kč 18 626,00 Kč ceník dodavatele

17 MAT max.:4,8m3/h
Cerpadls teplovodn montáž čerpadel (do potrubí) ostatnlct ^pů

ks 1 22 850,00 Kč 22 850,00 Kč ceník dodavatele

18 731 732 42 9212 mokrobéžnýdi závitových DN 25 soub 2 1 120,00 Kč 2 240,00 Kč ŮRS2022A
19 731 998 73 2201 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 % 1,52000 ŮRS 2022/1

732 - STROJOVNY OSTREDNlHO VYTÁPĚNI - CBlken 43 716 00 Kř.

Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ (T.
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotiakých

20 731 73311 1114vkotelnáchastrojovnáchDN20 m 1 463,00 KČ 463,00 Kč CiRS 20221
Potrubí z trubek ocelových zá\^tových bezešvých běžných nízkotlakých

21 731 73311 1116 v kotelnách a strojovnách DN 32 m 1 803,00 Kč 603,00 Kč ŮRS 2022/1
22 731 733 19 0107 tlaková zkouška potrubí do DNM m 2 13,00 Kč 26,00 Kč ŮRS 20221
23 731 733 22 2202 Potaibl z trubek měděných D 15x m 2 472,00 Kč 944,00 Kč ŮRS 20221
24 731 733 22 22W Potrubí z toibek měděných D 22x m 16 697,00 Kč 9 552,00 Kč ŮRS 20221
25 731 733 22 3205 Potrubí z trubek měděných D 35x1 ,• m 32 978,00 Kč 31 296,00 Kč ŮRS 20221
26 731 733 291101 Tlaková zkouška měděného potrubí do D ^ m 50 25,00 Kč 1 250,00 Kč ŮRS 20221
27 731 733 3911Q1 Tlaková douška plastového potrubí do D • m 220 20,00 KČ 4 400,00 Kč ŮRS '2!sm
28 731 998 73 3201 Přesun hmot pro r(»:vody potrubí v objektech výšky do 6 % 3,19000 ŮRS 20221

733 - ROZVOD POTRURI OT - celkem 48 734 00 Kč

Řemeslný obor 734 > ARMATURY LH
29 731 734 20 9103 Montáž armatur s 1 závitem do G1/2 ks 15 36.00 KČ 540,00 KČ ŮRS 2D221
30 731 734 20 9113 Montáž armatur s 2 závity doG1/2' ks 14 102,00 Kč 1 428,00 KČ ŮRS 20221
31 731 734 20 9114 Montáž annatur s 2 závity G3/4' ks 8 128.00 Kč 1 024,00 Kč ŮRS 20221
32 731 734 20 911£ Montáž armatursŽzávi^GT ks 4 143,00 Kč 672,00 Kč ŮRS 2022a
33 731 734 20 9116 Montáž armatur s 2 závity G5/4' ks 9 171.00 Kč 1 639,00 Kč ŮRS 2022a
34 731 734 20 9123 Montáž armatur s 3 závity G1/2' ks 1 135,00 Kč 135,00 Kč ŮRS 2022a
35 731 734 20 9124 Montáž armatur s 3 závity G3/4' ks 1 162,00 Kč 162,00 Kč ŮRS 20221
36 MAT Manometr DlOOmm tř.pi^sností 1,6%, 0-1MF ks 4 510,00 Kč 2 040,00 Kč ceník dodavatele
37 MAT Manometiický kulový kohout 3 čestný, PN40,100”C, DN2, červ.páč ks 4 780,00 Kč 3 120,00 Kč ceník dodavatele
36 MAT Přípojka manometrová přechodová 1/2''/VI20x1 ks 4 150,00 Kč 600,00 Kč ceník dodavatele
39 MAT Teploměr rovný TR DlOOmm stonek 45mm 0-120 ks 4 320,00 Kč 1 280,00 Kč ceník dodavatele
40 MAT Teploměrová jímka mosaz/méď, závit 1/2" - SOrr

Kulový kohoui UN2C s možnost dotažen) teflonové ucpávky nrtdeie ma>
ks 4 112,00 Kč 448,00 Kč ceník dodavatele

140"C (krátkodobě150X) maximálnípracovní tlak4MPa, médiumhorká
41 MAT voda, studená voda, glykol 50%, stiačený vzduch

Kulový Konoui UN32 s možnost dotaženi teflonové ucpávky nrideie ma>
ks 1 798,00 Kč /98,00 KČ ceník dodavatele

140'‘C (Krátkodobě150*C) maMmálnípracovni tlak4MPa. médiumhorká
42 MAT voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch

Vypouštěcí kohoutDN15max110”C(krátkodobě130*C) se snímatelnou

ks 1 1 540,00 Kč 1 540,00 Kč ceník dodavatele

43 MAT křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu, s hadicovou přípojkou ks 1 320.00 Kč 320,00 Kč ceník dodavatele
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44 MAT
Zpětný venti s kovovoi viožkoi ceDomosazr^) DN 15 max. 110”C otevírací
tlak 0,02bar, max tlak 35bar. Kv=4 ks 1 330,00 Kč 330,00 Kč

45 MAT
Zpětný venti s kovovoi vložkoi celomosazný DN20 max.110‘‘Coteviraci 
tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=8 ks 1 397,00 Kč 397,00 Kč

46 MAT
Zpětný venti s kovovoi \dožkoi celomosazný DN 32 max.110”C otevírací 
tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=18 ks 1 498,00 Kč 498,00 Kč

47 MAT Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2” 120X 700kl ks 2 289,00 Kč 578,00 Kč

48 MAT
FITR BALL kulový kohout s filtrem DN2C dotažitelné ucpávka, PN16 pil 
TlOCC, PN10 pň T150*C, síto 70(lJm ks 2 997,00 Kč 1 994,00 Kč

49 MAT
FITR BALL kulový kohout s filtrem DN32 dotažitelné ucpávka, PN16 píí 
T100“C. PN10 pfi T150*C. síto 70Cpm
ŠroubenI k čerpadlu bez uzávěru -1" x 6/4

ks 2 1 870,00 Kč 3 740,00 Kč
50 MAT ks 4 204,00 Kč 816,00 Kč
51 MAT Šroubeni pfimé mosazné DN15 s plochým těs. max.120‘ ks 2 159,00 Kč 318,00 Kč
52 MAT Sroubeni pflme mosazné DN20 s plochým tés. max.120‘ ks 3 219,00 Kč 657,00 Kč
53 MAT Sroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120' ks 2 343,00 Kč 686,00 Kč
54 vyregulování regulačních ventil ks 3 120,00 Kč 360,00 Kč

55 MAT
Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími 
vsuvkami s vypouštěním DN15; -20^120'C PN20 ks 1 1 570.00 Kč 1 570,00 Kč

56 MAT
Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími 
vsuvkami s vypouštěním DN20; -20~120*C PN20 ks 1 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč

57 MAT
Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími 
vsuvkami s vypouštěním DN32; -20~120‘C PN20 ks 1 2 970,00 KČ 2 970,00 KČ

58 MAT
flejdbilni hadice s nerez opletenr DN32 vnitřní závily 5/4''-0,5m; provozní 
teplota-20~100X, PNio ks 2 540,00 Kč 1 080,00 Kč

59 731
Montáž teploměri s ochranným pouzdrerr nebo pevným stonkem a 

734 41 9111 jímkou ks 4 85,00 Kč 340,00 KČ
60 731 734 49 4214 Návarek 3/4' ks 2 249,00 Kč 498,00 Kč
61 731 734 49 4216 Návarek 5/4' ks 2 353,00 Kč 706,00 Kč
62 731 998 73 4201 Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6

734 - ARMATURY ÚT-celkem
% 0,27000

31 818.00 Kč

64 MAT
65 MAT

67 MAT
68 MAT

Řemeslný obor 73S - OTOPNÁ TBLESá
Systémová deska - Tepelná izolace z exltudované polystyrénové tvrzené pény, 
bez freonů, hydroízolafinf fólie $ kotevnltkaninou a s rastrem 5 cm jako ochrana 
proti vlhkosti potéru dle DIN 18560 a k lepšímu upevnění otopné trubky, tupá hra 
podélnýSOmm přesah krycí fólie. HouSťka desky 30(28) mm EPSDEO 100/30S 
tepelnou vodivostí0,034 W/m*K a maximální provozní zatížitelností 1001^ bez 
kroóejového údumu.
Dilatační okrajový lem pro cementové a lité potěry u desek tad^er a pro 
suchý systém 
Spárový dilatační profi
PÍastifiKátoi do betont (pfi použiti betonové směsi z betondrky je možné 
si objednatbetonovousměs včetně plastifikátoru.nebo anydrítovousměs 
- v takových případech se plastifikátor nedodává)
Trubks pro podlahové vytápěni - plastové trubl^ vícevrstvé PE- 
MD/AL/PE-HDX=0,43W/mK 16/2mm 
Ochranná vrapovaná trubk£

rrř

kg

25 364,00 Kč 9 100,00 Kč

25 38,00 Kč 950,00 Kč
9 237,00 Kč 2 133,00 Kč

5 127,00 Kč 635,00 Kč

220 84,00 Kč 18 480,00 Kč
8 41.00 Kč 328,00 Kč
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hi>mvmmookmmé^ I ^ačénTiiVgna^l MJTMrw^^ KC/množstvl I áaiiulMgpPH I č«n.wHi>t«^1
69 MAT Plastová příchytka trubel ks 440 3,00 Kč 1 320,00 Kč ceník dodavatele
70 MAT Adaptér svěmý 3/4" EUROKONUS 16x2 - tri-o4ii ks 4 112,00 Kč 448,00 Kč ceník dodavatele
71 MAT Sada dvou kulových uzávěrů rozd^ovače 1" s pfevleěnou mat soub 1 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč ceník dodavatele
72 MAT Sada konzol pro rozděloval

Skříň pro rozdělovače podihaovéhc topeni pod omíQa v=770-910mm
soub 1 640,00 Kč 640,00 Kč ceník dodavatele

73 MAT š=470mm, hl.=90-140mm
Rozděloval a sběrač podlahovéht topeni nerez • 2 topné okruhy s

ks 1 2 890,00 Kč 2 890,00 Kč ceník dodavatele

74 MAT průtokoměry ks 1 7 890,00 Kč 7 890,00 Kč ceník dodavatde
75 MAT Montáž podlahového topení rrř 250 10,00 Kč 2 500,00 Kč ceník dodavatele
76 731 998 73 5201 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výělw do i % 2,26000 ŮRS 2022/1

735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem 48 364 00 KČ

Řemeslný obor 783 ■ NATĚm
77 783 783 61 4551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 2 37,00 Kč 74,00 KČ ŮRS 2022/1
78 783 783 61 4561I Základní jednonásobný syntetíci^ nátěr potrubí do DN 100 mir m 2 39,00 Kč 78,00 Kč ŮRS 2022/1

783-NÁTĚRY-celkem 152.00 Kč

HZS * Hodinové zú&ovací sazb;
Hodinová zúčtovací sazba ínstalatéi - Vypuštěni, napuštěni a proplach

79 HZS HZS2211 topného systému
Hodinová zúčtovací sazba instalatéi odborný - Topná, tlakové a dilata^í

hod 16 300,00 Kč 4 800,00 Kč ŮRS 2022á

BO HZS HZS2212 zkouška hod 24 300,00 Kč 7200,00 Kč ŮRS 20221
HZS - Hodinové zúčtověci sazbv - cHkerr. 12 000.00 Kč

Vedl^il rozpočtové náktaa
81 VRN 030001OOC Zařízení staveništi % 1,30000 2 086,97 Kč 2 713,06 Kč ŮRS 2022/1
82 VRN 04500200C Kompletační a koordinační činnos % 0,60000 2 086,97 Kč 1 252,18 Kč ŮRS 20221
83 VRN 06500200C MímostaveništnI doprav % 2,50000 2 086,97 Kč 5 217,42 Kč ŮRS 20221

Vedleišf rozoočbvé náklady ~ celkem 9 182.66 Kč

S bez DPH:
DPH
21%

Celkem a DPH:

217 87S.4S Kč

45 754,69 KČ 

263 634.14 Kf

Poznámka: Účastníkem výběrového řízení $e předpokládá odborné způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací 
prostí^dníctvfm prozkoumání a prodiskutováni veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkěního díla.
PoNňnností účastníka výběrového řízení je seznámil se všemi částmi projektové dokumentace, fj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. 
Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dola:^ k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, pi^dpokládá se, že cena 
účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletností.
Součástí cenové nabídky musi být veškeré náldady, aby cena byía kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí 
být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v reanzačni dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný pře 
je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění r^ech parametrů a koordinaci se >^emi navazujícími 
profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).
Při realizaci je dodavatel povinen koordinoval postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody 
pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
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D.1A3. VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE - Výkaz výměr 
Projekt pro provedení stavby 
Prosinec 2021

Vybudování Jídelny v prostoru atria lázeňského domu 
Aurora Třeboň

■ hiimalizac*

SOUPIS prací a dodavek vcetne nabídkového oceneni

d.
pol.

č.cen.
položky

popis položky měr.
jedn.

výměra cenv v Kč
jedn. dodávka+mont

Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění]
Výkaz výměrje zpracován v souladu se zák. č.137C006Sb. (§44, odst. (4), pfsm. b).

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokvnv:
Zaňzeni ť.1 - Jídelna

305 823 Kč1.1 Vzt. rekuperační jednoUo ve vnitřním provedení ve složení ks 1 305 823 Kč
Přívod
Vstup vzduchu > připojovací pružné manžets
Klapka s volnou hřídelí pro osazení serve
Filtrační komora F7
Rotační rekuperátor

—
Směšovací klapka
Ventilátor s EC motorem Q = 8100nf/h, pext = 350Pa

P =400V, 3.4k\W, 5.4/
Vodní ohřívač 19kW. voda 50/40X
Výstup vzduchu - připojovací pružná manžets

Odvod
vstup vzduchu - připojovací pružná manžeU
Filtrační komora F7 (virucídni)
sméfiovaci klapka
Rotační rekuperátor

— Ventilátor s E C motorem Q = 810Orrf/h, pext = 350Pa
P = 230V, 1.4kW, 6.8/

klapka s valnou hřídelí pro osazení serve
Výstup vzduchu > připojovací pružné manžets

hmotnost jednotky 996ks
bez prvků MaR

237 319 Kč1.1a Venkovní kondenzační jednotka Qch = 33.37kV\ ks 1 237 319 Kč
napájeni 3f, 380-415V, SflVIž
pHkon 7.6kW
maximální proud 28A
rozmary: S30x1690x760mm (í‘v*h)
hmotnost: 215kg
příslušenství pro napojeni na i chladič (komunikační box, vstřikovací ventil...... )

1.2 Potrubní chladič 35i^ ks 1 64 223 Kč vjednotce
Q = 8100mVh
chladivo R410A

3 414 Kč1.3 Kuíisa tlumiče hluku 150x600/150C ks 12 40 963 Kč
Kostra kulisy je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je 2
nehořlavého, zvukově pohHívého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink
děrovaným plechem. Opatřený náběhem a výběhem vzduchi

1823 KČ1.4 Buáka tlumiěe hluku G 500x300/1 OOC ks 4 7 293 Kč
kostra kulisy je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je 2
nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink
děrovaným plechem. Opatřený náběhem a výběhem vzduchi

3111 Kč 
2 021 Kč 
5 534 Kč 
1579 Kč

583 Kč 
583 Kč

S83 Kt

1435 Kč 
9 466 Kč
7 282 Kč

10 311 Kč 
10 312 Kč

1.5 Regula(^í klapka hliníkové 500x500 - ovládání ručn ks 4 12443 Kč
1.6 Vyústka hliníkové 800x300, jednořadá, ruční regulace ks 6 16 171 Kč
1.7 Vyústka hliníková 800x250, dvouřadá, ruční regulacs ks 8 44 272 KČ
1.8 Vyústka Nlniková 525x225, dvouřadá, ruční regutacs ks 6 9 472 Kč

Potrubí pozink čtyřhranné - rovné m* 257 149 708 Kč
tvar m* 1 94 54 757 Kč

Tepelná izolace, materiál minerální vata tl. vrstvy 40mm, AI polep m* 486 283 105 Kč

Propojovací CU potrubí 12.7/28.58, předizolované, komunikační kabel, lišta bm 20 28 707 Kč
Zaregulování zařízení, protokol kpl 1 9466 Kč
Účast technika výrobce VZT jednotky při zprovoznění kpl 1 7 282 Kč
Spojovací a těsnící materiál kpl 1 10 311 KČ
Materiál pro kotveni a zavěšení potrubí kpl 1 10312 Kč

A/ZDUCHOTECHNIKA CELKEM 1 227 400 Kč

— ■ Vypracoval: Jaroslav Janda

i

— i
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vybudovaní jídelny v prostoru atria

lázeňského domu AURORA

Třeboň, Česká republika

ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

15.8.2023

REKAPITULACE
1. Elektroinstalace 593 199,58

2. Rozvaděče 377 995,10

3. Ukončení vodičů 11 694,20

4. Hromosvod, uzemnění 203 504,84

5. Svítidla 422 297,04

6. HZS 193 850,00

Soufei bez DPH 1 sni M0.76

p.č. Popis Jedn. Množ. Montáže materiál
1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

1 Vodič CY4žl.zel. m 80 18.60 1 488,00 12,00 960,00
2 Vodič CY6žI.zel. m 160 18,60 2 976.00 17,80 2 848.00

3 Vodič CYIO ď.zel. m 40 18,60 744,00 29,40 1 176,00

4 Vodič CY16žl.zeI. m 50 18,60 930,00 45,60 2 280,00
5 Kabel CYKY3Jxl,5 m 1750 20,80 36 400,00 13,50 23 625,00
6 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 1910 20,80 39 728,00 22,30 42 593,00
7 Kabel CYKY2Jx4 m 60 20.80 1 248,00 16,80 1 008,00
8 Kabel CYKY 5Jxl,5 m 120 20,80 2 496,00 22,40 2 688,00
9 Kabel CYKY 5Jx2.5 m 63 21,50 1 354,50 36,60 2 305,80
10 Kabel CYKY 5Jx4 m 62 21,50 1 333,00 59,80 3 707,60
11 Kabel CYKY 5Jx6 m 36 21,50 774,00 87,50 3 150,00
12 Kabel CYKY SJxlO m 113 24,70 2 791,10 14,00 1 582,00
13 Kabel CYKY 3x50+35 m 91 38,20 3 476,20 548,00 49 868,00
14 Kabel UTP drát CAT5E. LSZH, box SOSm, fialci%'ií' m 240 16,80 4 032,00 8,80 2 112,00
15 Trubka diebná PVC o20, fkevnost m 80 29,90 2 392,00 9,10 728,00
16 Trubka ohebná PVC o25, wscdcá pevnost m 40 31.30 1 252,00 14,00 560,00
17 Trubka diebná PVC o40, vysoká pevnost m 120 36,00 4 320,00 30,60 3 672,00
18 Trubka KOPOFLEXo40 m 90 43,70 3 933,00 16,90 1 521,00
19 Trubka KOPOFLEX ol 10 m 20 57.50 1 150,00 53.10 1 062,00

20
Drátěný loibelový žlab 50/50 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, žárově zinkovaný, držáků, 
výložntkú a příslušenství m 80 74,00 5 920,00 468,00 37 440.00

21
Drátěný kabelový žlab 100/50 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, žárově zinkovaný, 
výložníkú a příslušenství m 120 78,00 9 360,00 514,00 61 680,00

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o. 1/63



VYBUDOVÁNÍ JÍDELNY V PROSTORU ATRIA

LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA

Třeboň, Česká republika

ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

15.8.2023

p.í. Popis Jedn. Množ. Montáže materiál
1. Elektrránstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

22
Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, dižaků, žárově zinkovaný,
vylodit, ú a příslušenství m 110 83.00 9 130.0(1 863,00 94 930,00

23 Krabiec přistroj oviKP6S ks 54 33.20 1 792.30 6,30 340.20
24 Kj abici! rozvodná KR Ó8 ks 20 142.00 2 1140.00 60,00 1 200.ÍH')
25 Krabice rozvodná KK 47 ks 25 14Ó.OO 3650.00 135,00 3 375,00
20 Krabice do vlhka ACIDUR ks 10 246.60 24ť>n3k' 244,00 2440,00
27 Krabtce KO 68 ks 14 S9,2D 968,80 16,30 228,20
28 Soumrakově čidlo 1P54 ks 155,00 I55,íxi 1 550.00 I 550,00
29 Trafo víelně kfabiw 230/I2V. 200A, 1P43 ks 146,00 146.00 1 110,00 I 110,00
30 spíivaěč.1, bíl>, !P20, se si^málkou ks 61,90 61.90 218,00 218,00
31 spínač č 1, bílý, IP44 ks 2 61.90 123,80 200,00 400,00
32 spínač Č.6, bílý, 1P44 ks 2 61,90 123,80 200,00 400,00
33 Vypínač vačkový lf20A/230V, IP54 ks 3 222.0U 666,00 813,00 2 439,00
34 Vypínač vačko\ý 3f25A/400V, IP53 ks 3 249,00 747,00 1 550,00 4 650.00
35 Vypínač 3f 40A/400V, IP54 ks 1 315,00 315,00 2 160,00 2 160,00
36 žaluziový spínač bih', IP20 ks 3 53,80 161,40 258,50 775,50
37 tlačítko bílé. IP20 ks 4 53,80 215,20 179,00 716,00
38 tlačítko bílé, IPSS ks 2 142,00 284.00 219,00 438,00
39 zásuvka 230V/16A bilá, IP20 ks 40 119,00 4 760,00 153,00 6 120,00
40 Infrapasívnt čidlo P54 ks 4 69,20 276.80 1 550.00 6200,00
41 Zásuvka 400V/16A 5. pól., IP54 ks 3 187,00 561,00 450,00 1 350,00
42 Bernard svorka vč. Cu pásku ks 20 96,10 1 922,00 36,30 726,00
43 Tlačítko CENTRAL STOP v zasklené skřínce, IP40 ks 1 138,00 138.00 850,00 850,00
44 Tlačítko ve skříňce, centrál stop, IP20 ks 1 138.00 138.00 850,00 850,00

45
Podlahová krabice s úklid, zásuvkou 230V/16A v zemním boxu pochůzném (RAL ura projektant 
interiéru před objednáním ks 4 710.00 2 840,00 1 720,00 6 880,00

40 Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBRS m2 2 2 60Ů.90 5 200,00 —3 5M,M 7 000,00
Mezi součet 167 774,30 393 91230
Podružnv materiál, PPV 8% 31 51Z98
Celkem

2. Rozvaděče
47 Rozvaděč RB biotnp dle schéma ks 2200,00 2200,00 29 000,00 29 000,00
48 Rozvaděč RJ dle schéma ks 1 11 000,00 11000,00 245 000,00 245 000,00
49 Rozvaděč ovládání osvětlení, skladba ovladačů 32 modulů v plastovém rozvaděči ks 1 2 800,00 2 800,00 15 400,00 15 400,00
50 Rozvaděč RVZT dle schéma ks I 3 100,00 3 100,00 25 4iX>.00 25 400.00
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VYBUDOVÁNÍ JÍDELNY V PROSTORU ATRIA

LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA

Třeboň, Česká republika

ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

15.8.2023

p.ř. Popis
1. Elflctrnínstaiace

Jedn, Množ. Montáže materiál
jed.cena celkem jed.cena celkem

51 Doplněni stávaiicího hlavního rozvaděče 3/100A, 3/50A ks I 2 600,00 2 600,0C 12 000,00 12 000,00
52
53

Doplněni rozvaděče obj B * umě 3/ZSA ks 1 700.00 700 00 1 200.00 1 200,00
Svorkovnice hl. pospoiov-ani ks 3 -------- 8^ 253,50 340,00 1 020,00
Mezi sou čel 22 65J.SO 329 020,00
Podružný materiál, PPV 8% 26321,60
Celkem 377 995.1*

3. Ukončení vodičů
54 Ukončení vodičů v rozvaděči - do 3x2,5 ks 80 88,10 7 048,00
55 Ukončeni vodičů v rozvaděči - do 3x6 ks 2 88,10 176,20
56 Ukončeni vodičů v rozvaděn - do 5x4 ks 4 153,00 612,00
57 Ukončeni vodičů v rozvaděn — do 5x6 ks 6 153,00 918.00
58
55

Ukončeni vodičů v rozvaděiH - do 5x16 ks 4 153,00 612,00
1'končeni v odičů v rozvaděči ~ do 4x120 ks 4 ---- 2 328.00
Mezi součet 11 694,20 0,00
Podružnv materiál, PPV 8% 0,00
Celkem

4. Hromosvod, uzemnění
60 Pásek FeZn 30/4 m 18 51,00 918,00 56.30 1 013,40
61 Vodič FeZn 10 včetně svwek m 14 44,70 625.80 40,00 560,00

62
Podpůrná trubka s vnitřním připojením a pružinovou FA svorkou. Jimaci tyč 0 22 /16 /10 mm, 
délka 2500 mm. ks 4 1 584,00 6 336,00 9 780,00 39 120,00

63
Vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodrženi dostatečné vzdálenosti mezí vedením hromosvodu a 
ostatními vodivými součástmi podle ČSN EN 62305. m 40 181,00 7 240,00 918,00 36 720,00

64

Speaální provedeni stojanu pro vodič uložený uvmtr/vně pcdpúrné trubky, s dvojitou přiložkou pro 
připojení dvou drátů 0 8'10 mm.
Z důvodu zachovám poloměru ohybu jednoho vodiče pod třiramenným stojanem je třeba umístit 
dvojicí betonových podstavců pod každé rameno a jeden nahoru na každé rameno.
Stojan umožňuje vyrovnat sklon střechy až do 10°. ks 4 1 550,00 6 200.00 8 530,00 34 120,00

65 Podložka — Pro ochranu střešní krytiny pod betonovým podstavcem. ks 12 58.00 696,00 150,00 1 800,00

66
67

Betonový podstavec-S klínkem, stcůiovatelný, pro výstavbu třiramennýdi stojanů, jímací tyče 016 
mm zúžené nebo se sraženými hranami, distanční vzpěry 0 16 mm nebo držák vedení ks 36 89,00 3 204,00 425,00 15 300,00
Sada připojovacích prvků pro vodič 0 23 mm, pro uložení uvnití^ podpůrné trubky ks 4 91.40 365.60 1 790,00 7 160,00

68 Připojovací prvek pro vodič 0 23 mm, pro uložení vně podpůrné trubky ks 4 91,40 365,60 1 150,00 4 600,00
69 Držák vedení, betonová zátěž a montážní základna, pro uložení vodičů na ploché střediy. ks 20 35,00 700,00 650,00 13 000.00
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VYBUDOVÁNÍ JÍDELNY V PROSTORU ATRIA

LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA

Třeboň, Česká republika

ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

15.8.2023

pí- Popis
], Elektroinstalace

Jedn. Množ. Montáže materiál
jed.cena celkem jed.cena celkem

70
jOdJšebni krabice se svorkou UF - pro montáž v úrovni podlahy, pro odpojeni svodu od uzemňovaci 

|HJ méfaii ks 2 384,00 768,00 2 300,00 4 600,00
71 Vodic CVůilícT m 120 18,60 2 232,00 16,6Q 1 992,00
72 Ekvipotenciální přípojnice ks 2 84.50 169.00 350,00 700,00
73 Označovací ititck ks 2 -------- STÍB 131.00 ---------- 513!! 12.61J

MezisouM 29 9F1.O0 160 698.00
Podniinv irutcnál, PPV 8% 12 855,84
CcIVem 203 S04.84

5. Svítidla

74
S1 - Vestavné podhledové svítidlo 0I63, LED 17W/1950 Im / 3000K / Ra=80 / Opti diamond
systém úhlem svazku 56® /L80/B10=50 000 hod/vč. el. Předfadníku / IP20/IP54 / bar>^ bílá ks 21 261.00 5 481,00 3 830,00 80 430,00

75
S2 - Vestavné podhledové svítidlo 0IO5, LED 13W/ 1450 Im / 3000K / Ra=80 / Opti diamond
systém úhlem svazku 60° / L80/B10=50 000 hod / vč. el. Předřadniku / IP20/IP54 / barva bílá ks 3 261.00 783,00 3 850,00 11 550,00

76
S3 - Lineámi závěsné svítidlo, LED 37W / 4200 Im / 3000K / Ra^O / Optický systém General
lighting / L80yB10=50 000 hod / IP67 / IK08 / barva transparentní / včetně lankových závěsů ks 9 1 540,00 13 860,00 22 147,00 199 323,00

77

S4 - Lineární ftfisazené svítidlo vyrobené na míru D=18000mm (dle projektové dokumentace), LED 
8,5W‘/m/900 Im/m / 3000K / Ra=80 / symetrické vyzařování súhlemsvaďcu 120° / L70/B50=35
000 hod / vč. el. předřadniku / IP66 / barva stfíbmá / vČelně montážního příslušenství ks 1 3 600,00 3 600,00 16 720,00 16 720,00

78 Svítidlo LED 12V. do biotoru, IP68 ks 2 381,00 762.00 3 100,00 6 200.00
79 Svítidlo LED nástěnné. IP54,20W, EVG (vstupv) ks 2 289,00 578,00 1 730,00 3 460,00
80 Svítidlo LED stropní, IP54, EVG20W, (ciiodbaí ks 1 289,00 289,00 1 730,00 1 730,00
81 Svítidlo LED stropní, IP54, EVG 30W, (tedinická místnost IPP, 2NP) ks 7 289,00 2 023.00 1 990,00 13 930,00
82 Svítidlo LED stropní, IP54, EVG 30W, (chodba INP) ks 1 289,00 289.00 1 990.00 1 990,00
83 Svítidlo LED kuchyně, storpni, 40-80W, IP65, EVG ks 4 338,00 1 352,00 3 660,00 14 640,00
84 NO *■ Svítidlo LED 6W/lhod nouzoví inverter, nástěnné, piktogram ks 1 263,00 263,00 1 030,00 1 030,00
85 NOl - Svítidlo LED 6W/lhod nouzový inverter, stropní ks 9 ------- 2 367,00 1 190,66 10 710,00

Mezi součet 31 647.00 361 713,00
Podružnv materiál. PPV 8% 28 937,04
Celkem 422 297.04

6. HZS
86 Koordinace kabelo.veh tras a ostatních profesí hod 6 350,00 2 100.00
87 Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZL Chlazení hod 4 350,00 1 400,00
88 Certitikované měření osvětlení - všecři prostor hod 20 500,00 10 000,00
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vybudován! jídelny v prostoru atria

LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA

Třeboň, Česká republika

ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

15.8.2023

p.ř. Popis Jedn. Množ, Montáže materiál
1. Elektrmnstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

89
Napojeni zařízeni vz i, u i, mak, Zl I apoa ipnpojeni kabelových přívodu na svocky
zařízenicíodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály hod 10 J50,00 3 500,00

90 Staveixii přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy) hod 30 350,00 10 500,00
91 Úprava slév^iclch razvadéčú, pro napojení nových vývodů hod 25 350,00 8 750,00
92 Koordinace s PD FVE hod 10 350,00 3 500,00
93 Návaznosli na M+R hod S 350,00 2 800.00
94 Úprava kabelové skfiné, úprava rozvaděče jídelny hod 6 350,00 2 100,00
95 Koordinace s PO biotopu hod 10 350,00 3 500,00

96
Vzorkováni (předloženi, odsouhlasení) polMových a designovych prvků, vč. třízení
vzorkovacího prostoru. hod 15 350,00 5 250,00

97 Ekologická likvidace odpadového materiálu hod 10 350,00 3 500,00
98 Značení systémů - štítky, popisky hod 4 350,00 400.00

99
\^racování VDD - Výrobní a dílenská dokum^tace dodavatele stavby, líšténá pare a
digitální verze v otevřené (dwg, doc, )ds) a uzavřené (pdO formě hod 35 500,00 17 500,00

100 Zakreslení skutečného provedení el.instalace hod 15 500,00 7 500,00
101 Oznámení o zahájeni prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stavonísko hod 20 1 000,00 20 000,00
102 Koordinace kabelových tras v kolátoru a kabelovém prostoru v ^.rozvaděči hod 15 350,00 S 250,00
103 Propojení nového uzemnění na stávající sít vč.přepoj^i svodů hromosvodů a v atriu hod 16 350,00 5 600,00

104
Propojeni nového rozvaděče RS na systém STOP kuchyně dle místních podmínek
vč.uzemmění stáv.rozvaděče kuchyně hod 10 350.00 3 500,00

105
Koordinace eí.insialací s projekty posíleni napojení rozvaděčů kuchyně - záložní přívody
realizované v jiných akcích hod 12 350.00 4 200,00

106 Revize uzemněni hod 25 600,00 15 000,00
107 Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 40 600.00 24 000.00
108 Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a CSN BN 6230S hod 30 600.00 18 000.00
109 Zdvihací plošiny hod 15 1 000.00 15 000,00

Mezísoučet 193 850.00

Poznámka:
Součiati Mbldkové cenv muď bvt wareré nákladv. abv cena bvla konegná a zahnwwb ccbu dodi\tai a moBtžž.

Dodillcy • monláže uvedené v nabídce mua léetné veSkerého sauvisejicího do{dňkůvsh(>, podnižného a moalážního materiálu, tak al^‘ celé zařízeni fa^ fbnkiní a ^lícmbv&chny jd^dpisy. 

které se na DÍ iztabují. Nedíbou součásti výkazu je projektová dokumentace, která je vfdípadi rozporu s W urSujici pro pszsab PD.
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VYBUDOVÁNÍ JÍDELNY V PROSTORU ATRIA

LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA

Třeboň, Česká republika

ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

15.8.2023

REKAPITULACE
]. FVE syst^nTí' 1223 516,77
Součet bez DPH 1 223 516,77

p.e. Popis
1. FVE Systémy

Jedn. Mn<^ Montáže materiál
jed.cena celkem jed. cena celkem

1 Solární generátor

2 Fotovoltaicky'panel, 450 Wp ks 48 711,00 34 128,00 4 700,00 225 600,00
3 Fotovoltaičiký střída^ 27,0 kW ks 1 6 310,00 6 310,00 154 000,00 154 000,00
4 Ekvipotenciální svorkovnice ks 1 84,50 84,50 336,00 336,00
5 Lithiová baterie 30kWh s modulámim desi^em, 16 ti modulová baterie ks 8 320,00 8 320,00 343 000,00 343 000,00

6
Kozvaděč RI Vt - snímač sité, stavy, méria traía, do hlavního rozvaJéče^ regulator přebytků FV E,
invertor ks 1 9 800,00 9 800,00 113 000,00 113 000,00

7 Nosný systém
8 Držák na střechu ucfavcení hlinikové liši\ ks 128 18,00 2 304.00 192,00 24 576,00
9
10

Hlinikový profil 4400nim ks 24 384,00 9 216,00 960,00 23 040,00
Hliníková spofka profilu ks 12 25,00 300,00 25,20 302,40

11 Příchytka krai/střed ks 128 25,00 3 200,00 14,40 1 843,20
12 Distanční deska ks 128 32,00 4 096,00 42,00 5 376.00
13 Kry tka profilu ks 128 38,00 4 864,00 12,00 l 536,00
14 Vrut 6x80 zapuštěný ks 256 18,00 4 608,00 18,00 4 608.00
15 Kabeh, materiáh
16 H07 V-K / CYA 16 zel.žlutá m 30 16,80 504,00 54,00 I 620,00
17
18

Vodič CY6žl.zeI. m 100 16,80 1 680,00 19,60 1 960,00
Zesitěný solární kabel - ix? H1Z2Z2-K6 modry m 250 22,00 5 500,00 29,00 7 250,00

19 Zesítěnv solární kabel - up H1Z2Z2-K 6 červenv m 250 22,00 5 500,00 29,00 7 250,00
20 Kabel PRAFLASAFE 5Jxl6 m 70 46,30 3 241.00 332,00 23 240,00
21 TRUBKA TUHA 320 N HF m 30 34,20 1 026,00 26,40 792,00
22 PASEK STAHOVAa kpl 1 200,00 200,00 500,00 500,00
23 PASEK STARS POPIS-ŠTIT. kpl 1 200,00 200,00 900,00 900,00
24
25

HZS
Realizační (dílenská) dokumentace stavhv. vn.pracování, tisk. kompletace kpl 1 20 000,00 20 000,00

26 Výchozí revize elektriťWdi ztózení vvvod 70 100,00 7 000,00
27 Stavební přípomoce kpl 1 10 000,00 10 000.00
28 Kabelové štítky plastové s popisem kabelu vč. upevněni na kabel ks 65 62,00 4 030,00
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vybudovaní JÍDELNY v PROSTORU ATRIA

lázeňského domu AURORA

Třeboň, Česká republika

ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

15.8.2023

p.č. Popis
1. tvstenv

Jedn. Mn<ň. Montáže mateHál
jed.cena celkem jed.cena celkem

Í9 Kortiplcxni zkvoifiky hod 4 500.00 2 000,00
30 Uvedeni do provozu, zaikoleni obsluhy, daišebni provtxz kpl 1 4 000,00 4 000,00
31 Vyhotovil návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád kpl I 3coo.oa JMO.OO
ii Ekologická likvidace odpadového materiálu kpl 1 3 500,00 5 500,00
33 Prostorová a časová ko<M'dinace se stavbou a ostatními profesemi hod 10 350.00 3 500,00
34 Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování, tisL kcmplcl ace kpl 1 6000,00 6 000.00
35 Podružný materiál nezbytný pro vvrobu rozvaděče (dutinkv. lanka, perforované žlabv apod.) kpl 1 7 000,00 7 000,00
36 Popiava • přesun hjnot kpl 1 10 000,00 10 000,00
37 Pronájem, montáž, manipulace a demofiláž Jeleni kpl 1 12 000,00 12 000,00
38 Lřkončeni vodrče izdovancho do průreai lůirunZ ks 4 69,20 276,80
31) Dkončeni vodiče rzDlavonéhc do pniřem 16nim2 ks 5 28,10 140,50
40 Vyiednáni připojerti a připoiovaách podmmek > pro^^tfovatejcm disuibučni site kpl 1 4000,00 4 000,00
41 Vyjednání licence k provozováni FVE lq)l 1 bOUO.lHl 6 000,00

Mezísoučet 207 528,80 940 729,60
Podmžny materiál, PPV 8% 75 258,37
Celkem 1 223 516.77

Soueigtf niWdkQg.ceny.muď bvt veHceri BéMaiiv. aby cena bvb konečná a zahmovaU celou dodévlcu a montáž.

Dodávky a mantáže Livedené v nabídce musí být, víelnS vežterébo saiivisejícíbo doplAkového, podnižnéhú a irwintainflio materiálu, tak al^ celé zařízeni bylo funkSni a sptAovalo i^chny předkusy, 

které se na nž i^tahují. Nedílnou součástí sylazu je projetUni dokutneDtace, která je i'připadá rozporu s W určující pro roznh PD.
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Lázeňský dům AURORA 
Vybudováni Jídelny 

SLP stabojtroudy
Siaboproudy celkem bez DPH 2 798 942,79 Kč

Lázeňský dům AURORA 
Jídelna

EPS - Elektrická požární signalizace

Rekapitulace rozpočtu
Materiál a dodávky celkem
Montážní práce a služby celkem
PPV 1% obor 001-025
PPV 6% mimo oboru 001-025
Celkem bez DPH 1

1 195 099,60 KČ 
292 220,10 Kč 

11 951,00 Kč 
17 533,21 Kč

1 516 803,90 Kč

Rozpočet
Dodávka elektronického systému

číslo pi Popis položky počet MJ Jedn. oena Celkem
Ústředna EPS ESSER M v boxu se zdrojem 1 ks 34 325,70 Kč 34 325,70 Kč
Skříň pro EPS -požárně odolná (požární úsek) 1 ks 17 980,00 Kč 17 980,00 Kč
Čelní ovládací panel s LCD displejem 1 ks 14 481,60 Kč 14 481,60 Kč
Záložní akumuiátor24V/12Ah 2 ks 1 450,00 Kč 2 900,00 Kč
Modui pro essemet linku 2 ks 3 968,80 Kč 7 937,60 Kč
Modui anaiogové iinky pro 127 prvků 2 ks 2 468,60 Kč 4 937,20 Kč
Optický kouřový híásíč 106 ks 1 555,10 Kč 164 840,60 Kč
Teplotní hlásič 15 ks 1 455,00 Kč 21 825,00 Kč
Sokl hlásiče 121 ks 161,00 Kč 19 481,00 Kč
Elektronika tlačítkového hlásiče PAM s odděiovačem 15 ks 1 822,00 Kč 27 330,00 Kč
Skříň tlačítkového híásíče ABS čen/ená 15 ks 310,00 Kč 4 650,00 Kč
Siréna s majákem 10 ks 1 930,00 Kč 19 300,00 Kč
Výstupní prvek (koppíer) 12 relé výstupní bezpotencíáiní 1 ks 3 967,00 Kč 3 967,00 Kč
Vstupně/výstupní prvek 4/2 reié připojitelné do kruhu 2 ks 3 861,70 Kč 7 723,40 Kč
Skříň pro koppler na povrch plastová 3 ks 1 287,30 Kč 3 861,90 Kč

Vyhodnocovací jednotka (ŘJ) 8 ks 22 581,00 Kč 180 648,00 Kč
Pomocný zdroj napájení 2 ks 8 012,00 Kč 16 024,00 Kč
Teplotní detekční kabei vč. přídržného materiáiu 100 m 365,00 Kč 36 500,00 Kč
Konektor - koncovka teplotního kabeiu 8 ks 128,00 Kč 1 024,00 Kč

Náhradní sklíčko (baiík 10 ks) 1 ks 643,60 Kč 643,60 Kč
Kovový kiíček pro tiačitkové hlásiče 1 ks 53,50 Kč 53,50 Kč
Zkušební prostředek pro bodové hlásiče 1 ks 910,00 Kč 910,00 Kč
Provozní kniha EPS 1 ks 343,50 Kč 343,50 Kč
Celkem 591 687,60 Kč

Montáž elektronického systému
Čísio p< Popis poiožky MJ Jedn. cena Celkem

Montáž ústředny EPS komlet 1 ks 5 700,00 Kč 5 700,00 Kč
Programování a oživení systému 1 spr 12 900,00 Kč 12 900,00 Kč
Montáž patice híásíče 121 ks 160,00 Kč 19 360,00 Kč
Montáž automatického hlásiče 121 ks 50,00 Kč 6 050,00 Kč
Přezkoušení a uvedení do provozu 121 ks 160,00 Kč 19 360,00 Kč
Montáž tíačítkového híásíče 15 ks 330,00 Kč 4 950,00 Kč
Přezkoušení a uvedení do provozu 15 ks 160,00 Kč 2 400,00 Kč
Montáž sirény s majákem 10 ks 330,00 Kč 3 300,00 Kč
Přezkoušení a uvedení do provozu 10 ks 50,00 Kč 500,00 Kč
Měřeni izolačního odporu úseku smyčky 137 ks 50,00 Kč 6 850,00 Kč
Montáž esserbus-koppíer 3 ks 1 200,00 Kč 3 600,00 Kč
Montáž zdroje 2 ks 600,00 Kč 1 200,00 Kč
Montáž V/V prvku a připojení výstupů 3 ks 950,00 Kč 2 850,00 Kč
Montáž skříně pro EPS požárně odolná 1 ks 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
Stavební úpravy místností Cl 11 1 ks 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč



Úpravy silnoproudého rozvaděče 1 ks 1 290,00 Kč 1 290,00 Kč
Připojeni ústředny na silnoproudé napájení 1 ks 88,10 Kč 88,10 Kč
Celkem 107 89^10 KČ

Dodávka instaíačního materiálu
Čislo pi Popis položky MJ Jedn. cena Celkem

Elektroinstalační úložní materiál páteřní chodby 200 m 468,00 Kč 93 600,00 Kč
Příchytka kabelů, ohniodolná 2400 ks 25,00 Kč 60 000,00 Kč
Elektroinstalační úložni materiál s funkčnosti při požáru 800 m 468,00 Kč 374 400,00 Kč
Trubka ohebná do stěny 23mm 40 m 22,80 Kč 912,00 Kč
Kabel samoshášivý pro propojeni hlásičů 1400 m 18,00 Kč 25 200,00 Kč
Kabel ohniodolný bezhalogenni s funkčnosti při požáru 800 m 47,00 Kč 37 600,00 Kč
Pomocný materiál (příchytky, hmoždinky...) 1 spr 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč
Protipožární utěsňovací materiál 1 kpl 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Propojeni ústředen
Kabel pro ESSERNET propojeni objektu - 2 trasy) 120 m 49,00 Kč 5 880,00 Kč
Úložný materiál propojení 60 m 32,00 Kč 1 920,00 Kč
Celkem 603 41^0 Kč

Montáž instalačního materfáíu
Číslo pi Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
401 Značení trasy vedeni 2200 m 5,00 Kč 11 000,00 Kč

Montáž ohniodolné objímky vč.kotvy 2400 ks 20,00 Kč 48 000,00 Kč
402 Instalace elektroinstalačního úložného materiálu 200 m 83,00 Kč 16 600,00 Kč
403 Instalace kabelů 2200 m 16,80 Kč 36 960,00 Kč
404 Průrazy, pomocné stavební práce 40 ks 160,00 Kč 6 400,00 Kč
405 Protipožární utěsnění prostupů 40 ks 378,00 Kč 15 120,00 Kč
406 Instalace trubky do stěny vč. sekáni a stavebních prací 40 m 72,00 Kč 2 880,00 Kč

410 Propojeni objektů
420 Montáž úložného materiálu v propojení objektů 60 m 65,00 Kč 3 900,00 Kč
421 Instalace kabelu ESSERNETU 120 m 22,60 Kč 2 712,00 Kč

Celkem 143 57^0 Kč

Ostatní práce
Číslo pi Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
502 Revíze celého stému systému EPS v areálu Aurora 1 ks 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč
504 Zaškolení obsluhy 1 ks 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
505 Zkušební provoz 5 hod 750,00 Kč 3 750,00 Kč
506 Koordinace s ostatními systémy 1 ks 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč
507 Stavební připomoce 1 ks 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
508 Dopravné, stavební připomoce, ostatní 1 kpl 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Celkem 40 750,00 Kč

Jídelna
ER - Evakuační rozhlas

Rekapitulace rozpočtu
Materiál a dodávky celkem 478 730,40 Kč
Montážní práce a služby celkem 121 979,00 Kč
PPV 1% obor 001-025 4 787,30 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025 7 318,74 Kč
Celkem bez DPH 612 815,44 Kč

Rozpočet 
Dodávka elektronického systému

Čislo pi Popis položky MJ Jedn. cena Ceikem
Datový rozvaděč stojanový 19", 24U,800x600 1 ks 11 880,00 Kč 11 880,00 Kč
19" ventilátor 2U rozvaděče 1 ks 4 169,00 Kč 4 169,00 Kč
Panel napájecí Axon 8x230V 1 ks 526,90 Kč 526,90 Kč
Police 650mm nosnost lOOkg 4 ks 1 034,00 Kč 4 136,00 Kč

101 Řídící jednotka PAVIRO , 1 ks 55 809,00 Kč 55 809,00 Kč
8 místních audiovstupú, dvoukanálový záznamník zpráv.



16 stanic hlasatele a 492 zón pro vyvolávání osob zatížení reproduktoru až 2 000 W

102 Stanice hlasatele 5 programovací tlačítka 1 ks 17 964,00 Kč 17 964,00 Kč
103 Nabíječ baterií 24V pro ER 1 ks 43 020,00 Kč 43 020,00 Kč
104 Zesilovač, 2x500W, 10OV 2 ks 66 274,00 Kč 132 548,00 Kč
105 Akumulátor AKU 12V/1OOA 2 Ks 6 655,00 Kč 13 310,00 Kč
107 Skříňový reproduktor 46 ks 1 389,00 Kč 63 894,00 Kč

Stropní reproduktor 0 ks 0,00 Kč
Zadní kryt pro stropní reproduktor 0 ks 0,00 Kč

108 Simulátor zátěže 12 ks 3 074,00 Kč 36 888,00 Kč

Celkem 384 144j90 Kč

Montáž elektronického systému
číslo pi Popis položky MJ Jedn. cena Celkem

Montáž datového rozvaděče 19" s vybavením 1 ks 1 365,00 Kč 1 365,00 Kč
Instalace svstému ER do RACKu 1 ks 3 672,00 Kč 3 672,00 Kč
Programové nastavení, oživení systému 1 spr 3 950,00 Kč 3 950,00 Kč
Napojení vstupů z nadřazených systémů - EPS 1 ks 2 108,00 Kč 2 108,00 Kč
Montáž stanice hlasatele 1 ks 350,00 Kč 350,00 Kč
Připojení IP radia, oživení 0 ks 0,00 Kč
Montáž stropního reproduktoru závěsný 0 ks 0,00 Kč
Montáž skříňového reproduktoru 46 ks 360,00 Kč 16 560,00 Kč
Pomocné práce 1 spr 4 500,00 Kč 4 500.00 Kč
Celkem 32 505^0 Kč

Ďodávka instalačního materiálu
číslo pi Popis položky MJ Jedn. cena Celkem

Elektroinstalační úložni materiál s funkčností 80 m 268,00 Kč 21 440,00 Kč
Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy 1400 ks 25,00 Kč 35 000,00 Kč
Trubka pod omítku 23 35 m 20,90 Kč 731,50 Kč
Pomocný podmžný materiál {příchytky, sádra...) 1 spr 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč
Celkem 59 271,50 KČ

Montáž instaíačního materiálu
číslo pi Popis položky MJ Jedn. cena Celkem

Značení trasy vedení 900 m 5,00 Kč 4 500,00 Kč
Instalace elektroinstalačního úložného materiálu 80 m 74,00 Kč 5 920,00 Kč
Montáž ohniodolné objímky vč.kotvy 1400 ks 20,00 Kč 28 000,00 Kč
Instalace trubky 23 vč. sekání 35 m 52,00 Kč 1 820,00 Kč
Průchod zdivém 90 ks 120,00 Kč 10 800,00 Kč
Protipožární utěsnění prostupů 10 ks 378,00 Kč 3 780,00 Kč
Celkem 54 820,00 Kč

ĎocKvka kabelových rozvodů
číslo p< Popis položky MJ Jedn.cena Celkem

Stíněný kabel FTP pro línku rozhlasu s funkčnosti pn požáru 45min 80 m 25,80 Kč 2 064,00 Kč
Kabel ohniodolný dle EN 54 a další 700 m 47,50 Kč 33 250,00 Kč
Celkem 35 314,00 Kč

Montáž kabelových rozvodů
číslo p< Popis položky MJ Jedn. cena Celkem

Montáž kabelu pro ER v objektu 780 m 16,80 Kč 13104,00 Kč
Celkem 13 104,00 Kč

Óstatní práce
číslo p Popis položky MJ Jedn. cena Celkem

Revize celého systému v areálu 1 ks 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
Připojeni na silnoproudý rozvod 1 ks 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
Zaškoleni obsluhy a správce 1 ks 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
Zkušební provoz 6 hod 450,00 Kč 2 700,00 Kč
Dopravné 0,7 sk 4 500,00 Kč 3 150,00 Kč
Celkem 21 550,00 Kc

Jídelna



SK - Strukturovaná kabeláž

Rekapitulace rozpočtu
Materiál a dodávky celkem 
Montážní práce a služby celkem 
PPV 1% obor 001-025 
PPV 6% mimo oboru 001-025
Celkem bez DPH

167 108,90 Kč 
109 752,50 Kč 

1 671,09 Kč 
6 585,15 Kč

285117,64 Kč

Rozpočet 
Dodávka SK

číslo pi Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
Datový rozvaděč stojanový 42U, stávající 0 ks 0,00 Kč
Ventilační jednotka 4x ventííátor, stávající 0 ks 0,00 Kč
Panei napájecí 8x230V 2 ks 526,90 Kč 1 053,80 Kč
Poiice 650mm nosnost lOOkg 1 ks 1 034,00 Kč 1 034,00 Kč
Vyvažovači panel 2U plastová lišta 1 ks 352,00 Kč 352,00 Kč
Patch panel UTP. 24 port, cat.5e s vyvaz.lištou 3 ks 957,00 Kč 2 871,00 Kč
Patch panel UTP, 25 pozic cat.3 pro telefony s lištou 0 ks 0,00 Kč
Zásuvka dvojitá cat.Se s rámečkem, stejné jako El, hygien, prostory 27 ks 462,70 Kč 12 492,90 Kč
Zásuvka osazená cat 5e 2xRJ45, (WIFÍ) 6 ks 462,70 Kč 2 776,20 Kč
Patchcord cat.Se UTP Im 10 ks 22,10 Kč 221,00 Kč
Patch cord cat.Se UTP 3m 10 ks 29,20 Kč 292,00 Kč
Patch cord telefonní 1 m 5 ks 15,00 Kč 75,00 Kč
Patch cord telefonní 3m 5 ks 18,00 Kč 90,00 Kč
Popisné štítky 120 ks 9,50 Kč 1 140,00 Kč
Montážní sada kompiet 2 ks 20,00 Kč 40,00 Kč
Uzemění rozvaděče 1 ks 255,00 Kč 255,00 Kč
Spojovací materiái 1 ks 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

UBNT UniFi Switch Pro 24 PoE 1 ks 9 690,00 Kč 9 690,00 Kč
WIFI kom WiFi AP UniFi AC íongRangeunikace 6 ks 2 090,00 Kč 12 540,00 Kč
Operátorský přístroj 3 ks 4 180,00 Kč 12 540,00 Kč
Celkem 60 96^0 m

Montáž elektronického systému
Popis poiožky MJ Jedn. cena Celkem
Montáž datového rozvaděče 19" s vybavením stávající 0 ks 0,00 Kč
Připojení na silnoproudý rozvod, úprava rozvaděče 1 ks 700,00 Kč 700,00 Kč
Montáž path panelu kat SE, UTP 3 ks 250,00 Kč 750,00 Kč
Ukončení kabelů na patch panelu kat.SE, UTP 60 ks 65,00 Kč 3 900,00 Kč
Montáž path panelu cat.3 telefonního 1 ks 150,00 Kč 150,00 Kč
Ukončení kabelů na patch panelu cat.3 20 ks 20,00 Kč 400,00 Kč
Montáž zásuvek kat.Se FTP 33 ks 60,00 Kč 1 980,00 Kč
Ukončení kabelů na zásuvkách 60 ks 65,00 Kč 3 900,00 Kč
Montáž patch kabelů 33 ks 9,00 Kč 297,00 Kč
Kontrola propojení telefonních linek 2 hod 500,00 Kč 1 000,00 Kč
Montáž odkládací poličky do rozvaděče 1 ks 85,00 Kč 85,00 Kč
Měření SK vč. tisku protokolu 66 ks 54,00 Kč 3 564,00 Kč
Montáž aktivních prvků 1 ks 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
Montáž WIFI 6 ks 330,00 Kč 1 980,00 Kč
Celkem 19 90^00 Ké

Ďodávka instalačního materláíu
Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
Úložný systém páteřní(např.žlaby kompet s víkem nebo uchycení.v 60 m 514,00 Kč 30 840,00 Kč
Úložný systém vertikální stoupačky 5 m 468,00 Kč 2 340,00 Kč
Stropní držák KDK 400 ks 87,20 Kč 34 880,00 Kč
Upevňovací systém hmoždinkařvrut 400 ks 27,30 Kč 10 920,00 Kč
Úložný systém do stěn - trubky 36mm 10 m 35,00 Kč 350,00 Kč
Úložný systém do stěn - trubky 23mm 40 m 20,90 Kč 836,00 Kč
Vodič černý protahovací CY 1 50 m 5,20 Kč 260,00 Kč
Krabice univerzálni pod zásuvku 68mm 30 ks 6,30 Kč 189,00 Kč
Krabice univerzálni protahovací 125mm 2 ks 95,00 Kč 190,00 Kč



Protipožární tmel typ dle prostupu 5 ks 879,00 Kč 4 395,00 Kč
Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...) 1 spr 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Celkem 88 200;p0 Kč!

Montáž instaíačního materiálu
Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
Značeni trasy vedení 800 m 5,00 Kč 4 000,00 Kč
Montáž úložného systému horizontálního 60 m 78,00 Kč 4 680,00 Kč
Montáž úiožného systému vertikálního 5 m 74,00 Kč 370,00 Kč
Montáž upevňovacích držáků 400 ks 32,82 Kč 13128,00 Kč
Uložení trubek rozvodů (řezáni,sádrováni,..) 50 m 139,45 Kč 6 972,50 Kč
Zataženi vodiče CY do trubek 50 m 16,80 Kč 840,00 Kč
Krabice univerzální pod zásuvku 68mm 30 ks 33,20 Kč 996,00 Kč
Montáž krabice 125mm 2 ks 95,00 Kč 190,00 Kč
Průchod zdivém do 30cm 40 ks 300,00 Kč 12 000,00 Kč
Protipožární utěsněni prostupů 10 ks 298,00 Kč 2 980,00 Kč
Celkem 46 15^50 Kč

Dodávka kabellových rozvodů
Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
Kabel datový UTP LSOH cat 5e 1500 m 11,20 Kč 16 800,00 Kč
Uzemňovací kabel Cu25mm2 zž 10 m 114,60 Kč 1 146,00 Kč
Celkem 17 946^0 KČ

Montáž kabelových rozvodů Ť21IíIK
Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
Instalace kabelu cat.Se 1500 m 16,80 Kč 25 200,00 Kč
Instalace uzemněni 10 m 29,00 Kč 290,00 Kč
Celkem 25 490,00 Kč

Óstatní práce
číslo pi Popis položky MJ Jedn.cena Ceikem

Koordinace činnosti pří realizaci, návaznost na systémy 7 hod 500,00 Kč 3 500,00 Kč
Integrace do stávajícího systému 18 hod 500,00 Kč 9 000,00 Kč
Likvidace odpadu 1 ks 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
Dopravné 1 sk 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč
Celkem 18 200,00 Kč

Jídelna
CCTV - Kamerový systém

Rekapitulace rozpočtu
Materiál a dodávky ceikem 26 312,20 Kč
Montážní práce a služby celkem 25 266,40 Kč
PPV 1% obor 001-025 263,12 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025 1 515,98 Kč
Celkem bez DPH 53 357,71 Kč

Rozpočet
Dodávka elektronického systému analog
Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
KAMERY HIKVISION (Stejné Jako na Wellness)

4MPx IP dome kamera 1/3" CMOS, max. rozlišení 2560 x 1440 @ 20fps, 

video komprese H.2e5/H.2e4/MJPEG, dual stream, motorizovaný 

objektiv 2.8-12mm, IR přísvit až 30m, WDR 120dB, 3D DNR, ICR, BLC, 

podpora karet micro SD/SDHC/SDXC až 128GB, napájení PoE/DC12V, 

krytí IP67, provozní teplota -30”C až +50°C 2 ks 6 987,30 Kč 13 974,60 Kč
Podružný materiál (konektory, svorky..) 1 spr 450,00 Kč 450,00 Kč
Celkem 14 424,60 Kč

Ďodávka kabelových rozvodů 721ĎK
Popis položky MJ Jedn. cena Celkem



Kabel datový FTP LSOH cat 5e 140 m 11,20 Kč 1 568,00 Kč
Celkem 1 568,00 m

Montál kabelových rozvodů T21MK
Popis položky MJ Jedn.cena Celkem
Instalace kabelu cat.Se 140 m 16,80 Kč 2 352,00 Kč
Celkem 2 35^00 Kč

Ďodávka instaíačního materiálu T21DI
Popis poiožky MJ Jedn. cena Celkem
Úložný systém (např.úchyty,žlaby..) (společný s SK) 20 m 468,00 Kč 9 360,00 Kč
Úložný systém do stěn - trubky (např. FXP 25) 10 m 15,90 Kč 159,00 Kč
Vodič černý protahovací CY 1 10 m 5,20 Kč 52,00 Kč
Krabice univerzálni 68mm 2 ks 6,30 Kč 12,60 Kč
Protipožární tmel typ dle prostupu 1 ks 736,00 Kč 736,00 Kč
Celkem 10 319^0 Krč

Montal ínstalaéního materiálu T21MI
Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
Značeni trasy vedeni 140 m 5,00 Kč 700,00 Kč
Montáž úložného systému (v systému SK) 20 m 74,00 Kč 1 480,00 Kč
Uloženi trubek rozvodů (řezáni,sádrováni,..) 10 m 120,00 Kč 1 200,00 Kč
Zatažení vodiče CY do trubek 10 m 16,80 Kč 168,00 Kč
Krabice univerzální pod zásuvku 68mm 2 ks 33,20 Kč 66,40 Kč
Průchod zdivém do 30cm 5 ks 300,00 Kč 1 500,00 Kč
Protipožární utěsněni prostupů 1 sad 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Celkem 6 614,40 KČJ

Óstatní práce
Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
Revize systému CCTV 1 ks 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
Návody, těch. dokumentace 1 kpl 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč
Integrace do stávajícího systému 6 hod 650,00 Kč 3 900,00 Kč
Zaškoleni obsluhy a správce 1 ks 800,00 Kč 800,00 Kč
Zkušební provoz 2 hod 450,00 Kč 900,00 Kč
Dopravné 1 sk 1 500,00 KČ 1 500,00 Kč
Celkem Í6 300,00 M

Jídelna
EKV (ACS} - Elektrická kontrola vstupu

Rekapitulace rozpočtu
Materiál a dodávky celkem 42 672,20 Kč
Montážní práce a služby celkem 24 697,00 Kč
PPV 1% obor 001-025 426,72 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025 1 481,82 Kč
Celkem bez DPH 69 277,74 Kč
Rozpočet
Dodávka elektronického systému

číslo pi Popis položky MJ Jedn.cena Celkem
ACS přístupový bod
914MAX Rf minitertninál bez krytí a antény + redukce 1 ks 4 922,30 Kč 4 922,30 Kč
OKV rozvodná skříňka IP65 pro ant čtečky 1 ks 860,00 Kč 860,00 Kč
Mifare RFID interface 4m 1 ks 2 150,00 Kč 2 150,00 Kč
Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) 1 ks 560,00 Kč 560,00 Kč
Drobný materiál 1 ks 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

uzlový rozvaděč centrální jednotky - umístěn v C111
l-Door příst, jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX 1 ks 9 305,20 Kč 9 305,20 Kč
Napáječ 2Z0st/l2Vss 10+3A + kryt - zál. pulsní zdroj 1 ks 8100,30 Kč 8 100,30 Kč
miniswitch 1 ks 1 750,00 KČ 1 750,00 Kč
mont plastskříňka uzlového rozvaděče vč. interních pas. prvků 1 ks 6 902,30 Kč 6 902,30 Kč



SW vybavení
llrozšířený systém RT-01 pro kontrolu ACS 1 ks 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč
Celkem 37 350j10K£

Montáž elektronického systému Ť21MS
číslo f)i Popis položky MJ Jedn. cena Celkem

instalace Uzlového terminálu SUPERMAX/AxDoor/IDoor 1 ks 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč
zapojení a základní oživení elektroniky 1 ks 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč
Instalace SW a základní proškoleni 1 ks 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč
instalace přístupového bodu 1 ks 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
příprava posuvných dveří pro Instalaci ovládání 1 ks 970,00 Kč 970,00 Kč
Instalace ovládání do dveří 1 ks 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
Celkem 11 470,00 Kř

Dodávka instalačního materiálu T21D1
číslo pi Popis položky MJ Jedn. cena Celkem

Trubka ohebná 23mm 5 m 20,90 Kč 104,50 Kč
Krabice pod čtečku (68mm) 1 ks 132,60 Kč 132,60 Kč
Krabíce průchozí 68mm, 1 ks 6,30 Kč 6,30 Kč
Krabíce s funkčností pří požáru k ovládání dveří, 1 ks 389,20 Kč 389,20 Kč
Ovládací relé 1 ks 240,00 Kč 240,00 Kč
Vodič černý protahovací 5 m 5,20 Kč 26,00 Kč
Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) 1 spr 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč
Celkem 2 698,60 KB

Montáž instaíačního materiálu T21MÍ
číslo pi Popis položky MJ Jedn.cena Celkem

Značení trasy vedení 30 m 5,00 Kč 150,00 Kč
Montáž trubky ohebné do 23mm pod omítku včetně drážky 30 m 52,00 Kč 1 560,00 Kč
Průchod zdivém do 30cm 4 ks 300,00 Kč 1 200,00 Kč
Zatažení vodiče CY do trubek 30 m 16,80 Kč 504,00 Kč
Instalace krabice pod čtečku 6 ks 33,20 Kč 199,20 Kč
Instalace krabice ovládáni dveří 6 ks 33,20 Kč 199,20 Kč
Instalace krabice průchozí 3 ks 33,20 Kč 99,60 Kč
Protipožární utěsnění prostupů 1 sad 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
Celkem 5112,00 KB

Dodávka kabelových rozvodů tli OK
číslo pi Popis položky MJ Jedn. cena Celkem

TA [2x(2x0.50)+2x1]SN-PE/NE 45 m 35,60 Kč 1 602,00 Kč
Kabel CYSY2X2,5 H05W-F 2x2,5 45 m 22,70 Kč 1 021,50 Kč
Celkem 2 623,50 Kč

Montáž kabelových rozvodů tllMK
číslo p< Popis položky MJ Jedn. cena Celkem

llPokládka kabeláže 90 MJ 23,50 KČ 2 115,00 Kč
Celkem 2 115,00 Kč

Ostatní práce
číslo pi Popis položky MJ Jedn. cena Celkem

Zaškolení obsluhy a správce 1 ks 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč
Zkušební provoz, dodatečně úpravy v nastaveni systémů dle 
požadavků provozovatele

1
hod 500,00 Kč 500,00 Kč

VRN 1 kpl 1 900,00 Kč 1 900,00 Kč
Doprava 1 kpl 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč
Celkem 6 000,00 Kč

Jídelna
OZV - Ozvučení

Rekapitulace rozpočtu



Materiál a dodávky celkem 
Montážní práce a služby celkem 
PPV 1% obor 001-025 
PPV 6% mimo oboru 001-025
Celkem bez DPH

183 202.10 Kč 
72 204,00 Kč 

1 832,02 Kč 
4 332,24 Kč

261 570,36 Kč
Rozpočet
Dodávka elektronického systému

číslo pi Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
Rozvaděč RACK "19" 12U 600x400, uzavřený prosklaný 1 ks 3 650,00 Kč 3 650,00 Kč
Panel napájecí 8x230V 1 ks 526,90 Kč 526,90 Kč
koncový stereo IP zesilovač DEXON (např.) JPM 2032IP 3 ks 13 450,00 Kč 40 350,00 Kč
Regulátor hlasitosti pro jídelny 5 ks 1 890,00 Kč 9 450,00 Kč
Terminál logických vstupů 1 ks 17 990,00 Kč 17 990,00 Kč
Stropní reproduktor do podhledu pro OZV (stejný 21968) 10 ks 1 925,00 Kč 19 250,00 Kč

Celkem 91 21^0 Kč

Montáž elektronického systému
Popis položky MJ Jedn.cena Celkem
Montáž datového rozvaděče 19" 12U 1 ks 1 365,00 Kč 1 365,00 Kč
Připojení na silnoproudý rozvod, úprava rozvaděče 1 ks 790,00 Kč 790,00 Kč
Montáž odkládači poličky do rozvaděče 3 ks 120,00 Kč 360,00 Kč
Instalace a oživeni IP zesilovače 3 ks 1 100,00 Kč 3 300,00 Kč
Instalace regulátorů hlasitosti 5 ks 128,00 Kč 640,00 Kč
Instalace a připojeni terminálu logických vstupů k EPS 1 ks 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč
Instalace stropních reproduktorů 10 ks 550,00 Kč 5 500,00 Kč
Celkem 13 555j00Ká

Dodávka instalačního materiálu
Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
Úložný systém páteřnl(např.žlaby kompet s víkem nebo uchycení.v 60 m 468,00 Kč 28 080,00 Kč
Úložný systém vertikální stoupačky 5 m 468,00 Kč 2 340,00 Kč
Stropní držák KDK 400 ks 87,20 Kč 34 880,00 Kč
Upevňovací systém hmoždinka/vrut 400 ks 27,30 Kč 10 920,00 Kč
Úložný systém do stěn - trubky 36mm 10 m 35,00 Kč 350,00 Kč
Úložný systém do stěn - trubky 23mm 40 m 20,90 Kč 836,00 Kč
Vodič černý protahovací CY 1 50 m 5,20 Kč 260,00 Kč
Krabice univerzální pod zásuvku 68mm 30 ks 6,30 Kč 189,00 Kč
Krabice univerzálni protahovací 125mm 2 ks 167,60 Kč 335,20 Kč
Protipožární tmel typ dle prostupu 5 ks 785,00 Kč 3 925,00 Kč
Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...) 1 spr 2 360,00 Kč 2 360,00 Kč
Celkem 84 475,20 KČ

Montáž instalačního materiálu
Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
Značeni trasy vedení 800 m 5,00 Kč 4 000,00 Kč
Montáž úložného systému horizontálního 60 m 74,00 Kč 4 440,00 Kč
Montáž úložného systému vertikálního 5 m 74,00 Kč 370,00 Kč
Montáž upevňovacích držáků 400 ks 32,82 Kč 13128,00 Kč
Uloženi trubek rozvodů (řezání.sádrováni,..) 50 m 125,00 Kč 6 250,00 Kč
Zataženi vodiče CY do trubek 50 m 16,80 Kč 840,00 Kč
Krabice univerzální pod zásuvku 68mm 30 ks 33,20 Kč 996,00 Kč
Montáž krabíce 125mm 2 ks 97,00 Kč 194,00 Kč
Průchod zdivém do 30cm 40 ks 300,00 Kč 12 000,00 Kč
Protipožární utěsněni prostupů 10 ks 298.00 Kč 2 980,00 Kč
Celkem 45 198,00 Kč

Ďodávka kabelových rozvodů
Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
Reproduktorová dvoulinka 2x1,5 mm2 370 m 17,20 Kč 6 364,00 Kč
Uzemňovací kabel Cu25mm2 zž 10 m 114,60 Kč 1 146,00 Kč
Celkem 7 510,00 Kč

Montáž kabelových rozvodů 721MK



Popis položky MJ Jedn. cena Celkem
Instalace kabelu cat.Se 370 m 16,80 Kč 6 216,00 Kč
Instalace uzemnění 10 m 23,50 Kč 235,00 Kč
Celkem 6 KČ

Óstatní práce
číslo pi Popis položky MJ Jedn.cena Celkem

Koordinace činnosti při realizaci, návaznost na systémy 5 hod 500,00 Kč 2 500,00 Kč
Integrace do stávajícího systému 4 hod 500,00 Kč 2 000,00 Kč
Dopravné 1 Sk 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
Celkem 7 000,00 Kč

leden 2022



Technicko obchdoní specifikace - oceněny výkaz výměr -MĚŘENÍ A REGULACE

Název stavby: Vybudování jídelny v prostoru atria lázeAského domu Aurora Třeboň 
Název objektu: LÁZEŇSKÝ DŮM AUROR
Název dílu: Mářéní a reoulaee

Položka i It r^azev důIclíkv —m— Množství Cenai M. Celktrr
Rotvád*i RA
Rozvaděč řadový jednodveřovýj IP40/20 ks 1 83 073,00 83 073,00
v 1200. š 800, hl.260mni, barva RAL 7035
kompletně eLvybavený vč.řídícího svstému
a pomocných přístrojů

CGM09090 Reeulátor (7UI. 2BI, 2AO, 7BO] ks 1 16 446,20 16 446,20
IOM4711 Rozšiřující modul (6UI, 2BI, 2AO, 7BO) ks 1 26 385,70 26 385,70
IOM3733 Rozšiřující modul (8BI,8BOj ks 1 26 385,70 26 385,70
TAD 07 Grafický displej 7" ks 1 11 100,00 11 100.00

TT81 TS-636OE-0S0 Snímač teploty venkovní-barva šedá ks 1 625.14 825,14
rozsah: -fto ai +íiU'c, ^

Tm------------------ 1 snímat teploty prosiorovv ks T STOIO
rozsati: 0 al ■wiO'C, o-1 ov

TTOl TS^360S^OO Snímač teploty příložný ks 1 mi4 939,14
rozsah: íDai+Vzcc, PilOOO '

TAHOl A19ABC-9012 Termostat do potrubí s nastavitelnou diferencí ks 1 3 639.43 3 639,43
rozsah: 4D-120‘C

YOl V6180SAE-I4A4GGA Třícestný regulační ventil ks 1 2Q 855,00 20 855,00
DN15,PN40,kvl.6
vč.servopohonu 4Nm,24V/0-10Vss

TTDl,TT02,Troa TS^360D-B10 Snímač teploty tvčový do potrubí. I=]92mfn ks 5 1 112,86 5 564.29
Trii.m2 rozsah: -40 až +120*0, PtlOOO

TT51 TS-6360S'<M}0 Snímač teploty příložný ks 1 939,14 939,14
rozsah: -40 až +100*C, PtlOOo

oni CD-P1000-0(UH> Snímač C02 do potrubí. ks 1 12 910.00 12 010,00
rozsah D-2úú0ppm

TALOl 270XT-95008 Termostat protizámrazový ks 1 2 370.00 2 370,00
rozsah: -10 až +12*C, kapilára 6m

PdAHOl, PdAHll P233iM-PHC Manostat dif.na vzduch ks 2 500.00 1 000,00
rozsah: 50-400 Pa
spínací díf.max. 25Pa, krytí iP54
vč.nosiče BKT 024 NOOIR
a příslušenství GMT 008N600R

YOl.Yll M9220-GGA-1 Pohon pro klapku.O-lOV, nap.24VAC ks 2 6 438.16 12 676,30
hav. funkce, jmen.síla 20Nm, krytí IP54

Y81 M9116^GA-1 Pohon pro klacku,O-lOV, nap.24VAC ks 1 4 553.10 4 553,10
imen.síla 16Nm. krytí IP54
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Technicko obchdoní specifikace - oceněny výkaz vvměr -MĚŘENÍ A REGULACE

PóESJTTT-------- Náziv pflk>^ —UR— Množství Cena/ M. Celksn

Y51 VG1805AG+5A4GGA Třícestný resulačnt ventil ks 1 20 855,00
DN15,PN40,kv4
vč.servoj>ohonu 4Nm,24V/0-10Vss

JYíSliY lic?ri3,8 Stínénv sdélovacj kibe m 1073 5 354 29
•JYíRhY Stindnv sdélovaci kabe m éSS ------------- íTTť” ■iů2B'é.S?
nvKV í.Jki f Silový napájecí kabt m ------------- 2T3S i 138.57
CYKY 5 Silovv napáieci kabe m 40 5fí3 2217 14

Slinény komunikační kabeM&2 ca $i cK m 1W šyii! rssiToč '
Hat 4Oj'20 v&vika závésu. nosníků, podpói m 1 SŠTÍI Í5Í.41
Hat 6Z''&D vávíka. závěsu, nosníků podpéi m iríšoí
Trubka instalační oevna, bezhalooenovi m 20 SSTiT- W.M
Trubka instalační ohebná, bazhakooenovi m ffíl HTTÍ
Protipožární ucpávkv b t 12 857^1-* 11 ÍS7,i4
Montáž kabalú p kilMlovvch iras kD 7S 120. M 75 t2Ď (kl
Montáž ořístroiij Mířeni a reoulaci 1 ÍK5.M a jSb.oé '
Ukončení kabelů a svorkové laoaiení rozváděčů MnF kot 1 3 000.00 3 (too.oo '

Koordinace MaR a as^ptpítechnelaai< h fi SSU M ■ i M.ib
Softwarové wbavenř ndicihc ivstému v rozvaděčích RA kol 1 28 SDO.db 55TO155 '
SoBvraravé ooeritoríkého Mnelii rozváděče RA kpl 1 19 350.00 lísSti.oo

grafické centrály na centrálním dispečinku (grafická schémata, 
generováni adres, zobrazované veHčiny, žádané hodnoty, 
apod.) pro nové technologie • Musí plně souhlasit s

kpl 1

25 800,00 25 800 00
Čziveni vstupu/vystupů, testy (Ti, vratné odladěn! sofíware na

kpl 1 13 200.00 13 200 00
Vvchozí revize elektrických zaříjení kd 1 2 700 bŮ 2 700 00
Funkční zkouškv uvedení do nro>.«ZL kd 1 3 600 00 3 eoo.oD
^školení personálu obsluhv a údr^bv kol 1 SŠSlio 650.00
Zpracováni vyrobnl/diíenské dokumentace, zapojovaci schemei

kpl 1 22 280 00 22 280.00
Vvtiolovení doáumeoUce tkvučného sUvv 1 4 400 ob TOTÍÓ

kol 1 2 200 06 2 200 00
1 IfiiŮŮ.QO 15 4M.ŮŮ

Fkoloflická Irkviúsce odoedi kPl 1 500 6o -------- SůůM
Jme melenaly, montáž, atd , neuveaene vyse, ale kte^ le nutnt
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe kpl 1

1S 148 89 15148.89

CgLKEM Kč BKPP___________________________________ aag 878.44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Vybudování jídelny v prostoru atria lázeňského domu AURORA Třeboň- 
venkovní část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

23. 2. 2022

Cena bez DPH 2 423 073,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 423 073,19 21,00% 508 845,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 2 931 918,56

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Vybudováni jídelny v prostoru atria lázeňského domu AURORA Třeboň- 
venkovničást

Místo:

Zadavatel:

Datum: 23. 2. 2022

Projektant:
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Zhotovitel;

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

Zpracovatel:

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 - Úprava povrchů vnéjších

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

767 - Konstrukce zámečnické

Cena celkem [CZK]

2 423 073,19

1 613 502,00

276 541,12

723 487,45

147 995,41 

7 066,89

48 700,72 

321 355,13

24 567,26 

63 788,02 

809 571,19 

35 540,68 

28 705,59

745 324,92

SOUPIS prací

stavba:
Vybudováni Jídelny v prostoru atria lázeňského domu AURORA Třeboň- 
venkovní část

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23. 2. 2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK| Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu celkem 2 423 073,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 613 602,00

D 1 Zemní práce 276 541,12

77 K 121151103 Sejmutí omlce plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 299,000 40,03 11 970,11

w 299,0 299,000

58 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
^žitelnosti 1, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 375,790 74,85 28 126,30

w V.1,85-0,35=1.5m
w 344,25 344,250
w -"schodiště stáv."13.36 -13,360
w Mezísoučet 330,890
w "prohloubení pro akum.nádrž"9,0*1,2 10,800
w "zadní vstup,zákl.pod palisády,obrubníky .odkop svahu"29,0 29,000
w "boční vstup"5,1 5,100
w Součet 375.790

59 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkostí 
inžen^sk^ch sítí m3 58,500 308,52 18 048.50

w "15%"58,5 58,500
w Součet 58,500

57 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti 1, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 27,520 514,35 14 154,84

w "izol.základů"(9,0+2,8+5.3+8,3+9,oři,0*0,8 27,520
w Součet 27,520

60 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 
se zhutněním strolně m2 314,200 13,66 4 293,14

w 292,2 292,200
w 22,0 22,000
w Součet 314,200

76 K 182111121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny
1 až 2 ručně m2 94,000 63,18 5 939,28

w "zadní vstup"24,0 24,000
w "biotop‘70,0 70.000
w Součet 94,000

62 K 167 Zkouška zhutnění ks 1,000 3 916,35 3 916,35

61 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním m3 269,610 125,76 33 905,71

w 330,89 330,890
w "odpočet objemů nádržr'-118,8 ■118,800
w Mezísoučet 212,090
w "násyp límce kolem palísád"30,O 30,000
w "izolace základú"27,52 27,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZI^ Cena celkem [CZI^

w Součet 269,610

55 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 
komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 62,480 59,88 3 741,09

W "okap.chodník''(2,8+33,5*2+8,3)*0,8 62,480
W Součet 62,480

63 K 161R151
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelností 1, 
skupiny 1 až 3 bude provedeno v kontejnerech jeřábem 
/staveniště se nachází v atriu přilehlých budov -viz situace

m3 178,600 321,14 57 355,73

W (375,79+27,52) -269,61 133,700
W ’'omice"44,9 44,900
W Součet 178,600

78 1 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelností 1, skupiny 1 až 3

m3 44,900 46,13 2 071,05

W "omice areál tnvestora"44,9 44,900
W Součet 44,900

64 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelností 1, skupiny 1 až 3

m3 133,700 258,04 34 500,48

w 178,6-44,9 133,700
W Součet 133,700

67 K |171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 178,600 26,11 4 663,07

65 K 162751119
Příplatek k vodorovnému pfémistění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelností I, skupiny 1 až 3 ZKD1000 m přes 
10000 m

m3 935,900 21,76 20 362,84

W 133,7*7 935,900
W Součet 935,900

66 i K |l71201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 256,560 130,55 33 492,63

W 133,7*1,8 240,660
W "dlažby"15,9 15,900
W Součet 256,560

D 2 Zakládání 723 487,45
40 K |273313611 |Základové desky z betonu tř. C16/20 m3 8,000[ 2702,28| 21618,25

W podkladní srovnávací beton
W 80,0*0,1 8,000
W Součet 8,000

44 K 272321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30 XC2,XF3, dále dle konstr projekt

m3 28,000 3 346,30 93 696,50

W "biotop"80,0*0,35 28,000
W Součet 28,000

80 K 273321311 Základové desky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. Cl 6/20

m3 9,400 2 697,93 25 360,54

W "b"47,0*0,20 9.400
w Součet 9,400

45 K 272321411 Základové desky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí
tř. C 20/25 / akumul.nádrž

m3 1,060 2 867,64 3 039,70

W akumul.nádrž
W (2,25*3,14)*0,15 1.060
W Součet 1.060

49 1 K |273351121 [zřízení bednění základových desek | m2 | 43,300| 564,82| 24 456,91

W (24,0+37.0)*0,45 27,450
W 9,0*0,15 1,350
W 2*{11,5+17,5)*0.25 14,500
W Součet 43,300

50 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 43,300 124,89 5 407,65

42 K 273362021 Výztuž základových desek svarovanýmí sítěmi Karí t 0,383 31 592,76 12100,03
W (7,0*5,4)*1.1/1000
W "b"47,0*3,3/1000*1,1*2
W Součet

0,042
0,341
0,383

81 K 274321311 Základové pasy ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 16/20

m3 5,088 2 693,58 13 704,93

W 18,5*0,55*0,5 5.088
W Součet 5.088

52 1 K 1275313711 jzákladové patky z betonu tř. C 20/25 I rn3 3,000 2 867,64| 8 602,92

W "boční schody"1,5 1,500
w "socha'’1,0*1,O*1,5 1,500
W Součet 3.000

53 K 275351121 |zřízení bednění základových patek m2 4,000 564,82 2 259,30

54 K 275351122 lOdstranění bednění základových patek m2 4,000 124,89 499,56

43 K 635111232 i Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním m3 8,200 662,30 5 430,85

W pod folií-pribřeží
W 41,0*0,2 8,200
W Součet 8,200

12 1 K |274313611 Základové pásy z betonu tř. C16/20 | m3 | 21,99o| 2 702,28| 59 423,17

w "základy schody"
W 1,5*0.6*0.7 0,630
w palisády
W 0,6*0,6*9,0 3,240
W 0,6*0,8*34,0 16,320
w palisády schody
W 0,9*2 1,800
W Součet 21,990

37 K 311113146
Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XC2,XF3, dále 
dle konstr projekt / biotop/

m2 55,200 2 119,18 116 978.76

24,0*2,3
Součet

55,200
55,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného
38 K 311113144 bednění včetně výplně z betonu tř. C 20^5 dále dle konstr I 

oroíekt / biotoo/ 1
m2 58,650 1 375,07 80 648,09

W 39,1*1.5 58,650
W Součet 58,650

79 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonárakou ocelí 10 505 | 7,140 35 050,46 250 260,30
w 28,0*40,0/1000*1.1 1,232
w 55,2*35,0/1000*1,1 2,125
w 58,65*50,0/1000*1,1 3,226
w {5,08+9,4>*35/1000*1,1 0,557
w Součet 7,140

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 147 995,41

3 K 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu v I 
řadě v^škv Drvku Dres 1 do 1,5 m J

m 1 34,000 1 144,44 38 911,11
w 34,0 34,000
w Součet 34,000

M 5922 paHséda betonová hranatá šedé 180x120x1200mm katlist 
ARCH 09 kus 191,760 262,83 50400,40

w 188,0*1,02 191,760
w Součet 191,760

1 K 339921134
Osazování betonových palisád do betonového základu v 
řadě vú'SKv orvku ořeš 1,5 m m 8,500 1 144,44 9 727,78

w 8,5 8,500
w Součet 8,500

M 592284 palisáda tyčová armovaná prof.200x2000mm katlist 
ARCH 09 kus 49,000 999,10 48956,12

w 49,0 49,000
w Součet 49,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 066,89
68 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,050 3 681,37 3 865,44

W "deska nad akumul .nádrží"1,05 1,050
w Součet 1,050

69 K 411351011 řízení bedněni stropů deskových tl do 25 cm bez 
oodDěmé kce m2 2,000 730,18 1 460,36

70 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tJ do 25 cm bez 
Dodoemé kce m2 2,000 140,12 280,24

71 K 413362021

w
w

w
w
w

w
w

Výztuž nosníků, volných trámu nebo pruvlakú volných 
trámů svařovanými sítěmi Kari_ 0,053 27 563,271

0,053
Součet

0,053
0,053

Komunikace pozemní

18,0
předložené schody 
4,0

18,000

4,000

6 M 59245032 dlažba zámková profitová 200x200x60mm přírodníkatlist 
ARCH 10 m2 22,660, 232,37
18,0+4,0
Součet

22,000
22,000

1 460.85

48 700,72

5 K 1596211110 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm 
skuoinv A pl do 50 m2 vč.lože 40mm m2 22,000 252,39] 5 552,51

5265,511

9 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 10,000 208,87 2 088,72

W "nášlapy stupnú*'10,0 10,000
W Součet 10.000

10 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x50mm přírodní katlist 
ARCH 12 m2 10,300 252,39 2 599,59

W 10.0 10.000
w Součet 10,000
w 10*1.03 'Přepočtené koeficientem množství 10,300

11 K 564760011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200
mm m2 22,000 191,90 4 221,83

w 22,0 22,000
w Součet 22.000

K 916231213 Osazení obrubníku betonového stojatého s boční operou 
do lože z betonu Drostého m 14,000 150,13 2101,77

w 14,0 14,000
w Součet 14,000
M 59217001 Obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 14,280 80,05 557,52

w 14,0 14,000
w Součet 14,000
w 14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,280

84 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu Prostého m3 1,500 2 837,18 4 255,77

51 K 962R1 Přesunutí stáv.ptastiky vČ.podstavce/ nové místo určené v 
proi.dokumentací soub 1,000 21 757,50 21 757,50

w 1 1,000
w Součet 1,000

D 6 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 321 355,13

26 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 5,640 3 846,73 21 695,53
W "b"47,0*0,12 5,640
W Součet 5,640

28 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstw Před vložením výztuže m3 5,640 375,10 2 115,56

27 K 631311134 //Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na Prostředí tř. C 16/20 m3 9,400 3 363,71 31 618,87

W "b"47,0*0,20 9,400
W Součet 9,400

29 K 631319175 //Příplatek k mazanině 11 do 240 mm za stržení povrchu 
sDodní vrstw před vložením výztuže m3 18,800 93,99 1 767,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 2*9,4 18,800
W Součet 18,800

30 1 K |631362021 [//Výztužmazaninsvařovanými sítěmi Kari j t j 0,512| 28 576,3o| 14 631,07

W ''b''(47,0*3.3/1000*1,1)*3 0,512
W Součet 0,512

31 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého I 
kameniva frakce 0 až 63 mm I_ 6,580 1 448,18 9 529.02

W 47,0*0,14
W Součet

6,560
6,580

32 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 
kameniva frakce 0 až 32 mm

m3 7,050 1 560,45 11 001,16

W 47,0*0,15 7,050
W Součet 7,050

82 I K 632481213 jseparační vrstva z PE fólie/pod biotop | m2 | 88,000 41,77 3 676,15
W 80,0*1,1 88,000
W Součet 88,000

16 K 637121113
Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusánímkat.list
ARCH 11

m2 31,300| 271,10 8 485,38

W 62,6*0,6 31,300
W Součet 31,300

15 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože 
beton vč,obrubníku 1000x50x250mm kat.list ARCH 11

m 62,600 60,05 3 759,17

W 9.0+2.8+33,5+8,3+9,0 62,600
W Součet 62,600

21 K
iProvedení izolace na vodorovné ploše podkladní proti 
iDrorústání

m2 32,000 51,35 1 643,13

W 32.0 32,000
W Součet 32,000

20 1 Af |6933 \Folie podkladní proti prorůstání \ m2 \ 37,9041 152,30 5 772,87
w
w
w

32,0 32,000
Součet 32,000
32*1,1845 'Přepočtené koefidentem množství 37,904

48 M 6934
Dřevěné podlaha pergoly vč.podkladového roštu a 
rektífíkačnfch terčů - další popis dle katal.list ARCH 016/ 
vč. zaměření,dodávka,montéŽ,doprava,přesun/

m2 67,517 3 046,05 205 660,16

W bez prořezu
w '’b'*47.0
w '•lávky"10,0
W Součet
w 57*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství

D 62 Úprava povrchů vnějších

m2

47,000
10,000
57,000
67,517

24 567,26

47 K
*w

w

D

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknítým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty

110,700 221,93 24 567,26

"stěny šal.tvámic"55,2+55,5 110,700
Součet 110,700

998 Přesun hmot 63 788,02
83 ' K 998011001

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m kontejnerech 
přemístit jeřábem

t 433,694 147 .Oaj 63 788,02

D PSV Práce a dodávky PSV 809 571,19

D 711 Izolace proti vodě. vlhkosti a plvnům 35 540,68

18 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 
20,0 mm, tl do 1,0 mm dodávka a montáž

m2 68,860 138,55 9 540,67

W
W
w

ochrana izolace základů 
(62,6*1,0)*1,1
Součet

68,860
68,860

22 K 711161384.DRK
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
orovětrávací lištou DELTA - PT PROFIL

m [ 96,600 47,17 4 556,65

W (9,0+2,8+33,5+8,3+9,0) 62,600
w "příbřeží bíotopij-kotvenífolie"34,0 34,000
W Součet 96,600

33 j K 711471051 Provedení vodorovné hydrolzolace tlak.izol. fólií PVC m2 I 60,000 171,88 10 313,06

W vč.utěsnění všech prostupů
W "b"60,0 60,000
W Součet 60,000

34 M 283R11 PVC fólie hydroizolační tl 1,5 mm s protiradonovou 
ochranou ~ dodávka / vlastnosti viz výkres skladeb

m2 72,600 141,86 10 298,96

W 60,0*1,1 66,000
W Součet 66,000
w 66*1.1'Přepočtené koeficierrtem množství 72,600

56

72

K 711R1
Izolační folie biotopu cena v odd. Biotop a technologie / 
tuto položku neoceňovat pouze poznámka/

pozn 0,000 0,00

K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkostí a 
bivnům v obíektech v do 6 m

% 477,617 1,74 831,34
I

□ 712 Povlakové krvtinv 28 705,59

35 K THoofiHD iProvedení povlakové krytiny do 10“ PVC foli I se
712361R I M #. .»w.svařovanými spofi vc,prače na detailech

m2 60,000 187,98 11 279,09

W "b’'60,0
W Součet

60.000
60,000

36 M
fórie hydroáolačnl střelní mPVC s nakašimvaným PES 

28342411 rounem uriená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka) odolné
oroWUV záření

m2
I

59,9301 176,67 12 354,60

W 60,0 60,000
W Součet 60,000
w 60*1.1655 'Přepočtené koeficientem množství 69,930

74 K ‘712391171 Provedení povlakové krytiny do 10“ podkladní textilní 
vrstw

m2 60,000 47,43 2 845,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 60,0 60,000
w Součet 60,000

75 M 69311172 geotextilie 300g/m2 m2 69,000 13,ao\ 952,40
w 60,0 60,000
w Součet 60,000
w 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 69,000

73 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v 
do6m % 361.340 3,52 1 273,62

D 767 Konstrukce zámečnické 745 324,92
Bioklímatícká pergola s hliníkovými lamelami vč.el.pohonů -i

23 K 767R1 dále dle popisu kat.list ARCH 06 /kompletní dodávka, 
montáž/

kpl 1,000 326 362,50 326 362,50

w skreenová roleta - 5595x3000,5830x3000,2895x3000
w pergola 1- 3410x5760x3000
w pergola 1- 3410x5760x3000
w pergola 1- 3410x3060x3000
w dále dle popisu od výrobce
w cena celkem
w 1 1,000

46 K 767R Skreenová roleta ve světlíku vč.el.pohonů -dále dle popisu 
výkres č.D-08 světilk /kompletní dodávka, montáž/ kpl 1,000 261 090,00 261 090,00

w skreenová roleta pro světlík celkem 51,2m2
w cena celkem
w 1 1,000
w Součet 1,000

w
w
w
w

Z3-Ocelové schodiště vnitřní vč.zábradlí- žárově 1
25 K 767R20031 pozinkováno- dále dle popisu v tabulce překladů ks

/komoletní dodávka, montáž/ i

1,OOo' 80 937,90 80 937,901

bez prořezu
1ks váha celkem 600,0kg 
cena celkem 
1

K I767R2OO3 Z5-Rampa z ocelových schodníc vě.zábradlí- žárově
pozinkováno- dále dle popisu v tabulce překladů 
'/komoletní dodávka, montáž/

ks 2,000 38 467,261 76 934,52

w bez prořezu
w 1ks váha celkem 260,0kg
w cena celkem
w 2 2,000
w Součet 2,000
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Rozpočet na okrasné jezero 
akce Aurora

Ceny bez DPH

Dodavatel: Azaro spol. s r.o. 

Zpracoval: Ing. Jiti Řehoř 

Tel: 605 385 615 rehortgiazaro.cz

Materiál na technologii Číslo výrobku cena za
iednotku,soubor

ks, m2, 
bm, h, t

celkem

UV lampa Power Signal 75 W 8 575,00 Kč 4 34 300,00 Kč
Ceroadlo DM Vario 30 OOOS 12 475,00 Kč 2 24 950,00 Kč
Ultrasieve 3 vstupy 200 mikronů 28 725,00 Kč 2 57 450,00 Kč
Aouaforte Ultrabead UB 140 s automatickým oroplachem 94 475,00 Kč 2 188 950,00 Kč
Dnové vpusť 1 109,00 Kč 3 3 327,00 Kč
Průchodka folii 110 mm 672,00 Kč 2 1 344,00 Kč
Skimmer stěnový 5 360,00 Kč 3 16 080,00 Kč
Nástavec na skimmer 3 050,00 Kč 3 9150,00 Kč
Šoupě VDL IlOmm 4 175,00 Kč 6 25 050,00 Kč
Zpětná klapka 63mm 1 499,00 Kč 2 2 998,00 Kč
Potrubi, fitinky, ventily soubor 80 000,00 Kč 1 80 000,00 Kč
PVC folie 1,5mm 217,00 Kč 250 54 250,00 Kč
Geotextilie 300g/m2 31,00 Kč 400 12 400,00 Kč
Automatické dopouštěni 7 500,00 Kč 1 7 500,00 Kč
Vvplanilové lišty s nýty 85,00 Kč 250 21 250,00 Kč

rybničnf materiál celkem 538 999,00 Kč

Ostatní
Montáž technologiefhod 400,00 Kč 300 120 000.00 Kč
Technologidcí dozor/hod 550,00 Kč 30 16 500,00 Kč
Doprava osobni auto/km 10,00 Kč 900 9 000,00 Kč
Doprava dodávka/km 18,00 Kč 1500 27 000,00 Kč
Bahenni rostliny s výsadbou 139.30 Kč 100 13 930.00 Kč
Nákladv na ubytováni 10 000.00 Kč 1 10 000.00 Kč
Dekorační kámen na obvod rostlinné zóny/t 10
Kačirek praný 11-22mm/m3 8
Režitni nákladv 10 000,00 Kč 1 10 000,00 Kč

I Celkem" 206 430,00 Kč~]

I Jezírko celkem bez dané

I Cena s dani

I Záloha na nákup materiálu

745 429,00 Kč

901 969,09 Kč~|

500 000,00 Kč I

Oranžové plochy se účtuji dle skutečně použitého materiálu

Vzhledem k nejisté situaci v trhu s plastovými produkty, plati tato nabídka do 30.4.2022



SEZNAM ROSTLIN NAVRŽENÝCH PRO VÝSADBU

stromy 5 5 52920 kč
Keře 176 36955 kč
Trvalky 296 17360 kč
Clbuloviny rovins 69m2

800 6400 kč
Bahenni a vodní rostliny 28 173 11320 kč

CELKEM 124955 kč

Stromy

taxon velikost ks cena/lks cena celkem velikost balu/cm
velikost

Jamkv/m3
BPU Betula utillis Jaquemontii - bříza himalájská ...vícekmen v 250-300cm 3 10250 30750 80 2
MAP Morus alba Platanifolía - moruše bílá ok 18-20cm 1 11320 11320 80 2
RPF Robtnia pseudoacacia Frisia • trnovník bílý ok 18-20cm 1 10850 10850 80 2

CELKEM 5 52920

Keře

označení taxon velikost ks cena/lks cena celkem velikost balu/cm
velikost

iamlcv/m3
CSM Cornus san^uínea Midwinter Fire - svída krvavá v20-40cm 12 125 1500 30 0,05
HED Hedera helix Arbor! Compact - břečťan popínavý v20-4Qcm 30 225 G75D 30 0,05
HYD Hydrangea quercifolía Little Honey • hoitensie dubolístá v20-40cm 18 250 4500 30 0,05
LEU Leucothoe Keískeí Halloween, Carinella - leukotoe v20-40cm 38 235 8930 30 0,05
MAH Mahonla aguifolium • mahonie cesmfnollstá v40-60em 19 m 2375 30 0,05
PRL Prunus laurocerassus Otto luytken- bobkovíšeň lékařská y40'60cm G 650 3900 30 0,05

SCH Symphoncarpus chenaultii Brainde Soleil ’ pámelník Che^^ultLi^l v20-40cm 9 75 675 30 0,05
TAX TaxusbaccQtD • tis červený v40-6í0crn 3 520 1560 30 0,05
T8ft TaxLLi baccaia Repandens - tis červený v20-40cm 41 165 6765 30 0,05

aLK£M 176 36955

Trvalky

označení taxon velikost ks cena/lks cena celkem velikost balu/cm
velikost

jamky/m3
AST Astilbe japonica Ellie, Queen Holland - čechrava 39 55 2145 20 0,02
HEM Hemerocallis hybrida Stella deOro • denivka 18 55 990 20 0,02
HEU Heuchera White Cloud • heuchera, diuzicha 40 55 2200 20 0,02

HLB
Helleborus foetidus • Čemeřice...zelenobfl kv, stálezel, Helleborus
areutifolius - čemeřice- zelenobfl kv. stálezel 20 75 1500 20 0,02

LYP Lvsimachia nummularis-vrbina penízková 45 55 2475 20 0,02
ROD RodRersía podophvila Braunlaub - rodgersie 17 95 1615 20 0,02
VIN Vinca minor - barvínek 83 55 4565 20 0,02
WAL Waldsteinia geoides - valdstejnie 34 55 1870 20 0,02

CELKEM 296 17360

Clbuloviny
NAft Narcissus poeticus • narcis smetanovo-žlutý květ 1 400 8 3200 0,005
ORN Ornitoiaítum umbellatum - snědek 1 400 8 3200 0,005

CELKEM 800 6400

Bahenni a vodní rostliny
označení taxon velikost ks

Typha anRustIfoiía - orobinec úzkolísiý 24 55 1320 20 0,02
Typha minima - orobinec neimenší 24 55 1320 20 om
Myosotis palustris - pomněnka bahenni 24 55 1320 20 0,02
Iris pseudacorus - kosatec žlutý 24 65 1560 20 0,02
Sagittaria sagitifolla - šípatka střelolístá 24 65 1560 20 0,02
Juncus effusus - sítina rozkladítá 24 55 1320 20 0,02
Butomus umbellatus - šmel okolíčnatý 24 55 1320 20 0,02
Nymphae sp. - leknín ...různé kultivary 5 320 1600 20 0,02

CELKEM 173 11320



VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Příprava území 37 050,00 kč

Výsadba stromů 50 360,00 kč

Výsadba keřů, trvalek a cibulovin 186 463,25 kč

CELKEM 273 873,25 kč

Příprava území mj množství jcena cena celkem

111212355
Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s 
odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5

m2 247,000- 150,00 37 050,00

37 050,00
Výsadba stromů mj množství jcena cena celkem

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelností 1, skupinv 1 až 3

m3 10,000 500,00 5000,00

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 10,000 200,00 2000,00

184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5, 2>

m2 5,000 4,00 20,00

Roundup 0,02l/m2,2x 1 0,200 700,00 140,00

183101322
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 
v rovině a svahu do 1:5

ks 5,000 700,00 3 500,00

pěstební substrát s 10% obsahem bíouhlu m3 10,000 1400,00 14000,00
Hydrogel nebo jiný gel k zadržování vody-3kg/m3 k? 30,000 500,00 15 000,00

184215211
Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmen< 
do 250 mm

ks 5,000 1500,00 7 500,00

184102116
výsadba dřeviny s bálem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu 
do 1:5

ks 5,000 400,00 2000,00

184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 ks 5,000 50,00 250,00

rákosová rohož m2 5,000 75,00 375,00

184801121 Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5 ks 5,000 35,00 175,00

184808322
Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivý nad 5 do 10 kg k jedné 
sazenici

ks 5,000 10,00 50,00

Hnojivo ks 5,000 20,00 100,00

184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 ks 5,000 50,00 250,00

50 360,00
Výsadba keřů, trvalek a cibulovin, bahenních a 
vodních rostlin mj množství j cena cena celkem

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelností 1. skupinv 1 až 3

m3 41,840 500,00 20920,00

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 41,840 200,00 8368,00

184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5,2>

m2 94,000 4,00 376,00

184802311
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko ve svahu přes 1:2 do 1:1

m2 91,500 4,50 411,75

Roundup 0,02l/m2,2x 1 1,880 700,00 1316,00

183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 m2 94,000 15,00 1410,00

183205131 Založení záhonu ve svahu přes 1:5 do 1:2 zemina tř 1 a 2 m2 91,500 18,00 1647,00

183101313
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 ob] přes 0,02 
do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5

ks 67,000 25,00 1675,00

183105313
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 
do 0,05 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1

ks 109,000 28,00 3 052,00

183111314
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 
m3 v rovině a svahu do 1:5

ks 90,000 20,00 1800,00

183111314
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 
m3 v rovině a svahu do 1:5

ks 173,000 25,00 4325,00

183115314
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,01 
do 0.02 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1

ks 206,000 23,00 4738,00

183111312
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,002 
do 0.005 m3 v rovině a svahu do 1:5

ks 400,000 5,00 2 000,00

183115312
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,002 
do 0,005 m3 ve svahu pres 1:2 do 1:1

ks 400,000 7,00 2 800,00

Substrát m3 18,720 1100,00 20592,00

Substrát pro bahenni a vodní rostliny m3 4,400 1500,00 6600,00

prforované nádoby pro Nymphae sp ks 5,000 450,00 2 250,00

Hydrogel nebo jiný gel k zadržování vody-3kg/m3 kg 56,160 500,00 28 080,00

184102112
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu 
do 1:5

ks 67,000 20,00 1340,00

184102132
Výsadba dřeviny s bálem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu 
přes 1:2 do 1:1

ks 109,000 25,00 2 725,00

183211322 Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 120 mm ks 296,000 20,00 5 920,00

183211322 Výsadba květin vodních průměru kontejneru do 120 mm ks 173,000 22,00 3 806,00

183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz ks 800,000 2,00 1600,00

184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 94,000 35,00 3 290,00



184801123 Ošetřování vysazených dřevin solitérních ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2 91,500 35,00 3 202,50

185802114
Hnojení půdy umělým hnojivém kjednotlivým rostlinám v rovině a svahu
do 1:5

ks 557,000 2,00 1114,00

185802134 Hnojení půdy umělým hnojivém kjednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:2 
do 1:1

ks 715,000 3,00 2 145,00

Hnojivo ks 1272,000 2,50 3 180,00
184911431 Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 94,000 30,00 2 820,00

184911433 Mulčování rostlin kúrou tl přes 0,1 do 0,15 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2 91,500 35,00 3 202,50

182911121 Zpevnění svahu prkny sklon svahu přes 1:2 do 1:1 m2 91,500 100,00 9 150,00
^těpka list dřevin pro mulč (vrstvalScm) s dopravou, pro trvalky je vhodné

použít kompostovanou kúru
m3 27,825 1100,00 30 607,50

184911152
Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m ve svahu přes 1:5
do 1:2

m2 25,000 35,00 875,00

Kačírek m3 1,250 1500,00 1875,00

186 463,25



NÁSLEDNÁ PECE

po dobu 1 roku 50 236,50 kč

stromy mj množství Jcena
počet

opakování cena celkem

185S04311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,0,lm3/ks/l zalití ...9/rok m3 0,500 500,00 9 2 250,00

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům, oprava kotvení a rohože ks 5,000 150,00 1 750,00

3 000,00

Keře, trvalky, bahenni rostliny mj množství jcena
počet

opakování cena celkem

185804312
Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,0,01m3/k5/l zalití 
...9/rok

m3 4,720 500,00
9

21 240,00

185804514
Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 
1:5

m2 119,000 30,00
2

7 140,00

185804542 Odplevelení keřových skupin ve svahu přes 1:1 m2 91,500 30,00 2 5 490,00

183211422 Dosadba květin hrnkovaných D květináče do 120 mm, 10% ks 46,900 fiS,D0
1

3 986,50

185804252
Odstranění odkvetlých a odumřelých Částí trvalek s 
odklizením odpadu do 20 km

ks 469,000 10,00 2 9 380,00

47 236,50



Veřejnoprávní smlouva

Spis. zn. METR_S

e. j. METR ..................

O umísténí, provedení a užívání stavby

Vybudování jídelny v prostoru atria Lázeňského domu Aurora
na pozemcích p. č. 1977/3 a 1977/11 

v obci a kat. území Třeboň



uzavřená podle § 4 odst. 1 § 78 odst. 1, § 78a a § 116 odst. 1 zákona číslo 183/2006 Sb., Zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon"), § 16 
a § I8e vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, v platném znění a v souladu s ustanovením § 159 až 170 zákona č. 500/2004 Sb., 
Správní řád, v platném znění.

Článek I.
Smluvní strany

Žadatel (stavebník):
Slatinné lázně Třeboň s.r.o., se sídlem 379 01 Třeboň. Lázeňská 1001, IČ 251 79 896 
zastoupené prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem 
(dále jen „stavebník")

Stavební úřad:
Městský úřad Třeboň
Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Palackého nám. 46/11, 37901 Třeboň
(oprávněná úřední osoba: Ing. Miroslav Roubal - vedoucí odboru)

Článek II.
Úvodní ustanovení

1 Smluvní strany se dohodly na uzavření veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva") o umístění, 
provedení a užívání stavby „Vybudování jídelny v prostoru atria Lázeňského domu Aurora" na 
pozemcích p. č. 1977/3 a 1977/11, v obci a kat. území Třeboň (dále jen „stavba"). Popis stavby je 
uveden v článku III. této smlouvy.

2. Ke stavbě byla vydána následující kladná závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů 
a vyjádření správců sítí technického vybavení:
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikaci společnosti CETIN a.s. pro společné územní a 

stavební řízení, CETIN a.s., ze dne 23.12.2021, č. j. 893403/21,
- vyjádření o existenci sítí od ČEVAK, a.s., ze dne 23.12. 2021, zn. 021070167855,

- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG. D, a.s., od 
EG. D, a.s., Brno, ze dne 23. 12. 2021, zn. Z0980-26157641,

- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG. D, a.s., od EG. D, a.s., 
Brno, ze dne 23.12. 2021, zn. Z0980-26157641,

- vyjádření k výskytu podzemních sítí a vedení, od Technické služby Třeboň, s.r.o., ze dne 31. 12. 
2021, č.j.TSTR 1545/2021,

- závazné stanovisko MěÚ Třeboň, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního 

plánování, úsek památkové péče (orgán státní památkové péče), ze dne 18. 01. 2022, č. j. 
METR 1075/2022/HoEv,

- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, 
ze dne 10. 01. 2022, č. j. KHSJC 42884/2021/HV CB-JH-TA,

- závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Územní odbor Jindřichův Hradec, 
ze dne 21.01. 2022, č. j. HSCB- 5217-2/2021 UO-JH,

- vyjádření a předběžná informace. Městský úřad Třeboň, Odbor životního prostředí, ze dne 
02. 02. 2022, č. j. METR 20537/2021 PuJa,

- závazné stanovisko Městský úfed Třeboň, Odbor životního prostředí (vodoprávní úřad), ze dne 
02. 02. 2022, č. j. METR 2052/2022 KnRe,

- závazné stanovisko. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát iázní a zřídei, ze dne 20. 01.2022,

2



č. j. MZDR 46044/2021-2/ČIL-H,

- vyjádření Městské Vodohospodářské s.r.o., ze dne 17. 01 2022, č. j. 4.MV.2022,
- závazné stanovisko, Městský úřad Třeboň, Odbor územního plánování a stavebního řádu. Oddělení 

územního plánování, ze dne 24. 01. 2022, č. j. METR 1469/2022 OpKa.

3. Stavebník předložil Městskému úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako 
stavebnímu úřadu příslušnému dle § 13 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona v potřebném počtu 
vyhotovení společnou dokumentaci stavby vypracovanou v rozsahu předepsaném přílohou číslo 8 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném zněni (dále Jen „dokumentace"). 
Dokumentace byla vypracována Ing. Milanem Špulákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, 
registrace vČKAlT 0100074. Stavební úřad konstatuje, že uvedená dokumentace byla doložena 
závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů, jak je uvedeno v článku II odstavci 2 smlouvy. 
Stavebník dle zjištění stavebního úřadu splnil podmínky uvedené v § 78a odst. 2 stavebního zákona tj. 
v návrhu smlouvy uvedl označení smluvních stran, náležitosti výroku územního rozhodnutí vč. všech 
údajů a podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů, odůvodnění souladu 
s požadavky dte § 90 stavebního zákona, uvedl osoby, které by byly účastníky územního řízení, pokud 
by bylo vedeno, doložil závazná stanoviska případně rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů, 
doložil doklad prokazující jeho vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr 
uskutečnit, nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu. Stavební úřad dospěl k závěru, že 
stavebník splnil také ustanoveni § 116 odst. 2 stavebního zákona, tj. stavebník v návrhu smlouvy uvedl 
označeni smluvních stran, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a 
době provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání, návrh úpravy pozemku po jejím odstranění, 
označení pozemku, na kterých se stavba povoluje, podmínky pro provádění stavby, popřípadě pro její 
užívání, a podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, k jejichž splnění se 
zavazuje. Stavebník v návrhu smlouvy uvedl také osoby, které by byly účastníky stavebního řízení, 
pokud by bylo ve věci vedeno.

4. Stavební úřad konstatuje, že neeviduje žádnou platnou žádost občanského sdružení podle zvláštního 
zákona, na základě které by bylo občanské sdružení oprávněno účastnit se řízení, pokud by ve věci bylo 
vedeno.

Článek lil.
Předmět smlouvy

Podle § 78a a § 116 odst. 1 stavebního zákona a§16a§18e vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění uzavírá stavební 
úřad se stavebníkem tuto veřejnoprávní smlouvu o umístění, provedení a užívání stavby, která nahrazuje 
společné rozhodnutí dle § 94j a násl. stavebního zákona, pokud by bylo vydáno.

Stavba obsahuje:
- nepodsklepenou dvoupodlažní přístavbu jídelny v atriu objektu C2 obsahující v 1. NP jídelnu, 

bioklimatickou pergolu a propojovací krček a v půdním prostoru strojovnu V2T,

- stavební úpravy v 1. PP ve stávající části C2 se týkají úpravy v místnosti skladu zahradnických potřeb, 
která bude rozdělena na technickou místnost biotopu a únikovou chodbu. Dojde k úpravě stávajícího 
úniku na severozápadním schodišti, kdy se ve stávajícím parapetu okna vybourají dveře do venkovního 
prostoru. Stavební úpravy v 1. NP ve stávající části C2 se týkají vyměnění dveří z chodby 2.08 a 2.09 do 
části Cl a do ostatních stávajících jídelen v části C2 (míst. č. 2.03, 2.06, 2.04, 2.07). Dále budou 
vybourány dveře z jídelny 2.06 na schodiště 2.21, předělí se stávající chodba 2.26 tak, aby vznikl 
samostatný únikový prostor se schodištěm. Ze stávající jídelny 2.07 budou zhotoveny nové dvoukřídlé 
dveře do chodby 2.31, kde budou vyměněny vchodové dveře. Z chodby 2.09 budou dvoje stávající 
jednokřídlé dveře vedoucí do jiných objektů lázní vyměněny za nové protipožární (dveře č. 27/L a 27/P).



Ve 2. NP budou ze stávající strojovny VZT vybourány nové dveře do nového prostoru pro VZT nad 
navrhovanou jídelnou.

- fotovoltaické panely o celkovém výkonu cca 16,0 kWp 
' zpevněná plocha pro vstup u severní stěny budovy,
- schodiště u západní stěny budovy,
- biotop o objemu 113 m^,
- akumulační nádrž o objemu 10 m^.

Předpokládané rozšíření kapacity jídelen o 78 strávníků.

Článek IV.
Podmínky pro umístění stavby

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 1977/3 a 1977/11, v obci a kat. území Třeboň. Stavba bude 
na výše uvedených pozemcích umístěna tak, jak je patrno z koordinační situace vypracovaného 
na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:500. Situační výkres tvoří přílohu této smlouvy.

2. Stavba bude umístěna takto:

a) Přístavba bude umístěna na pozemku p.č. 1977/11, v užší, severní části atria objektu C2. 
Přístavba bude o max. půdorysných rozměrech 17,360 x 15,250 m zastřešena pultovou střechou o 
výšce v hřebeni + 11,650 m, vztaženo k úrovni ±0,000 (±0,000 = 442,650 BpV). Jižní část přístavby 
tvoří bioklimatická pergola zastřešena otočnými hliníkovými lamelami v úrovni + 6,600 m, vztaženo 
k úrovni ±0,000 (±0,000 = 442,650 BpV). Přístavba je se stávající budovou propojena také 
propojovacím krčkem umístěným v severovýchodní části atria, který propojuje novou část jídelny se 
stávající chodbou v objektu Cl. Půdorysný rozměr propojovacího krčku je 2,960 x 8,550 m a je 
zastřešen plochou zelenou střechou o výšce v hřebeni + 7,200 m, vztaženo k úrovni ±0,000 (±0,000 
= 442,650 BpV).

b) Biotop bude umístěný na pozemku p. č. 1977/11, v mezipatře atria na úrovni mezi 1. PP a 1. NP. 
Hladina bude v úrovni + 2,600 m a dno bude v úrovni + 0,800 m, vztaženo k úrovni ±0,000 (±0,000 
= 442,650 BpV). Biotop bude o ploše 92,14 m^ a půdorysném rozměru cca 25,3 x 5,6 m.

c) Akumulační nádrž bude umístěna na pozemku p. č. 1977/11. Nádrž bude umístěna u západního 
okraje biotopu.

d) Fotovoltaické panely budou místěny na pozemku p. č. 1977/11 na střeše navržené přístavby. 
Veškerá získaná energie bude užita pro potřeby Slatinných lázní Třeboň a nebude dodáváno zpět 
do sítě).

e) Zpevněná plocha o max. půdorysných rozměrech 3,11 a 6,26 x 1,78 m bude umístěna na pozemku 
p. č. 1977/3. Zpevněná plocha bude umístěna u severní stěny objektu C2.

f) Schodiště o půdorysných rozměrech 3,19 x 1,5 m bude umístěno na pozemku p. č. 1977/3 u 
západní stěny objektu C2.

3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemky určují pozemky p. č. 1977/3 a 1977/11 
v obci a kat. území Třeboň.



článek V.
Podmínky pro provádění stavby

Přístavba, biotop, akumulační nádrž a stavební úpravy podléhají povolení stavebním úřadem. Z tohoto
důvodu stavební úřad pro provedení a užívání stavby stanovuje tyto podmínky;

1. Stavba bude provedena podle článku II. odst. 3 smlouvy, tj. dle výše uvedené dokumentace, která bude 
po nabytí právní účinnosti této veřejnoprávní smlouvy stavebním úřadem ověřena a v jednom 
vyhotovení předána stavebníkovi a místně příslušnému obecnímu úřadu. Jakékoliv případné změny 
oproti ověřené dokumentaci musí být předem povoleny (odsouhlaseny) stavebním úřadem. Stavba 
bude provedena zhotovitelem - stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné 
vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k 
jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového 
oprávnění. Před prováděním stavby bude stavebnímu úřadu písemně oznámen konkrétní zhotovitel 
stavby (jméno - název, IČ, adresa-sídlo zhotovitele) a případně i koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práči na staveništi a současně budou doložena jejich oprávnění k předmětu jejich činností.

2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v platném znění.

3. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., vyhláška o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění.

4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčeni prostorové polohy stavby odborně způsobilými 
osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. 
Vytyčování se provádí podle vytyčovacích výkresů. Výsledky vytýčení (vytyčovací protokol), ověřený 
úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry, předloží stavebník stavebnímu úřadu ke kolaudací 
stavby.

5. Stavba bude dokončena do 31.12. 2025.

6. Stavebník je dle § 79 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit si před zahájením zemních prací 
informací o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejích ochranu.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn identifikační štítek s 
údaji o stavbě. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.

8. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty 
výstavby s uvedením návrhu nové lhůty a odůvodněním. Žádost nutno podat nejpozdějí 30 dnů před 
skončením lhůty výstavby.

9. Likvidace odpadů vzniklých při stavebních pracích bude prováděna v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

10. Stavební úřad dle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění, 
stanoví fáze výstavby, které stavebník stavebnímu úřadu oznámí za účelem provedení kontrolních 
prohlídek stavby. S ohledem na charakter stavby stavební úřad stanoví, že kontrolní prohlídka bude 
provedena až před zahájením užívaní stavby.

11. V souladu s ust. § 152 stavebního zákona je stavebník mimo jiné povinen dbát na řádnou přípravu a 
provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu 
životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousednímu majetku.

12. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v:

a) Závazném stanovisku MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí (vodoprávní úřad), ze dne 
02. 02. 2022, č. j. METR 2052/2022 KnRe:
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- Před zahájením užívání dokončené stavby musí být provedena vegetační střecha na spojovacím 
krčku dle předložené dokumentace a musí být realizovaný navržený biotop s plochou cca 100 m^, 
který bude mj. sloužit pro hospodaření se srážkovou vodou ze střech vybudované jídelny.

c) Vyjádření a předběžné informaci MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí, ze dne 02. 02.2022, č. j. 
METR 20537/2021 PuJa:

1. Ke kolaudaci stavby „Vybudování jídelny v prostoru atria lázeňského domu Aurora" bude 
předloženo příslušnému stavebnímu úřadu souhlasné vyjádření našeho odboru k realizovaným 
výše uvedeným sadovým úpravám.

Článek VI.
Podmínky pro užívání stavby

1. Stavba můžo být povolena k užívání až na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního 
zákona.

Článek VII.
Třetí osoby

Veřejnoprávní smlouva se přímo dotýká práv níže uvedených třetích osob, které by byly účastníky řízení, 
pokud by bylo vedeno. Jedná se o tyto účastníky:

Vlastník pozemku p. č. 1977/3 a 1977/11, budovy č. p. 1001/11 a obec v místě stavby 
- Město Třeboň, Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň

Článek Vlil. 
Doba trvání smlouvy

Z ustanovení § 78a odst. 6až9az§116 odst. 5, 6 a 7 stavebního zákona stavebního zákona vyplývá že:

Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě 
zahájena. Účinky smlouvy lze prodloužit. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem 
účinků smlouvy. Smlouvu lze měnit na základě dohody stavebního úřadu a stavebníka postupem dle 
příslušných ustanovení stavebního zákona.

Veřejnoprávní smlouva pozbývá účinnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil 
od záměru, ke kterému se veřejnoprávní smlouva vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat zmoci úřední vpřezkumném řízení podle správního řádu. 
Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí ve věci 
vpřezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní 
smlouvy.

Dle § 166 odst. 2 správního řádu lze veřejnoprávní smlouvu některou ze smluvních stran vypovědět a to 
písemnou formou s tím, že výpovědní lhůta činí 30 dní.

Podmínky vyplývající z této veřejnoprávní smlouvy platí po dobu trvání stavby.



Článek IX.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se na obsahu této veřejnoprávní smlouvy dohodly a tuto uzavírají dobrovolně na základě 
dohody, jsou srozuměny s jejím obsahem a všemi právy, závazky a povinnostmi, které z ní vyplývají.

2. Veřejnoprávní smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž po 
jednom stejnopise obdrží stavebník, vlastník pozemku a stavební úřad.

3. Písemný souhlas třetích osob s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou tvoří přílohou č. I smlouvy, jako její 
nedílná součást.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jako její grafickou přílohu tvoří výkres SITUACE v měřítku 1: 500, který 
je součástí předložené dokumentace.

5. Stavebník tímto prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, které uvedl v souvislosti s 
uzavřením věřejnoprávní smlouvy stavebním úřadem v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění.

6. Žadatel je oprávněn jednostranně upustit od záměru, který je předmětem této smlouvy, nebo pouze od 
částí záměru a to i bez udělení souhlasu třetích osob. Upuštění od záměru musí mít písemnou formu a 
musí být podáno u stavebního úřadu, který smlouvu uzavřel. Upuštěním od záměru, nebo od jeho částí, 
zanikají účinky této smlouvy. Nelze upustit od záměru, nebo jeho části, jehož realizace již byla zahájena

V Třeboni dne: . Q3. '.9.. '.’99.

Stavební úřad:
Ing. Miroslav Roubal 
vedoucí odboru územního plánování a stavební u MěU Třeboň

Stavebník:
prof. JUDr, Vilém Kahoun, Ph.D. 
jednatel Slatinných lázní Třeboň s.r.o. Slaťmne lazne Třeboň s.r.o.

. LázeňskálOOl, 379 01 Třeboň (H)
^ iC- 25179896, DIČ: CZ25179896 

. te!.: 384 750 840

Datum podání návrhu smlouvy stavebnímu úřadu;..............................................

Datum vyvěšení informace o podáni návrhu smlouvy na úřední desce MěÚ Třeboň:.
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Datum sejmutí informace o podání návrhu smlouvy z úřední desky MěÚ Třeljoň:........................

Vyznačení účinnosti smlouvy; ...... . i ■ -----
Datum vyvěšeni oznámení o uzavřeni smlouvy na úřední desce MěU Treboň:.....
Datum sejmutí oznámení o uzavření smlouvy z úřední desky MěÚ Třeboň;..........

Příloha:
1. Situace území v měřítku 1:500 - počet listů 1.

Stavební úřad zašle po nabytí účinnosti:
Stavebníkovi, jedno vyhotovení smlouvy s údaji o účinností a jedno paré ověřené dokumentace stavby 
spolu se štítkem $ identifikačními údaji o povolené stavbě.

Správní poplatek byl vyměřen dle přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném 
znění dle ustanovení položky č. 18 odst. 1 písmeno f) a poznámky 2. a 3., ve výši 2.500 Kč.



Příloha číslo 1:
Souhlas třetích osob s uzavřenou veřejnoprávní smíouvou o umístění, provedení a užívání stavby 
„Vybudování jídelny v prostoru atria Lázeňského domu Aurora" na pozemcích p. č. 1977/3 a 
1977/11, v obci a kat. území Třeboň

Prohlašujeme tímto, že Jsme se seznámili s obsahem této smlouvy, tomuto jsme porozuměli a ve smyslu 
§ 168 správního řádu s obsahem smlouvy vyslovujeme souhlas.

Jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště Datum: 
třetí osoby (resp. název, sídlo, IČ)

2,1. ^2,2-
Podpis:

město Třeboň
Palackého nám. 46/11, 37901 Třeboň

MĚSTO TŘEBOŇ
pgjgj-iíého nám, 45, Třeboň 
PSS 379 01{vv;
www.mesto-trebon.cz 25

http://www.mesto-trebon.cz
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