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Změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitách:
Sídliště Máj v k.ú. České Budějovice 2

U Papíren, Nemocnice, Krumlovská a Rožnov-sever v k.ú. České Budějovice 7

Kasárenská, U Novohradské, Nádraží, Pětidomí a Suché Vrbné - průmyslový 
obvod v k.ú. České Budějovice 5 a České Budějovice 6

Historické jádro (Senovážné náměstí) v k.ú. České Budějovice 6
uzavřená v souladu s ustanovením

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy u objednatele: JLO&SOOtfA* 

číslo smlouvy u zhotovitele: 
číslo smlouvy veřejné zakázky:

statutární město České Budějovice
se sídlem: 
zastoupené:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1, 370 92 České Budějovice

Ing. Lubomírem Burešem
00244732
CZ00244732

  

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel") 

a

Brůha a Krampera, architekti, spol. s.r.o.
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon:

Vodní 12/42,370 06 České Budějovice

  
03184439
CZ03184439

  

  

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel") 
(společně jako „smluvní strany")

PREAMBULE

S ohledem na následující skutečnosti:

a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a 
schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy;

b) zhotovitel je odborně způsobilý architekt, urbanista nebo disponuje osobou, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčením o autorizaci dle 
zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; a
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Smlouva o dílo

c) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané
kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je
předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovené touto smlouvou,

se smluvní strany dohodly na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO
(dáte jen „smlouva")

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1, Předmět smlouvy

1.1. Identifikace předmětu plněni
1.1.1. Název díla
Název díla je členěn na základě názvu dílčích částí -změn územního plánu:
• Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj v k.ú. České Budějovice 2,
• Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Papíren, Nemocnice, Krumlovská

a Rožnov-sever v katastrálním území České Budějovice 7,

• Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitách Kasárenská, U Novohradské, Nádraží,
Pětidomí a Suché Vrbné - průmyslový obvod v k.ú. České Budějovice 5 a České Budějovice 6,

• Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Historické jádro (Senovážné náměstí)
v k.ú. České Budějovice 6.

(dále též „dílo" či „Změny ÚPnM").
Změny ÚPnM budou pořizovány zkráceným postupem ve smyslu § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon").
1.1.2. Řešená území

Řešená území jsou definována v přílohách č. 1 až 4 této smlouvy.

1.1.3. Stupeň dokumentace
Územně plánovací dokumentace.

1.1.4. Výchozí podklady
• Územní plán města České Budějovice, ve znění jeho pozdějších změn,
• územně analytické podklady,
• Studie proveditelnosti 3. etapy přeložky sítnice 11/156 a 11/157, podjezd pod železničním

nádražím (Sagasta s.r o., koncept 7/2022).

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a

nebezpečí, sjednané dílo dle této smtouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě

1.2. Dílo je podrobně specifikováno v přílohách č. 1 až 4 této smlouvy a v obsazích Změn ÚPnM,
zpracovaných v březnu 2023 odborem územního plánováníMagistrátu města České Budějovice.

1.3.Specifikace díla

1.3.1. Vymezení díla

Dílem se rozumí zpracováníZměn ÚPnM v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními
předpisy. Při zpracování Změn ÚPnM budou zohledněny a respektovány i ostatní právní předpisy
související zejména s problematikou ochrany přírody a krajiny, památkové péče apod. Za pořizovatele
je dle této smlouvy a v souladu se stavebním zákonem považován odbor územního plánováni
Magistrátu města České Budějovice.
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• Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitách Kasárenská, U Novohradské, Nádraží, 
Pětidomí a Suché Vrbné - průmyslový obvod v k.ú. České Budějovice 5 a České Budějovice 6,
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Řešená území jsou definována v přílohách č. 1 až 4 této smlouvy.

1.1.3. Stupeň dokumentace 
Územně plánovací dokumentace.

1.1.4. Výchozí podklady
• Územní plán města České Budějovice, ve znění jeho pozdějších změn,
• územně analytické podklady,
• Studie proveditelnosti 3. etapy přeložky sítnice 11/156 a 11/157, podjezd pod železničním 

nádražím (Sagasta s.r o., koncept 7/2022).

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, sjednané dílo dle této smtouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě

1.2. Dílo je podrobně specifikováno v přílohách č. 1 až 4 této smlouvy a v obsazích Změn ÚPnM, 
zpracovaných v březnu 2023 odborem územního plánování Magistrátu města České Budějovice.

1.3. Specifikace díla

1.3.1. Vymezení díla

Dílem se rozumí zpracování Změn ÚPnM v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními 
předpisy. Při zpracování Změn ÚPnM budou zohledněny a respektovány i ostatní právní předpisy 
související zejména s problematikou ochrany přírody a krajiny, památkové péče apod. Za pořizovatele 
je dle této smlouvy a v souladu se stavebním zákonem považován odbor územního plánováni 
Magistrátu města České Budějovice.
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Návrh Změn ÚPnM bude zpracován v nezbytném a přiměřeném rozsahu podle přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 500/2006 Sb.), výkresy budou vyhotoveny v měřítku shodném s ÚPnM.

Změny ÚPnM budou odevzdány ve formě dle článku 3. příloh č. 1 až 4 této smlouvy.

1.3.2. Požadavky na digitální zpracování
Změny ÚPnM budou zpracovány nad aktuální katastrální mapou.
Změny ÚPnM budou vyhotoveny v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně
prostorových dat ve vektorové formě.

Změny ÚPnM budou odevzdány mj. v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči:
? textová část ve formátu MS Office Word, *.doc, *.docx, případně tabulkové přílohy

formátu MS Office Excel *.xlsx, *.xls a dále ve formátu *.pdf,
? grafická část:
elektronická verze ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě
v jednom z dále uvedených formátů: *.gdb (Esri file geodatabase); *.shp (Esri shapefile); *.dwg;
*.dgn,
data budou zpracovaná a popsaná takovým způsobem, aby bylo možné je jednoznačně začlenit
a zapracovat do struktury aktuální verze datového modelu Jihočeského kraje pro zpracování
dat územně analytických podkladů.

Pro zpracování je stanoven tento základní obsah:
plochy s rozdílným způsobem využití,
zastavěné území,
zastavitelné plochy,
plochy přestavby,
plochy změn v krajině,
plochy a koridory územních rezerv,
plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby,
plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření,
plochy asanací a pro stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
plochy a koridory (pokud nejsou obsaženy v plochách s rozdílným způsobem využití),
plochy a koridory s podmínkou prověřeníúzemnístudií nebo s podmínkou pořízení regulačního
plánu,
plochy a koridory podmíněné dohodou o parcelaci,
územní systém ekologické stability,
popisy, názvy jednotlivých vrstev/hladin budou jednoznačně identifikovatelné a v souladu
s položkami legenda rastrových výkresů ÚPnM,
data budou topologicky čistá (uzavřené polygony bez odsazování z důvodu zachování přesnosti
při výpočtu výměrjednotlivých ploch a spojité linie stejného typu; body, linie i polygony budou
jednotlivě v odlišených hladinách či vrstvách),
výkresy v rastrové podobě - rastrové výkresy budou předány ve formátu *.tif, *.jpg, případně
ve formátu*.png, georeferencované nebo se souborem obsahující souřadnice vztažných bodů,
dále budou výkresy předány ve formátu *.pdf a budou odpovídat skutečným formátům
výkresů v tištěné podobě (tzn. velikost stránky v *.pdf při velikosti zobrazení 100% bude rovna
skutečnému výtisku daného výkresu v měřítku),
vektorová a rastrová data budou opatřena metadaty (formát *.XML) v souladu s platnou
směrnicí INSPIRE,
souřadným systémem dat bude S-JTSK Krovak EastNorth.

1.3.3. Rozsah zpracování

Pro účely postupného zpracování, stanovení termínů plnění a fakturace je dílo členěno do částí a etap
těchto částí:
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1. část Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj
v k.ú. České Budějovice 2

1.1. etapa Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona,
l.ll. etapa Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky jeho

projednání,
l.lll. etapa Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této

Změně.

2. část Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitách LI Papíren,
Nemocnice, Krumlovská a Rožnov- sever v k.ú. České Budějovice 7

2.1. etapa Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona,
2.11. etapa Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky jeho

projednání,
2.III.etapa Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této

Změně.

3. část Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitách Kasárenská,
U Novohradské, Nádraží, Pětidomí a Suché Vrbné - průmyslový obvod v k.ú.
České Budějovice 5 a České Budějovice 6,

3.1. etapa Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona,
3.H. etapa Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky jeho

projednání,
3.III.etapa Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této

Změně.

4. část Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Historické jádro
(Senovážné náměstí) v k.ú. České Budějovice 6

4.1. etapa Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dfe § 55b stavebního zákona,
4.11. etapa Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky jeho

projednání,
4.III.etapa Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této

Změně.

Návrhy Změn ÚPnM budou zpracovány v nezbytném a přiměřeném rozsahu podle Přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., výkresy budou vyhotoveny v měřítku shodném s ÚPnM.

Návrhy Změn ÚPnM a Změny ÚPnM (1.1. - 4.III. etapa) budou v souladu s náležitostmi obsahu
územního plánu dle Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., obsahovat dvě části -1. Změna ÚPnM a II.
Odůvodnění Změny ÚPnM

1.3.3.1. Dojde-li v rámci plnění dílčích části k potřebě vymezení dalších etap dílčích částí, tj. Úprava návrhu
Změny ÚPnM dle § 53 odst. 2 stavebního zákona v souladu s výsledky jeho opakovaného
projednání, popř. opakovaných projednání, bude toto vymezení dalších etap dílčích částí
provedeno písemným dodatkem k této smtouvě. Zároveň s tím bude prodloužena doba dokončení
díla o dobu, která bude stanovena pro plnění dalších etap dílčích části v tomto dodatku.

1.3.3.2. Dojde-li v rámci plnění dílčích částí k souběžnému vydání Změn ÚPnM, přičemž za souběžné se
považuje v rozmezí nejdéle 2 měsíců, lze zpracovat jedno společné úplné znění po těchto
souběžně vydaných Změnách ÚPnM namísto vyhotoveni úplného znění po vydání každé ze Změn
ÚPnM.
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1. část

1.1. etapa 

l.ll. etapa

l.lll. etapa

Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj 
v k.ú. České Budějovice 2
Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona,

Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky jeho 
projednání,
Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této 
Změně.

2. část

2.1. etapa 

2.11. etapa

2.III. etapa

Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitách LI Papíren, 
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Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky jeho 
projednání,

Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této 
Změně.

3. část
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3.H. etapa
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Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitách Kasárenská, 
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4. část
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Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky jeho 
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projednání, popř. opakovaných projednání, bude toto vymezení dalších etap dílčích částí 
provedeno písemným dodatkem k této smtouvě. Zároveň s tím bude prodloužena doba dokončení 
díla o dobu, která bude stanovena pro plnění dalších etap dílčích části v tomto dodatku.

1.3.3.2. Dojde-li v rámci plnění dílčích částí k souběžnému vydání Změn ÚPnM, přičemž za souběžné se 
považuje v rozmezí nejdéle 2 měsíců, lze zpracovat jedno společné úplné znění po těchto 
souběžně vydaných Změnách ÚPnM namísto vyhotoveni úplného znění po vydání každé ze Změn 
ÚPnM.
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2. Celková cena za dílo

2.1. Celková cena díla je součet cen za dílčí části díla uvedených v odst. 5. příloh č. 1 až č. 4 této smlouvy.
2.2.Celková nabídková cena za dílo je 1.040.000, - Kč bez DPH.

3. Realizační tým

3.1. Dílo bude zpracováno realizačním týmem, skládajícího se z následujících členů:
Vedoucí realizačního týmu:
Titul, jméno, příjmení Ing. arch. Jiří Brůha

Odborník v oboru dopravních staveb:
Titul, jméno, příjmení: Ing. Ondřej Zenkl
Odborník v oboru Ú5ES:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Michal Kovář, Ph.D.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci uvedenou v bodě 1.1.4. této smlouvy do 7
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Objednatel je oprávněn splnit tuto povinnost i ve
formě uvedení odkazu na veřejné informační systémy, pokud tyto obsahují dokumentaci uvedenou
v bodě 1.1.4 této smlouvy.

4.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli požadovanou součinnost nejpozději ve lhůtě 10
pracovních dnů ode dne doručení výzvy od zhotovitele.

4.3. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout objednateli i

průběžné výsledky své práce a poskytnout své vyjádření k těmto průběžným výsledkům nebo dotazům
objednatele týkajících se provádění díla.

4.4. Zhotovitel je povinen akceptovat veškeré pokyny objednatele, uplatněné připomínky i návrhy
v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými
normami nebo stanovisky a rozhodnutími příslušných orgánů veřejné správy.

4.5. Zhotovitel je povinen dílo odevzdat způsobem a ve lhůtách uvedených v této smlouvě v místě sídla
objednatele, a to výhradně k rukám pořizovatele nebude-li dohodnuto něco jiného. O předání a
převzetí díla (dílčích plnění) musí být vyhotoven předávací protokol. Objednatel je oprávněn odmítnout
převzetí jednotlivých dílčích plnění díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady a nedodělky,
bránící řádnému využití díla v rozsahu a účelu stanoveném touto smlouvou. V případě, že zhotovitel při
převzetí díla (jeho částí) zjistí ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s
jinými nebrání v užívání díla, poskytne objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.
Uvedená lhůta nesmí být delší než 15 kalendářních dnů.

5. Platební podmínky

5.1. Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat vždy pouze po splnění činnosti dle odst. 4.1. příloh č. 1 až č. 4
této smlouvy a pouze v hodnotě uvedené v odst. 5.1. (bod 5.1.1. až 5.1.3.) v přílohách č. 1 až 4 této
smlouvy.

5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě vyúčtování (faktury), které zhotovitel
vyhotoví a odešle objednateli do 15 kalendářních dnů od splnění podmínky, na kterou se váže
konkrétní finanční plnění v souladu s odst. 5.1. tohoto článku. Faktura bude obsahovat náležitosti
daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne
jejího prokazatelného doručení objednateli.

5.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li
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objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně k přepracování, přeruší se lhůta splatnosti. Celá íhůta
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít v době jeho předání pořizovateli náležitosti stanovené
právními předpisy, závaznými technickými normami, vztahujícími se k prováděnému dílu, popř.
vlastnostmi obvyklými ve vztahu k plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za to, že
dílo je kompletní a splňuje stupňovou dokumentaci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v okamžiku jeho předání objednateli. Za vady díla
vzniklé později odpovídá zhotovitel pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny objednatele za předpokladu, že
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele předem upozornil a objednatel na plnění těchto
pokynů přesto písemně trval.

6 3. Objednatel je povinen při předání nebo bez zbytečného odkladu po předání provést revizi předaného
díla. Objednatel je povinen vady díla uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
Práva objednatele z titulu skrytých vad, které má dílo v době jeho předání objednateli, zanikají
nejpozději uplynutím 24 měsíců ode dne předání kompletního díla dle odst. 4.1. příloh č. 1 až 4 této
smlouvy. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad dila má objednatel nárok dle charakteru a
závažnosti vady na:
6.3.1. odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, a to v přiměřené lhůtě; nedohodnou - li se
smluvní strany písemně jinak, určí lhůtu pro odstranění uplatněné vady objednatel,
6.3.2. na přiměřenou slevu z celkové části ceny díla dle odst. 5.1. příloh č. 1 až 4 této smlouvy.
Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli volbu svého nároku současně s uplatněním odpovědnosti za
vady,

6.4. V případě, že zhotovitel neopatří jednotlivé etapy Změn ÚPnM uvedené v článku 3. v přílohách č. 1 až
4 v digitálním vyhotovení dle článku 3. příloh č. 1 až 4 uznávaným elektronickým podpisem, případně
pokud bylo zjištěno, že tištěné a elektronické podoby nejsou v úplné shodě, odpovídá zhotovitel za
škodu či jinou újmu vzniklou objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této uvedené povinnosti
a je povinen ji uhradit v plné výši. Zhotovitel odpovídá dále za škodu též v případě, že v důsledku
porušení jeho povinnosti zajistit úplnou shodu předaných vyhotovení jednotlivých etap Změny ÚPnM
bude objednatelem uložena pokuta nebo jiná sankce. Tuto pokutu či jinou sankcí se zhotovitel zavazuje
uhradit v plné výši.

7. Sankční ujednání

7.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v odst. 4.1. v přílohách č. 1 až
4, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny dílčí části díla bez DPH
s jehož plněním je zhotovitel v prodlení (dle odst. 4.1. příloh č. 1 až 4), a to za každý i jen započatý
kalendářní den tohoto prodlení.

7.2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků části díla, je
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 0,2 % z celkové ceny dílčí části díla bez DPH dle odst.
5.1. příloh č. 1 až 4, a to za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

7.3. V případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur zhotovitele, může zhotovitel
uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

7.4. Smluvní pokuty a vyčíslený úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich
doručení oprávněnou stranou, straně povinné. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo
objednatele na uplatnění náhrady škody způsobené zhotovitelem porušením svých povinností
stanovených touto smlouvou nebo příslušnými právními či technickými normami vztahujícími se
k prováděnému dílu.
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vady,

6.4. V případě, že zhotovitel neopatří jednotlivé etapy Změn ÚPnM uvedené v článku 3. v přílohách č. 1 až 
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7.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v odst. 4.1. v přílohách č. 1 až 
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doručení oprávněnou stranou, straně povinné. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na uplatnění náhrady škody způsobené zhotovitelem porušením svých povinností 
stanovených touto smlouvou nebo příslušnými právními či technickými normami vztahujícími se 
k prováděnému dílu.
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8. Doba trvání smluvního vztahu a jeho ukončení

8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, ode dne její účinnosti do okamžiku splnění všech závazků
objednatele dle podmínek této smlouvy.

8.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.
Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:
8.2.1. prodlení zhotovitele s předáním jakékoliv části díla dle této smlouvy, delší než-li 30

kalendářních dnů,
8.2.2. opakované porušení kvality prováděného díla (tj. porušeni požadavků stanovených na

provádění díla závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami této
smlouvy),

8.2.3. prodlení objednatele se zaplacením dílčí platby po dobu delší než-li 60 kalendářních dnů.
8.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit postupem pro nepodstatné porušenísmlouvy

v případě, že:
8.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to příslušní právní předpisy dovolují,
8.3.2 insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje

k úhradě nákladů insolvenční řízení,
8.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

8.4. Objednatel je povinen, v případě ukončení smluvního vztahu dle tohoto článku zaplatit zhotoviteli již
ukončené etapy dle článku 5. odst. 5.1. příloh č. 1 až 4. Objednatel prohlašuje a zhotovitel bere na
vědomí a je srozuměn, že objednatel nemá zájem na neúplném plnění jednotlivých etap dle článku
1. bodu 1.3.3. této smlouvy.

8.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět za podmínek stanovených v této
smlouvě. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů a počíná dnem následujícím po doručení písemné
výpovědi druhé smluvní straně.

9. Prohlášení zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky
pravdivé.

9.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
9.2.1 osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči

takové osobě převod peněžních prostředků1,vzniklo právo na převod peněžních prostředků,
které zhotovitel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,

9.2.2 zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků1.

9.3. V případě porušeni povinnosti dle bodu 9.2.1. nebo 9.2.2. tohoto článku vzniká objednateli nárok
na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nastane jakákoliv ze skutečností
předjímaná v odstavci 9.2. tohoto článku. Odstoupení od smlouvy bude provedeno prostřednictvím
písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně,
není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.

1 zejména nařízení Rady (EU) č. 269 2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací),
nařízení Rady (EU) č. 208 2014 ze dne 5
. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a
nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a
některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)
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10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením
uznávaného elektronického podpisu zástupců obou smluvních stran.

10.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní
strany si ujednavají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona
dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České
Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či
skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá
z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství
bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny
případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

10 3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

10.4. Právnívztahy touto smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisyČeské republiky. Smluvní
strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto: Místně příslušným
soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. Obě
strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy nejprve dohodou.

10.5. Smluvní strany za účelem doručování uvedly své kontaktní údaje v úvodu této smlouvy. Smluvní
strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně změnu jakéhokoliv
kontaktního údaje uvedeného v úvodu této smlouvy nebo změnu pověření kontaktních osob. Tyto
změny nepodléhají schválení druhé smluvní straně a nepovažují se za změnu smlouvy.

10.6. Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, tj.
prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiného subjektu, disponujícího oprávněním k poskytování
poštovních služeb nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud takové místo smluvní
strana zřídila, na místo určené v tomto sídle k předávání doručovaných dokumentů.

10.7. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
smluvních stran podpisy.

10.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přííohy č. 1 až č 4.

V Českých Budějovicích dne................ V Českých Budějovicích dne...................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Lubomír Bureš, náměstek primátorky tng. Václav Krampera, jednatel
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změny nepodléhají schválení druhé smluvní straně a nepovažují se za změnu smlouvy.

10.6. Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, tj. 
prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiného subjektu, disponujícího oprávněním k poskytování 

poštovních služeb nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud takové místo smluvní 
strana zřídila, na místo určené v tomto sídle k předávání doručovaných dokumentů.

10.7. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran podpisy.

10.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přííohy č. 1 až č 4.

V Českých Budějovicích dne................ V Českých Budějovicích dne...................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Lubomír Bureš, náměstek primátorky tng. Václav Krampera, jednatel
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1. část díla: Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Mái v k.ú. České
Budějovice 2

1. Řešené území

Řešené území Změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj v k.ú. České
Budějovice 2 (dále též „Změna ÚPnM" nebo „1. část dílaJ')je definováno v grafické příloze schváleného
obsahu Změny ÚPnM.

V souladu s prostorovým uspořádáním města je řešené území Změny ÚPnM dle platného ÚPnM
součástí dílu 3 - Příměstí, čtvrti 3.7. Máj a lokality 3.7.1. Sídliště Máj,
V průběhu pořizování a zpracování Změny ÚPnM může vyplynout nutná úprava řešeného území.

2. Rozsah zpracování

Pro účely postupného zpracování, stanovení termínů plnění a fakturace je 1. část díla členěna do etap:

1.1. etapa Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona,

l.ll. etapa Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky

jeho projednání,

l.lll.etapa Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy,
včetně úplného znění po této změně.

3. Počet vyhotovení

Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy Změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) v následujícím počtu

vyhotovení:

• 1.1. a l.ll. etapa, tj. návrh pro jeho projednání dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního zákona a
návrh upravený dle § 53 stavebního zákona budou odevzdány vždy v tištěné podobě, v počtu
1 kompletní paré, a v digitální podobě, vždy celá etapa lx na datovém nosiči CD nebo DVD ve
formátu *.pdf,

• l.lll. etapa, tj. Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města bude odevzdána v tištěné
podobě v počtu 4 kompletní paré a lx na datovém nosiči CD nebo DVD v jednom formátů
uvedených v bodě 1.3.2. „Požadavky na digitální zpracování" této smlouvy o dílo ve formátu
*.pdf. Zároveň bude odevzdáno úplné znění po vydané změně ÚPnM v počtu 4x na datovém
nosiči CD nebo DVD v jednom z formátů uvedených v bodě. 1.3.2. „Požadavky na digitální
zpracování" této smlouvy o dílo a ve formátu *.PDF.

Zhotovitel je povinen jednotlivé etapy Změny ÚPnM opatřit uznávaným elektronickým podpisem a

zajistit úplnou shodu jejich tištěné a elektronické podoby. V opačném případě bude postupováno die
článku 6. odst. 6.4. této smlouvy.

4. Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy Změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) v následujících

termínech:
4.1.1. 1.1. etapa - Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona

nejpozději do 10 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy

4.1.2. l.ll. etapa - Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky

jeho projednání
nejpozději do 3 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele
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1. část díla: Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Mái v k.ú. České

Budějovice 2

1. Řešené území

Řešené území Změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj v k.ú. České 
Budějovice 2 (dále též „Změna ÚPnM" nebo „1. část dílaJ') je definováno v grafické příloze schváleného 
obsahu Změny ÚPnM.

V souladu s prostorovým uspořádáním města je řešené území Změny ÚPnM dle platného ÚPnM 

součástí dílu 3 - Příměstí, čtvrti 3.7. Máj a lokality 3.7.1. Sídliště Máj,

V průběhu pořizování a zpracování Změny ÚPnM může vyplynout nutná úprava řešeného území.

2. Rozsah zpracování

Pro účely postupného zpracování, stanovení termínů plnění a fakturace je 1. část díla členěna do etap:

1.1. etapa Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona,

l.ll. etapa Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky

jeho projednání,

l.lll.etapa Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy,

včetně úplného znění po této změně.

3. Počet vyhotovení

Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy Změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) v následujícím počtu 

vyhotovení:

• 1.1. a l.ll. etapa, tj. návrh pro jeho projednání dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního zákona a 
návrh upravený dle § 53 stavebního zákona budou odevzdány vždy v tištěné podobě, v počtu 
1 kompletní paré, a v digitální podobě, vždy celá etapa lx na datovém nosiči CD nebo DVD ve 
formátu *.pdf,

• l.lll. etapa, tj. Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města bude odevzdána v tištěné 

podobě v počtu 4 kompletní paré a lx na datovém nosiči CD nebo DVD v jednom formátů 
uvedených v bodě 1.3.2. „Požadavky na digitální zpracování" této smlouvy o dílo ve formátu 
*.pdf. Zároveň bude odevzdáno úplné znění po vydané změně ÚPnM v počtu 4x na datovém 

nosiči CD nebo DVD v jednom z formátů uvedených v bodě. 1.3.2. „Požadavky na digitální 
zpracování" této smlouvy o dílo a ve formátu *.PDF.

Zhotovitel je povinen jednotlivé etapy Změny ÚPnM opatřit uznávaným elektronickým podpisem a 

zajistit úplnou shodu jejich tištěné a elektronické podoby. V opačném případě bude postupováno die 
článku 6. odst. 6.4. této smlouvy.

4. Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy Změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) v následujících 

termínech:
4.1.1. 1.1. etapa - Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona

nejpozději do 10 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy

4.1.2. l.ll. etapa - Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky 

jeho projednání
nejpozději do 3 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele
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4.1.3. l.lll. etapa-Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této
Změně

nejpozději do 2 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele

5. Cena za 1. část díla
5.1. Cena za 1. část díla je stanovena jako cena smluvní ve výši

Celková cena 1. části díla 200.000,- Kč bez DPH

z toho:

5.1.1. 1.1. etapa 100.000,- Kč bez DPH
5.1.2. l.ll. etapa 50.000,- Kč bez DPH
5.1.3. l.lll. etapa 50.000,- Kč bez DPH

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době
uskutečnění zdanitelného plněni.

Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady (přímé či nepřímé),
které zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy
(poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady). Takto stanovenou cenu lze překročit pouze na
základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě, že z projednání I.I., l.ll. a
l.lll. etapy vyplynou nezbytné úpravy a nutnost opakovanéhoveřejného projednání a zároveň, že tato
změna ceny neodporuje právním předpisům, zejména zákonu č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel nese své náklady spojené s účastí na veřejném projednání a na příp. pracovních jednání
k vyhodnocení veřejného jednání, včetně nákladů na související přípravné a další činnosti a cestovní
výdaje.
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4.1.3. l.lll. etapa-Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této 

Změně
nejpozději do 2 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele
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5.1. Cena za 1. část díla je stanovena jako cena smluvní ve výši
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DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době 
uskutečnění zdanitelného plněni.

Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady (přímé či nepřímé), 
které zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy 
(poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady). Takto stanovenou cenu lze překročit pouze na 
základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě, že z projednání I.I., l.ll. a 
l.lll. etapy vyplynou nezbytné úpravy a nutnost opakovaného veřejného projednání a zároveň, že tato 
změna ceny neodporuje právním předpisům, zejména zákonu č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel nese své náklady spojené s účastí na veřejném projednání a na příp. pracovních jednání 
k vyhodnocení veřejného jednání, včetně nákladů na související přípravné a další činnosti a cestovní 
výdaje.
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A. Důvod pořízeníZměny ÚPnM

OÚP jako pořizovatel územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a příslušný úřad
územního plánování ve smyslu § 6 stavebního zákona zaevidoval návrh na pořízení Změny Územního
plánu města České Budějovice v lokalitě 3.7.1. Sídliště Máj v katastrálním území České Budějovice 2
(dále jen „změna ÚPnM").
Navrhovatelem Změny ÚPnM je statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
370 92 České Budějovice, jedná se tedy o změnu z vlastního podnětu dle § 44 písm. a) stavebního
zákona.

Změna ÚPnM bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon").

B. Řešené území Změny ÚPnM

V průběhu pořizování Změny ÚPnM může vyplynout nutná úprava řešeného území.

Řešené území zahrnuje plochy s rozdílným způsobem využití:
? zastavitelné území dopravní vybaveností pro hromadnou dopravu včetně technického zázemí
(DH) ve smyslu či. 70 obecně závazné vyhlášky statutárního města České Budějovice č. 4/2000\ o
závazných částech ÚPnM, ve zněnipozdějších předpisů (dále jen „OZV"),

? nezastavitelné územíostatníměstské zeleně (20) ve smyslu či 81 OZV,
upřesněné části makrobloků:
? 3.7.1.027. DH,
? 3.7.1.026. ZO,

C. Účel Změny ÚPnM

Záměrem navrhovatele je na částech pozemků pare. č. 2039/21, 2039/22 a 2039/8 v katastrálním
území České Budějovice 2, upřesněnými částmi makrobloků 3.7.1.027. DH a 3.7.1.026. ZO, zrealizovat
stavbu parkovacího domu včetně točny MHD. Změnou ÚPnM by vznikla nová lokalita pro dopravní
vybavenost pro dopravu v klidu.

D. Předmět Změny ÚPnM

Předmětem Změny ÚPnM bude prověření změny způsobu využití částí makrobloků 3.7.1.027. DH a
3.7.1.026. ZO na plochu zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v klidu (DP), příp.
stanovení podrobnějších podmínek pro nově vzniklý makroblok tak, aby se v dané ploše mohl umístit
parkovací dům včetně točny MHD. Hranice řešeného území jsou definovány v přílohách tohoto
obsahu.

E. Požadavky na řešení Změny ÚPnM

Pro řešení návrhu Změny ÚPnM není dán požadavek na zpracování variant. Změna ÚPnM bude
pořizována zkráceným postupem ve smyslu § 55a a §55b stavebního zákona.

Návrh Změny ÚPnM bude zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
závazném od 1. 9. 2021 a se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2,
3,5, 6,7,8 a 9.

V návrhu Změny ÚPnM budou navrženým řešením respektovány, chráněny a vhodným způsobem
rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, a to včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví.
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A. Důvod pořízení Změny ÚPnM

OÚP jako pořizovatel územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a příslušný úřad 
územního plánování ve smyslu § 6 stavebního zákona zaevidoval návrh na pořízení Změny Územního 
plánu města České Budějovice v lokalitě 3.7.1. Sídliště Máj v katastrálním území České Budějovice 2 
(dále jen „změna ÚPnM").

Navrhovatelem Změny ÚPnM je statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 
370 92 České Budějovice, jedná se tedy o změnu z vlastního podnětu dle § 44 písm. a) stavebního 
zákona.

Změna ÚPnM bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon").

B. Řešené území Změny ÚPnM

V průběhu pořizování Změny ÚPnM může vyplynout nutná úprava řešeného území.

Řešené území zahrnuje plochy s rozdílným způsobem využití:
■ zastavitelné území dopravní vybaveností pro hromadnou dopravu včetně technického zázemí 
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■ nezastavitelné území ostatní městské zeleně (20) ve smyslu či 81 OZV,

upřesněné části makrobloků:
■ 3.7.1.027. DH,
■ 3.7.1.026. ZO,

C. Účel Změny ÚPnM

Záměrem navrhovatele je na částech pozemků pare. č. 2039/21, 2039/22 a 2039/8 v katastrálním 
území České Budějovice 2, upřesněnými částmi makrobloků 3.7.1.027. DH a 3.7.1.026. ZO, zrealizovat 
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vybavenost pro dopravu v klidu.

D. Předmět Změny ÚPnM
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obsahu.

E. Požadavky na řešení Změny ÚPnM

Pro řešení návrhu Změny ÚPnM není dán požadavek na zpracování variant. Změna ÚPnM bude 
pořizována zkráceným postupem ve smyslu § 55a a §55b stavebního zákona.

Návrh Změny ÚPnM bude zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
závazném od 1. 9. 2021 a se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 
3,5, 6,7,8 a 9.

V návrhu Změny ÚPnM budou navrženým řešením respektovány, chráněny a vhodným způsobem 
rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, a to včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví.
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F. Požadavky na uspořádání obsahu a struktury návrhu Změny územního plánu a na
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Návrh Změny ÚPnM bude zpracován v nezbytném a přiměřeném rozsahu podle přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 5b., výkresy budou vyhotoveny v měřítku shodném s ÚPnM.

Návrh Změny ÚPnM bude zpracován ve struktuře a měřítku ÚPnM, tj. bude obsahovat textovou
a grafickou část ve dvou částech -1.Změna ÚPnM a II. Odůvodnění Změny ÚPnM. Návrh Změny ÚPnM
bude ve výrokové části zpracován způsobem, kdy bude jednoznačně zřejmé, co se mění a bude
nahrazeno oproti platnému ÚPnM. Soutisk textu původního ÚPnM se zapracováním Změny ÚPnM
s vyznačenými revizemi textu bude pro účely srozumitelnosti a jednoznačnosti součástí Odůvodnění
Změny ÚPnM, a to jako samostatná kapitola. Tento způsob struktury a formulace textové a grafické
části ÚPnM umožní následně v souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistit vyhotovení ÚPnM
zahrnujícího úplné znění po vydání Změny ÚPnM.

Návrh bude vypracován a odevzdán v souladu s § 52 a následujících stavebního zákona v těchto
etapách:

Etapy 1 a 2, tj. návrh pro řízení dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního zákona a návrh upravený dle
§ 53 stavebního zákona budou odevzdány vždy v tištěné podobě, v počtu 1 kompletní paré,
a v digitální podobě, vždy celá etapa Ix na datovém nosiči CD nebo DVD ve formátu *.pdf.

Etapa 3, tj. změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy, bude odevzdána
v tištěné podobě v počtu 4 kompletní paré a lx na datovém nosiči CD nebo DVD v jednom z formátů
uvedených dále pod odrážkou „Požadavky na digitální zpracování" tohoto bodu obsahu změny a ve
formátu *.pdf. Zároveň bude odevzdáno úplné znění po vydané Změně ÚPnM 4x na datovém nosiči CD
nebo DVD v jednom z formátů uvedených dále pod odrážkou „Požadavky na digitální zpracování"
tohoto bodu obsahu změny a ve formátu *.pdf.

Projektant je povinen jednotlivé etapy Změny ÚPnM opatřit uznávaným elektronickým podpisem
a zajistit úplnou shodu jejich tištěné a elektronické podoby.

• Požadavky na digitální zpracování
? textová část ve formátu MS Office Word, *.doc, *.docx, případně tabulkové přílohy formátu

MS Office Excel *.xlsx, *.xls a dále ve formátu *.pdf,
? grafická část:

elektronická verze ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě v
jednom z dále uvedených formátů: *.gdb (Esri file geodatabase); *.shp (Esri shapefile); *.dwg;
*.dgn,
data budou zpracovaná a popsaná takovým způsobem, aby bylo možné je jednoznačně začlenit
a zapracovat do struktury aktuální verze datového modelu Jihočeského kraje pro zpracování
dat územně analytických podkladů.

Pro zpracování je stanoven tento základní obsah:
plochy s rozdílným způsobem využití,
zastavěné území,
zastavitelné plochy,
plochy přestavby,
plochy změn v krajině,
plochy a koridory územních rezerv,
plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby,
plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření,
plochy asanací a pro stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
plochy a koridory (pokud nejsou obsaženy v plochách s rozdílným způsobem využití),
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plochy a koridory s podmínkou prověření územní studií nebo s podmínkou pořízení regulačního
plánu,
plochy a koridory podmíněné dohodou o parcelaci,
územní systém ekologické stability,
popisy, názvy jednotlivých vrstev/hladin budou jednoznačně identifikovatelné a v souladu
s položkami legenda rastrových výkresů ÚPnM,
data budou topologicky čistá (uzavřené polygony bez odsazování z důvodu zachování přesnosti
při výpočtu výměr jednotlivých ploch a spojité linie stejného typu; body, linie i polygony budou
jednotlivě v odlišených hladinách či vrstvách),
výkresy v rastrové podobě - rastrové výkresy budou předány ve formátu *.tif, *.jpg, případně
ve formátu*.png, georeferencované nebo se souborem obsahující souřadnice vztažných bodů,
dále budou výkresy předány ve formátu *.pdf a budou odpovídat skutečným formátům
výkresů v tištěné podobě (tzn. velikost stránky v *.pdf při velikosti zobrazení 100 % bude rovna
skutečnému výtisku daného výkresu v měřítku),
vektorová a rastrová data budou opatřena metadaty (formát *.XML) v souladu s platnou
směrnicí INSPIRE,
souřadným systémem dat bude S-JTSK Krovak EastNorth.

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny územního plánu na
udržitelný rozvoj území

Územně plánovací dokumentace má směřovat ke shodě ve způsobu využívání a usměrňování vývoje
v území, a to způsobem, který vede k vyváženému vztahu územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území - tj. udržitelný rozvoj
území.

Ze stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví
(dále jen „KUJCK OZZL"), č.j.: KUJCK 30621/2023 vyplývá, že navrhovaný obsah Změny ÚPnM nemůže
mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předměty
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ležících na území
v působnosti krajského úřadu. Dále s přiměřeným použitím relevantních kritérií uvedených v příloze č.
8 a § lOi odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů návrhu Změny ÚPnM na životní prostředí ve
zkráceném postupu pořizování. Z tohoto důvodu se nepředpokládá zpracování vyhodnocení vlivů
návrhu Změny ÚPnM na udržitelný rozvoj území.
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BRUNA Ing. Václav Krampera
KRAMPERA Datum: 2023.09.08 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo
ARCHITEKTI 15:25:52+02'00’

2. část díla: Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Papíren. Nemocnice.
Krumlovská a Rožnov- sever v k.ú. České Budějovice 7

1. Řešené území

Řešené území Změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Papíren, Nemocnice,
Krumlovská a Rožnov - sever v k.ú. České Budějovice 7 (dále též „Změna ÚPnM" nebo „2. část díla") je
definováno v grafické příloze schváleného obsahu Změny ÚPnM, tj. od silnice 111/00354 (Lidická třída)
trasující Papírenskou ulici, po levý břeh Vltavy.

V souladu s prostorovým uspořádáním města je řešené území Změny ÚPnM dle platného ÚPnM
součástí dílu 2— Předměstí, čtvrti 2.6. -Krumlovské předměstí, lokality 2.6.1. - U Papíren, lokality 2.6.2.
Nemocnice a lokality 2.6.3. Krumlovská; a dílu 3 - Příměstí, čtvrti 3.9. Rožnov, lokality 3.9.1. Rožnov -
sever.

V průběhu pořizování a zpracování Změny ÚPnM může vyplynout nutná úprava řešeného území.

2. Rozsah zpracování

Pro účely postupného zpracování, stanovení termínů plnění a fakturace je 2. část díla členěna do etap:

2.1. etapa Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona,

2.11. etapa Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky
jeho projednání,

2.lll.etapa Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy,
včetně úplného znění po této změně.

3. Počet vyhotovení

Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy Změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) v následujícím počtu
vyhotovení:

• 2.1. a 2.11. etapa, tj. návrh pro jeho projednání dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního zákona a
návrh upravený dle § S3 stavebního zákona budou odevzdány vždy v tištěné podobě, v počtu
1 kompletní paré, a v digitální podobě, vždy celá etapa lx na datovém nosiči CD nebo DVD ve
formátu *.pdf,

• 2.III. etapa, tj. Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města bude odevzdána v tištěné
podobě v počtu 4 kompletní paré a lx na datovém nosiči CD nebo DVD v jednom formátů
uvedených v bodě 1.3.2. „Požadavky na digitální zpracování" této smlouvy o dílo ve formátu
*.pdf. Zároveň bude odevzdáno úplné znění po vydané změně ÚPnM v počtu 4x na datovém
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zajistit úplnou shodu jejich tištěné a elektronické podoby. V opačném případě bude postupováno dle
článku 6. odst. 6.4. této smlouvy.

4. Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy Změny ÚPnM (tj. dilčí plnění) v následujících

terminech:
4.1.1. 2.1. etapa - Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle 5 55b stavebního zákona
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4.1.2. 2.11. etapa - Oprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky
jeho projednání

nejpozději do 5 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele

4.1.3. 2.111. etapa - Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této
Změně

nejpozději do 2 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele

5. Cena za 2. část díla
5,1. Cena za 2. část díla je stanovena jako cena smluvní ve výši

Celková cena 2. části díla 260.000,- Kč bez DPH

z toho:

5.1,1. 2.1. etapa 160.000,- Kč bez DPH
5.1.2. 2.11. etapa 50.000,- Kč bez DPH
5.1.3. 2.III. etapa 50.000,- Kč bez DPH

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době
uskutečnění zdanitelného plnění.

Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady (přímé čt nepřímé),
které zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy
(poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady). Takto stanovenou cenu lze překročit pouze na
základě uzavřeni písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě, že z projednání 2.I., 2.11. a
2.111. etapy vyplynou nezbytné úpravy a nutnost opakovaného veřejného projednání a zároveň, že tato
změna ceny neodporuje právním předpisům, zejména zákonu č. 134/2016 5b., zákon o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel nese své náklady spojené s účastí na veřejném projednání a na příp. pracovních jednání
k vyhodnocení veřejného jednání, včetně nákladů na související přípravné a další činnosti a cestovní
výdaje.
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A. Důvod pořízení změny ÚPnM

OÚP jako pořizovatel územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a příslušný úřad
územního plánování ve smyslu § 6 stavebního zákona zaevidoval návrh na pořízení změny Územního
plánu města České Budějovice v lokalitách 2.6.1 U Papíren, 2.6.2. Nemocnice, 2.6.3. Krumlovská a
3.9.1. Rožnov - sever v katastrálním území České Budějovice 7 (dále jen „změna ÚPnM").

Navrhovatelem změny ÚPnM je statutární město České Budějovice, jedná se tedy o změnu
z vlastního podnětu dle § 44 písm. a) stavebního zákona.

Změna ÚPnM bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon").

B. Řešené území změny ÚPnM

Řešené území je definováno v přílohách tohoto obsahu, tj. od silnice 111/00354 (Lidická třída) trasující
Papírenskou ulici, po levý břeh Vltavy.

V souladu s prostorovým uspořádáním města je řešené území změny ÚPnM součástí dílu 2 -Předměstí,
čtvrti 2.6. - Krumlovské předměstí, lokality 2.6.1. - U Papíren, lokality 2.6.2. Nemocnice a lokality
2.6.3. Krumlovská; a dílu 3 - Příměstí, čtvrti 3.9. Rožnov, lokality 3.9.1. Rožnov-sever.
Řešené území zahrnuje plochy s rozdílným způsobem využití;
? zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním vpředměstí (IN-2) ve
smyslu čl. 17 OZV,

? zastavitelné územís převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí (IN-3) ve smyslu
čl. 18 OZV,

? zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným kolektivním vpředměstí (KOL-2) ve
smyslu čl. 21 OZV,

? zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení vpředměstí (SKOL-2) ve smyslu
čl. 34 OZV,

? zastavitelné územípro pracovníaktivity a průmyslovou výrobu (podnikatelské} vpředměstí (PA-2)
ve smyslu čl. 39 OZV,

? zastavitelné územípro sportovníareály (SA) ve smyslu čl. 45 OZV,
? zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích -
územípro místníkomunikace II. třídy (II.) ve smyslu čl 73 písm. d) OZV,

? zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu vpohybu na pozemních komunikacích -
územípro místní obslužné komunikace III. a /V. třídy (MO) ve smyslu čl. 73 písm. f) OZV,

? zastavitelné území dopravní vybavenosti pro železniční dopravu včetně technického zázemí (DZ)
ve smyslu čl. 74 OZV,

? nezastavitelnéúzemí vodních toků (VT) ve smyslu čl. 76 odst. 3 OZV,
* nezastavitelné územíkrajinné zeleně všeobecné (KV) ve smyslu čl. 82 OZV,

upřesněné makrobloky 2.6.1.015./U* SKOL-2, 2.6.1.022.Z-72 II, 2.6.1.026.Z-72/U* II, 2.6.2.013. DZ,
2.6.2.014. II, 2.6.3.007. KV, 2.6.3.008. DZ, 2.6.3.009. II, a částmi makrobloků:
• 2.6.3.033.11,
? 2.6.3.013. KOL-2,
? 2.6.3.015. IN-2,
? 2.6.3.011. KV,
? 2.6.3.013. DZ,
? 2.6.3.010. IN-2,
? 2.6.3.006. IN-2,
? 2.6.2.009.11,
? 2.6.2.010. IN-2,
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? 3.9,1.006. IN-3,
? 2.6.2.011. MO,
? 2.6.2.012. IN-2
? 2.6.1.006. PA-2,
? 3.9.1.001. SA,
? 2.6.1.012./U* SKOL-2,
? 2.6.1.010./U* IN-2,
? 2.6.1.024.Z-72 KV,
? 2.6.1.027.Z-72 KV,
? 2.6.1.023.Z-72 VT,
? 2.6.1.025.z-72VT,
? 2.6.1.017. KV.

Řešené území je dále dotčeno:

? veřejně prospěšnou stavbou cyklistické a pěší dopravy DPC 4 - stavba cyklostezky Vltava na
nových úsecích na levém břehu Vltavy,

? veřejně prospěšnou stavbou cyklistické a pěší dopravy DPC 5 - stavba cyklostezky Vltava na
nových úsecích na pravém břehu Vltavy,

? veřejně prospěšnou stavbou subsystému vodního hospodářství VH43 - revize ochranných hrázipro
nové hodnoty Q100,

? veřejně prospěšnou stavbou dopravy na pozemních komunikacích Dl 18 -stavba propojeni v trase
Litvinovice- UPapíren -přemostěniVltavy a dále v trase U/603 -Papírenská,

• veřejně prospěšnou stavbou subsystému kanalizace (stoková síť) K15 - stavba čerpací stanice
odpadních vod ČS UPapíren,

? veřejně prospěšnou stavbou systému zeleně města a územního systému ekologické stability Z6 -
stavba (rozšířeni) jednotlivých ploch břehových, doprovodných a rekreačních porostů
nadregionálniho biokoridoru Vltavy a trvalápéče o ně,

? veřejně prospěšnou stavbou subsystému zásobování elektrickou energií El - stavba nové,
popřípadě rozšířenístávající trafostanice 22/0,4 kV,

? zvláštním režimem upřesňující možnosti zástavby podle vztahu k povodni - typ 1 - území koryt
vodních toků a aktivnízóny,

? vodovodním a kanalizačním řádem.

V průběhu pořizování změny ŮPnM může vyplynout nutná úprava řešeného území.

C. Účel změny ÚPnM

Záměrem navrhovatele je vymezit koridor pro dopravní infrastrukturu za účelem propojení silnice
111/00354 (Lidická třída) s komunikací 1/3.

D. Předmět změny ÚPnM

Předmětem změny ÚPnM bude prověření řešeného území a vymezení koridoru pro dopravní
infrastrukturu za účelem propojení Lidické tř. s komunikací 1/3 v úseku mezi obcemi Litvinovice a Planá.
Řešené území je definováno v přílohách tohoto obsahu, tj. od silnice 111/00354 (Lidická třída) trasující
Papírenskou ulici, po levý břeh Vltavy. Součástí dopravního koridoru bude i nové řešení přemostění
řeky Vltavy a vymezení cyklostezky trasující nově vzniklý dopravní koridor. Cyklostezka bude napojena
na stávající cyklostezku při pravém břehu řeky Vltavy.

Změna ÚPnM prověří možnost tohoto propojení a z hlediska širších vztahů v území naváže na
vymezený dopravní koridor 015 v Územním plánu Litvinovice, ve znění pozdějších změn, kde je již
propojení Lidické třídy a komunikace 1/3 zapracováno.

Předmětem změny ÚPnM bude prověření výše uvedených způsobů využiti a vymezení dopravního
koridoru v souladu s Metodickým sdělením Ministerstva pro místní rozvoj ČR k veřejně prospěšným
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stavbám dopravní infrastruktury (Č. j. MMR-34232/2019-81) a Metodickým doporučením Ministerstva
pro místní rozvoj ČR-Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Změna ÚPnM dále prověří řešení vedeni dotčených veřejně prospěšných staveb dle ÚPnM.

E. Požadavky na řešení změny ÚPnM

Pro řešení návrhu změny ÚPnM není dán požadavek na zpracování variant. Změna ÚPnM bude
pořizována zkráceným postupem ve smyslu § 55a a §55b stavebního zákona.

Návrh změny ÚPnM bude zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
závazném od 1. 9. 2021 a se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8 a 9 a rozsudku 1 As 15/2016-85 Nejvyššího správního soudu.
V návrhu změny ÚPnM budou navrženým řešením respektovány, chráněny a vhodným způsobem
rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, a to včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví.

F. Požadavky na uspořádání obsahu a struktury návrhu změny územního plánu a na
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Návrh změny ÚPnM bude zpracován v nezbytném a přiměřeném rozsahu podle přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výkresy budou vyhotoveny v měřítku
shodném s ÚPnM.

Návrh změny ÚPnM bude zpracován ve struktuře a měřítku ÚPnM, tj. bude obsahovat textovou
a grafickou část ve dvou částech -1.Změna ÚPnM a II. Odůvodnění Změny ÚPnM. Návrh Změny ÚPnM
bude ve výrokové části zpracován způsobem, kdy bude jednoznačně zřejmé, co se mění a bude
nahrazeno oproti platnému ÚPnM. Soutisk textu původního ÚPnM se zapracováním Změny ÚPnM
s vyznačenými revizemi textu bude pro účely srozumitelnosti a jednoznačnosti součástí Odůvodnění
Změny ÚPnM, a to jako samostatná kapitola. Tento způsob struktury a formulace textové a grafické
části ÚPnM umožní následně v souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistit vyhotovení ÚPnM
zahrnujícího úplné znění po vydání Změny ÚPnM.

Návrh bude vypracován a odevzdán v souladu s § 52 a následujících stavebního zákona v těchto
etapách:

Etapy 1.1. a l.ll., tj. návrh pro jeho projednání dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního zákona a úprava
návrhu dle §53 stavebního zákona v souladu s výsledky jeho projednání budou odevzdány vždy v
tištěné podobě, v počtu 1 kompletní paré, a v digitální podobě, vždy celá etapa lx na datovém nosiči
CD nebo DVD ve formátu *.pdf.

Etapa l.lll., tj. změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy, bude
odevzdána v tištěné podobě v počtu 4 kompletní paré a lx na datovém nosiči CD nebo DVD v jednom z
formátů uvedených dále pod odrážkou „Požadavky na digitální zpracování" tohoto bodu obsahu změny
a ve formátu *.pdf. Zároveň bude odevzdáno úplné znění po vydané změně ÚPnM 4x na datovém
nosiči CD nebo DVD v jednom z formátů uvedených dále pod odrážkou „Požadavky na digitální
zpracování" tohoto bodu obsahu změny a ve formátu *.pdf.

Projektant je povinen jednotlivé etapy změny ÚPnM opatřit uznávaným elektronickým podpisem
a zajistit úplnou shodu jejich tištěné a elektronické podoby.

• Požadavky na digitální zpracování
? textová část ve formátu MS Office Word, *.doc, *.docx, případně tabulkové přílohy formátu

MS Office Excel *.xlsx, *.xls a dále ve formátu *.pdf,
? grafická část:

elektronická verze ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě v
jednom z dále uvedených formátů: *.gdb (Esri file geodatabase); *.shp (Esri shapefile); *.dwg;
*.dgn,
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data budou zpracovaná a popsaná takovým způsobem, aby bylo možné je jednoznačné začlenit
a zapracovat do struktury aktuální verze datového modelu Jihočeského kraje pro zpracování
dat územně analytických podkladů.

Pro zpracování je stanoven tento základní obsah:
* plochy s rozdílným způsobem využití,

zastavěné území,
zastavitelné plochy,
plochy přestavby,
plochy změn v krajině,
plochy a koridory územních rezerv,
plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby,
plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření,
plochy asanací a pro stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
plochy a koridory (pokud nejsou obsaženy v plochách s rozdílným způsobem využití),
plochy a koridory s podmínkou prověřeni územní studií nebo s podmínkou pořízení regulačního
plánu,
plochy a koridory podmíněné dohodou o parcelaci,
územní systém ekologické stability,
popisy, názvy jednotlivých vrstev/hladin budou jednoznačně identifikovatelné a v souladu
s položkami legenda rastrových výkresů ÚPnM,
data budou topologicky čistá (uzavřené polygony bez odsazování z důvodu zachováni přesnosti
při výpočtu výměr jednotlivých ploch a spojité linie stejného typu; body, linie i polygony budou
jednotlivě v odlišených hladinách či vrstvách),
výkresy v rastrové podobě - rastrové výkresy budou předány ve formátu *.tif, *.jpg, případně
ve formátu*.png, georeferencované nebo se souborem obsahující souřadnice vztažných bodů,
dále budou výkresy předány ve formátu *.pdf a budou odpovídat skutečným formátům
výkresů v tištěné podobě (tzn. velikost stránky v *.pdf při velikosti zobrazeni 100 % bude rovna
skutečnému výtisku daného výkresu v měřítku),
vektorová a rastrová data budou opatřena metadaty (formát *.XML) v souladu s platnou
směrnicí INSPIRE,
souřadným systémem dat bude S-JTSK Krovak EastNorth.

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na
udržitelný rozvoj území

Územně plánovací dokumentace má směřovat ke shodě ve způsobu využívání a usměrňování vývoje
v území, a to způsobem, který vede k vyváženému vztahu územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území - tj. udržitelný rozvoj
území.

V řešeném území změny ÚPnM se nenachází zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, evropsky významné lokality ani ptačí oblasti
(soustava Natura 2000). Navrhovaný obsah změny ÚPnM nemůže mít samostatně nebo ve spojení
s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí ve smyslu § 45i tohoto zákona.

Po provedení zjišťovacího řízení podle § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů
návrhu změny ÚPnM na životní prostředí ve zkráceném postupu pořizování. Uvedený obsah změny
ÚPnM není dle odůvodnění stanoviska krajského úřadu důvodem pro požadování zpracování
vyhodnocení vtivů návrhu změny ÚPnM na životní prostředí. Z tohoto důvodu se nepředpokládá
zpracování vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚPnM na udržitelný rozvoj území.
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plochy a koridory s podmínkou prověřeni územní studií nebo s podmínkou pořízení regulačního
plánu,
plochy a koridory podmíněné dohodou o parcelaci, 
územní systém ekologické stability,
popisy, názvy jednotlivých vrstev/hladin budou jednoznačně identifikovatelné a v souladu 
s položkami legenda rastrových výkresů ÚPnM,
data budou topologicky čistá (uzavřené polygony bez odsazování z důvodu zachováni přesnosti 
při výpočtu výměr jednotlivých ploch a spojité linie stejného typu; body, linie i polygony budou 
jednotlivě v odlišených hladinách či vrstvách),
výkresy v rastrové podobě - rastrové výkresy budou předány ve formátu *.tif, *.jpg, případně 
ve formátu*.png, georeferencované nebo se souborem obsahující souřadnice vztažných bodů, 
dále budou výkresy předány ve formátu *.pdf a budou odpovídat skutečným formátům 
výkresů v tištěné podobě (tzn. velikost stránky v *.pdf při velikosti zobrazeni 100 % bude rovna 
skutečnému výtisku daného výkresu v měřítku),
vektorová a rastrová data budou opatřena metadaty (formát *.XML) v souladu s platnou 
směrnicí INSPIRE,
souřadným systémem dat bude S-JTSK Krovak EastNorth.

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území

Územně plánovací dokumentace má směřovat ke shodě ve způsobu využívání a usměrňování vývoje 
v území, a to způsobem, který vede k vyváženému vztahu územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území - tj. udržitelný rozvoj 
území.

V řešeném území změny ÚPnM se nenachází zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, evropsky významné lokality ani ptačí oblasti 
(soustava Natura 2000). Navrhovaný obsah změny ÚPnM nemůže mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí ve smyslu § 45i tohoto zákona.

Po provedení zjišťovacího řízení podle § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů 
návrhu změny ÚPnM na životní prostředí ve zkráceném postupu pořizování. Uvedený obsah změny 
ÚPnM není dle odůvodnění stanoviska krajského úřadu důvodem pro požadování zpracování 
vyhodnocení vtivů návrhu změny ÚPnM na životní prostředí. Z tohoto důvodu se nepředpokládá 
zpracování vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚPnM na udržitelný rozvoj území.
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3. část díla: Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitách Kasárenská. U
Novohradské. Nádraží. Pětidomf a Suché Vrbné - průmyslový obvod v k.ú. České Budějovice 5 a
České Budějovice 6

1. Řešené území

Řešené území Změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitách Kasárenská, U

Novohradské, Nádraží, Pětidomí a Suché Vrbné - průmyslový obvod v k.ú. České Budějovice 5 a České
Budějovice 6 (dále též „Změna ÚPnM" nebo „3. část díla") je definováno v grafické příloze schváleného
obsahu Změny ÚPnM, tj. jižně od vlakového nádraží v prodloužení ul. Průmyslová směrem přes

železniční trať do ul. Oobrovodská.

V souladu s prostorovým uspořádáním města je řešené území Změny ÚPnM dle platného ÚPnM
součástí dílu 1 - Vnitřní město, čtvrti 1.2. Vídeňská čtvrť, lokalit 1.2.2. Kasárenská a 1.2.4. U

Novohradské; a dílu 2 -Předměstí, čtvrti 2.1. - Suché Vrbné předměstí, lokalit 2.1.8. Nádraží, 2.1.2.
Pětidomí a 2.1.7. Suché Vrbné - průmyslový obvod.
V průběhu pořizováni a zpracování Změny ÚPnM může vyplynout nutná úprava řešeného území.

2. Rozsah zpracování

Pro účely postupného zpracování, stanovení termínů plnění a fakturace je 3. část díla členěna do etap:

3.1. etapa Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona,

3.11. etapa Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky

jeho projednání,

3.lll.etapa Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy,
včetně úplného znění po této změně.

3. Počet vyhotovení

Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy Změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) v následujícím počtu

vyhotovení:

• 3.1. a 3.11. etapa, tj. návrh pro jeho projednání dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního zákona a
návrh upravený dle § 53 stavebního zákona budou odevzdány vždy v tištěné podobě, v počtu
1 kompletní pare, a v digitální podobě, vždy celá etapa lx na datovém nosiči CD nebo DVD ve
formátu *.pdf,

? 3.III. etapa, tj. Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města bude odevzdána v tištěné
podobě v počtu 4 kompletní paré a lx na datovém nosiči CD nebo DVD v jednom formátů
uvedených v bodě 1.3.2. „Požadavky na digitální zpracování" této smlouvy o dílo ve formátu
*.pdf. Zároveň bude odevzdáno úplné znění po vydané změně ÚPnM v počtu 4x na datovém
nosiči CD nebo DVD v jednom z formátů uvedených v bodě 1.4.2. „Požadavky na digitální
zpracování" této smlouvy o dílo a ve formátu *.PDF.

Zhotovitel je povinen jednotlivé etapy Změny ÚPnM opatřit uznávaným elektronickým podpisem a

zajistit úplnou shodu jejich tištěné a elektronické podoby. V opačném případě bude postupováno dle
článku 6. odst. 6.4. této smlouvy.

4. Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy Změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) v následujících

termínech:
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

4.1.1. 3.1. etapa - Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona
nejpozdějí do 30 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy

4.1.2. 3.11. etapa - Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky
jeho projednání

nejpozději do 5 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele

4.1.3. 3.111. etapa -Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této
Změně

nejpozději do 2 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele

5. Cena za 3. část díla
5.1. Cena za 3. část díla je stanovena jako cena smluvní ve výší

Celková cena 3. části díla 300.000,* Kč bez DPH

z toho:

5.1.1. 3.1. etapa 200.000,- Kč bez DPH
5.1.2. 3.11. etapa 50.000,- Kč bez DPH
5.1.3. 3.111. etapa 50.000,- Kč bez DPH

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době
uskutečnění zdanitelného plnění.

Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady (přímé či nepřímé),
které zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy
(poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady). Takto stanovenou cenu lze překročit pouze na
základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě, že z projednání 3.I., 3.11. a
3.111. etapy vyplynou nezbytné úpravy a nutnost opakovaného veřejného projednání a zároveň, že tato
změna ceny neodporuje právním předpisům, zejména zákonu č. 134/2016 5b., zákon o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel nese své náklady spojené s účastí na veřejném projednání a na příp. pracovních jednání
k vyhodnocení veřejného jednáni, včetně nákladů na související přípravné a další činnosti a cestovní
výdaje.
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A. Důvod pořízení změny ÚPnM

Odbor územního plánování, Magistrátu města České Budějovice, {dále jen „OÚP") jako pořizovatel
územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a příslušný úřad územního plánování
ve smyslu § 6 stavebního zákona zaevidoval návrh na pořízení změny Územního plánu města České
Budějovice v lokalitách Kasárenská, U Novohradské, Nádraží, Pětidomí a Suché Vrbné - průmyslový
obvod v katastrálním území České Budějovice 5 a České Budějovice 6 (dále jen „změna ÚPnM").
Navrhovatelem změny ÚPnM je statutární město České Budějovice, jedná se tedy o změnu z vlastního
podnětu dle § 44 písm. a) stavebního zákona.

Změna ÚPnM bude pořizována zkráceným postupem dle §55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon").

B. Řešené území změny ÚPnM

Řešené území se nachází jižně od vlakového nádraží v prodloužení ul. Průmyslová směrem přes
železniční trať do ul. Dobrovodská.
V souladu s prostorovým uspořádáním města je řešené území změny ÚPnM součástí dílu 1 - Vnitřní
město, čtvrti 1.2. Vídeňská čtvrť, lokalit 1.2.2. Kasárenská a 1.2.4. U Novohradské; a dílu 2 -Předměstí,
čtvrti 2.1. - Suché Vrbné předměstí, lokalit 2.1.8. Nádraží, 2.1.2. Pětidomí a 2.17. Suché Vrbné -
průmyslový obvod.

Řešené území je dle Územního plánu města České Budějovice, ve znění jeho pozdějších změn (dále jen
„ÚPnM") součástí následujících ploch s rozdílným způsobem využití;
• zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení ve vnitřním městě (SKOL-1)

ve smyslu čl. 33 obecně závazné vyhlášky statutárního města České Budějovice č. 4/2000,
o závazných částech ÚPnM, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZV"),

• zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v předměstí (SKOL-2) ve
smyslu čl. 34 OZV,

• zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu (podnikatelské) ve vnitřním
městě (PA-1) ve smyslu čl. 38 OZV,

• zastavitelné územídopravní vybavenostipro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích -
územípro místníkomunikace II. třídy (II) ve smyslu čl. 73 písm. d) OZV,

• zastavitelné územídopravní vybavenostipro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích -
územípromístníkomunikace III. třídy (III) ve smyslu čl. 73 písm. e) OZV,

• zastavitelné území dopravní vybavenosti pro železniční dopravu včetně technického zázemí
(DZ) ve smyslu čl. 74 OZV,

• nezastavitelné územíostatníměstské zeleně (ZO) ve smyslu čl. 81 OZV.
Řešené území je dále dotčeno veřejně prospěšnými stavbami:
• Dl 6 - stavba podjezdu pod železnicí v trase Mánesova - Dobrovodská silnice, včetně tělesa

podjezdu a jeho technického řešeni a všech jeho souvisejících části (např. protihluková
opatření) ve smyslu čl. 125, odst. 1, čísla 5. OZV,

• Dl 7 - stavba „zanádražní" komunikace v trase podjezd pod železnici - křížení v Mladém ve
smyslu čl. 125, odst. 1, čísla 6. OZV,

• TI- stavba kondenzátovodu ve smyslu čl. 119, odst. 1, čísla 1. OZV,
• A10-stavba (změnaprofilu) Nádražní třídy ve smyslu čl. 176, odst. 2, čísla 10. OZV,
• DH26-stavba IV. tranzitního železničního koridoru na územíměsta České Budějovice,
• K10 - stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle navrženého komunikačního skeletu a

funkčního využitiúzemíve smyslu čl. 116, čísla 10. OZV,
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• V9 - stavba {rozšířeni) městské vodovodní sítě dle navrženého komunikačního skeletu a
funkčního využitíúzemíve smyslu čl. 113, čísla 9. OZV.

Řešené území je zároveň součástí území se zvláštním režimem upřesňující možnosti zástavby podle
vztahu k povodni - Typ 3 -pasivnízónyQ100- určené k ochraně ve smyslu čl. 87d OZV.
V průběhu pořizování změny ÚPnM může vyplynout nutná úprava řešeného území.

C. Účel změny ÚPnM

Účelem změny ÚPnM je umístění objektu podjezdu pod železničním nádražím v trase mezi ulicemi
Mánesova - Dobrovodská, který bude na obou stranách napojen na stávající komunikační síť pomocí
mimoúrovňových křižovatek.

Podjezd pod železničním nádražím má za cíl propojení centra města a „Zanádražní" komunikace, čímž
odlehči přetíženým komunikacím a vytvoří alternativu k podjezdu v Rudolfovské ulici s omezenou
podjezdnou výškou.

D. Předmět změny ÚPnM

Předmětem změny ÚPnM je úprava trasy podjezdu pod železničním nádražím v trase mezi ulicemi
Mánesova - Dobrovodská vymezeném v ÚPnM jako veřejně prospěšná stavba Dl 6 - stavba podjezdu
pod železnicí v trase Mánesova - Dobrovodská silnice, včetně tělesa podjezdu a jeho technického
řešení a všech jeho souvisejících částí (např. protihluková opatření) a Dl 7 - stavba „zanádražní"
komunikace v trase podjezd pod železnicí - křížení v Mladé, přičemž stavba podjezdu kříží veřejně
prospěšnou stavbu DH 26 - stavba IV. tranzitního železničního koridoru na území města České
Budějovice.

Pro stavbu podjezdu je již zpracována dokumentace v podobě „Studie proveditelnosti 3. etapy přeložky
silnice 11/156 a 11/157, podjezd pod železničním nádražím" (Sagasta s.r.o , koncept 7/2022), (dále jen
„studie proveditelnosti"), která bude podkladem pro změnu ÚPnM. Změna ÚPnM prověří potřebu
úpravy původního vymezení podjezdu vymezeného v ÚPnM v koordinaci s touto studií proveditelnosti.

E. Požadavky na řešení změny ÚPnM

Pro řešení návrhu změny ÚPnM není dán požadavek na zpracováni variant. Změna ÚPnM bude
pořizována zkráceným postupem ve smyslu § 55a a §55b stavebního zákona.

Návrh změny ÚPnM bude zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
závazném od 1. 9. 2021 a se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění pozdějších
aktualizací, a rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 15/2016 35.

V návrhu změny ÚPnM budou navrženým řešením respektovány, chráněny a vhodným způsobem
rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, a to včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví.

Změna ÚPnM prověří způsoby využití v řešeném území za účelem umístění objektu podjezdu pod
železničním nádražím a upřesní vymezení podjezdu a jeho napojení na stávající dopravní infrastrukturu
v koordinaci se studií proveditelnosti.

V návrhu změny ÚPnM bude prověřeno vedení všech dotčených veřejně prospěšných staveb die
ÚPnM.
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F. Požadavky na uspořádání obsahu a struktury návrhu změny územního plánu a na
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Návrh změny ÚPnM bude zpracován v nezbytném a přiměřeném rozsahu podle přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., výkresy budou vyhotoveny v měřítku shodném s ÚPnM.

Návrh změny ÚPnM bude zpracován ve struktuře a měřítku ÚPnM, tj. bude obsahovat textovou
a grafickou část ve dvou částech -1.Změna ÚPnM a II. Odůvodnění změny ÚPnM. Návrh změny ÚPnM
bude ve výrokové části zpracován způsobem, kdy bude jednoznačně zřejmé, co se mění a bude
nahrazeno oproti platnému ÚPnM. Soutisk textu původního ÚPnM se zapracováním změny ÚPnM
s vyznačenými revizemi textu bude pro účely srozumitelnosti a jednoznačnosti součástí Odůvodnění
změny ÚPnM, a to jako samostatná kapitola. Tento způsob struktury a formulace textové a grafické
části ÚPnM umožní následně v souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistit vyhotovení ÚPnM
zahrnujícího úplné znění po vydání změny ÚPnM.

Návrh bude vypracován a odevzdán v souladu s § 55b stavebního zákona v těchto etapách:
Etapy 1 a 2, tj. návrh pro řízení dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního zákona a návrh upravený dle
§ 53 stavebního zákona budou odevzdány vždy v tištěné podobě, v počtu 1 kompletní paré,
a v digitální podobě, vždy celá etapa lx na datovém nosiči CD nebo DVD ve formátu *.pdf.
Etapa 3, tj. změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy, bude odevzdána
v tištěné podobě v počtu 4 kompletní paré a 2x na datovém nosiči CD nebo DVD v jednom z formátů
uvedených dále pod odrážkou „Požadavky na digitální zpracování" tohoto bodu obsahu změny a ve
formátu *.pdf. Zároveň bude odevzdáno úplné znění po vydané změně ÚPnM 4x na datovém nosiči CD
nebo DVD v jednom z formátů uvedených dále pod odrážkou „Požadavky na digitální zpracování"
tohoto bodu obsahu změny a ve formátu *.pdf.
Projektant je povinen jednotlivé etapy změny ÚPnM opatřit uznávaným elektronickým podpisem
a zajistit úplnou shodu jejich tištěné a elektronické podoby.
• Požadavky na digitální zpracování
• textová část ve formátu MS Office Word, *.doc, *.docx, případně tabulkové přílohy formátu MS
Office Excel *.xlsx, *.xls a dále ve formátu *.pdf,

? grafická část:
elektronická verze ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě v
jednom z dále uvedených formátů: *.gdb (Esri file geodatabase); *.shp (Esri shapefile); *.dwg;
*.dgn,
data budou zpracovaná a popsaná takovým způsobem, aby bylo možné je jednoznačně začlenit
a zapracovat do struktury aktuální verze datového modelu Jihočeského kraje pro zpracování
dat územně analytických podkladů.

Pro zpracování je stanoven tento základní obsah:
plochy s rozdílným způsobem využití,
zastavěné území,
zastavitel né plochy,
plochy přestavby,
plochy změn v krajině,
plochy a koridory územních rezerv,
plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby,
plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření,
plochy asanací a pro stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
plochy a koridory (pokud nejsou obsaženy v plochách s rozdílným způsobem využití),
plochy a koridory s podmínkou prověření územní studií nebo s podmínkou pořízení regulačního
plánu,
plochy a koridory podmíněné dohodou o parcelaci,
územní systém ekologické stability,
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F. Požadavky na uspořádání obsahu a struktury návrhu změny územního plánu a na 
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§ 53 stavebního zákona budou odevzdány vždy v tištěné podobě, v počtu 1 kompletní paré, 
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plochy asanací a pro stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
plochy a koridory (pokud nejsou obsaženy v plochách s rozdílným způsobem využití),
plochy a koridory s podmínkou prověření územní studií nebo s podmínkou pořízení regulačního
plánu,
plochy a koridory podmíněné dohodou o parcelaci, 
územní systém ekologické stability,
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popisy, názvy jednotlivých vrstev/hladin budou jednoznačně identifikovatelné a v souladu
s položkami legenda rastrových výkresů ÚPnM,
data budou topologicky čistá (uzavřené polygony bez odsazování z důvodu zachování přesnosti
při výpočtu výměr jednotlivých ploch a spojité linie stejného typu; body, linie i polygony budou
jednotlivě v odlišených hladinách či vrstvách),
výkresy v rastrové podobě - rastrové výkresy budou předány ve formátu *.tif, *.jpg, případně
ve formátu*.png, georeferencované nebo se souborem obsahující souřadnice vztažných bodů,
dále budou výkresy předány ve formátu *.pdf a budou odpovídat skutečným formátům
výkresů v tištěné podobě (tzn. velikost stránky v *.pdf při velikosti zobrazení 100% bude rovna
skutečnému výtisku daného výkresu v měřítku),

* vektorová a rastrová data budou opatřena metadaty (formát *.XML) v souladu s platnou
směrnicí INSPIRE,
souřadným systémem dat bude S-JTSK Krovak EastNorth.

G. Požadavky na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj
území

Krajský úřad Jihočeského kraje v souladu s § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona vydal dne 27.
2 2023 stanoviska č.j.: KUJCK 28570/2023 k navrhovanému obsahu změny ÚPnM, ze kterých vyplývá,
že navrhovaný obsah změny ÚPnM nemůže mít samostatně nebo ve spojeni s jinými záměry nebo
koncepcemi významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo
ptačích oblastí ležících na území v působnosti krajského úřadu. Dále s přiměřeným použitím
relevantních kritérií uvedených v příloze č. 8 a § lOi odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů návrhu
změny ÚPnM na životní prostředí ve zkráceném postupu pořizování. Zpracování vyhodnocení vlivů
návrhu změny ÚPnM na udržitelný rozvoj území se nepožaduje.
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BRUHA Ing. Václav Krampera
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4. část díla: Změna Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Historické jádro (Senovážné
náměstí! v k.ú. České Budějovice 6

1. Řešené území

Řešené území Změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Historické jádro (Senovážné
náměstí) v k.ú. České Budějovice 6 (dále též „Změna ÚPnM" nebo „4. část díla") je definováno
v grafické příloze schváleného obsahu Změny ÚPnM.

V souladu s prostorovým uspořádáním města je řešené území Změny ÚPnM dle platného ÚPnM
součástí dílu 1 -Vnitřní město, čtvrti 1.2. Vídeňská čtvrť, lokalit 1.1.1. Historické jádro.

2. Rozsah zpracování

Pro účely postupného zpracování, stanovení termínů plnění a fakturace je 4. část díla členěna do etap:

4.1. etapa Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona,

4.11. etapa Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky

jeho projednání,

4.lll.etapa Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy,
včetně úplného znění po této změně.

3. Počet vyhotovení

Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy Změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) v následujícím počtu

vyhotovení:

• 4.1. a 4.11. etapa, tj. návrh pro jeho projednání dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního zákona a
návrh upravený dle § 53 stavebního zákona budou odevzdány vždy v tištěné podobě, v počtu
1 kompletní paré, a v digitální podobě, vždy celá etapa Ix na datovém nosiči CD nebo DVD ve
formátu *.pdf,

• 4.111. etapa, tj. Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města bude odevzdána v tištěné
podobě v počtu 4 kompletní paré a lx na datovém nosiči CD nebo DVD v jednom formátů
uvedených v bodě 1.3.2. „Požadavky na digitální zpracování" této smlouvy o dílo ve formátu
*.pdf. Zároveň bude odevzdáno úplné znění po vydané změně ÚPnM v počtu 4x na datovém
nosiči CD nebo DVD v jednom z formátů uvedených v bodě 1.4.2. „Požadavky na digitální
zpracování" této smlouvy o dílo a ve formátu *.PDF.

Zhotovitel je povinen jednotlivé etapy Změny ÚPnM opatřit uznávaným elektronickým podpisem a

zajistit úplnou shodu jejich tištěné a elektronické podoby. V opačném případě bude postupováno dle
článku 6. odst. 6.4. této smlouvy.

4. Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy Změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) v následujících

termínech:
4.1.1. 4.1. etapa - Návrh Změny ÚPnM pro jeho projednání dle § 55b stavebního zákona

nejpozději do 40 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy

4.1.2. 4.11. etapa - Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky
jeho projednání

nejpozději do 4 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele
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1 kompletní paré, a v digitální podobě, vždy celá etapa Ix na datovém nosiči CD nebo DVD ve 
formátu *.pdf,
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4.1.2. 4.11. etapa - Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky 

jeho projednání
nejpozději do 4 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele
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4.1.3. 4.111. etapa - Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této
Změně

nejpozději do 2 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele

5. Cena za 4. část. díla
5.1. Cena za 4. část díla je stanovena jako cena smluvní ve výši

Celková cena 4. části díla 280 000,-Kčbez DPH

z toho:

5.1.1. 4.1. etapa 180.000,- Kč bez DPH
5.1.2. 4.11. etapa 50.000,- Kč bez DPH
5.1.3. 4.411. etapa 50.000,- Kč bez DPH

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době
uskutečnění zdanitelného plnění.

Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady {přímé či nepřímé),
které zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy
(poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady). Takto stanovenou cenu lze překročit pouze na
základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě, že z projednáni 4.I., 4.11, a
4.111. etapy vyplynou nezbytné úpravy a nutnost opakovaného veřejného projednání a zároveň, že tato
změna ceny neodporuje právním předpisům, zejména zákonu č. 134/2016 5b., zákon o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel nese své náklady spojené s účasti na veřejném projednání a na příp pracovních jednání
k vyhodnocení veřejného jednání, včetně nákladů na související přípravné a další činnosti a cestovní
výdaje.
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A. Důvod pořízení změny ÚPnM

OÚP jako pořizovatel územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a příslušný úřad
územního plánování ve smyslu § 6 stavebního zákona zaevidoval návrh na pořízení změny Územního
plánu města České Budějovice v lokalitě 1.1.1. Historické jádro v katastrálním území České Budějovice
1 (dále jen „změna ÚPnM").
Navrhovatelem změny ÚpnM je Statutárníměsto České Budějovice, jedná se tedy o změnu z vlastního
podnětu dle § 44 písm. A) stavebního zákona.

B. Řešené území změny ÚPnM

Řešené území zahrnuje plochy s rozdílným způsobem využití:
? zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení ve vnitřním městě (SKOL-1) ve
smyslu čl. 33 OZV,

? zastavitelné území veřejné vybavenostipro kulturu (VK) ve smyslu čl. SO OZV,
? zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích -
územípro náměstí, návsia ostatní veřejněpřístupná území (N) ve smyslu čl. 73 odst. G) OZV,

? nezastavitelná územívodních toků (VT)dle čl. 76 odst. 3 OZV,
? nezastavitelné územízeleně parků (ZP) ve smyslu čl. 77 OZV,

upřesněné makrobloky:
? 1.1.1.110. N,
? 1.1.1.111. VK,
? 1.1.1.112. SKOL-1,
? 1.1.1.117.z-10 ZP,
? 1.1.1.122.z-10ZP,
? 1.1.1.123.z-10VT.

Řešené území je dále dotčeno:
? VPS Z10- stavba parku senovážné náměstí,
? Z11- stavba (obnova) nábřeží Mlýnské stoky,
? VH 24 - stavba (obnova) Mlýnské stoky na Senovážném náměstí,
a DK 22 - stavba hromadné garáže G 22.

C. Účel změny ÚPnM

Účelem změny ÚPnM je sjednocení ploch z hlediska přípravy na urbanistické dotvoření prostoru
náměstí s požadavkem na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, umožnění umístění podzemního
kapacitního parkoviště a budovy Alšovy jihočeské galerie, společně s umožněním úpravy celého
veřejného prostranství zahrnující plochu náměstí a parkovou zeleň.

D. Předmět Změny ÚPnM

Předmětem změny ÚPnM bude prověření změny způsobu využití a rozsahu makrobloků 1.1.1.110. N,
1.1.1.117.z-10 ZP, 1.1.1.122.Z-10 ZP, 1.1.1.123.Z-10 VT, pro potřeby řešení nové podoby Senovážného
náměstí. Hranice řešeného území je definována ulicemi Karla IV, Jirsíkova, Dukelská a Lidická tř. Změna
ÚPnM dále prověří umístění a kapacitu veřejně prospěšné stavby DK 22 - stavba hromadné garáže
G22 dle čl. 132 OZV.
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E. Požadavky na řešení změny ÚPnM

Pro řešení návrhu změny ÚPnM není dán požadavek na zpracování variant. Změna ÚPnM bude
pořizována zkráceným postupem ve smyslu § 55a a §55b stavebního zákona.

Návrh změny ÚPnM bude zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
závazném od 1. 9. 2021, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve zněni Aktualizací č 1, 2,
3,5,6,7, 8 a 9 a rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Ás 15/2016-85.
V návrhu změny ÚPnM budou navrženým řešením respektovány, chráněny a vhodným způsobem
rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, a to včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví.

F. Požadavky na uspořádání obsahu a struktury návrhu změny územního plánu a na
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Návrh změny ÚPnM bude zpracován v nezbytném a přiměřeném rozsahu podle přílohy č.
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., výkresy budou vyhotoveny v měřítku shodném s ÚPnM.

Návrh změny ÚPnM bude zpracován ve struktuře a měřítku ÚPnM, tj. bude obsahovat textovou
a grafickou část ve dvou částech-1.Změna ÚPnM a II. Odůvodnění změny ÚPnM. Návrh změny ÚPnM
bude ve výrokové části zpracován způsobem, kdy bude jednoznačně zřejmé, co se mění a bude
nahrazeno oproti platnému ÚPnM. Soutisk textu původního ÚPnM se zapracováním změny ÚPnM
s vyznačenými revizemi textu bude pro účely srozumitelnosti a jednoznačnosti součástí Odůvodnění
změny ÚPnM, a to jako samostatná kapitola. Tento způsob struktury a formulace textové a grafické
části ÚPnM umožní následně v souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistit vyhotovení ÚPnM
zahrnujícího úplné znění po vydání změny ÚPnM.

Návrh bude vypracován a odevzdán v souladu s § 52 a následujících stavebního zákona v těchto
etapách:

Etapy 1 a 2, tj. návrh pro řízení dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního zákona a návrh upravený dle
§ 53 stavebního zákona budou odevzdány vždy v tištěné podobě, v počtu 1 kompletní paré,
a v digitální podobě, vždy celá etapa lx na datovém nosiči CD nebo DVD ve formátu *.pdf.
Etapa 3, tj. změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy, bude odevzdána
v tištěné podobě v počtu 4 kompletní paré a lx na datovém nosiči CD nebo DVD v jednom z formátů
uvedených dále pod odrážkou „Požadavky na digitální zpracování" tohoto bodu obsahu změny a ve
formátu *.pdf.

Projektant je povinen jednotlivé etapy změny ÚPnM opatřit uznávaným elektronickým podpisem
a zajistit úplnou shodu jejich tištěné a elektronické podoby.

• Požadavky na digitální zpracování
? textová část ve formátu MS Office Word, *.doc, *.docx, případně tabulkové přílohy formátu MS
Office Excel *.xlsx, *.xls a dále ve formátu *.pdf,

? grafická část:
elektronická verze ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě v
jednom z dále uvedených formátů: *.gdb (Esri file geodatabase); *.shp (Esri shapefile); *.dwg;
*dgn,
data budou zpracovaná a popsaná takovým způsobem, aby bylo možné je jednoznačně začlenit
a zapracovat do struktury aktuální verze datového modelu Jihočeského kraje pro zpracování
dat územně analytických podkladů.

Pro zpracování je stanoven tento základní obsah:
plochy s rozdílným způsobem využití,
zastavěné území,
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zastavitelné plochy,
plochy přestavby,
plochy změn v krajině,
plochy a koridory územních rezerv,
plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby,
plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření,
plochy asanací a pro stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
plochy a koridory (pokud nejsou obsaženy v plochách s rozdílným způsobem využití),
plochy a koridory s podmínkou prověření územní studií nebo s podmínkou pořízení regulačního
plánu,
plochy a koridory podmíněné dohodou o parcelaci,
územní systém ekologické stability,
popisy, názvy jednotlivých vrstev/hladin budou jednoznačně identifikovatelné a v souladu
s položkami legenda rastrových výkresů ÚPnM,
data budou topologicky čistá (uzavřené polygony bez odsazování z důvodu zachování přesnosti
při výpočtu výměr jednotlivých ploch a spojité linie stejného typu; body, linie i polygony budou
jednotlivě v odlišených hladinách či vrstvách),
výkresy v rastrové podobě - rastrové výkresy budou předány ve formátu *.tif, *.jpg, případně
ve formátu*.png, georeferencované nebo se souborem obsahující souřadnice vztažných bodů,
dále budou výkresy předány ve formátu *.pdf a budou odpovídat skutečným formátům
výkresů v tištěné podobě (tzn. velikost stránky v *.pdf při velikosti zobrazení 100 % bude rovna
skutečnému výtisku daného výkresu v měřítku),
vektorová a rastrová data budou opatřena metadaty (formát *.XML) v souladu s platnou
směrnicí INSPIRE,
souřadným systémem dat bude S-JTSK Krovak EastNorth.

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území

Z hlediska stanoviska k § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona bylo konstatováno, že navrhovaný
obsah Změny ÚPnM nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, lze
proto předpokládat, že nedojde k ovlivnění nebo narušení předmětů ochrany v uvedených prvcích
soustavy NATURA 2000.
Z hlediska stanoviska k § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona nebyl uplatněn požadavek na
zpracování vyhodnocení vlivů návrhu Změny ÚPnM na životni prostředí. Z tohoto důvodu se
nepředpokládá zpracování vyhodnocení vlivů návrhu Změny ÚPnM na udržitelný rozvoj území.
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