
„Řešení jihovýchodní části nejbližšího okolí vlakového nádraží v Rožnově pod Radhoštěm“

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

a

1

Zapsáno u Živnostenského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm pod č.j. 1608/06/živn./Mar pod ev. č. 380300-21524
(dále jen „Zhotovitel“)

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy a to s ohledem na předmět
plnění, jak je vymezen níže.

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že tuto Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení
všech možných důsledků.

č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ..................

1. Smluvní strany prohlašuji, že údaje, uvedené v záhlaví této Smlouvy, jsou v souladu se skutečností v době uzavření této
Smlouvy a zavazuji se jejich změny ohlásit bez prodlení smluvní straně druhé.

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel:
email:
ID datové schránky:
(dále jen „Objednatel“)

referentem Odboru investic MěÚ Rožnov pod Radh.
ČSOB, a.s„ pobočka Rožnov pod Radhoštěm
249738406/0300
571 661 123, 739 503 661
radomir.sneidrla@roznov.cz
epqbwzr

60766859
CZ6908075548
, Lomná 1895,744 01 Frenštát po Radhoštěm

Raiffeisenbank a.s.

jnsc88s

2. Ing. Arch. Martin Janda
IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupená ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel:
email:
ID datové schránky:

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník")

I.
Úvodní ustanovení

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
se sídlem: Masarykovo nám.128,756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupeno ve věcech smluvních,: Ing. Janem Kučerou,MSc.
ve věcech technických včetně předávání pokynů: Radomírem Šnejdrlou



2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

4. Záměrem Objednatele je vybudovat nové parkovací plochy a provést související úpravy pojížděných a pěších komunikací, 
odpočinkových ploch a veřejného osvětlení jihovýchodní části nejbližšího okolí vlakového nádraží v Rožnově pod Radhoštěm.

č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM 
č. smlouvy Zhotovitele: .................... .

1. Zhotovitel se zavazuje, na svůj náklad a nebezpečí a v termínech, stanovených touto Smlouvou, pro Objednatele, v souladu 
s jeho požadavky, provést dílo, spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a 
následné dokumentace pro provedení stavby, umožňující konečnou realizaci záměru, uvedeného včl. I. odst. 4 smlouvy a 
k poskytnutí dalších výkonů, popsaných v odst. 2 až 6 tohoto článku, a to dle požadavků objednatele zakázky „Řešení 
jihovýchodní části nejbližšího okolí vlakového nádraží v Rožnově pod Radhoštěm“, dle platných obecně závazných 
ČSN, obecně závazných hygienických norem a souvisejících obecně závazných předpisů a v souladu s nabídkou Zhotovitele 
ze 07/2023, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejm. 
prováděcím předpisem k tomuto zákonu a to vyhláškou č. 169/2016 Sb.,., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle článku V. této Smlouvy. V případě, že v průběhu 
stavebního řízení vyvstanou požadavky na změny Dokumentace z podnětu ostatních účastníků řízení a bude je po 
odsouhlasení objednatelem nutné zapracovat do Dokumentace, budou změny v projektu řešeny dodatkem ke smlouvě jako 
vícepráce.

5. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je zhotovení projektové dokumentace (dále jen „Dokumentace“), potřebné 
k realizaci záměru, uvedeného v odst. 4 tohoto článku, a získání potřebných správních rozhodnutí k podání žádosti o vydání 
společného povolení.

6. Pojmy, užívané v této Smlouvě, jsou užívány ve významu, vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém 
obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí:

Dokumentací - veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy předmětem závazku 
Zhotovitele vůči Objednateli;
Celkovou cenou - cena za provedení díla, uvedená v článku V. odst. 1 této Smlouvy;
Dílčí platbou - platba za příslušnou fázi dle článku V. odst. 2 této Smlouvy;
Výkonovou fází - fáze, uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy;
Podklady - dokumenty, které má v souladu s článkem VII. této Smlouvy předat Objednatel Zhotoviteli za účelem 
využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešlé zpracované studie 
či dokumentace, mají-li být při zpracováni díla užity;
Závaznou technickou normou - technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním 
předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti,
Zadáním - návrh řešení zpracovaný architektem města Rožnov pod Radhoštěm
IČ - inženýrská činnost
DOSS - dotčené orgány státní správy
IS - inženýrské sítě

1. Výkonová fáze - vyhotoveni projektové dokumentace ve stupni (DUR/DSP) pro společné územní rozhodnutí a 
stavební povolení dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 
503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve znění pozdějších předpisů- pro účely získání stanovisek 
DOSS a správců a majitelů IS - minimálně 2x pracovní jednáni
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II.
Předmět Smlouvy



5. Dokumentace, zhotovená dle této Smlouvy, bude vyhotovena:

3

3. V rámci jednotlivých Výkonových fází, dle odstavce 2 tohoto článku, je předmětem závazku Zhotovitele též zastupováni 
Objednatele při úkonech, souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány, v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 
této Smlouvy. Objednatel za tímto účelem udělí Zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 2 a nedílnou součásti této Smlouvy.

č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ...................

2. Výkonová fáze - Inženýrská činnost (IČ) - získání souhlasných stanovisek DOSS a správců a majitelů IS - 1x 
pracovní jednání

3. Výkonová fáze - dopracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPPS) dle 
vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve zněni pozdějších předpisů 
včetně zapracování stanovisek DOSS a správců a majitelů IS do projektové dokumentace - minimálně 1x pracovní 
jednání a vyhotovení „slepého a ostrého" položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve znění pozdějších předpisů. - bez pracovního jednání

1. Zhotovitel zahájí plnění dle Smlouvy ihned po předání podkladů a splnění dalších podmínek, jak je uvedeno v čí. VII. odst. 1 
této Smlouvy.

4. Zhotovitel s předstihem minimálně 5 pracovních dnů navrhne termín pracovních jednání u jednotlivých výkonových fází dle 
odstavce 2.

projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, včetně IČ - 4x v tištěné podobě - v paré č.1 budou 
doloženy originály dokumentů IČ, v paré č. 2-4 budou doloženy kopie dokumentů IČ, 1x digitálně na CD ve formátu 
PDF (kompletně celá PD + doklady IČ),
projektová dokumentace pro provedení stavby (DPPS) - 6x v tištěné podobě, 1x digitálně na CD ve formátu PDF 
(kompletně celá PD),
položkový soupis práci, dodávek a služeb dle vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve znění pozdějších předpisů.— 
3x v tištěné podobě bez cen, 1x v tištěné podobě scénami, 1x digitálně na CD ve formátu .pdf a v editovatelném 
formátu .xls, .xlsx, nebo jiném otevřeném formátu, který umožňuje přenos dat a zpracováni různými SW produkty.

2.2. 2. Výkonová fáze
- získání stanovisek DOSS a správců a majitelů IS, nejpozději do: 31.12. 2023 (předpoklad při bezkolizním 
průběhu)

6. Průzkumy, které si zajistí Zhotovitel Dokumentace ve vlastní režii: 
v 1. Výkonové fázi -
- polohové informace o existenci sítí,

2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází: 
Doba plnění veřejné zakázky - i. až 3. Výkonové fáze:

2.1. 1. Výkonová fáze
- vyhotovení projektové dokumentace (DUR/DSP) pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.- pro 
účely získání stanovisek DOSS a správců a majitelů IS, ukončeni fáze nejpozději do: 30. 09.2023

III.
Doba a místo plnění



3. Povinnost zhotovit dílo, nebo jeho výkonovou fázi, je splněna dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

1. Smluvní strany si ujednávají následující postup pro předání a převzetí díla:

1.2. Smluvní strany zahájí předání díla formou zápisu, kde uvedou soupis předpokládaných náležitostí Dokumentace.

1.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k zahájení předání díla v předstihu alespoň 5 pracovních dnů, nejpozději 
však 5 pracovních dnů před terminem dle čl. III. odst. 2 Smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech, stanovených výše 
v odstavci 2 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci, dle jednotlivých Výkonových fází, provést ještě před 
stanoveným termínem ukončeni.

4. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Objednateli na adrese jeho sídla, uvedené v záhlaví této Smlouvy, 
nejpozději v den, uvedený u jednotlivých Výkonových fází výše v odst. 2 tohoto článku, a Objednatel je povinen danou část 
Dokumentace od Zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
nejbližší příští pracovní den.

5. Lhůty, uvedené výše v odst. 2 tohoto článku, se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž rozhodnutí či 
závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto 
ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného rozhodnutí či závazného stanoviska právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty, z důvodu nečinnosti dotčených orgánů, informovat bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORNI
č. smlouvy Zhotovitele: ...................

6. Lhůta uvedená v odstavci 2.2 se prodlužuje v případě, že v rámci společného územního a stavebního řízení vyvstanou 
požadavky na změny Dokumentace z podnětu ostatních účastníků řízení. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení 
lhůty informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

1.3. Po dobu 3 pracovních dnů je Objednatel oprávněn kontrolovat a prověřovat, za součinnosti Zhotovitele, 
předávanou Dokumentaci a konzultovat sporné body; uvedená lhůta počíná běžet následující den po dni, ve kterém 
byl sepsán zápis o zahájeni předáni.

7. Lhůty, uvedené výše v odst. 2 tohoto článku, se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na 
přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. Zhotovitel je 
povinen Objednatele o prodloužení lhůty informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

2.3. 3. Výkonová fáze
- dopracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPPS) dle vyhlášky 

č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů včetně zapracování 
stanovisek DOSS a správců a majitelů IS do projektové dokumentace, včetně vyhotovení slepého a ostrého" 
položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve 
znění pozdějších předpisů

ukončení této části fáze nejpozději do doby vydání stavebního povolení, a to včetně výkazu výměr a 
položkového rozpočtu.

1.4. Po uplynutí lhůty, dle odst. 1.3. tohoto článku, sepíší smluvní strany zápis o ukončení předání a převzetí díla 
(předávací protokol), obsahující soupis předkládaných dokladů, vyjádření Objednatele k úplnosti Dokumentace, soupis
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IV.
Předání a převzetí díla



1.6. Převzetí díla je účinné dnem podpisu předávacího protokolu smluvními stranami.

1.8. Za Objednatele je oprávněna dílo převzít osoba jednající ve věcech technických: p. Radomír Šnejdrla

DPH v KčFáze

80.850,-1. až 3. Výkonová fáze

2. Cena za provedení jednotlivých Výkonových fázi je stanovena následovně (ceny bez DPH):

DPH v KčFáze

43.050,- 
8.400.- 

29.400,-

Cena celkem v Kč 
včetně DPH 

465.850,-

1.9. Lhůta, dle odst. 1.3. tohoto článku, po kterou bude Objednatel kontrolovat a prověřovat předávanou Dokumentaci, 
za součinnosti Zhotovitele, se nepovažuje za prodlení s předáním díla ze strany Zhotovitele.

1.7. Postup dle odst. 1 tohoto článku se použije i v případě, že Zhotovitel provede dílo dle této Smlouvy před termíny 
ukončení, určenými v odst. 2.1. - 2.3. čl. III.

1.5. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, má-li vady, pro které je nelze užít k účelu dle čl. I. odst. 4 a 5 této Smlouvy 
a neodpovídá-li požadavkům v čl. II. této Smlouvy.

1.10. Tento postup se použije na předání díla zhotoveného v jednotlivých Výkonových fázích dle čl. III. odst. 2 této 
smlouvy.

4. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy 
k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.

V.
Cena

č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM 
č. smlouvy Zhotovitele: ....................

2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Dokumentace pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojeni 
s jinými, nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.

vad a nedodělků a termín jejich odstranění a podpis smluvních stran. Protokol může obsahovat také zápis o slevách, 
poskytnutých Zhotovitelem.

Cena celkem v Kč 
bez DPH 
385.000,-

1. Celková cena, za zpracováni Dokumentace a provedení dalších úkonů dle této Smlouvy, byla stanovena dohodou 
Objednatele a Zhotovitele a činí:

3. Celková cena představuje maximální závaznou nabídkovou cenu a zahrnuje veškerá plněni Zhotovitele, směřující ke splnění 
požadavků Objednatele na řádné dodání Dokumentace dle této Smlouvy, veškeré náklady Zhotovitele, nutné k realizaci 
předmětu plnění dle této Smlouvy a k jeho předání včetně cestovného, veškerých poplatků a pojištění, nákladů na reprodukci, 
fotodokumentaci, videodokumentaci a jiné dokumenty, potřebné k řádnému plnění, včetně správních poplatků dotčeným 
orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Dokumentace v příslušných 
správních řízeních a při přípravě těchto řízení.

Cena v Kč bez 
DPH 

205.000,- 
40.000,- 
140.000,-

1. Výkonová fáze (DUR/DSP)_____
2. Výkonová fáze (IC)___________
3. Výkonová fáze (DPS) + rozpočet

5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce 
trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a
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Cena v Kč včetně 
DPH 

248.050,- 
48.400,- 
169.400,-



2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur, vystavených Zhotovitelem, v následujících termínech:
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č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM 
č. smlouvy Zhotovitele: .................... .

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit Zhotoviteli, jestliže vyúčtovaná cena neodpovídá ceně 
sjednané, není-li cena v souladu s cenou prací, uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, nebo faktura 
neobsahuje náležitosti, uvedené v odst. 4. tohoto článku. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury Objednateli. Do 
doby doručeni nové nebo opravené faktury není Objednatel v prodlení s placením.

ocenil veškeré podklady, vymezující předmět svého plnění, s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují 
vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní 
podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky 
na Objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Zhotoviteli Objednatelem hrazena formou Dílčích plateb dle rozpisu, 
uvedeného níže v tomto článku. Podkladem pro provedení platby na účet Zhotovitele bude daňový doklad (dále jen „faktura“), 
jehož součástí bude předávací protokol, odsouhlasený Objednatelem.

2.1. za 1. Výkonovou fázi
bude uhrazeno 100 % ceny dané výkonové fáze po předloženi dokumentace DUR-DSP a předání Objednateli

3. Splatnost faktur, vystavených Zhotovitelem, bude 21 kalendářních dnů od jejich doručení. Zhotovitel vystaví fakturu, včetně 
soupisu provedených prací a předaného materiálu, do 14 dnů od splnění podmínky pro uhrazení smluvené ceny za provedení 
prací v jednotlivých Výkonových fázích, jak je určeno v odst. 2 čí. II. této smlouvy, a zašle vystavené faktury Objednateli v den 
jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu radomir.snejdrla@roznov.cz a bezodkladně osobně nebo poštou 
doručí na adresu sídla Objednatele.

2.2. za 2. Výkonovou fázi
bude uhrazeno 100 % ceny dané výkonové fáze po získání a předání všech stanovisek DOSS a správců a majitelů IS 
a předložení Objednateli

2.3. za 3. Výkonovou fázi
bude uhrazeno 100% ceny dané výkonové fáze po předání projektové dokumentace pro provedení stavby, 

včetně zapracování stanovisek DOSS a správců a majitelů IS a po předání položkového soupisu prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr dle vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

VI.
Platební podmínky

4. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obsahovat další náležitosti uvedené ve Smlouvě, a to zejména:

- označení Objednatele a Zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- číslo faktury,
- datum vystavení faktury,
- datum uskutečněni zdanitelného plnění,
- den splatnosti,
- fakturovanou částku,
- účel platby - rozpis provedených prací,
- uvedení Objednatelova čísla platné Smlouvy.



8. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu Objednatele.

10. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, 
vystavené Zhotovitelem. O dobu prodlení Objednatele se zaplacením po datu splatnosti se prodlužuje lhůta Zhotovitele pro 
předání díla v následující fázi.

11. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele, jdoucí nad rámec této Smlouvy, budou Zhotovitelem účtovány 
zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem. Tyto práce však musí být zadány v souladu s § 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré změny při realizace díla, které zvýší nebo sníží cenu díla, je Zhotovitel 
povinen s Objednatelem dohodnout formou písemného dodatku ke Smlouvě, podepsaného oběma smluvním stranami, 
osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Pokud Zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání 
písemného dodatku ktéto Smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla Objednatelem v důsledku tohoto 
rozšíření či změny díla.

č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM 
č. smlouvy Zhotovitele: ....................

12. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad a nedodělků. Dílo může být převzato s drobnými vadami a nedodělky, které 
nebrání užívání díla s tím, že drobné vady a nedodělky, včetně dohodnutého termínu jejich odstranění Zhotovitelem budou 
uvedeny v předávacím protokolu. Objednatel je oprávněn zadržovat a neproplácet 10% z celkové ceny díla (zádržné) do doby, 
než Zhotovitel odstraní vady a nedodělky díla, uvedené v protokole o předání a převzetí díla, nejvýše však po dobu 90 dnů po 
převzetí díla. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny Zhotovitelem v termínu dohodnutém s Objednatelem v předávacím 
protokole dle odst. 1.4 čl. IV. této smlouvy, je Objednatel oprávněn si toto odstranění vad a nedodělků objednat u třetí osoby, a 
cena těchto prací bude odečtena ze zadržené částky. V případě, že Objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení 
nákladů na odstranění vad a nedodělků, vrátí Objednatel Zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a 
nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků Zhotoviteli, dle tohoto odstavce, není 
Objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

9. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu Objednatele na 
zveřejněný účet, uvedený ve Smlouvě, nebo na jiný zveřejněný účet Zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno 
jiné číslo účtu. Peněžitý závazek Objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo, odpovídající DPH, 
uhrazena na osobní depozitní účet Zhotovitele, vedený správcem daně; Objednatel v takovém případě není v prodlení 
s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.

6. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 21 dnů. Žádost o prodloužení může být vznesena 
ze strany Objednatele maximálně 1x.

7. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet, uvedený ve Smlouvě, nebo na jiný účet Zhotovitele, 
zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné 
číslo účtu.

V případě, že:
a) Zhotovitel uvedl ve Smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet,
b) Zhotovitel požaduje uvést ve Smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet,
c) účet uvedený ve Smlouvě přestane být po uzavřeni Smlouvy zveřejněný,
d) Zhotovitel je v době uzavření Smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce") nebo se stal nespolehlivým plátcem 
po uzavření Smlouvy,

je Objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet Zhotovitele, vedený správcem daně. O této úhradě bude 
Objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně Zhotovitele.

14. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, za který nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.
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13. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů, 
a) o jakékoli změně, týkající se zveřejněného účtu Zhotovitele, 
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.



9. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít sním dodatek k této Smlouvě na vypracování 
dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu 
takového dodatku, termínu pro zpracování a odměně za tyto dodatečné činnosti. Nevyhoví-li Zhotovitel takové žádosti 
Objednatele, je Objednatel oprávněn zadat uvedené práce třetí osobě s odpovídající odborností.

č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ...................

4. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů, vztahujících se k vytvoření 
Dokumentace, ke konzultaci, a to na pracovních schůzkách, jejichž termíny budou objednateli sděleny s předstihem, jak je 
uvedeno v v čl. II. odst. 4. . Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje 
vyjádřit se k materiálům předloženým Zhotovitelem nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. Objednatel však není oprávněn 
vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých Výkonových fází ve lhůtě kratší než 10 dnů před termínem pro dokončení 
příslušné části Dokumentace vypracované v rámci jednotlivých Výkonových fází.

5. Zhotovitel předloží Objednateli, v předstihu minimálně 10 kalendářních dní před termínem konečného předání kompletní 
dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP), návrh řešení požadované dokumentace k připomínkování a odsouhlasení 
dalšího postupu na provádění díla. Objednatel provede připomínkování a odsouhlasení návrhu dokumentace pro společné 
povolení (DUR+DSP) ve lhůtě 3 dny od jeho předložení. To samé platí i k dokumentaci pro provedení stavby. Za Objednatele 
je oprávněna odsouhlasení provést osoba jednající ve věcech technických: Radomír Šnejdrla.

10. Objednatel je povinen přizvat Zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, týkajícím se předmětu díla dle této Smlouvy, 
resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se Zhotovitel nezúčastnil. Zhotovitel se zavazuje se těchto 
jednání na základě pozvánky účastnit.

7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele 
nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné 
péče.

1. Objednatel sdělí písemně Zhotoviteli, nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami, veškeré 
podklady, výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy. Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, 
že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace a že mu byly předány uvedené Podklady. 
Veškeré předané podklady, které se nestaly součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a Zhotovitel je povinen je vrátit 
Objednateli nejpozději ke dni předáni díla.

6. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovy pokyny, připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy 
nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a 
byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 a 5 tohoto článku. Pakliže by připomínky měly vliv na autorskou podobu díla anebo si 
vyžádaly zásadní úpravu návrhu, bude zároveň se specifikací požadavků dohodnuta doba, o kterou se prodlouží termín 
odevzdáni příslušné výkonové fáze a tyto změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě jako vícepráce.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a 
podklady k řádnému a včasnému zhotovení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a 
aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Jednání s majiteli dotčených 
pozemků a vyřízeni jejich souhlasu s Dokumentací zajistí Objednatel. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti 
Zhotovitele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.

8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, dle této Smlouvy, uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění profesní 
odpovědnosti ve výši odpovídající minimálně celkové ceně díla, sjednané v této smlouvě. Doklad o tomto pojištění předloží 
Zhotovitel při podpisu Smlouvy a následně vždy, když o to Objednatel požádá.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

11. Jestliže Zhotovitel získá při své činnosti pro Objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.
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12. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizováni záležitostí, plynoucích z této Smlouvy, osobně a s odbornou péčí.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

8. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo Objednateli.

9

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
Závaznými technickými normami, vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel 
odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve Smlouvě a je způsobilá k užívání pro účel dle této Smlouvy. Dílo má vady, jestliže nesplňuje tyto vlastnosti.

Smluvní strany se současně dohodly na tom, že cena za výkon autorského dozoru bude činit 600,- Kč/hod. bez DPH + náklady 
na cestovné ve výši 6,-Kč/km. Tyto výkony a náklady budou pro potřebu úhrady faktury vždy podrobně specifikovány v příloze 
faktury a jejich rozsah bude potvrzen Objednatelem.

14. Zhotovitel se zavazuje k vykonávání autorského dozoru při realizaci díla po dobu trvání stavby v předpokládaném rozsahu 
cca 50 hodin, v případě, že k tomu bude Zhotovitel Objednatelem vyzván. Zhotovitel se zavazuje při výkonu autorského dozoru 
postupovat v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb„ o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy a 
technickými normami.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za podmínky, že 
Objednatel na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

a) odstranění vady opravou Dokumentace, je-li to možné a účelné, 
b) přiměřenou slevu z Celkové ceny.

č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ...................

5. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo 
měl zjistit. V písemném oznámení Objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

13. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
Objednatele.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí díla a za vady, které se na díle projeví v záruční době. 
Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušeni 
povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Lhůta počíná běžet předáním kompletního, řádně provedeného díla 
bez vad a nedodělků, tedy od předání poslední části díla v 3. Výkonové fázi.

7. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit v písemném oznámení o vadě volbu svého nároku z vad dle odst. 6 tohoto článku 
ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele. Zhotovitel započne s 
odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemného oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. 
V případě, že Zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich 
odstranění třetí osobě na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady Objednateli do 30 dnů po doručení 
jejich vyúčtování s prokázáním výše nákladů.

Vlil.
Záruční podmínky a vady díla



3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
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XI.
Sankce

č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM 
č. smlouvy Zhotovitele: .................. .

3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele, ať 
jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie Dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako 
návod k vlastnímu užívání díla.

2. Majetková práva k Autorskému dílu vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 autorského 
zákona svým jménem a na svůj účet Zhotovitel.

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla dle termínů, uvedených pro jednotlivé Výkonové fáze dle čl. III 
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla připadající na 
příslušnou Výkonovou fázi za každý, i započatý den prodlení.

2. Za škodu se považuje i újma, která Objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele.

1. Odpovědnost za škodu, způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části či v důsledku vadného plnění 
povinnosti Zhotovitele, nese Zhotovitel v plném rozsahu.

6. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, 
výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít Dokumentaci 
a fotografie exteriéru realizované stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup na stavbu 
po jejím dokončeni za účelem pořízení těchto fotografií.

2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení.

1. Dokumentace, zpracovaná Zhotovitelem v rámci Výkonových fází 1 až 3, včetně jejího návrhu či konceptu, je autorským 
dílem v souladu s autorským zákonem.

4. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k užití autorského díla - výsledek prací - vždy pro příslušnou fázi, pro níž je 
Dokumentace zpracována, pro obstarání příslušného správního rozhodnuti v rámci příslušných Výkonových fází a dále pro 
provedení zadávacího řízení veřejné zakázky a pro realizaci Stavby. Dokumentace jako celek, ani žádná její součást, nemůže 
být bez výslovného svolení Zhotovitele užita Objednatelem, či jakoukoli třetí osobou, k projektování jiných staveb, než pro které 
byla zpracována a Objednateli dodána.

X.
Autorská práva

XI.
Odpovědnost za škodu

5. Objednatel není oprávněn Dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k takovému zásahu jiné 
osobě bez výslovného souhlasu Zhotovitele, neni-li ve Smlouvě uvedeno jinak.



9. Celková výše smluvních pokut nesmi přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH.

Za podstatné porušení povinnosti se pro účely této Smlouvy považuje zejména:

8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu povinné strany.

č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: .................. .

1. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě 
uzavřeného v souladu s čl. XIII Smlouvy, písemnou výpovědí ze strany Objednatele nebo odstoupením.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní 
stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za písemnou formu 
není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3. Je-li Zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad Objednatelem a náhrady škody nebo její části, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za prodleni Zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 500,- 
Kč za každý, i započatý den prodlení.

6. Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to 
ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování 
sankce neuznává.

5. Pokud Zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinností, vyplývající mu z této Smlouvy, a to ani po výzvě Objednatele 
k nápravě, kdy lhůta k této nápravě nesmí být kratší než 3 dny, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč, pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak. V případě porušeni povinnosti Zhotovitele, která souvisí s plněním 
povinnosti Objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, je možno smluvní pokutu upravenou v tomto odstavci ukládat 
opakovaně, nebude-li povinnost Zhotovitele splněna ani ve lhůtě stanovené v další výzvě k nápravě.

10. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze 
ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, 
zavazuje se Zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu Objednatele do 45- 
ti dnů od jejího uplatněni (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) Objednatelem.

11. Nárok na náhradu škody, způsobené oprávněné smluvní straně porušením smluvní pokutou zajištěných povinností druhé 
smluvní strany, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

14. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit Objednateli náhradu škody odpovídající sankcí, kterou mu uloží 
správní či jiný orgán za Zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, obecně závazných 
vyhlášek či nařízení, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

XII.
Doba trvání a možnost ukončení

a) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 15 dní,
b) nesplnění jakéhokoli termínu stanoveného touto Smlouvou ze strany Zhotovitele delší než 15 dní,
c) zastavení provádění díla Zhotovitelem bez řádných důvodů,
d) Zhotovitel či Objednatel opakovaně i přes písemnou výzvu druhé strany nesplní povinnosti sjednané touto Smlouvou,
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2. Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu této Smlouvy, jejím uzavřením pozbývají platnosti.

12

4. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez udání důvodu vždy jen do 5 pracovních dnů po ukončení konkrétní Výkonové 
fáze. Koncem Výkonové fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v rámci 
jednotlivých Výkonových fází a pro Objednatele úplné zaplaceni ceny dle článku V. této Smlouvy. Výpovědní doba činí 15 dnů 
a začíná běžet dnem doručení výpovědi Zhotoviteli.

4. V případě, že je tato Smlouva uzavírána v režimu veřejné zakázky, zavazuje se Zhotovitel Objednateli poskytovat veškerou 
součinnost a provádět takové úkony, které Objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinnosti zadavatele veřejné 
zakázky, tj. zejména, nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení této Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů, vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této Smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla 
Objednatelem. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli a dalším oprávněným osobám, a také osobám 
oprávněným provádět kontrolu, provést kontrolu dokladů, týkajících se plnění Smlouvy.

5. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této 
Smlouvy a všemi dodatky a změnami Smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho 
subdodavatelů. Současně Zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů. Rovněž 
se Zhotovitel zavazuje dodat Objednateli k jeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu požadovaném Objednatelem 
(včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud si Objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, nesmí Zhotovitel použít k provedení díla jinou osobu, než 
která je uvedena v seznam subdodavatelů a zároveň nesmí být porušen poměr subdodavatelských prací, stanovený v seznamu 
subdodavatelů.

3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel 
upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami 
spolupráce.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a 
dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny 
ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvu a které tudíž Objednatel převezme a Zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, 
které mají vady a které Objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude 
vyhotoven zápis, který Objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v Objednatelem učené lhůtě 
odstraněny, ztrácí Zhotovitel právo na jejich úhradu. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Objednatel 
oprávněn zadat dokončeni Dokumentace třetí osobě s odpovídající odborností, tak aby účel Smlouvy byl naplněn a Stavba 
mohla být provedena.

č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM 
č. srn louvy Zhotovitele:

1. Tato Smlouva se řídi českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním 
zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoli informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, nebo které jsou 
obsahem předmětu Smlouvy, neposkytne třetím osobám, vyjma užití Dokumentace k účelům dle čl. X. této smlouvy.

5. Odstoupením od Smlouvy či výpovědí nezanikají ustanovení Smlouvy upravující zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty. 
Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi nebo odstoupeni.

XIII.
Závěrečná ustanovení

e) Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že byl v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek 
Zhotovitele nebo v případě, že Zhotovitel vstoupil do likvidace,

f) ■



14. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 3stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno oboustranně 
podepsané vyhotovení..

9. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z 
dosavadní či budoucí praxe, zavedené mezi stranami, či zvyklostí, zachovávaných obecně, či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní 
provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění po zdejších 
předpisů

8. K převodu jakýchkoliv práv a povinností, vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu, může dojít pouze po předchozí písemné 
dohodě smluvních stran. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv.

13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy, oddělitelné od ostatního obsahu, se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazuji bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z 
takovýchto ustanoveni této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva i jednotlivé údaje v ní uvedené mohou být zveřejněny podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným 
právním předpisem a je srozuměna se zveřejněním (včetně zpracování) této Smlouvy, případně všech údajů uvedených v této 
Smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách Objednatele a v informačních a organizačních 
systémech Objednatele, případně systémech/ registrech dle platných právních předpisů Zhotovitel prohlašuje, že údaje 
uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany 
důvěrnosti majetkových poměrů

11. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanoveni §1740 odst. 3 a smluvní strany 
na sebe přebírají riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku zejména v souvislosti s plněním 
povinností dle této Smlouvy.

č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM 
č. smlouvy Zhotovitele:

10. Veškeré změny a doplňky, popřípadě ukončení této Smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, 
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu Smlouvy není v žádném případě 
považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednáni o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve 
Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran, učiněný při jednáni o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

16. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího 
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 24 
dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru 
smluv. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje 
se Objednatel uzavřít se Zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy 
(přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do třiceti dnů od doručeni výzvy 
Zhotovitele Objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavřeni této Smlouvy.
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Zz? ý (A
15. Tato Smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 2023 na svém.... ...7...... zasedáni

pod číslem usnesení



Ve Valašském Meziříčí., dne .2023

Zhotovitel:Objednatel:

Ing. Arch. Martin Janda

podpis, razítkopodpis, razítko
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č. smlouvy Objednatele: 185/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ....................

17. Přílohy smlouvy o dílo:
č. 1 - Nabídka zhotovitele ze 07/2023
č. 2 - Plná moc zhotoviteli

/ Ing.
'starosta

4X
V Rožnově pod Radh., dne...................... 2023



Věc: cenová nabídka na projektové práce

Identifikační údaje zpracovatele:1.

Předmět nabídky:2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Rozsah nabízených prací:3-

Příprava a zajištění podkladů3.1.

Práce, které nejsou součástí nabídky:4-

Akce: projekt řešení jihovýchodní části, nejbližšího okolí vlakového nádraží v 
Rožnově pod Radhoštěm

Ing.arch. Martin Janda
Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 60766859
ateliér a adresa pro doručování: tř. 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek 
tel.: 603 885 424, 558 631134, e-mail: martin.janda@jzarchitekti.cz

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení stavby dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
Inženýrská činnost pro zajištění potřebných vyjádření (vyjádření DOSS, majitelů a 
správců IS).
Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
Položkový rozpočet a výkaz výměr.

3.2. Zpracování kompletní PD ve stupních společné povolení a DPS, položkový rozpočet a 
výkaz výměr, inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení.

Projekt nových parkovacích ploch a souvisejících úprav pojížděných a pěších komunikací, 
odpočinkových plocha veřejného osvětlení v areálu ZŠ 5. května v Rožnově pod

Radhoštěm v rozsahu dle zpracované a odsouhlasené studie.
Součástí nabízených prací jsou:

4.1. Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu.
4.2. Průzkumy a sondy pro ověření uložení sítí, stavebně technické, geologické a 

hydrogeologické, dopravní průzkumy.
4.3. Správní poplatky úřadům - ty budou účtovány dle skutečných nákladů.
4.4. Projekty přeložek inženýrských sítí pokud by byly stavbou vyvolány.

ing.arch. Martin Janda
architektonická kancelář, Lomná 1895,744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
ateliér: tř. 28 října 1639, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 60766859 DIČ: CZ6908075548
Telefon: 603 885 424 martin.janda@jzarchitekti.cz



v červenci 2023

205.000,-

40.000,-

140.000,-

385.000,-

80.850,-
465.850

Cena za práce dle bodu 2.1. bez DPH
Cena za práce dle bodu 2.2. bez DPH

Cena za práce dle bodu 2.3. a 2.4. bez DPH

Cena celkem (bez DPH)
DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

5.1. Vypracování projektu pro společné povolení a zahájení IČ do konce září 2023.

5.2. Zajištění dokladů a vyjádření a podání žádosti o stavební povolení do konce září 2023
(předpoklad při bezkolizním průběhu).

5.3. Dopracování projektu pro provedení stavby a výkazu výměru a položkového rozpočtu
do konce roku 2023.

5.4. Splatnost faktur bude do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli,

fakturováno bude po jednotlivých etapách dle rozpisu níže.

5. Termíny zpracování a platební podmínky:

6. Nabídková cena projektových prací:



PLNÁ MOC

Zmocnitel:

v souvislosti s plněním smlouvy o dílo č. 185/2023/ORM ze dne

Výše uvedené zmocněnj/přijímám

Tedy, aby jménem zmocnitele zejména provedl potřebné inženýrské činnosti, zajistil podklady a
vyjádření od vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury, vlastníků dotčených nemovitostí
a jiných subjektů, projednal projektovou dokumentaci s dotčenými orgány, vlastníky či správci
dopravní a technické infrastruktury a provedl či zajistil další činnosti nezbytné pro vydání stavebního
povolení na výše uvedenou stavbu.

Zmocněnec je oprávnění v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 správního řádu ve stejném rozsahu
zmocnit další osobu.

Plná moc pozbývá platnosti dnem nabytí právní moci vydaného rozhodnutí - schválení stavebního
záměru k výše uvedené stavbě.

Ing .Arch. Martin Janda je v řízení před správními orgány, jak je výše uvedeno, zejména oprávněn
podávat návrhy, žádosti, přijímat veškeré doručované písemnosti, předkládat důkazy a návrhy,
seznámit se s podklady a provádět veškeré další úkony se správním řízením související, jakož i
podávat opravné prostředky.

Ing. Arch. Martin Janda není oprávněn činit jménem zmocnitele právní úkony, zejména uzavírat
smlouvy.

uděluje tímto Ing Arch Martinu Jandovi, narozenému 08.07.1969, Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm,IČ: 60766859, plnou moc v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád a č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, aby je jako stavebníka zastupoval ve věcech a řízeních
vztahujících se k vyhotovení společné projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a
stavebního povoleni, jejímu projednání s dotčenými orgány, vlastníky či správci dopravní a technické
infrastruktury, vlastníky dotčených nemovitostí a jinými subjekty, to vše pro akci:

„Řešení jihovýchodní části nejbližšího okolí vlakového nádraží v Rožnově pod Radhoštěm“
- společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Město Rožnov pod Radhoštěm
IČ.: 00304271
Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v zastoupení: starosta města, Ing. Jan Kučera, MSc.

Ing. Arch. Martin Janda

Ve Frenštátě p. R., dne...... _______ 2023

Ing. JarTKučerZ

Z ■
M Rožnově p. R^dne..... 7/.............2023



Město Rožnov pod Radhoštěm
starosta města
IČ: 00304271

architektonická kancelář
IČ:60766859


