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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :   Město Semily    

Sídlo   :   Husova 82, 513 01 Semily  

 

Zastoupený  :   Bc. Lena Mlejnková, starostka 

IČ   :   00276111    

DIČ   :   CZ00276111    

Bankovní spojení :   27-1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických:  Ing. Marta Nedvědová 

Tel   :   481 629 217, xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail   :   nedvedova@mu.semily.cz  

   

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : CONSTRUCT METRIC s.r.o. 

Sídlo   : Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 

  

Zastoupený  : Viktorie Trefná - jednatel  

IČ   : 17633338 

DIČ   : není plátce DPH 

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, sp. zn. C 374239 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx 

Tel   : xxxxxxxxxxxx 

E-mail   : xxxxxxxxxxxx 

  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  
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Název akce:   

 
Odstranění stánků tržnice u autobusového nádraží 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad 

a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno 

v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.2. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 

dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.3. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou 

neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

Článek 3 

Dílo 

3.1.  Dílem se rozumí odstranění stánků tržnice u autobusového nádraží v Semilech, v části 

Podmoklice. Stánkové objekty č.1, č.2 a č.4 budou odstraněny zcela. Stánkový objekt 

č.3 bude odstraněn částečně - poslední modul bude zachován a stavebně začištěn.  

Stánky jsou umístěny na pozemcích p. č. 1150/1, 1150/6, 1147, 1146/1, katastrální 

území Semily.  

Demoliční práce budou prováděny dle dokumentace bouracích prací s názvem Tržnice 

u autobusového nádraží v Semilech – prodejní stánky a v souladu s platným 

povolením stavebního úřadu č.j. SÚ/1349/23 ze dne 01.06.2023 a v souladu 

s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury. 
 

 Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou 

zhotovitele ze dne 14.08.2023, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této 

smlouvy (vše dále jen „dílo“). 

3.2.  Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním 

předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

− Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné 

provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně 

inženýrská opatření apod.). 

− Vytýčení podzemních sítí před zahájením stavby a po jejím dokončení doložení 

písemného souhlasu správců sítí s realizací stavby a dodržením podmínek 

stanovených v jejich vyjádřeních. 

− Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště 

případně prostoru pro skládku materiálu a techniky.  

− Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací. 

− Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních 

pracích.  

− Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků 

správního orgánu po ukončení stavby. 

− Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci demolic na CD/DVD.  
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Článek 4 

Termín provádění díla 

Termín předání a převzetí staveniště:   nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo  

 

Termín zahájení bouracích prací:  nejpozději od 13.10.2023 

 

Doba provádění díla:  4 týdny od zahájení bouracích prací 

 

Termín dokončení díla:  do 4 týdnů od zahájení prací, 

nejpozději do 10.11.2023 

 

Termín pro předání dokladů:  nejpozději do 10 dnů od dokončení díla 

(předání a převzetí). Teprve předáním 

dokladů v tomto termínu je dílo řádně 

provedeno. 

 

 

 

Článek 5 

Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele: 

Cena díla 242.316,66 Kč bez DPH. 

Zhotovitel není plátcem DPH. 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky 

ze dne 14.08.2023, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

5.3.  Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval podklady pro 

provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že 

rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li 

se potřeba dalších prací k dokončení díla.  

5.4.  Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 

1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5.  Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 

občanského zákoníku. 

5.6. V případě nutného provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních 

zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od 

prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), 

budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn 

zástupcem objednatele a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění 

víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací 

víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti 

realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které 

bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny. 

Cena za vícepráce nebo jiné změny bude hrazena z „Povinné rezervy“, až do jejího 

vyčerpání. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné změny výši „Povinné rezervy“, 

zvýší se cena za dílo o rozdíl mezi cenou za vícepráce nebo jiné změny a výší 

„Povinné rezervy“ – zvýšení ceny za dílo je v tom případě možné sjednat pouze 

písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud vícepráce nebo jiné změny při provádění díla 

nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a automaticky se o výši této 

rezervy snižuje cena za dílo uvedená v odst. 5.1. 

5.7. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby 

některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou 

tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn 
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zástupcem objednatele a to za podmínky, že bude současně předem dohodou 

smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace 

zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o 

výši ceny odpočtů. 

5.8.  Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 

jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle 

dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za 

vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo celkem, zůstává termín 

dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo celkem, 

dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla. 

5.9.  V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn měla přesáhnout výši 

povinné rezervy, jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu 

rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

 

Článek 6 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit 

provedené práce podle skutečně provedeného objemu prací, a to dle termínů 

fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi 

smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě 

vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena po dokončení díla na základě 

vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu 

nestvrdí ve finančním harmonogramu.  

6.3. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6.4. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude 

odsouhlasen ze strany zástupce objednatele soupis provedených prací a dodávek. Při 

odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky 

oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové 

nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena faktura, která bude 

opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany zástupce 

objednatele. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek. Faktura 

bude mít náležitosti daňového dokladu. 

6.5. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury 

objednateli. 

6.6. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.7. Zhotovitel vystaví fakturu do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení finálního 

přejímacího řízení.  

6.8. „Povinná rezerva“ bude čerpána v případě sjednání víceprací nebo jiných změn dle 

odst. 5.6. a bude fakturovaná po odsouhlasení těchto víceprací nebo jiných změn 

objednatelem ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn či po 

sjednání dodatku ke smlouvě a po jejich provedení zhotovitelem. Povinná rezerva 

bude fakturována podle skutečně provedeného objemu prací, o část nevyčerpané 

rezervy se automaticky snižuje cena za dílo uvedená v článku 5.  

 

 

Článek 7 

Práva a povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. 

Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti 
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rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí 

být denně přístupný na stavbě. 

7.2.  Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto 

smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný 

dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování 

dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se 

záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své 

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka 

dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené 

zhotovitelem. 

7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných 

objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, 

k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to 

zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny 

před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí 

k tíži zhotovitele. 

7.5.  Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se 

dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 

nutné pro bezchybný chod prováděných prací. 

7.6.  Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 

se zákonem o odpadech.    

7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku 

způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli. 

 

 

 

Článek 8 

Práva a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat 

zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to 

samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. 

Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště nejpozději do 30 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy 

8.2.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny 

zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. 

Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel 

stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí 

náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí 

náklady spojené s kontrolou zhotovitel. 

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu 

zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění 

díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli 

minimálně 2 dny před dnem kontroly. 

 

 

Článek 9 

Předání a převzetí díla 

9.1.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla 

bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel 

nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.  
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9.2.  V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání 

s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a 

objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí.   

9.3. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí 

obsahovat soupis předaných dokladů. Dodavatel je povinen mimo jiné předložit 

doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného. 

 

 

Článek 10 

Záruka 

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní 

provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, 

platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, 

technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních 

předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční 

doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se 

prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání 

odstraněné vady zhotovitelem. 

 

 

Článek 11 

Smluvní pokuta 

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu k provedení díla dle čl. 4, je povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH 

uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany 

podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem 

ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne 

stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč 

za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí 

prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že 

výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím 

protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 

případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně 

potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. 

Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 

nepřiměřená. 

11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je 

povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a i 

započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 

smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní 

pokuty není nepřiměřená. 

11.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní 

pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě. 

11.8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 

škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž 

porušení se vztahuje smluvní pokuta. 
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Článek 12 

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za: 

a) objednatele:  Ing. Marta Nedvědová – odbor rozvoje a správy majetku  

b) zhotovitele: Rostislav Kolner 

12.2. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele budou zapsány do 

stavebního deníku zhotovitele.  

 

 

Článek 13 

Ostatní ujednání 

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a 

stavbu zástupci objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním 

orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí 

být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto 

osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. 

Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen 

zástupcům objednatele. 

13.2. Zástupce objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však 

oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 

zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 

život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či 

v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

 

 

Článek 14 

Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném 

znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, 

a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru 

smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí 

osobou před tímto dnem. 

14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, 

které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců 

zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a 

dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, 

oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné 

formě se vylučuje.  

15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních 

stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
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15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě 

vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

15.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. 

Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.  

15.5. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu 

s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky 

a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních 

předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách 

http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily 

subjektu údajů na požádání poskytne. 

15.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 28.08.2023 pod číslem 

usnesení 230828/RM/466. 

15.7.  Přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.08.2023 

 

 

V Semilech dne 08.09.2023     V Praze dne 07.09.2023 

 

 

 

 

 

 

      za objednatele            za zhotovitele  

      Bc. Lena Mlejnková      Viktorie Trefná - jednatel 

http://www.semily.cz/


REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 1146/1, 1147, 1150/1 a 1150/6 Datum: 10.08.2023

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily DIČ: CZ00276111

Uchazeč: IČ: 17633338
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Marta Nedvědová DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06103065

xxxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena celkem v CZK 242 316,66

15,00%

0213

Tržnice u autobusového nádraží v Semilech - prodejní stánky

CONSTRUCT METRIC s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

242 316,66

Sazba daně Základ daně Výše daně

242 316,66 0,000,00%

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0213

Stavba:

Místo: p.p.č. 1146/1, 1147, 1150/1 a 1150/6 Datum:

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: CONSTRUCT METRIC s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA49 200,00

Cena s DPH [CZK]

27 020,42

Tržnice u autobusového nádraží v Semilech - prodejní stánky

10.08.2023

Ing. Marta Nedvědová

xxxxxxxxxxxxx

VRN Vedlejší výrobní náklady

Kód Popis

02 Rekonstrukce

01 Bourací práce

Cena bez DPH [CZK]

166 096,24

242 316,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 1146/1, 1147, 1150/1 a 1150/6 Datum: 45148

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily DIČ: CZ00276111

Uchazeč: IČ: 17633338

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Marta Nedvědová DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06103065

xxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 096,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 166 096,24 0,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena celkem v CZK 166 096,24

Tržnice u autobusového nádraží v Semilech - prodejní stánky

01 - Bourací práce

CONSTRUCT METRIC s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 1146/1, 1147, 1150/1 a 1150/6 Datum: 10.08.2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:
Ing. Marta 

Nedvědová
Uchazeč: CONSTRUCT METRIC s.r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 166 096,24

HSV - Práce a dodávky HSV 119 516,75

    1- Zemní práce 3 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 117,60

    997 - Přesun sutě 40 899,15

PSV - Práce a dodávky PSV 46 579,49

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 200,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 600,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 000,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 754,00

    764 - Konstrukce klempířské 4 940,00

    765 - Krytina skládaná 30 260,49

    767 - Konstrukce zámečnické 825,00

01 - Bourací práce

Tržnice u autobusového nádraží v Semilech - prodejní stánky

Strana 4 z 18



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 1146/1, 1147, 1150/1 a 1150/6 Datum: 10.08.2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:
Ing. Marta 

Nedvědová
Uchazeč: CONSTRUCT METRIC s.r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 096,24

D HSV Práce a dodávky HSV 119 516,75

D 1 Zemní práce 3 500,00

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 

zhutněním strojně - úprava plochy pod bouranými objekty
m2 175,000 20,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 117,60

1 K 968062375

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 31,920 160,00 5 107,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062375

VV Objekt 1

VV 2*3*(1,4*1,2) 10,080

VV Objekt 2

VV 2*3*(1,4*1,2) 10,080

VV Objekt 3

VV 1*5*(1,4*1,2) 8,400

VV Objekt 4

VV 2*(1,4*1,2) 3,360

VV Součet 31,920

2 K 968062455

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 19,200 212,00 4 070,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455

VV Objekt 1

VV 3*(0,8*2) 4,800

VV Objekt 2

VV 3*(0,8*2) 4,800

VV Objekt 3

VV 5*(0,8*2) 8,000

VV Objekt 4

VV (0,8*2) 1,600

VV Součet 19,200

3 K 981011111
Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně 

obitých postupným rozebíráním
m3 549,500 120,00 65 940,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981011111

VV Objekt 1

VV 12*4*3,5 168,000

VV Objekt 2

VV 12*4*3,5 168,000

VV Objekt 3

VV 17,5*3*3 157,500

VV Objekt 4

VV 4*4*3,5 56,000

VV Součet 549,500

D 997 Přesun sutě 40 899,15

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 39,676 250,00 9 919,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

5 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 396,760 11,00 4 364,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 39,676*10 'Přepočtené koeficientem množství 396,760

6 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04 

t 36,910 690,00 25 467,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

VV 36,910

VV Součet 36,910

7 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,766 415,00 1 147,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013875

VV 2,766 2,766

VV Součet 2,766

D PSV Práce a dodávky PSV 46 579,49

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 200,00

Tržnice u autobusového nádraží v Semilech - prodejní stánky

01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 721171800R Zaslepení a demontáž odpadního potrubí kus 4,000 550,00 2 200,00

VV Objekt 1 + Objekt 4 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 600,00

9 K 722170801 Zaslepení a demontáž vodovodního potrubí kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170801

Uzavření a odpojení přípojky provede technik SČVK. Dále bude v 

místě šachty provedeno přerušení přípojky
VV Objekt 1 + Objekt 4 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 000,00

10 K 735411811R Demontáž stropních konvektorů kus 12,000 250,00 3 000,00

VV Objekt 1

VV 3 3,000

VV Objekt 2

VV 3 3,000

VV Objekt 3

VV 5 5,000

VV Objekt 4

VV 1 1,000

VV Součet 12,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 754,00

11 K 741122800R Zaslepení přívodu elektrické energie kus 4,000 350,00 1 400,00

VV Objekt 1

VV 1 1,000

VV Objekt 2

VV 1 1,000

VV Objekt 3

VV 1 1,000

VV Objekt 4

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

12 K 741211833
Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, 

krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2
kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741211833

VV Objekt 4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 741315800R Demontáž elektroinstalace buněk - vypínač a zásuvky kus 12,000 50,00 600,00

VV Objekt 1

VV 3 3,000

VV Objekt 2

VV 3 3,000

VV Objekt 3

VV 5 5,000

VV Objekt 4

VV 1 1,000

VV Součet 12,000

14 K 741371841

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 

interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 

nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše 

stropních do 0,09 m2

kus 12,000 42,00 504,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371841

VV Objekt 1

VV 3 3,000

VV Objekt 2

VV 3 3,000

VV Objekt 3

VV 5 5,000

VV Objekt 4

VV 1 1,000

VV Součet 12,000

D 764 Konstrukce klempířské 4 940,00

15 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 

do suti
m 52,000 75,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

VV Objekt 1

VV 14 14,000

VV Objekt 2 

VV 14 14,000

VV Objekt 3

VV 19 19,000

VV Objekt 4

VV 5 5,000

VV Součet 52,000

16 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 16,000 65,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

VV Objekt 1

VV 2*2 4,000

VV Objekt 2 

VV 2*2 4,000

VV Objekt 3

VV 2*2 4,000

VV Objekt 4

VV 2*2 4,000

VV Součet 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 765 Krytina skládaná 30 260,49

17 K 765151801
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° 

do suti
m2 291,163 95,00 27 660,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765151801

VV Objekt 1

VV 7*12,5 87,500

VV Objekt 2

VV 7*12,5 87,500

VV Objekt 3

VV 5,2*18 93,600

VV Objekt 4

VV 4,75*4,75 22,563

VV Součet 291,163

18 K 765151805
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° 

hřebene nebo nároží do suti
m 40,000 65,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765151805

VV Objekt 1

VV 11 11,000

VV Objekt 2

VV 11 11,000

VV Objekt 3

VV 18 18,000

VV Součet 40,000

D 767 Konstrukce zámečnické 825,00

22 K 767893816
Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových 

profilů, výplň z plechu
m 1,500 550,00 825,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767893816

VV Objekt 4

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 1146/1, 1147, 1150/1 a 1150/6 Datum: 45148

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily DIČ: CZ00276111

Uchazeč: IČ: 17633338

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Marta Nedvědová DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06103065

xxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 020,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 020,42 0,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena celkem v CZK 27 020,42

Tržnice u autobusového nádraží v Semilech - prodejní stánky

02 - Rekonstrukce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 1146/1, 1147, 1150/1 a 1150/6 Datum: 10.08.2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:
Ing. Marta 

Nedvědová
Uchazeč: CONSTRUCT METRIC s.r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 020,42

PSV - Práce a dodávky PSV 27 020,42

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 057,00

    762 - Konstrukce tesařské 2 154,50

    764 - Konstrukce klempířské 8 104,35

    765 - Krytina skládaná 10 057,42

    766 - Konstrukce truhlářské 2 937,15

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 710,00

02 - Rekonstrukce

Tržnice u autobusového nádraží v Semilech - prodejní stánky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 1146/1, 1147, 1150/1 a 1150/6 Datum: 10.08.2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:
Ing. Marta 

Nedvědová
Uchazeč: CONSTRUCT METRIC s.r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 020,42

D PSV Práce a dodávky PSV 27 020,42

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 057,00

1 K 741132300R Zaslepení vývodu kabelu CETIN kus 1,000 250,00 250,00

VV Objekt 1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 741136063

Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní 

teplem smršťovací kabelů silových ohebných se 

stíněním nebo pláštěm počtu a průřezu žil 4x25 až 50 

mm2

kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741136063

VV Objekt 4

VV kabelová spojka pod úrovní terénu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 M 35436023
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 

4x16-50mm
kus 1,000 410,00 410,00 CS ÚRS 2022 02

VV Objekt 4

VV kabelová spojka pod úrovní terénu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 998741201

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 210,000 0,70 847,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741201

D 762 Konstrukce tesařské 2 154,50

5 K 762332931

Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál 

bude použit ze stávajících objektů) nehoblovaným, 

průřezové plochy do 120 cm2

m 6,500 221,00 1 436,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332931

VV Úprava krovu zachované buňky - řezivo stávající

VV Objekt 3

VV 1,75*2+1,5+0,75*2 6,500

VV Součet 6,500

6 K 998762201

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 436,000 0,50 718,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762201

D 764 Konstrukce klempířské 8 104,35

7 K 764212663

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 

s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 

plechem rš 250 mm

m 5,200 275,00 1 430,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212663

VV Objekt 3

VV 1,45*2+2,3 5,200

VV Součet 5,200

8 K 764511601
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm
m 4,750 439,00 2 085,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511601

VV Objekt 3

VV 4,75 4,750

VV Součet 4,750

9 K 764511621

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu 

půlkruhového do rš 280 mm

kus 2,000 521,00 1 042,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511621

VV Objekt 3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

10 K 764511641

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 

rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm

kus 2,000 412,00 824,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511641

VV Objekt 3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

11 K 764518621

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 

včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 

90 mm

m 2,250 610,00 1 372,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518621

VV Objekt 3

VV 2,25 2,250

VV Součet 2,250

Tržnice u autobusového nádraží v Semilech - prodejní stánky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 998764201

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 6 753,000 0,20 1 350,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764201

D 765 Krytina skládaná 10 057,42

13 K 765153012
Krytina bitumenová ze šindelů diagonálního tvaru, 

sklonu přes 20 do 30°
m2 3,938 680,00 2 677,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765153012

VV Objekt 3

VV 3*0,75*1,75/2*2 3,938

VV Součet 3,938

14 K 765153013
Krytina bitumenová ze šindelů diagonálního tvaru, 

sklonu přes 30°
m2 3,375 701,00 2 365,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765153013

VV Objekt 3

VV 3*1,5*0,75 3,375

VV Součet 3,375

15 K 765153112
Krytina bitumenová ze šindelů nárožní hrana bez 

rozlišení tvaru
m 7,500 445,00 3 337,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765153112

VV Objekt 3

VV 3*(0,75+1,75) 7,500

VV Součet 7,500

16 K 998765201

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

% 8 381,000 0,20 1 676,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765201

D 766 Konstrukce truhlářské 2 937,15

17 K 766411214
Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku 

plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm
m2 4,500 215,00 967,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411214

VV Objekt 3

VV 1,5*3 4,500

VV Součet 4,500

18 M 61191125
palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm 

jakost A/B
m2 4,950 261,00 1 291,95 CS ÚRS 2022 02

VV Objekt 3

VV 1,5*3 4,500

VV Součet 4,500

VV 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,950

19 K 998766201

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2 259,000 0,30 677,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 710,00

20 K 783118101
Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí 

jednonásobný syntetický
m2 18,000 95,00 1 710,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783118101

VV Objekt 3

VV 2x vrstva, 2x strana

VV 2*2*(1,5*3) 18,000

VV Součet 18,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 1146/1, 1147, 1150/1 a 1150/6 Datum: 45148

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily DIČ: CZ00276111

Uchazeč: IČ: 17633338

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Marta Nedvědová DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06103065

xxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 49 200,00 0,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena celkem v CZK 49 200,00

Tržnice u autobusového nádraží v Semilech - prodejní stánky

VRN - Vedlejší výrobní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 1146/1, 1147, 1150/1 a 1150/6 Datum: 10.08.2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:
Ing. Marta 

Nedvědová
Uchazeč: CONSTRUCT METRIC s.r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 49 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 49 200,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 500,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

    VRN5 - Finanční náklady 30 000,00

VRN - Vedlejší výrobní náklady

Tržnice u autobusového nádraží v Semilech - prodejní stánky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 1146/1, 1147, 1150/1 a 1150/6 Datum: 10.08.2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:
Ing. Marta 

Nedvědová
Uchazeč: CONSTRUCT METRIC s.r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 500,00

1 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011002000

D VRN2 Příprava staveniště 5 200,00

2 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 5 200,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště včetně mobilního oplocení měsíc 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 500,00

4 K 040001000 Inženýrská činnost - odpojení sítí kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/040001000

D VRN5 Finanční náklady 30 000,00

5 K 052002000
Finanční rezerva na nepředpokládané práce (zakryté 

konstrukce) - každý uchazeč ocení částkou 30.000,-Kč 
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/052002000

Tržnice u autobusového nádraží v Semilech - prodejní stánky

VRN - Vedlejší výrobní náklady
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