



## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-005416

Číslo smlouvy konzultanta: 390 198/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/35 Turnov - Úlibice, geodetické zaměření - 3. úsek - I/35 Valdštejsko - Čímyšl  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

datová schránka:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Sdružení pro geodezii: NŘ-SAMSON-GTA-ČÁSTKA-PEKARSKÝ

#### Správce sdružení

#### Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

se sídlem

Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

IČO:

26695103

DIČ:

CZ26695103

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87873

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

a společník

#### SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem:

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO:

485 39 589

DIČ:

CZ485 39 589

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476

zastoupen:

a společník

**GT ATELIÉR GEODÉZIE, spol. s.r.o.**

se sídlem:

Za mlýnem 1565/31, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO:

257 92 547

DIČ:

CZ257 92 547

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 70713

zastoupen:

a společník

**M. Částka, s.r.o.**

se sídlem:

Mrkvičková 1091/2, 163 00 Praha 6

IČO:

272 18 643

DIČ:

CZ272 18 643

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105325

zastoupen:

a společník

**Ing. Lubor Pekarský**

se sídlem:

Čechova 2453/43, 301 00 Plzeň, Plzeň – Jižní předměstí

IČO:

128 46 724

DIČ:

CZ6104040162

údaj o zápisu v registru živnostenského rejstříku nebo v jiné evidenci: Magistrát města Plzně, ev.č.:340500-36128

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování a provedení geodetického zaměření trasy budoucí přeložky silnice I/35 Turnov – Úlibice, podle předpisu ŘSD ČR B2/C1, v platném znění.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- předpis ŘSD ČR B2/C1, v platném znění
- nařízení vlády č. 430/2006 Sb. (JTSK, Bpv, ETRS)

Technické podmínky tvoří přílohu č. 4 Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021, číslo Rámcové dohody: 01ST-000885, uzavřenou dne 6.3.2022 (dále jen „Rámcová dohoda“).

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
<b>3 353 816,-</b>	<b>704 301,-</b>	<b>4 058 117,-</b>

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) [REDACTED]

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: ode dne účinnosti smlouvy  
termín dokončení prací: dle specifikace etap
  - koncept geodetické dokumentace do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
  - čistopis geodetické dokumentace do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu geodetické dokumentace
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: obchvat obce Rovensko pod Troskami s budoucí MÚK Žernov

### Článek IV.

#### Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  
Nepoužije se.  
  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: Postup prací (návrh předložený Konzultantem) bude projednán a odsouhlasen na prvním výrobním výboru svolaném Konzultantem nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O jednání jsou vedeny záznamy ze strany Konzultanta, odsouhlasené osobou ve věcech technických za ŘSD ČR. V případě potřeby má možnost svolat Objednatel i Konzultant kontrolní den oznámený a domluvený min. 5 pracovních dnů předem. Konzultant předloží kontrolní tisky a koncept geodetické dokumentace do 5 měsíců od účinnosti smlouvy. Čistopis geodetické dokumentace bude předán do 14 dnů od projednání připomínek ke konceptu geodetické dokumentace Objednateli. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující viz příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu díla (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:  
Nepoužije se.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti: se nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.
9. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v čl. III. Smlouvy a dobu plnění Služeb dle bodu 1 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: Nepoužije se.
10. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta koncept geodetické dokumentace, který konzultant objednateli předá v termínu do 5 měsíců od účinnosti smlouvy v množství 2 paré + 2 CD a současně čistopis geodetické dokumentace v termínu do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu geodetické dokumentace v množství 6 paré + 6 CD. Konzultant odevzdá čistopis geodetické dokumentace v požadovaném počtu paré na adresu ŘSD ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohy Smlouvy tvoří:
  - Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění
  - Příloha č. 2: Neobsazeno.
  - Příloha č. 3: Soupis prací
  - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  - Příloha č. 5: Prohlášení o odborném personálu
  - Příloha č. 6: Předávací protokol ke Smlouvě
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Za Sdružení pro geodézii: NŘ-SAMSON-GTA-ČÁSTKA-PEKARSKÝ**

**za něhož jedná správce sdružení:**

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

## Podrobná specifikace předmětu díla

### Lokalizace

Akce: I/35 Turnov – Úlibice, geodetické zaměření - 3.úsek – Valdštejsko – Čímyšl  
(včetně přivaděče Semily)

Přibližná délka: 17,6 km

bližší specifikace v grafické příloze 3

### Termín plnění:

Zaměření:

- do 5 měsíců od účinnosti smlouvy předložení konceptu geodetické dokumentace
- do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu geodetické dokumentace předložení čistopisu geodetické dokumentace

### Zaměření (základní specifikace)

1. Vyhotovení účelové mapy (měřítko 1:200, 1:500) se řídí dle ČSN 01 3410 a dle předpisu ŘSD ČR B2/C1 v platném znění.
2. Provedení a zpracování zaměření bude v nativních formátech DGN i DWG podle předpisu ŘSD ČR B2/C1 v platném znění.
3. Na komunikacích ve správě ŘSD ČR si Konzultant oficiálně vyžádá stanovisko k stávajícímu bodovému poli ŘSD a v případě existence BP využije. V rámci mapování se uvažuje po reambulaci se stabilizací

50 nových bodů základní měřické sítě pro mapování (nezahrnuje body pomocné) v celém území, které budou provedeny na základě odsouhlaseného projektu ze strany Objednatele (osoby ve věcech technických). Body budou stabilizovány a signalizovány dle PPK-BOD (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni>). Všechny body bodového pole budou evidovány a předány Objednateli (včetně místopisů) pro potřeby dalšího využití nebo kontroly.

4. Součástí výsledné dokumentace k bodovému poli budou i výpočetní protokoly a dokumentace výchozích bodů státní sítě bodových polí. Závazným systémem dle NV č. 430/2006 Sb. je JTSC, Bpv a ETRS.
5. Přesnost zaměření podrobných bodů:  
Obecně dle ustanovení 2.1. předpisu B2/C1  
Ostatní objekty nespécifikované:
  - směrodatná souřadnicová odchylka  $\sigma_{xy} = 0,040$  mMosty
  - směrodatná souřadnicová odchylka pro zaměření mostů  $\sigma_{xy} = 0,020$  m
  - směrodatná výšková odchylka na konstrukcích mostů  $\sigma_h = 0,010$  mVozovky
  - směrodatná výšková odchylka obrusné vrstvy  $\sigma_h = 0,015$  m
6. Primárně měření zahrnuje polohopis, výškopis a povrchové znaky IS v rozsahu definovaném ve výkresové příloze č. 3 této ZD. Obecně se jedná o širší pás včetně terénu na obě strany od osy stávající i budoucí komunikace včetně přeložek a napojení na stávající dopravní a vodní síť.
7. Rozsah zaměření v soupisu prací – v měřítku 1:200 jsou mapovány oblasti občanské vybavenosti a komunikace v rozmezí 10 m od rozhraní zpevněné a nezpevněné krajnice komunikace, zbytek je mapován v měřítku 1:500. Oblasti jsou vymezeny.
8. Zaměřeny budou rovněž (pokud se vyskytují ve vymezeném prostoru):
  - cyklostezka,
  - portály dopravního značení, velkoplošné dopravní značky, billboardy – vč. základových patek,
  - propustky, vyústění a veškeré prvky odvodnění dešťové kanalizace vč. dimenzí potrubí, vodní toky,
  - průjezdní profily pod mosty a portálovými dopr. značkami,
  - protihlukové stěny,
  - samostatně stojící stromy a okraj trvalého porostu,
  - podjezdné výšky u křižujícího nadzemního vedení,
  - a další předměty výše nespécifikované, které jsou předmětem a zájmem nutné pro projektové činnosti nebo v souvislosti s provozem komunikace.
9. Konzultant vypracuje digitální model terénu v celém rozsahu zaměření.
10. Konzultant oznámí a zajistí si vstupy na soukromé i neveřejné pozemky v souladu se zákony ČR v rozsahu zaměření pro své potřeby.
11. Součástí technické zprávy BP bude přehledná situace a seznam souřadnic bodů měřické sítě s charakteristikami přesnosti a způsobem stabilizace.
12. U mostních objektů a propustků Konzultant provede zaměření tak, aby zajistil odpovídající materiál a rozměry tvaru stavebního objektu a všech příslušenství s tím související.
13. Konzultant si musí projednat, zajistit a ocenit případné DIO a jiné v souvislosti s uzavírkami či omezeními. Objednatel tyto úkony nebude zajišťovat, Konzultant tuto skutečnost zohlední v položce 9 ocenění zakázky. Konzultant předem představit projekt/způsob DIO Objednateli k vyjádření.
14. Konzultant je povinen dodržovat BOZP ([www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost](http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost)) a vést důsledně denně geodetický deník (ve smyslu stavebního deníku) o prováděných pracích, který bude v naskenované i papírové formě součástí dodání díla. V oblasti se vyskytují v zaměření místa styku s dráhou a podléhající drážním předpisům. Objednatel nebude zajišťovat žádné úkony pro vstup Konzultanta do prostoru dráhy.
15. Postup prací (návrh předložený Konzultantem) bude projednán a případně odsouhlasen na prvním výrobním výboru svolaným Konzultantem nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. O jednání jsou vedeny záznamy ze strany Konzultanta, odsouhlaseny osobou ve věcech technických za ŘSD ČR.

Objednatel na jednání potvrdí rozsah. Konzultant navrhne výměnné prostředí.

16. V případě potřeby má možnost svolat Objednatel i Konzultant kontrolní den oznámený a domluvený min. 5 pracovních dnů předem.
17. Součástí dokumentace Konzultant doloží proběhlá kontrolní měření a ověřování přesnosti, i u případných podkladů získaných od ČÚZK.
18. Konzultant předloží kontrolní tisky a koncept dokumentace nejméně 14 dní před odevzdáním čistopisu ke kontrole Objednateli.
19. Jestliže v rámci zakázky vzniknou georeferencovaná (správně polohově a výškově umístěná) mračna bodů, Objednatel si vymíňuje odevzdání těchto dat na vhodném nosiči v neupravené formě pro další využití.
20. Plocha zaměření bude dle katastru nemovitostí rozdělena na lesní pozemky (PUPFL) a nelesní pozemky. Na lesních pozemcích budou stromy zaměřeny obvodem lesa, mimolesní zeleň bude zaměřena jako jednotlivé bodové prvky dle značkového klíče B2/C1, tj. budou zaměřeny jednotlivé stromy a keře pro podklady povolení kácení mimolesní zeleně a dendrologie. Zbylý polohopis i výškopis bude v lesních pozemcích zaměřen v souladu s měřítkovým číslem bez omezení.

## **Geodetický deník**

1. Obecně
  - deník bude veden Konzultantem ode dne zahájení prací na zakázce až do dne, kdy budou odstraněny všechny vady a nedodělky zjištěné při kontrolách a předání výsledné dokumentace,
  - na vyžádání musí být deník bez průtahů přístupný k provedení zápisu i oprávněným osobám Objednatele,
  - záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den (nejpozději následující den)
2. Osoby oprávněné k zápisu do deníku
  - osoba Konzultanta odpovídající za provádění zeměměřičských prací,
  - pověření zástupci Objednatele,
  - osoby provádějící kontrolní prohlídky během plnění zakázky,
3. Náležitosti deníku
  - identifikační údaje – název zakázky, místo zakázky,
  - identifikace Objednatele a Konzultanta zakázky (vč. případných dílčích Konzultantů),
  - jméno a příjmení ÚOZI-Z vč. podpisu a otisku razítka,
  - seznam osob oprávněných k zápisu do deníku,
  - seznam podkladů předaných Konzultantovi Objednatelem.
4. Obsah denních záznamů v deníku
  - informace o konání kontrolních dnů, výrobních porad/výborů,
  - jména a příjmení osob pracujících na zakázce s uvedením vedoucích pracovních skupin,
  - klimatické podmínky v místě terénních prací,
  - popis prováděných prací,
  - odchylky od zadání se zdůvodněním odchýlení.
5. Uchovávání stavebního deníku
  - originál deníku musí Konzultant po ukončení zakázky předat Objednateli.

## **Inženýrské sítě**

1. U křížujících nadzemních vedení je nutno zaměřit výšku nejnižšího místa vodiče nad povrchem komunikace a dále veškeré podpěrné body (stožáry, sloupy) v rozsahu základní šířky měřeného území, minimálně však jeden podpěrný bod na každé straně komunikace.
2. Konzultant osloví nejen místně příslušné stavební úřady se žádostí o poskytnutí informací o správcích dle §101, odst. 1, zák. č. 127/2005 Sb., ale provede všechny nutné úkony, aby došlo k úplnému vyšetření všech správců inženýrských sítí, a bude čerpat ze všech dostupných databází a zkušeností.
3. Inž. sítě se vyšetřují v rozsahu zaměření.
4. Konzultant je povinen uvést seznam dotazovaných správců vč. kontaktních údajů a rozlišit přesnost a kvalitu podkladů i finálních zákresů.



5. Součástí elaborátu budou naskenovaná vyjádření všech správců rozdělená na pozitivní a negativní.
6. V rámci oslovení správců, bude také oficiálně osloveno ŘSD ČR.

### **Zaměření vozovky**

1. V rozsahu všech zaměřovaných komunikací ve vazbě na síť pevných bodů je Konzultant povinen zaměřit obrusnou vrstvu tak, aby došlo k minimálnímu omezení dopravy. Doporučuje se použití metody laserového skenování nebo jiné vhodné metody.
2. Mračno je Konzultant povinen zředit na rastr 0,25m x 0,25m pro tvorbu DTM
3. Vždy je nutno vyhodnotit skutečný, očištěný okraj vozovky, jak vnější, tak případně vnitřní.

### **Ostatní práce, součinnost**

Případné dodatečné doměření se nevztahuje na rozsah, který byl Objednatelem požadován v rámci mapování (reklamaci). Jakékoliv nedostatky vzniklé nedodržením přesnosti, obsahem zaměření a porušením zadání, nemohou být nárokovány jako vícepráce.

Kontaktní osobou je:

Investiční referent

Správa Liberec

Zeyerova 1310/2, CZ - 460 55 Liberec I

vedoucí 11330, geodet – UOZI

GŘ ŘSD ČR, oddělení 11 330

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

NÁZEV AKCE:

**I/35 Turnov – Úlibice, geodetické zaměření - 3.úsek – Valdštejnsko - Čímyšl (včetně přivaděče Semily)**

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.			
Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.			
Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.			
Dopravně inženýrská opatření			
Odborně technické poradenství			
Bodové pole			
Inženýrské sítě			
Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu/ZMK			
Zpracování EMH			
Mapovací práce - podklad pro projekt			
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>3 353 816</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>x</b>	<b>704 301</b>	<b>x</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 058 117</b>

Rozpis služeb (soutěž prací) VZ:

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021

Akce: I/35 Turnov – Úlibice, geodetické zaměření - 3.úsek – Valdštejsko - Čimýšl (včetně přivaděče Semily)

A1 Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Příprava návrhu GP na oddělení části pozemku pro jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami vč. podkladů z KP a nutného zaměření				není předmětem plnění
2	Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného operátu katastru nemovitostí včetně stabilizačního i signalizačního materiálu a potvrzením GP místněpříslušným KP				není předmětem plnění
Celkem bez DPH (část A1)					0 Kč

A2 Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
3	Příprava návrhu GP na opravu geometrického a polohového určení nemovitosti pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření				není předmětem plnění
4	Vytyčení hranic v terénu dle platného GPU (geometrického a polohového určení), sepsání protokolu o vytyčení a seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí				není předmětem plnění
5	Veškeré práce v souvislosti se sepsáním souhlasného prohlášení, seznání vlastníků, projednání a upřesnění hranic na místě samém				není předmětem plnění
6	Vyhotovení GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků + označení odsouhlasených bodů ve smyslu §91 vyhlášky č. 357/2013 Sb.				není předmětem plnění
Celkem bez DPH (část A2)					0 Kč

A3 Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
7	Příprava návrhu GP na vymezení věcného břemene pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření				není předmětem plnění
8	Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného operátu katastru nemovitostí a potvrzení GP místněpříslušným KP.				není předmětem plnění
Celkem bez DPH (část A3)					0 Kč

A4 Dopravně inženýrská opatření					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
9	hodinová sazba za instalaci DIO				
Celkem bez DPH (část A4)					

A5 Odborně technické poradenství					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
10	poradenství a příprava podkladů				není předmětem plnění
Celkem bez DPH (část A5)					0 Kč

A6 Bodové pole					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
11	stabilizace primární sítě dle PPK-BOD kap.5.1.6 a 5.1.8				
12	reambulace bodového pole				
13	zpracování projektu bodového pole				
14	geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace				
15	určení polohy bodu primární sítě				
<b>Celkem bez DPH (část B) - Bodové pole</b>					

A7 Inženýrské sítě					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
16	šetření průběhu inženýrských sítí v registrech správců				
17	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - slaboproud, silnoproud, telematika				není předmětem plnění
18	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - trubní sítě				není předmětem plnění
19	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - kanalizace				není předmětem plnění
20	zákres inženýrských sítí do mapy včetně doplnění metadat dle předpisů				
<b>Celkem bez DPH (část A6)</b>					

B1 Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
21	zaměření a zpracování mapy M1:1000				není předmětem plnění
22	digitální model terénu pro měřítko M1:1000				není předmětem plnění
23	Kompletace a zpracování mapy různých měřítek v požadovaném datovém předpisu				není předmětem plnění
<b>Celkem bez DPH (část C1)</b>					<b>0 Kč</b>

B2 Zpracování EMH					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
24	příprava podkladů, rekognoskace terénu				není předmětem plnění
25	vyznačení a zaměření majetkové hranice v terénu, zpracování naměřených dat do EMH, dle metodického postupu				není předmětem plnění
<b>Celkem bez DPH (část B) - Zpracování EMH</b>					<b>0 Kč</b>

C1 Mapovací práce - podklad pro projekt					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
26	zaměření a zpracování mapy M1:1000				není předmětem plnění
27	digitální model terénu pro měřítko M1:1000				není předmětem plnění
28	zaměření a zpracování mapy M1:500				

29	digitální model terénu pro měřítko 1:500	
30	zaměření a zpracování mapy M 1:200	
31	digitální model terénu pro měřítko 1:200	
32	zaměření a zpracování mostu/technického objektu ve 3D	není předmětem plnění
33	laserové 3D scanování včetně vlícování na měřickou síť a vyhodnocení DMT	
<b>Celkem bez DPH (část C1)</b>		

### SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost „**Sdružení pro geodezii: NŘ-SAMSON-GTA-ČÁSTKA-PEKARSKÝ**“

**Vedoucí sdružení: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.**

se sídlem: Plukovníka Mráze 1/1425, 102 00 Praha 10

IČO: 266 95 103

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 87873

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „I/35 Turnov - Úlibice, geodetické zaměření - 3. úsek - I/35 Valdštejsko - Čimýšl 09EU-005416“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
/	/	/
/	/	/
/	/	/

### PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „Sdružení pro geodezii: NŘ-SAMSON-GTA-ČÁSTKA-PEKARSKÝ“

**Vedoucí sdružení: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.**

se sídlem: Plukovníka Mráze 1/1425, 102 00 Praha 10

IČO: 266 95 103

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 87873, jakožto dodavatel veřejné zakázky „I/35 Turnov - Úlibice, geodetické zaměření - 3. úsek - I/35 Valdštejsko - Čímyšl“ (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 09EU-005416.

<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Příjmení<sup>1</sup></b>	<b>Jméno<sup>1</sup></b>
Specialista zeměměřič, zast. ved. týmu		
Specialista zeměměřič		
Specialista zeměměřič		
Specialista zeměměřič		
Specialista zeměměřič, vedoucí týmu		

---

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcovou dohodou na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021, 01ST-000885“.

**Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 09EU-005416 objednatele**

**VZOR**

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-005416

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/35 Turnov - Úlibice, geodetické zaměření - 3. úsek - I/35 Valdštejsko - Čímyšl

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „**Objednatel**“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „**Konzultant**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  3. Objednatel uvádí, že:
    - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
    - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
  4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
  5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V **Praze** dne \_\_\_\_\_ V **Praze** dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

\_\_\_\_\_  
[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]