

Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:	1053/2023

Název díla:

„VD Jirkov, Křímov, Kamenička - označení ochranného pásma“

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	
oprávněn jednat o věcech technických: 	

technický dozor objednatele:	
	tel: 
	e-mail: 

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	STAVMAX Group s.r.o.
sídlo:	Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
tel.:		
e-mail: 

IČO:	06080090
DIČ: 	CZ06080090
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 39586
 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
Čl. I. PŘEDMĚT DÍLA
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Jirkov, Křímov, Kamenička - označení ochranného pásma” (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

Předmětem veřejné zakázky je:
Vodní dílo Jirkov (dále jen VD Jirkov)
Výměna všech stávajících cedulí (standartní cedule se schváleným grafickým manuálem POh, s.p. pro označení 1. ochranného pásma) včetně sloupků s betonovými patkami v počtu 23 ks kolem celé nádrže VD Jirkov a umístění jedné cedule na domek vstupu do injekční chodby. Dále provede doplnění 8 ks cedulí (doplňková cedule se světovými jazyky a piktogramy) v úseku kolem celé nádrže VD Jirkov (7 ks bude umístěno na sloupky k cedulím 1.ochranného pásma a 1 cedule bude umístěna na domek vstupu do injekční chodby).

      Vodní dílo Křímov (dále jen VD Křímov)
Výměna všech stávajících cedulí (standartní cedule se schváleným grafickým manuálem POh, s.p. pro označení 1. ochranného pásma) včetně sloupků s betonovými patkami v počtu 29 ks kolem celé nádrže VD Křímov. Dále provede doplnění 6 ks nových sloupků, na které budou umístěny 2 cedule (standartní cedule se schváleným grafickým manuálem POh, s.p. pro označení 1. ochranného pásma a doplňková cedule se světovými jazyky a piktogramy) a 12 ks doplňkových cedulí se světovými jazyky a piktogramy na stávající cedule, v úseku kolem celé nádrže VD Křímov.

       Vodní dílo Kamenička (dále jen VD Kamenička)
Výměna všech stávajících cedulí (standartní cedule se schváleným grafickým manuálem POh, s.p. pro označení 1. ochranného pásma) včetně sloupků s betonovými patkami v počtu 11 ks kolem celé nádrže VD Kamenička. Dále provede doplnění 9 ks nových sloupků, na které budou umístěny 2 cedule (standartní cedule se schváleným grafickým manuálem POh, s.p. pro označení 1. ochranného pásma a doplňková cedule se světovými jazyky a piktogramy) a 7 ks doplňkových cedulí se světovými jazyky a piktogramy na stávající cedule, v úseku kolem celé nádrže VD Kamenička.

Objednatel zajistí dodání informačních cedulí na vodní dílo (uloženo u provozovatele VD), včetně úchytných lišt a objímek.   

Sloupky budou použity dle vzorníku pro dopravní značení - kruhové pozinkované ocelové trubky průměru 60 mm a délky 2,5 m s víčkem. Cedule budou umístěny na sloupky ve výšce očí. Betonová patka sloupku bude podle stability zeminy tvořena 0,5 – 0,7 m vysokou plastovou trubkou o průměru cca 315 mm na výšku zakopanou v zemi, do které bude sloupek zabetonován. Sloupek bude vycentrován a umístěn svisle k zemi (pomocí vodováhy). Betonáž může být prováděna pouze za vhodných klimatických podmínek (do mínus 3°C). Sloupky, které budou nahrazovány, budou umístěny v dosahu cca 50 cm od stávajících. 
Přesné místo pro umístění nových sloupků bude vždy projednáno s provozem a odsouhlaseno TDS.
Objednatel zajistí dodání informačních cedulí na jednotlivá vodní díla (uloženo u provozovatele na vodních dílech), včetně úchytných lišt a objímek.   

Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu této smlouvy.
		    Místo provádění díla: Vodní dílo Jirkov, Křímov, Kamenička, kraj Ústecký  

Za předmět díla se dále považuje:

[bookmark: _Hlk130540993]zpracování harmonogramu postupu prací, který bude schválen objednatelem,
zpracování podrobné pasportizace všech objektů a pozemků užívaných k provádění prací. Po ukončení prací uvede zhotovitel pozemky i případné škody na objektech do původního stavu,
  likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla, 
 	prováděný průběžný úklid pracoviště - na pracovišti nebude ponechán žádný (odpadní) materiál déle než v průběhu pracovního dne,
 dodržování zásad pro zamezení znečištění vody s ohledem na použitou mechanizaci   a technologii pracovních postupů. Při vzniku havárie je nezbytné ji neprodleně nahlásit Vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře (tel. 474 636 306), technickému dozoru investora, popř. havarijnímu technikovi závodu. Práce budou prováděny v I. stupni ochranného pásma pitné vody!!!
  stávající kovové sloupky budou odřezány pod úrovní země a zbroušeny tak, aby nebyly nebezpečné pro veřejnost, zvěř apod. a budou zakryty výkopkem, následně budou včetně starých cedulí uloženy na vodním díle dle pokynu objednatele,  
  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, 
  vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků,
  zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,
  projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci stavby (včetně zajištění příslušných povolení – DIO, apod.),
  odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,
  zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 zajištění fotodokumentace z průběhu prací,
 Předání dokladů ke stavbě v den podepsání písemného zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, zvláštní užívání silnic, vstup na pozemky, odvoz materiálu na skládku jsou plně záležitostí zhotovitele. 

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků. Pozemek, který byl k realizaci využíván, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů. 
[bookmark: _Hlk71711785]Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl staveniště a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob.
Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště.

Pro účely této smlouvy se rozumí:
Stavbyvedoucím je odborně způsobilá osoba, která při plnění veřejné zakázky zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškeré další činnosti stanovené zněním smlouvy, zejména vedení stavebního deníku a zajištění plynulosti plnění veřejné zakázky.

Čl. II. TERMÍN PLNĚNÍ
1.	Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
[bookmark: _Hlk37839271]	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)	převzetí staveniště:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

b)	zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště. 

c)	předání a převzetí dokončeného díla: 
Nejpozději do 15.12.2023.

Lhůty a termíny ujednané podle tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. 
Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

2.	Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí díla. 

Čl. III. CENA
1. Cena za dílo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.
Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena					bez DPH	284 624,-  Kč
    		 
Slovy (dvě stě osmdesát čtyři tisíce šest set dvacet čtyři koruny).

Cena je pevná celková a konečná.


Z toho:	VD Jirkov					bez DPH	87 944,- Kč

Oprava:
Cena za výměnu 23 ks sloupků a umístění 24 ks cedulí 1. ochranného pásma
									bez DPH	85 824,-  Kč
		Investice:
     Cena za umístění 8 ks doplňkových cedulí se světovými jazyky a piktogramy
									bez DPH	2 120,-  Kč
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Z toho	VD Křímov					bez DPH	125 160,- Kč
	
Oprava:
Cena za výměnu 29 ks sloupků a umístění 29 ks cedulí 1. ochranného pásma
									bez DPH	103 704,-  Kč
		Investice:
Cena za 6 ks nových sloupků a umístění 6 ks cedulí 1. ochranného pásma 
   + umístění 12 ks doplňkových cedulí se světovými jazyky a piktogramy
									bez DPH	21 456,-  Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z toho  	VD Kamenička				bez DPH	71 520,- Kč
	
Oprava:
Cena za výměnu 11 ks sloupků a umístění 11 ks cedulí 1. ochranného pásma
									bez DPH	39 336,-  Kč
		Investice:
Cena za 9 ks nových sloupků a umístění 9 ks cedulí 1. ochranného pásma 
   + umístění 7 ks doplňkových cedulí se světovými jazyky a piktogramy
									bez DPH	32 184,-  Kč

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla    není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.


Čl. IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
 
3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla bez nedodělků. Protokol bude nedílnou součástí konečného daňového dokladu. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla.

4. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. 
Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-zcv@poh.cz.

5. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

6. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

7. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Čl. V. SANKCE
1. [bookmark: _Hlk126231726]Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí dokončeného díla sjednaného dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. [bookmark: _Hlk126231769]Při nesplnění termínu pro převzetí staveniště dle čl. II. odst. 1. písm. a) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne splnění této povinnosti.

5. Pokud je zhotovitel v prodlení vůči termínu nástupu na odstranění reklamované vady, nebo termínu odstranění reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu až do doby její odstranění. 

6. Sankce za porušení předpisů BOZP. Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ. 

7. Smluvní pokuta pro případ opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, činí 5.000,- Kč za každý případ.

8. Smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, činí 1.000,- Kč za každý případ.

9. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

10. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

11. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.

12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

13. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

Čl. VI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA
1. Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla. 
Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:
0. soupis zjištěných vad a nedodělků
0. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání
0. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.
2. Záruční doba se sjednává na 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

Záruční doba neběží od doby uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.

V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli zda reklamaci uznává či neuznává, navrhnout způsob opravy a lhůty odstranění jednotlivých reklamovaných vad. Po odsouhlasení návrhu a lhůty opravy objednatelem zahájí bez prodlení práce na odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu s řádným výkazem provedených prací. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle smluvního ujednání. 
4. V případě, že zhotovitel neodpoví do 5 pracovních dnů od doručení reklamace objednateli, nebo nenastoupí k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, nebo zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu.

Čl. VII. NÁHRADA ŠKODY
1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.

2. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

Čl. VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.

1. Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

1. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je‑li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.     
     
Čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
3. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
a) [bookmark: _Hlk126231916]prodlení zhotovitele o více než 30 kalendářních dnů oproti lhůtám a termínům ujednaných v čl. II. odst.1 této smlouvy,
b)    bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů, 
c)    zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla,
d)    neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku,
5.  Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
9. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 
10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
11. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření    ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
12. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

13. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 
Příloha č.1: VD Jirkov_ umístění cedulí
Příloha č. 2: VD Křímov _umístění cedulí
Příloha č. 3: VD Kamenička _umístění cedulí



Chomutově dne ……………				V ………….. dne …………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele










ředitel závodu  		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				STAVMAX Group s.r.o.
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