
   
 

Studie stavby „Energetické úspory v budově školy na parcele č. 1909/20“ 

SMLOUVA na zhotovení 
STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 

vč. související činnosti 

I. 
Smluvní strany 

1. Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace 
se sídlem: Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice  
zastoupen: Ing. Jiří Pištecký, ředitel 
 
IČO: 00601624 
DIČ: CZ00601624 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  7536801/0100 

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Jiří Pištecký, ředitel 
Osoba oprávněná ve věcech technických: 

Zástupce zřizovatele: 

 Osoba oprávněná jednat ve věcech řízení projektu  odbor 
evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, mobil: 

) 

 Osoba oprávněná jednat ve věcech energetických a technicko-technologických z 
Moravskoslezského energetického centra, p.o. (MEC):

 

 Osoba oprávněná jednat ve věcech stavebních investiční 
referent odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, mobil: z) 

(dále jen „objednatel“) 

2. PROJECT WORK s.r.o. 
se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka  
zastoupena: Ing. Štěpán Mackovík, jednatel 
 
IČO: 29295548 
DIČ: CZ29295548 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 56483 

(dále jen „zhotovitel“) 



   
 

Studie stavby „Energetické úspory v budově školy na parcele č. 1909/20“  2 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to podle ustanovení § 2586 
a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Účelem smlouvy 
je upřesnění základních představ objednatele a vyjasnění koncepce řešení energetických 
úspor pro následné získání finanční podpory z Operačního programu životního prostředí 
2021 – 2027 (dále jen „OPŽP“). 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou 
tvořit součást projektové žádosti o finanční podporu z Evropské unie prostřednictvím OPŽP 
v rámci vyhlášené výzvy č. 37. 

8. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními 
předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami OPŽP, včetně 
podmínek 37. výzvy, uvedených na webových stránkách opzp.cz a bude respektována 
strategie OPŽP včetně všech definovaných a požadovaných principů (např. princip 
významného nepoškozování environmentálních cílů – DNSH), jednotlivých horizontálních 
principů a požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, uplatňování principu rovných 
příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské 
soutěže. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele STUDII STAVEBNĚ 
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TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ (studie nebo dílo) energeticky-úsporných opatření (EÚO) 

v rámci projektu „Energetické úspory v budově školy na parcele č. 1909/20“ (projekt), a 
to včetně zajištění související činnosti a služeb dle zadávacích podmínek výběrového řízení 
na zhotovitele této studie a specifikace uvedené dále v této smlouvě. 

2. Zhotovitel zpracuje dílo v souladu s podmínkami a termíny této smlouvy, a v souladu 
s platnými českými technickými normami, předpisy a platnou legislativou. 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel zpracuje dílo tak, aby bylo v souladu 
s podmínkami a metodickými pokyny OPŽP, resp. výzvou č. 37. 

4. Vzor, členění a požadovaný obsah studie je přílohou č. 1 této smlouvy a je pro zhotovitele 
závazný. 

5. Studie bude zpracována tak, aby byla jasným a srozumitelným technickým podkladem pro 
následné zajištění projekční přípravy, která bude další fází celého projektu. 

6. Součástí díla jsou: 

 

A. ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH PODKLADŮ, ZAMĚŘENÍ A PRŮZKUMY, 
DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Vstupní podklady 

 Prověření dostupnosti a úplnosti projektových dokumentací stávajícího stavu budov 
a pasportů u objednatele. V případě, že objednatel nebude disponovat pasportem, 
pak zhotovitel ověří dostupnost projektové dokumentace v archivech příslušného 
stavebního úřadu. 

 Seznámení se s veškerými relevantními podklady a předpokládaným rozsahem 
navrhovaných EÚO, které byly přílohou č. 3 výběrového řízení na zhotovitele této 
studie. 

Zaměření a fotodokumentace 

 Orientační polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby, dotčených budov a 
navazujících venkovních ploch včetně stávajících sítí technické infrastruktury, 
potřebné pro zpracování situačního výkresu ve studii. 

 Zaměření řešených budov, vnitřních dispozic a jejich venkovní obálky (všech podlaží, 
podkroví, střechy) v rozsahu nutném pro potřeby zpracování této studie, a 
to zejména v případech neexistujících projektových dokumentací a pasportů. 
V případě existujícího pasportu budovy postačí kontrolní zaměření budovy a obálky 
budovy, a aktualizace pasportu se skutečným aktuálním stavem. 

 Zajištění podrobné fotodokumentace stávajícího stavu. 
Průzkumy 

Součástí je provedení následujících průzkumů: 
- předběžný stavebně-technický průzkum (STP), obsahující konstatování o 

stavu nosných a obvodových konstrukcí zejména z pohledu složení, skladby, 
statiky, stability a jejich případných defektů, a případná doporučení k dalšímu 
postupu pro následnou projekční přípravu EÚO v dalších fázi projektu, 

- zoologický průzkum, na jehož základě bude zpracovaný odborný posudek k 
možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů na 
zateplovaném (rekonstruovaném) objektu v rámci stavby. Posudek bude 
zpracovaný odborně způsobilou osobou v souladu s metodickým dokumentem 
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OPŽP aktuálně platným v době vyhlášení Výzvy č. 37 - „Metodika posuzování 
staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů“ a bude součástí této části plnění, 

- zjištění existence stávajících sítí technické infrastruktury v místě stavby tzv. 
dotčení sítí, 

V rámci zhotovitelem prováděných průzkumů se nepředpokládá provádění 
destruktivních sond do stávajících konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu a 
skladeb konstrukcí. Zhotovitelem budou využity veškeré dostupné šetrné metody 
k provedení nedestruktivních sond. 
Pokud by nicméně během zpracovávání studie vyvstala potřeba destruktivních sond, 
pak se zavazuje zhotovitel po předchozí dohodě s objednatelem k jejich provedení. 
Tyto destruktivní průzkumy a stejně tak průzkumy provedené nad rámec stanovený 
touto smlouvou budou řešeny formou víceprací, a to po předchozí vzájemné dohodě. 

Dokumentace stávajícího stavu (DSS) 

 Zajištění dokumentace stávajícího stavu (DSS) po výše provedeném zaměření a 
doměření v rozsahu a podrobnostech potřebných pro zpracování studie a k návrhu 
konkrétních EÚO. Nad rámec běžných stavebních výkresů je požadován 3D model 
pro následnou vizualizaci navržených EÚO. 

Návrh koncepce nuceného větrání (koncepce VZT) 

 Návrh celkové koncepce nuceného větrání školy včetně technického popisu zvolené 
technologie větrání, která bude v souladu s Metodickým pokynem pro návrh větrání 
škol. 

 Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně, výpis větraných 
místností, počet a parametry VZT jednotek – průtoky vzduchu m3/h, účinnost 
zpětného získávání tepla a rekuperace, která bude v souladu s Metodickým pokynem 
pro návrh větrání škol a s využitím Výpočetní pomůcky „Stanovení průtoku 
venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně“. 

Návrh koncepce výměny zdroje tepla (koncepce ÚT a TUV) 

V případě realizace nového zdroje tepla (ÚT a TUV) zpracuje zhotovitel návrh 
koncepce nového zdroje tepla včetně bilance teplé vody, která bude obsahovat 
návrh velikosti a počtu zásobníků ohřevu TUV. 

 

B. STUDIE 

Vzor, členění a požadovaný obsah studie je přílohou č. 1 této smlouvy a vychází 
z veřejně přístupných dokumentů zveřejněných pro danou výzvu OPŽP na webových 
stránkách poskytovatele dotace pod odkazem https://opzp.cz/dotace/37-vyzva/. 

TEXTOVĚ-VÝPOČTOVÁ ČÁST a VÝKRESOVÁ (GRAFICKÁ) část studie je pro 
zhotovitele závazná. 

 Zpracování TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 
ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ. 

 Projednání (předjednání) návrhu řešení a zajištění výstupů z tohoto projednání/, 
předjednání s příslušnými dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a 
vlastníky technické a dopravní infrastruktury. 

 Dopad navrženého řešení EÚO do koncepce požárně bezpečnostního řešení 
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stávající(ch) budov(y). 

 Předběžný statický posudek s posouzením stávajících nosných konstrukcí 
z pohledu přitížení navržených technologií EÚO. (zejména konstrukce střech a stropů 
na přitížení FVE, VZT apod.) 

 ODBORNÝ POSUDEK (dle zveřejněného vzoru) zpracovaný v souladu 
s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných 
synantropních druhů živočichů“. 

 OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET budoucích realizačních nákladů v rozsahu a 
podrobnosti vyžadované metodikou OPŽP, a který umožní posouzení navržených 
opatření. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému stavebnímu 
položkovému rozpočtu, tzn. v členění na stavební objekty a provozní (technologické) 
soubory dle zpracované studie. Pro ocenění budou v maximální možné míře využity 
transparentní standardizované ceníky stavebních prací (ÚRS, RTS apod.), 
rozpočtové ukazatele, případně zhotovitelem zdokladované předběžné cenové 
průzkumy u atypických položek. 

 Orientační rámcový ČASOVÝ HARMONOGRAM budoucí realizace výstavby. 
7. Předmětem plnění zhotovitele není zpracování energetického posudku a 

průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) podle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem 
energetického posudku stavby a PENB bude MEC. PENB a energetický posudek 
bude zhotoviteli předán postupem a v termínech uvedených v čl. IV odst. 4, 5 a 
6 této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s MEC. Výsledky a závěry PENB a 
energetického posudku stavby zohledňovat a zapracovat do studie, která je předmětem 
plnění dle této smlouvy. 
Finální verze energetického posudku a PENB budou zhotovitelem vloženy a 
zařazeny do studie při její kompletaci. 

Informace pro zhotovitele: 

Energetický posudek stavby bude MEC zpracován v souladu se závazným vzorem 
energetického posudku dle metodiky OPŽP aktuálně platné v době vyhlášení Výzvy  
č. 37. Součástí posudku bude také průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle 
vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. 
MEC vytvoří nejdříve pracovní verzi energetického posudku budovy. V této pracovní verzi 
bude vyhodnocen stávající stav budov dotčených stavbou a bude posouzen návrh 
energeticky úsporného projektu, který bude financovatelný z Výzvy č. 37 OPŽP a současně 
bude technicky a ekonomicky realizovatelný. 

8. Dílo zpracované na základě této smlouvy bude objednateli dodáno výhradně 
elektronicky na CD (DVD) a to v těchto digitálních formátech souborů: 

 pro TEXTOVOU ČÁST ve formátu *.pdf. 

 pro VÝPOČTOVOU ČÁST ve formátu *.pdf, *.xls 

 pro VÝKRESOVOU (GRAFICKOU) ČÁST ve formátu *.dwg a *.pdf 

 pro část, která bude kopiemi originálů ve formátu *.pdf. 

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=25726


   
 

Studie stavby „Energetické úspory v budově školy na parcele č. 1909/20“  6 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) dílo v termínu do 110 dnů 
od nabytí účinnosti smlouvy. 

Časové milníky vzájemné spolupráce MEC a zhotovitele 

2. Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy 
oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: 

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat MEC vstupní podklady, a to DSS, 
koncepci VZT a koncepci ÚT a TUV dle čl. III odst. 6 bod A této smlouvy, do 50 dnů 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy e-mailem na adresu: 

4. MEC zpracuje pracovní verzi energetického posudku, kterou nejpozději do 30 dnů 
od předložení vstupních podkladů dle odst. 3 tohoto článku zašle nazpět 
zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je povinen prostudovat a odsouhlasit (případně si vyžádat dovysvětlení) 
pracovní verzi energetického posudku do 5 dnů. V případě požadavku na 
dovysvětlení zašle MEC svou odpověď do 5 dní od zaslání požadavku. 

6. Zhotovitel se dále zavazuje předat MEC kompletní podklady potřebné pro finalizaci 
PENB a energetického posudku nejpozději 10 pracovních dnů před termínem 
stanoveným pro předání díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Úplnost a správnost těchto 
předaných kompletních podkladů zhotovitelem bude ze strany MEC potvrzeno e-mailem 
zaslaným zhotoviteli. 

7. Finální verze PENB a energetického posudku bude ze strany MEC předána zhotoviteli 
ke konečné kompletaci a dokončení díla nejpozději 1 pracovní den před termínem 
stanoveným pro předání díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

8. V případě jakéhokoliv prodlení ze strany MEC ve výše uvedených lhůtách se doba 
plnění pro předání díla uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy automaticky prodlužuje o 
trvání tohoto prodlení. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno v termínu uvedeném v čl. IV odst. 1 této 
smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. 
K předání díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího 
řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli  
do 10 pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení. Objednatel není 
oprávněn dílo převzít od zhotovitele bez souhlasného stanoviska zástupce 
zřizovatele a MEC. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení, tedy od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy není 
zhotovitel v prodlení s provedením díla. 
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5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém 
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 
 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
 všemi způsoby užití, 
 v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.  

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 
8. Vlastnické právo k studii a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou 

předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí 
objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou rozpracovanou dokumentaci díla, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele nebo zřizovatele školy poskytnout dodatečné 
informace, případně vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace stavby dle studie. Požadované informace je 
zhotovitel povinen poskytnout nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí 
dodatečné informace zhotoviteli prostřednictvím e-mailu na adresu: 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí a odborností, přičemž za odbornost 
je považováno zpracování díla osobami odbornými a k tomu oprávněnými, 

j) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o 
aktuálním stavu rozpracovanosti díla (KONTROLNÍ DEN). Kontrolní den se bude 
konat každých 14 dní v sídle objednatele, pokud se smluvní strany v konkrétním 
případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z každého kontrolního dne pořídí zápis, který 
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zašle k odsouhlasení objednateli, a to do 3 pracovních dnů ode dne jeho uskutečnění. 
V případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 5 
pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel 
je povinen v takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 3 
pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej 
zpět k odsouhlasení objednateli.  
Zápis z kontrolního dne bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

 datum a místo konání, 
 seznam přítomných či omluvených účastníků, 
 program jednání, 
 popis sjednaných a splněných úkolů, 

 závěr z kontrolního dne. 

k) při zajištění předmětu díla spolupracovat s MEC za účelem vypracování energetického 
posudku a PENB, a to průběžně dle potřeb MEC, tak aby zhotovitel mohl zohlednit 
výsledky energetického posudku stavby a PENB ve studii, 

l) předat podklady potřebné pro zpracování finální verze energetického posudku a PENB. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní 
stranu. 

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. V ceně však nejsou zahrnuty správní poplatky. Tyto 
poplatky zhotovitel přeúčtuje objednateli samostatně. Přílohou faktury, kterou budou 
správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplacení příslušného poplatku. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmět Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně DPH 

ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH 
PODKLADŮ, ZAMĚŘENÍ A 
PRŮZKUMY, DSS 

310.000,- 375.100,- 

STUDIE 150.000,- 181.500,- 

Celkem 460.000,- 556.600,- 
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4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí 
díla objednatelem. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO 
ŘEŠENÍ energeticky-úsporných opatření v rámci projektu „Energetické úspory 
v budově školy na parcele č. 1909/20“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila včetně kontaktního telefonu. 

3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno výslovně stanovisko objednatele, že dílo přejímá. 

5. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky objednatele 
cehixps nebo e-mailu na adresu fakturace@voskop.cz, případně doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Objednatel preferuje elektronické doručení faktury. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

mailto:posta@msk.cz
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7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě studie mají vady, jestliže 
neodpovídají této smlouvě, požadavkům poskytovatele dotace v programu OPŽP, 
připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění 
zhotovitele dle této smlouvy.  

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že dílo bude sloužit jako podklad pro další 

projekční práce související se stavbou a pro samotnou realizaci stavby. Zhotovitel si je 
vědom vzniku případných škod a jeho případné odpovědnosti za ně, které mohou vzniknout 
v souvislosti s vadami díla, které se projeví při navazujících činnostech uvedených 
v předchozí větě tohoto odstavce smlouvy. 
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X. 
Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Nepředá-li zhotovitel vstupní podklady dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý 
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení. 

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

XI.  
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 300 tis. Kč a spoluúčastí max. 
10 tis. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné 
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí 
být starší jednoho měsíce. 

XII. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
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stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) ve sjednané době plnění, 
b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla objednatelem po 
druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat 
dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

XIII. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku  

1.  Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na 
tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení).  

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.  

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.  

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 
povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s 
plněním dle této smlouvy.  

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.  

XIV. 
Využití jiných osob při plnění předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a další činnosti, které jsou předmětem plnění dle této 
smlouvy, prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci 
výběrového řízení v nabídce zhotovitele (odborné osoby). 

Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s 
předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou 
odborné osoby bude obsahovat potřebné údaje a bude doložena doklady osvědčujícími 
prokázání potřebné kvalifikace, která byla předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. 
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Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od 
doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude 
splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria 
kvality. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po 
této osobě požadována v zadávacích podmínkách výběrového řízení. 

2. Provede-li zhotovitel změnu osoby, jejímž prostřednictvím v rámci výběrového řízení na 
veřejnou zakázku, které předcházelo uzavření této smlouvy, prokázal splnění kvalifikačních 
požadavků a požadavků na hodnocení kvality v rozporu s tímto článkem smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý zjištěný případ. 

XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.  

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 

5. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele. Smlouva bude zveřejněna po 
anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s 
platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel 
a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě 
smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.  

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách www.voskop.cz.  
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9. Nedílnou součástí smlouvy je: 

Příloha č. 1: Vzor STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ (příloha Výzvy č.37 
OPŽP) 
Příloha č. 2: Zásady DNSH 

 
V Kopřivnici dne 5. 9. 2023  Ve Studénce dne 12. 9. 2023 

 
 

 

za objednatele 
             Ing. Jiří Pištecký 
                   ředitel  

 

za zhotovitele 
Ing. Štěpán Mackovík 

jednatel 
 

 
 
 
  



   
 

Studie stavby „Energetické úspory v budově školy na parcele č. 1909/20“  15 

 
Příloha č.1: 
Vzor STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 
 
 

 

STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 

 

 

Název Projektu 

 

 

 

 

 Jméno žadatele, název společnosti 

 Jméno a podpis zpracovatele 

(STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ bude zpracována osobou s autorizací 
(např. ČKAIT) pro řešenou stavební, či technologickou oblast) 

 Datum zpracování (DD. MM.RRRR) 

  

Obsah 

 Identifikace projektu/žadatele 

 Identifikační údaje stávající (řešené) budovy, technologie apod. (dle typu projektu) 

 Popis nového stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejich konstrukčních částí 
po realizovaných opatřeních (alternativně technické parametry nové technologie – gastro, či 
prádelenský povoz) (textově výpočtová část)  

 Popis nového stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejich konstrukčních částí 
po realizovaných opatřeních (alternativně technické parametry nové technologie – gastro, či 
prádelenský povoz) (výkresová část) 

 

1. Identifikace projektu/žadatele 

2. Identifikační údaje stávající (řešené) budovy, technologie apod. (dle typu projektu) 

Uvede se zde: 
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 Základní identifikace (popis, schéma), 

 Snímek katastrální mapy, 

 Fotodokumentace. 

3. Popis nového stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejich konstrukčních částí po 
realizovaných opatřeních (alternativně technické parametry nové technologie – gastro, či 
prádelenský povoz) (textově výpočtová část) 

Uvede se zde: 

 Popis technických parametrů stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejích 
konstrukčních částí po jednotlivých realizovaných opatřeních (alternativně technologie – gastra, 
či prádelenského provozu), dle parametrů uvedených Pravidlech pro žadatele a příjemce 
podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027 

V případě novostaveb musí být doplněno o: 

 Protokol výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max 
[°C]. 

 Výpočet lineárních a bodových činitelů prostupu tepla (relevantní pouze v 
případech, kdy byly samostatně počítány jednotlivé detaily – lineární vazby). 

 

4. Popis nového stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejich konstrukčních částí po 
realizovaných opatřeních (alternativně technické parametry nové technologie – gastro, či 
prádelenský povoz) (výkresová část) 

Výkresová část by měla mít jasnou a jednoduchou formu popisující realizovaný projekt v min. 
doporučeném rozsahu. 

Uvede se zde: 

 situační výkresy, 

 půdorysy, 

 základní řezy, 

 pohledy, 

 vizualizace. 

  

V případě novostaveb musí být doplněno o schematické nákresy budovy s vyznačením systémové 
hranice obálky budovy (může být součástí projektové dokumentace nebo jiného předloženého 
dokumentu). 
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Příloha č. 2:  

Zásady DNSH 

1. Princip významně nepoškozovat životní prostředí a prověřování infrastruktury z 
hlediska klimatického dopadu 
Realizací projektů z OPŽP nesmí docházet k významnému poškozování environmentálních cílů 
v souladu s článkem 17, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852. 
K významnému poškození environmentálních cílů nebude docházet při dodržení požadavků 
těchto pravidel, které jsou blíže specifikovány níže. 
 
2. Pro všechny aktivity zahrnující výstavby, rekonstrukce a modernizace v rámci 
tzv. taxonomické klasifikace platí podmínky poskytnutí podpory: 
- Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v 
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, 
je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
- V případě výstavby nových budov (týká se i přístaveb a nástaveb) všechna 
relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahují následujících parametrů: 

 umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
 sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
 WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 
 pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 

úplný objem splachovací vody 1 litr. 
 
 


