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SMLOUVA O DÍLO Č. 23SM21
uzavřená podle § 2586 a násl., Zák. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

0

SMLUVNÍSTRANY

1.1. Objednatel:

Zastoupený:
st,

1.2 Zhotovitel:

Základni škola jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace
Seifertova 1426/5
586 01jihlava

Mgr. Zdeněk Wohlh&ier, M BA, ředitel školy
65269870
CZ65269870 (neplátce DPH)

Zastoupený:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.
Ludvíkova 1351/16
716 00 Ostrava-Radvanice

Ing. Jan Kokáš, jednatel společnosti
Č

03885224
CZ03885224

1.3. Kontaktní osoby
Objednatele
Ve věcech smluvních a při operativních jednáních {jméno, příjmenI a kontakty):
Mgr. Zdeněk Wohlhófner, MBA,

zhotovitele
Ve věcech smluvních: Ing. jan Kokáš,

ll.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem zakázky je dodávka, betonáž a montáž fitness (workoutových) prvků.
Sestava obsahuje nás|edujÍcÍ prvky: 7x vodorovná hrazda, lx svislá hrazda, lx trojitá
bradla, lx vodorovný žebřík, lx svislé žebřiny s mezerou, lx nízká bradla, lx
stupňovaná lavice, lx šikmá lavice, lx lnformačnl tabule. Součástí díla jsou úpravy a
práce na dopadové ploše EPDM. Ksestavě se vztahuje cenová nabídka č. 2310308 ze
dne 6. 9. 2023, která je přílohou této smlouvy. DIIO bude realizováno v nejvyšší
normové jakosti, kvalitě v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN EN
16 630, ostatními normami a doporučenými předpisy, či metodikami výrobců
stavebních hmot.
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2.2. Detaily předmětu realizace tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí smlouvy.
Formulář k realizaci workoutového hřiště Objednatel dop|nj/dodá informace k jejímu
doplnění v co nejkratším terminu. V případě prodlevy se zasláním si je Objednatel
vědom možného prodlouženi realizace a tím prodloužení termínu dodání.

2.3. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné.
Zaručuji úplnost všech objednaných prací, dodávek, ostatních plnění Zhotovitele a
kompletnost všech požadavků Objednatele specifikovaných rozsahem nabídky
Zhotovitele.

2.4. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie
nebo změny proti materiálům a technologiím uvedeným v nabídce Zhotovitele.

2.5. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud
tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy technické a kvalitativní podmínky nezbytné
k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znaloStmi, zkušenostmi a kapacitami,
které jsou k provedení díla nezbytné.

Ill.
CENA ZA DÍLO

3.1 Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána rozpočtem, resp. cenovou
nabídkou s výhradou nezávaznosti, která je přIlohou Č. 1této Smlouvy o dílo.

Cena díla bez DPH DPH 21%

355 124,00 + 74 576,04 _

Cena díla s DPH

429 700,04

3.2 Pokud se při prováděni díla ukáže nevyhnutelné překročení rozpočtové ceny, může
Zhotovitel požadovat její navýšení. Zhotovitel o tom musí vyrozumět Objednatele, a to
bez zbytečného odkladu poté, co se d tom dozvěděl, a sdělit i konkrétní výši
požadovaného navýšení ceny díla.

3.3 NesouhlasI-li Objednatel se zvýšením ceny, urči zvýšení ceny na návrh Zhotovitele
soud.

3.4 Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li
zhotovitel zvýšeni o vÍce než 10% ceny dle původního rozpočtu. V tomto případě je
Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli část ceny odpovídajícI rozsahu částečného
provedení Díla podle rozpočtu.
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3.5 Předmět plnění této smlouvy nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle
ust. §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

3.6 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšiřenÍ předmětu díla
vyp|ývajÍcÍch z podmínek při provádění díla, z odborných znalosti Zhotovitele, nebo
z vad výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto
informovat Objednatele a Objednatel je povinen zahájit jednání pro sepsání dodatku
ke smlouvě, ať už s akceptaci změny nebo potvrzen( že si je dodatku vědom, ale
nesouhlasí se změnou.

3.7 V případě, že se některé práce z nabídkového rozpočtu nebudou realizovat nebo
budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v nabídce,
dojde k odečteni cenového rozdílu, a smluvní cena bude upravena dodatkem smlouvy
o dílo s odpočtem.

lV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli kompletní cenu za provedeni díla.

4.2. Realizované práce a dodávky budou fakturovány po dokončeni díla, případně po
částech, na podkladě vzájemně odsouhlaseného předávacíhD protokolu (soupisu prací
k částečné fakturaci). Bez potvrzeného předávacího protokolu (soupisu) se doklad
vystavený Zhotovitelem považuje za neplatný.

4.3. Daňový doklad bude Zhotovitel vystavovat na základě potvrzeného protokolu o
předáni a převzetí předmětu zakázky, s využitím cenových údajů podle platné a
podepsané smlouvy o dílo, případně podle dodatků ke smlouvě.

4.4. Daňové doklady musí být předloženy Zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne
zdanitelného plnění.

4.5. Daňový doklad musíobsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

4.6. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, se stanovuje na 15
dnů ode dne jejich doručeni Objednateli.

4.7, Faktury budou předány Objednateli emailem nebo poštou s platností originálu.

V.
TERMÍN PLNĚNÍ

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací a činnosti.
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Termin ukončen/prac/: 11/2023.

5.2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve Objednatele k převzetí díla.

5.3. Případné změny v terminech z důvodu pozdního dodání podstatných informací do
smlouvy a podstatných nepředvidatelných překážek na straně Objednatele nebo
Zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou, popř. dodatkem ke smlouvě o dílo.

5.4. V případě, že v době plněnízakázky nastanou velmi nepříznivé povětrnostnípodmínky,
podmínky ztěžujÍcÍ terénni a betonové práce, podmínky s průměrnou denní teplotou
pod +5 c° ov|ivňujÍcÍ řádný průběh plněnizakázky, bude termín dokončení díla posunut
po vzájemné dohodě obou smluvních stran, minimálně na dobu, kdy budou tyto
povětrnostní podmínky opět příznivé k pokračováni v pracích.

VI.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Před zahájením stavby předá Objednatel staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště
bude sepsán zápis do stavebního deníku podepsaný odpovědnými zástupci obou
smluvních stran.

6.2. Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menši zemni techniku {např.
pásový minibagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.). Také potvrzuje, že
před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je
rovinaté, případná svažitost nepřesahuje 1%. Po domluvě se Zhotovitelem lze zarovnat
povrch s naceněním víceprací. Jinak zarovná budoucí plochu hřiště k vytvoření
dopadové plochy pro jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177 Objednatel sám.

6.3. Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské
sItě. V případě, že tomu tak není, zašle Zhotoviteli výkres inženýrských síti a umístění
prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto
informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je
Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem
neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

6.4. V nabídce Zhotovitele je kdkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s
běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo
realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť apod.),
skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na
úhradu vIceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace prvků.
Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 290,- Kč
za ztížený výkop u betonové patky o rozměrech 400 x 400 mm, dále je Objednatel
povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací vIceprací.

6.5. Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatně při respektování:
- předpisů, norem, vzorových listů technologiI a jiných závazných pokynů
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
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6.6. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá
za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním.

6.7. zjistí-li Zhotovitel při prováděni díla na staveništi skryté překážky neuvedené v zadání
díla, ani v zápise o odevzdáni staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli.

6.8. Podle možností se omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na
hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení Objednatele.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností Zhotovitele.

6.9. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a
požárním předpisům. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu majetku před poškozením,
až do doby předání nese odpovědnost za případné škody tohoto zařIzeni.

6.10. Objednatel je povinen zajistit dostatečný přístup montážním pracovníkům s jejich
technikou nebo poskytnout Zhotoviteli součinnost při vyřízeni potřebného přístupu.

6.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla-zda práce jsou prováděny podle
smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu
prací Objednatel neprodleně upozorni Zhotovitele.

6.12. veškerý odpad uloží Zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními
zákona o odpadech na vlastní náklady.

6.13. Odpovědnost za Škody, rizika a nebezpečí nese Zhotovitel do doby předání a přeŮzetí
konaného díla, a to i vůči třetím osobám. Vlastnické právo ke zhotovované věci a
nebezpečí škody přechází na Objednatele dnem převzetí díla bez vad a nedodělků.

Vil.
PŘEDÁNĹA PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. K předání díla dojde po jeho dokončeni. Objednatel je povinen zahájit přejhnání
provedeného díla do 3 dnů po obdrženízhotovitelovy písemné výzvy, nemá-li dílo vady
a nedodělky.

7.2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíšou zmocnění pracovnici
smluvních stran, tj. Objednatel, případně technický dozor investora (Objednatele) a
pracovník Zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis
případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstraněni.
V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kčza každou vadu nebo nedodělek
a pracovní den prodlení.
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7.3. Současně s předáním díla bude Objednateli předána veškerá nutná dokumentace
(certifikace, protokoly, prohlášení o shodě a byla-li objednána revize, zkouŠky,
fotodokumentace z průběhu stavby).

7.4. Objednatel si je vědom, že v případě, kdy neumožní, na základě výzvy Zhotovitele,
předání díla po jeho dokončení ani do 5 dnů od dokončeni a vyzvání, nese souvisejÍcÍ
náklady (opětovná doprava Zhotovitele nebo jeho zástupce na místo předání)
Objednatel sám.

Vlil.
SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

8.1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Pokud Zhotovitel nedokončí a Objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu 5.1. této
smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- kč za každý
pracovní den prodlenI. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu
vzniklých škod.

8.3. Do 5 dnů po protokolárnIm předání díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a
provést jeho úklid. Pokud tento termín Zhotovitel nedodrží, je Objednatel oprávněn
fakturovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 250,- kč za každý pracovní den prodlení. Pokud bude dílo předáno s vadami a
nedodělky, Objednatel i Zhotovitel si urči lhůtu pro odstraněni těchto vad.

8.4. Ujednání o smluvních pokutách se nedotýkají ustanovení o náhradě škody dle
občanského zákoníku.

IX.
ZÁRUKA NA DÍLO

9.1. Zhotovitel poskytne na konstrukce, které jsou předmětem tétQ smlouvy, záruku
v délce 24 měsíců od převzetí díla Objednatelem.

9,2. Záruka spočívá v tom, že Zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční
době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě
nedodržení tohoto termínu odstraněni vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši
500,- KČ za každou vadu a pracovniden prodlení. Vady v záručnídobě budou nahlášeny
Zhotoviteli písemně nebo e-mailem na adresu: info Z! wocIub.cz se všemi potřebnými
náležitostmi (fotodokumentace, popis závady a určení hřiště).

9.3. V případě jakékoli poruchy na provedeném díle přistoupí Zhotovitel k jejímu
odstranění do 30 kalendářních dnů od nahlášení poruchy, pokud se strany
nedohodnou na jiném termínu. O provedené reklamaci bude veden zápis, který bude
po vyřízení předán Objednateli.

7



9.4. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční
doba nepoběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které
odpovídá Zhotovitel.

X.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

10.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi jeho
subdodavateli při plnění této zakázky do převzetí díla Objednatelem. Stejně tak za
škody způsobené svou Činností Objednateli, nebo třetí osobě na majetku, tzn., že
v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku, je Zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

10.2. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit
vstup pověřeným osobám.

10.3. Objednatel si je vědom své povinnosti zajistit, při konání exhibice nebo obdobné akce
spojené s workoutovým hřištěm, materiály potřebné k ošetření problematiky GDPR u
všech zúčastněných osob.

10.4. při objednávce exhibice u Zhotovitele a jeho externích partnerů, si je Objednatel
vědom skutečnosti, kdy v případě zruŠení akce 24 a méně hodin před konáním akce
(vystoupení, školeni apod. dle objednávky), nese Objednatel storno náklady ve výši
3 000 KČ, které mu budou fakturovány vzápětí po storno akce. Tyto náklady budou
užity na kompenzaci příprav a plánování akce.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Obě smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že navazujÍcÍ výrobní a montážní práce
mohou započít až podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. Standardní doba
průběhu celé zakázky činí 6 týdnů od podpisu této smlouvy, pokud není dohodnuto
jinak.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému pIněnismlouvy, je povinna
to bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke
smluvnímu jednání.

11.3. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za
jednDstranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Podpisem oběma
smluvními stranami smlouva nabývá účinnosti.

11.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrŽí
jedno vyhotovení s platností originálu.
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11.5. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právni vztahy
smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími
obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s
obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.

11.6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o registru
smluv a objednatel je povinen smlouvu uveřejnit v Registru smluv. Tato smlouva
nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve
dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:
1. Cenová nabídka č. 2310308
2. Formulář k realizaci workoutového hřiště

V jihlavě dne 12. 9. 2023

Základni škola jihlava, Sel ertova 5,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Wohlhófner, MBA
ředitel školy

V ...,.,.. .. . dne

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Ing. jan Kokáš
jednatel společnosti

your
workout

brand club"
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Příloha č. l: Cenová nabídka

wog,:,:,: club"

wo,rl;,:,f club"



w%t,:,::' club" NABĹDKA/ OBJEDNÁVKA

Č. 2310308

woRkowaw paris 6x,o.
Ludvkrvô H$i/j6
716 Ooomn ·Rdwnke
lČ: 03885224 u6a c885224
OR: C 61703 u Krakkého šoMu v Ostnavě

výhwje:
lwuki:
Datum:
emnak

obmmmk 5,
Ulke: $deítm 3426/5
Měsw 586 0Ijhlm

65269870
tN a ·
OR: -
R®$tr,«un: -

spwmm faktur dle smlouvy o dfb
Phtnm dle yÝWY
Terdn ~M: dle mlowyo dlb

CVtČUNĹPRVKYA SLUŽBY
Kód Nhwv pmduhu/ Wžby PO6Wt

Wonkoutwá sestava dle technické zµávy (7x vodommá hmzda, lx wldá
033 hrazda, lx bradla, lx vodorovný žebHK lx svbléZebHnřys mezerou, lx 1

nízké bMla, lx stupňwaná lávke L lx šIkmá lavice, ix
053 MONTÁŽ VČETNĚ BETONÁŽE l
222 DOPRAVA l

Com beí DPH beí DPH

284,992 284,992

42,232
8AOO 8,000

Kód Nám produktu/ úúby
t53 VÝŘEZ EPDM PŘI BETONÁŽI PATEK, NÁsLEDNÉzApMVENf

CELKEM bet DPH : 33$224#

DOPADOVÁ
~ bu DPH

1 J9,900 19,900

CELKEM bez DPH : 19,9ookč

KONEČNÁ CENA bez DPH :|

DPH 21%:
KONEČNÁ CENAvČ. DPH:

355,12400 Kč
74,576.04 Kč

429,700.04 Kčj

PODMÍNKY
mm\zpe¢nosľnl o|*mky, prvky sbuZk( k úchytu rukou z nerezového materiálu; Ikht- materiál MČeb!nf¢h pMků je ocel. upravena 2 vrsNml
komaxltu
Záruka 24 měsků na cvičebni prvky
Smluvnf pokuta ve 0A5% za kiůdý den pMlenl
Předmět plněnf t9to smlouvy podléhá režim přenesenf daiswé pwlnmtl m!e Ust. §92e úkona č. 235/2004 Sb., o danit přidané hodnoty v platném mění. V
pHjMě, le pouze d dod6nf uvedeného předmětu, nfkoll o feho Mskdnou montál režim daňové pcMnnostl se uplatňowt pH f@ktura¢| nebMe.

Kjkn6m lqrph~

~

"
=

clu b



Příloha Č. 2: Formulář k realizaci workoutového hřiště

l) Detaily místa realizace

Objednatel:

Adresa realizace:
GPS:

Základni škola jihlava, Seifertova 5, příspěvková
organizace
Seifertova 1426/5, 586 01jihlava
49.3937303N, 15.5841136E

2) Navrhované barevné řešení
V tabulce naleznete námi navrhované řešení. Barevná kombinace lze změnit dle vzorníku
RAL.

Prvek
Sloupy
Detaily
Dopadová plocha

RAL " POTVRZENÍ NÁVRH ZMĚNY
Antracit 7016 x
Červená 3020 " " x

_ _ _
_ [J úpravy stávajicIho epdm

3) Informace o provozovateli k vytvoření návrhu tabule
Informace budou umístěny na informačnítabuli, která je součástíworkoutového hřiště.

Název:

Ulice:
PSČ, Obec: "
Telefon:
E-mail:
Provozní doba:
WORKOUT PRO:

Základní Škola jihlava, Seifertova 5, příspěvková
l organizace
l Seifertova 1426/5
i 586 01Jihlava

v souladu s provozní dobou sportovního areálu
ŠKOLU

4) Zaslání loga či znaku
Také bychom Vás požádali o zasláni Vašeho loga, v co nejlepší digitální kvalitě, na email
info " woclub.cz.

5) Informace k průběhu realizace

Osoba pověřená Objednatelem
Kontaktní telefon
Umístění

Mgr. Zdeněk Wohlhôfner, MBA

sportovní areál školy
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[ Detail urrňstění {svah, překážky v podobě
starých betonových dílců, pařezů v zemi,

l vedeni inženýrských sítí)

Hlinu po výkopu ponechat na místě nebo
odvézt
Možnost připojeni na el. energii
Možnost odebráni vody
Přístupnost terénu pro techniku a nákladní
auto

l na rovném hřišti s tartanovým povrchem
(drenáže v hloubce dle projektové
dokumentace, která bude předložena;
skladba materiálu pod povrchem dle

. projektové dokumentace - Štěrk, písek)
dle domluvy na místě podle potřeb školy

ano
ano
technika ano (pouze s malou nosnosti)

6) FOTOGRAFIE MÍSTA, KDE BUDE HŘIŠTĚ POSTAVENO

Prosíme o zaslání fotografií umístění hřiště, abychom se mohli připravit na případné překážky
nebo objednali potřebnou techniku.
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