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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „OZ“) na akci: 

 

Nová opěrná zeď pod účelovou veřejně přístupnou komunikací v Ostrově, 
Prachatice 

 
číslo smlouvy objednavatele: SML/102/2023 
číslo smlouvy zhotovitele: S24-017-0045   

 
Článek 1 

Smluvní strany 
Objednatel: 

Město Prachatice 
se sídlem:      Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 
zastoupený:   Ing. Janem Bauerem – starostou města 
IČ:                 00250627 
DIČ:              CZ00250627   
Bankovní spojení: Moneta, a. s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

 
Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Jan Bauer – starosta města, tel: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx 
Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: 
Ing. Jaroslav Novák – technik odboru KSD., tel: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební, s. r. o.  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
se sídlem:  Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice zapsaná v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
zastoupená:  Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu  
IČO:   480 35 599  
DIČ:   CZ48035599  
Bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Kontaktní adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“). 
 
Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Michal Pavlík, na základě pověření, telefon xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
a Martin Dudák, na základě pověření, telefon xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: 
Ing. Jaroslav Trs, stavbyvedoucí, telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla 
a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen „Smlouva“). 
 

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také 
jako „Smluvní strana“. 
 
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným 
dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, 
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potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace se jakákoli 
písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje za řádně odeslanou. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v ní obsažené.  

 
Článek 2 

Předmět Smlouvy 
2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro Objednatele dílo dle této Smlouvy 

a Objednatel se zavazuje dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla. 
 

Dílem se rozumí provedení výstavba Nová opěrná zeď pod účelovou veřejně přístupnou komunikací 
v Ostrově, Prachatice (dále jen „Dílo“).    Rozsah Díla je přesně definován v oceněném výkazu výměr - 
položkovém rozpočtu (dále jen „Položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její   
příloha č. 1. 

 
2.2 Místo plnění: Prachatice – osada Ostrov 

 
2.3 Vymezení účelu, ke kterému má Dílo sloužit: ke stabilizaci komunikace 

 
Článek 3 
Cena Díla 

3.1 Smluvní strany sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr uvedených 
v Položkovém rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla podle rozpočtu činí: 

 
2.981.100,90 Kč bez DPH 

(slovy: Dva miliony devět set osmdesát jeden tisíc sto korun českých a devadesát haléřů bez DPH) 
 
DPH 21 % činí:      626.031,19 Kč 
Celková cena včetně DPH činí:  3.607.132,09 Kč 

 
3.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek 

oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu. 
 
3.3 Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavření této 

Smlouvy předvídat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Položkového rozpočtu, zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli cenu Díla přiměřeně zvýšenou.  
 

3.4 Plnění nad rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpočtu bude oceněno podle jednotkových cen 
použitých pro kalkulaci ceny Díla v Položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkové ceny tohoto plnění 
nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Položkovém rozpočtu, bude toto plnění oceněno pomocí cenové 
soustavy ÚRS PRAHA a.s. platné ke dni provádění předmětného plnění. 

 
3.5 Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění kalkulované 

podle čl. 3.4 a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, mohou být i v jiné formě než ve 
formě písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že platnou změnou Smlouvy, jejíž 
předmětem je změna rozsahu Díla a vliv této změny na sjednanou dobu plnění, je v daném případě i 
zápis ve stavebním deníku podepsaný za Objednatele i Zhotovitele osobou oprávněnou jednat ve 
věcech technických.  

 
Článek 4 

Doba plnění 
4.1 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany 

Objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených 
termínech: 
 
Zahájení realizace Díla:   09/2023 
 
Dokončení Díla:   nejpozději do 30.11.2023 
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4.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

 
4.3 Při nevhodných klimatických podmínkách, případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která 

nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze 
spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to 
ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín dokončení Díla a veškeré možné 
dílčí a další termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami. 

 
4.4 V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v provádění Díla z důvodů 

nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další termíny adekvátně 
posunuty (tedy o shodný časový úsek).  

 
4.5 Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo 

ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně 
provést v původním sjednaném termínu. Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést ve sjednaném 
termínu, provede Zhotovitel Dílo v jeho změněném rozsahu v době, která je s ohledem na povahu 
změny nejbližší technologicky možná. 

 
Článek 5 

Platební podmínky 
5.1 Cenu Díla bude Objednatel hradit na základě konečné faktury (daňového dokladu), který je Zhotovitel 

oprávněn vystavit na částku odpovídající rozsahu plnění, která pro Objednatele řádně a skutečně 
provedl.  

 
5.2 Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací, který byl za Objednatele odsouhlasen 

osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženému 
soupisu provedených prací ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Pokud se Objednatel 
v této lhůtě k předloženému soupisu provedených prací nevyjádří, Zhotovitel jej bude považovat za 
odsouhlasený dnem jeho předložení Objednateli. V případě, že Objednatel rozporuje některé položky 
uvedené v předloženém soupisu provedených prací, je povinen ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů ode 
dne předložení soupisu provedených prací sdělit Zhotoviteli konkrétní a objektivní důvody nesouhlasu 
s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu provedených prací. Na ostatní 
nerozporované položky je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za podmínek stanovených touto 
Smlouvou. Soupis provedených prací bude vždy tvořit nedílnou součást každé vystavené faktury 
Zhotovitele.  

 
5.3 Splatnost řádně vystavených faktur je dvacetjedna (21) kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

Objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.  
 
5.4 Platba každé splatné částky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního 

převodu na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. Částka je zaplacena připsáním příslušné 
peněžní částky na bankovní účet Zhotovitele. 

 
5.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 
5.6 Pokud jsou předmětem této Smlouvy stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu 

o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovídají číselnému 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, je Zhotovitel povinen použít 
režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v souladu s režimem 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a, odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném znění.  

 
5.7 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její části, o dobu tohoto 

prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí 
a další termíny. 

 
5.8 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její části o dobu delší než 

patnáct (15) kalendářních dnů, může Zhotovitel provádění Díla přerušit. Pokud Zhotovitel provádění Díla 



 
 

    
 

4/7 

 

přeruší, je oprávněn Objednateli vyúčtovat veškeré náklady, které musel v souvislosti s přerušením 
provádění Díla účelně vynaložit. Termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny 
se posouvají o takový počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu v důsledku přerušení 
provádění Díla. To však neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu mělo být v realizaci Díla 
pokračováno v klimaticky nevhodném období.  

 
Článek 6 

Staveniště 
6.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad, a to nejpozději 

tři (3) dny před termínem zahájení realizace Díla. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán protokol 
ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení protokolu. Zhotovitel je 
oprávněn odmítnout převzít staveniště, pokud má důvodné pochybnosti o tom, že staveniště je prosté 
právních či faktických závad. 
 

6.2 Pokud je Objednatel v prodlení s předáním staveniště či souvisejících dokumentů, nebo pokud 
Zhotovitel důvodně odmítne staveniště převzít, termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí 
a další termíny se posouvají o počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu. To neplatí, pokud 
by důsledkem tohoto časového posunu měla být realizace Díla v klimaticky nevhodném období.  

 
6.3 Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj se zde nenachází 

žádná jiná vedení, než která jsou zakreslena v projektové dokumentaci. Zhotovitel neodpovídá za škodu 
způsobenou případným narušením inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v projektové 
dokumentaci. 

 
6.4 Vyklizení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do deseti (10) dnů po předání Díla Objednateli.  

 
Článek 7 

Stavební deník 
6.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění Díla, 

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pro 
vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  

 
6.2  Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatele.  
 
6.3   Pokud Objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný 

komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.  

 
Článek 8 

Provádění Díla 
9.1 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem, k prověření 

prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-
li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má 
se za to, že se způsobem jejich provedení souhlasí.  
 

9.2 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při provádění Díla veškerou požadovanou součinnost. 
V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím 
této součinnosti Zhotovitel v prodlení.  

 
9.3 Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitel 

nese nebezpečí škody na Díle do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Po převzetí Díla Objednatelem 
přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.  

 
9.4 V případě, že Dílo dle této Smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného od Objednatele 

dle této Smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah 
založený touto Smlouvou se neužije § 2630 OZ.  
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Článek 9 

Předání Díla 
9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli nejpozději v termínu 

dle této Smlouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) kalendářních dnů 
předem. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž předání veškerých dokladů, revizí, atestů 
a protokolů o zkouškách Díla.  
 

9.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebude pokládáno 
za dokončené pro účely předání a převzetí, pokud nebude způsobilé sloužit svému účelu.  

 
9.3 Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. O předání a převzetí Díla 

bude pořízen písemný zápis, který je důkazem o předání a převzetí Díla. V přejímacím řízení může za 
Smluvní stranu jednat a zápis o předání a převzetí Díla může za Smluvní stranu podepsat osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických. 

 
9.4 Objednatel není oprávněn odmítnout převzít Dílo pro drobné vady, nedodělky, absenci některých 

dokladů, zkoušek či projektové dokumentace skutečného provedení. Předává-li Zhotovitel Objednateli 
Dílo s drobnými vadami, nedodělky či jinými nedostatky, dohodnou se Smluvní strany na způsobu 
a závazných lhůtách k jejich odstranění. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost Díla 
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními 

předpisy a obecně závaznými technickými normami. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, 
zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé.  
 

8.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli, 
nebo dnem, kdy Objednatel zahájil užívání Díla, podle toho co nastane dříve. Pokud bude Dílo bude 
předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části Díla vždy dnem převzetí příslušné 
části Díla Objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty třicetšest (36) měsíců. V záruční době bude 
dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným 
dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.  

 
8.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje 

záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že: 

a) příslušná vada Díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, 
jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo 

b) příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž 
provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo 

c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním Díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci 
Díla,  

d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou Díla a/nebo násilným poškozením těžkými 
mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými 
faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo 

e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo 

f)   příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatelem, 
nebo 

g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných 
Zhotoviteli Objednatelem. 

 
8.4 Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit 

Zhotoviteli (reklamace) na adresu SWIETELSKY stavební, s. r. o., Kájov 168, 382 21 Kájov, a to bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu 
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti 
z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky 
za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace 
oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou. 
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8.5 Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, která 

bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady. Objednatel je povinen 
umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, 
není Zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani s dohodnutým 
termínem pro odstranění vady. 

 
8.6 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala 

nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zhotovitel Objednateli 
namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností 
Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou. 

 
8.7 Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně 

Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska.  
 

8.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže Objednatel 
požadovat slevu z ceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranit. 

 

Článek 11 
Smluvní pokuty 

11.1  V případě zaviněného prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu sjednaném v této Smlouvě 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla (bez daně z přidané 
hodnoty), a to za každý den prodlení. 

 
11.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy má 

Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel oprávněn 
nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5% (pěti procentům) ceny 
Díla bez DPH. 

 

Článek 12 
Odstoupení od Smlouvy 

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele zřejmé, že Dílo 
nedokončí včas. O nečinnost Zhotovitele jde v případě, pokud Zhotovitel po dobu delší než třicet (30) 
kalendářních dnů bezdůvodně nepokračuje v realizaci Díla. Předtím, než Objednatel od Smlouvy 
odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu 
pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn 
bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 

 
12.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového 

dokladu o více než třicet (30) kalendářních dnů po termínu jeho splatnosti.  
 
12.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti v okamžiku doručení oznámení 

o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Práva a povinnosti z této Smlouvy plněná a/nebo 
vzniklá do okamžiku účinků odstoupení od této Smlouvy nejsou dotčena, nestávají se bezdůvodným 
obohacením a lze se jich domáhat. 

 
12.4 V případě odstoupení od Smlouvy, za podmínek v této Smlouvě uvedených, se Zhotovitel zavazuje 

předat a Objednatel se zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, 
a to do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí 
bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi zápisu o předání a převzetí Díla. 

 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný 
projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran. 
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13.2 Tuto Smlouvu měnit pouze písemnou formou. Za písemnou formu může být pro tento účel považován i 

zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma Smluvními stranami, nikoliv však výměna e-mailových či 
jiných zpráv mezi Smluvními stranami. 

 
13.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě 
rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším pořadovým číslem. 
 

13.4 Pokud nastanou u Smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato Smluvní strana 
je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných 
zástupců Smluvních stran. 

 
13.5 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
 

13.6 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 
Smluvní strany. 

 
13.7 Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit 

přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 
 

13.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a jeden (1) 
Zhotovitel.  

 
13.9 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.  

 
13.10 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 

V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, Smluvní strany se 
dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, 
jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této Smlouvě. 

 
13.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran. 
 
13.12. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede město  

Prachatice. 

 
12.09.2023 
 
Objednatel  Zhotovitel 
Město Prachatice     SWIETELSKY stavební, s. r. o.  

OZ: SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný 
závod Dopravní stavby JIH 

   

 
         
 
 
………………………………..   ………………………………………………… 
    Ing. Jan Bauer     Ing. Michal Pavlík   Martin Dudák                                      
    starosta města     dle pověření   dle pověření 


