
Příloha č. 1 k Příkazní smlouvě 

Obsah a rozsah činností koordinátora BOZP: 

Před realizací stavby: 

 vypracuje oznámení na OIP; 

 

Při realizaci stavby: 

 kontroluje, zda je při jednotlivých činnostech postupováno v souladu s platnými právními předpisy, 

především s Plánem BOZP pro danou stavbu; 

 pořizuje o zjištěných závadách fotodokumentaci a veškeré nedostatky eviduje a provádí písemné 

záznamy sloužící k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se zjištěnými nedostatky; 

 neprodleně informuje všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních, zdravotních a požárních 

rizicích, která vznikají na staveništi v průběhu jednotlivých prací; 

 aktualizuje Plán BOZP na staveništi, provádí kontroly jeho dodržování, zúčastňuje se kontrolních 

dnů a vyhotovuje z nich zápisy; 

 koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění BOZP na 

staveništi, dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a 

činnosti a kontroluje stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostních značení, 

komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení; 

 upozorňuje dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn 

navrhovat přiměřená opatření; 

 bez zbytečného odkladu oznámí příkazci zjištěné nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně 

přijata opatření ke zjednání nápravy; 

 výsledky kontrol projednává pravidelně s odpovědným zástupcem příkazce. Zápis z tohoto jednání 

je prováděn v Deníku koordinátora a musí obsahovat zejména popis projednávané záležitosti, návrh 

nápravných opatření, zodpovědnost za realizaci nápravných opatření, termín realizace nápravných 

opatření a termín následné kontroly, příp. odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny – 

Kontrolní listy koordinátora; 

 aktivně se zúčastňuje porad vedení stavby za účasti odpovědných pracovníků zhotovitelů (kontrolní 

den koordinátora), je-li tento nástroj řízení na příslušné stavbě zaveden. V případě potřeby 

organizuje a řídí vlastní kontrolní dny koordinátora, na které svolává všechny odpovědné pracovníky 

zhotovitelů; 

 poskytuje součinnost příkazci při jednáních s orgány státní správy; 

 zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem; 

 spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 

činností. 


