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SMLOUVA O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 

xxxxxxxxxxx xxxx 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx              xxxxx xxx xxx 

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

ZEMPRASTAV spol. s r.o.  

se sídlem Vidoň 12, Tetín, 507 71 Miletín 

IČO: 260 12 235  

DIČ: CZ26012235  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

20054   

zastoupená:  Romanou Chudobovou, jednatelkou 

 

ve věcech technických jedná:   xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx   

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: 1165050369/0800  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo: „RN Valentovka“, evidenční číslo zakázky: 

S953/2023/062, a to dle projektové dokumentace „VN Valentovka“, vypracované 

projekční kanceláří AV ProENVI s.r.o., IČO: 28364643, se sídlem Kolonka 118/8, 165 00 

Praha 6 – Lysolaje (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením 

na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly 

poskytovatele dotace.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 

důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 

zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., 

zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění 

předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) 

z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je plně 

srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést 

k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí 

finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést 

k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. 

uhradit poskytovateli dotace sankci.  

3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 

uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 

z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 

smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 

zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 

(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 

v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 

poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 

příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 

(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 

(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad). 

4. Předmětem závazku je výstavba malé vodní nádrže průtočné velikosti do 2,0 ha na 

pozemcích LČR, výstavba zemní hráze s opevněním záhozem z lomového kamene, délka 

hráze cca 70 m, výšky 3 m, výstavba nového požeráku a bezpečnostního přelivu. 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 3 z 23 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 

pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného 

Městským úřadem Jilemnice dne 14. 12. 2022 pod č. j. PDMUJI 15638/2022 R 204.  

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou 

platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,  

– zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich 

výsledků objednateli,  

– vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 

způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  

– zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště, 

– aktualizace povodňového a havarijního plánu, 

– provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu, 

– zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu 

a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského 

revíru, 

– vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků a komunikací, 

– úklid staveniště včetně příjezdových cest, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,  

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby 

– geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby, 

– zpracování geometrického plánu, 

– aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

– zajištění biologického dozoru po dobu výstavby včetně provedení případných opatření 

(např. transfer živočichů). 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
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vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek.  

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 

skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 

dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 

provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 

účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 

vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 

č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 

dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 

dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 

bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 

ověřování výsledků zeměměřických činností.  

9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci a videozáznam – pasportizaci 

stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této 

smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději v den zahájení 

prací (stavebních nebo zemních). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat 

fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených 

pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální 

podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného 

provedení stavby, předané objednateli.  

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 

způsobem smlouvou stanoveným. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 

a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 

těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla. 

 

 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/42675/1/ASPI%253A/200/1994%20Sb.%2523
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II. 

Doba plnění 

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 

prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 

převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 

po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem. 

2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 21. 8. 2023 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 27. 9. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst.  2 tohoto článku 

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 

jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha 

č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 

provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram 

se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku 

smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu 

dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.  
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III. 

Cena za dílo 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

3 050 098,61 Kč (slovy: tři miliony padesát tisíc devadesát osm korun českých šedesát 

jeden haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu 

(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen 

„zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy). 

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).  

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 

příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 

z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 

položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 

v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková. 

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 
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5.  Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 

vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové; k daňovému 

dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.  

2. Dílčí plnění v rozsahu kompletní realizace objektu SO 2 - Úprava zátopy a SO 3 - Spodní 

výpust bude zhotovitelem provedeno do 24. 11. 2023 a vyúčtováno nejpozději v prosinci 

2023. 

3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 

a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 

doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 

vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 

zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 

(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem. 

 

V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci. 

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 

soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
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stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 

minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 

jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 

provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 

samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 

nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 

následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.  

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 

K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 

soupisu provedených prací objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 

3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 

objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 

ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to 

i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy. 

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek: 

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, 

c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,  

vše ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.  

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 

využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů. 
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8. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude 

objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 

sdělit. 

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady 

zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace 

stavby. 

11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění stavby. 

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 

a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 

povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.  

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 

smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 

v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby. 

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 

staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 

a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 

náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 

aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 

předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 

či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali. 

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 

díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   
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16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 

přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 

dobu provádění díla).  

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 

k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 

účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 

za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:  

- předávat staveniště, 

- provádět záznamy do stavebního deníku, 

- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce, 

- svolávat a vést kontrolní dny, 

- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí, 

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy, 

- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 

nevyvolávají vícepráce ani méněpráce, 

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 

daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 

anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 

oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 

- převzít dokončené dílo. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 

a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob 

nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem 
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ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 

nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít av případě 

prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či 

platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.  

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby 

i ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 

své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 

pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 

do stavebního deníku. 

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 

územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 

na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 

prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 

oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 

mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 

protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 

tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít. 

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 

hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto 

zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého 

v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 

likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou 

zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi 

provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 

odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 

v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem 

o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 

smlouvou. 
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Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:  

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 

s ustanovením § 8 zákona o odpadech, 

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 

zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 

nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 

předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,  

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

o odpadech, 

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku 

v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 

právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 

citovaného ustanovení. 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 

a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 

jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 

této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 

uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 

právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 

před zahájením odvozu k využití či likvidaci. 

 

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 

(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 

a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch. 

24. Kácení dřevin se nepředpokládá. 

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů 

nebo kmenů dřevin provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to 

nejpozději do 6 hodin od poškození. 
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26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 

a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. 

27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 

shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 

původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 

stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.  

29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 

příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 

zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku. 

31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného 

rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení 

šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohla být prováděním stavby nepříznivě dotčena. O 

průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat 

minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam 

budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 

odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a 

předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen 

záznam ve stavebním deníku. 

32. Zhotovitel zajistí činnost biologického dozoru po dobu výstavby včetně provedení 

případných opatření (např. transfer živočichů) v souladu s vydanou výjimkou z ochranných 

podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ze dne 19.8.2019 pod č.j.: KULK 

59526/2019 OŽPZ 738/2019.  

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 

a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 

vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 
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a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 

i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.  

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 

vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 

příslušnému orgánu. 

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 

v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 

(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 

slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 

realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 

veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 

pracovišti. 

36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 

pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 

kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 

musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 

požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 

limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 

přípustná. 

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 

staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 

účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 

38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 

společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 

dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 

realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou 

práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 

veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 
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č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 

orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 

s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a 

příp. u nich zajistit její splnění). 

40. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 

či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují 
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a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 

a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,  

d) soupis příloh. 

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:  

- doklad o vytyčení stavby,  

- zaměření skutečného provedení stavby,  

- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 

realizace stavby), 

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích, 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody), 

- doklady o nakládání s odpady, 

- originál stavebního deníku, 

- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky, 
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- závěrečnou zprávu o činnosti biologického dozoru, 

- geometrický plán. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

není objednatel povinen dílo převzít. 

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 

díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije.  

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 

povinen dokončené dílo převzít. 

 

VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 

na náklady zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  
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VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 

harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, 

s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. neprovede 

a nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku z požadovaného dílčího plnění, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl 

zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové 

období skutečně a oprávněně vyúčtovanou. 

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 

harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 

pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu 

stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této 

smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel: 

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 

dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 

nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 

přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 

o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou, 

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 

č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 

vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 

provedenou, 

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 

smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 

staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího, 

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 

každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 

kontrolním dnu stavby, 
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e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 

započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník, 

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 

a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 

jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 

lhůty, 

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 

za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

4.  V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového 

náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 

smlouvy. 

5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý pokácený strom. 

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 

případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 

rozpočtu).  

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení. 

8. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 40 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 

prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 

musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 

zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 

splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich. 
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11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 

poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 

překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního 

předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.  

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v úpadku,   

c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,  

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 

uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 40, písm. a) až 

j) smlouvy, 

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 

neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel 

v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 

neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši. 

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů. 
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X. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 

nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 

porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 

obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 

občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 21. 8. 2023, 

příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 

27. 12. 2024, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní 

a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 

smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 

nejpozději před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení 

platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže 

objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) 

bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční 

listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní 

dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo 

nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu 

prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 

přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 

písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 

uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 

objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 

(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 

záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 

odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 

jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 

předmětného právního vztahu. 

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 

bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 

záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
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splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 

nové bankovní záruky objednateli. 

 

XI. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  
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6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby). 

 

 

 

V Hradci Králové, dne:…………….                    V Tetíně, dne:……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

  

…….    ……………………………. 

   Romana Chudobová  

 ST – oblast povodí Labe   jednatelka 

Lesy České republiky, s.p.    ZEMPRASTAV spol. s r.o. 

 

 

 




