
Statutární město Ostrava

magistrát

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Smlouva

Číslo smlouvy klienta: 2303/2023/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00239217

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

M2AU s.r.o.

se sídlem: Údolní 222/5, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. arch. Filip Musálek, jednatel

Ing. arch. David Helešic, jednatel

zapsána V OR vedeném Krajským soudem V Brně,

oddíl C, vložka 128113

 

ičo: 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

  Císlo účtu:

 

IČQ: 14431734

DIC: cz1443 1734 (plátce DPH)

Peněžní úStaV: -Císlo účtu:

 

dále též jen klient

 

dále též jen architekt

Obsah smlouvy
 

Výklad pojmů:

V této smlouvě včetně jej ích úvodních ustanovení, mají následující výrazy tyto významy:

a) „dílo“ nebo „projek “ znamená veškeré dokumenty a další hmotné a nehmotné výsledky

předmětu plnění dle čl. II této smlouvy, včetně veškeré technické i jiné dokumentace V rámci

stavebního díla, jakož i všech hmotných či jiných výsledků činnosti architekta či jeho

subdodavatelů dle této smlouvy;

b) „řešené území“ znamená území na kterém má být řešen návrh urbanisticko-krajinářského

řešení veřejného prostranství, tj. území nacházející se na pozemcích parcelní číslo 783/15,

783/64, 783/73, 783/74, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 654/78,

654/80, 1237/15, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/17, 1236/3 V k.ú. Zábřeh

nad Odrou, obec Ostrava, V rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů,

c) „zájmové území“ znamená území na řešené území navazující a nacházející se na pozemcích

parcelní číslo 783/15, 3045, 783/65, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4,

1095/23, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/51, 1095/17, 1236/3

V k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, V rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů,

d) „stavba“ je stavební dílo, jenž má být zhotoveno jako výsledek stavební činnosti realizované

na podkladě díla zhotoveného dle Části plnění 2 definované V čl. II této smlouvy,

e) „fáze“ nebo „FS“znamená etapy předmětných služeb, jak jsou uvedeny vymezeny V čl. II odst.

1 této smlouvy,

0 „příloha“ znamená jednu z příloh připojených k této smlouvě, jež tvoří její součást,
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g) „vyšší moc“ znamená okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 ObčZ; vyšší moc

nezahrnuje ekonomické a finanční změny, obchodní riziko, stávky, zranění a nemoc;

h) „logo města“ znamená logo statutárního města Ostrava jako autorského díla;

i) „soutěž 0 návrh“ znamená architektonický návrh vybraný porotou V rámci soutěže o návrh

na řešení stavby „Předprostor kostela sv. Ducha V Ostravě-Zábřehu“, která byla vyhlášena

Klientem dne 11.05.2022, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení soutěže o návrh k

uveřejnění V Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek. Soutěž o návrh

V návaznosti na uveřejnění V Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek

byla dne 16.5.2022 zveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P22V00218698;

j) „faktura“ znamená podklad pro úhradu smluvní ceny nebo odměny;

k) „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj ších předpisů;

1) ,,ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj ších

předpisů;

m) „stavební zákon“ má význam definovaný čl. I odst. 15 této smlouvy;

n) „Směrnice“ znamená Směrnici č. 3/2018 pro zpracování investičního záměru V procesu

investiční výstavby statutárního města Ostravy. Směrnice je přílohou této smlouvy.

v

c|.|.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle OZ.

2. O klientovi se tato smlouva zmiňuje V jednotném čísle mužského rodu. Pojem klient znamená klienta nebo

jím písemně určeného a zmocněného zástupce, neznamená však architekta. Osoby vykonávající technický

dozor klienta, i jiné klientem zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto smlouvou budou architektovi

sděleny formou zápisu do stavebního deníku nebo i formou písemného oznámení (za písemné oznámení

se považuje i oznámení e-mailem), klient předá kopii pověření těchto osob architektovi následně

neprodleně. Nad rámec uvedeného bere architekt na vědomí, že ve věcech technických je oprávněn jednat

vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do

odboru investičního Magistrátu města Ostravy, ve fázi FS 1+2 je oprávněn jednat vedoucí odboru

strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru

strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy a ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a

architektury, p. o., případně jím pověřený zaměstnanec příspěvkové organizace.

3. Architektem se pro účely této smlouvy rozumí samostatné projekční pracoviště, pověřené zpracováním

architektonického návrhu a architektonicko-stavební a speciální technologické části jednotlivých fází

dokumentace. Architekt bude zodpovědný za celkovou koncepci řešení V jednotlivých fázích

předprojektové a projektové přípravy stavby, bude zodpovědný za autorský dohled nad dodržením

koncepce při přípravě zadání stavebních prací dodavateli a za účast na autorském dozoru prováděném a

koordinovaném architektem.

4. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů jako výsledku soutěže

o návrh a naplnění předmětu této smlouvy. Klient má V úmyslu použít služeb architekta na celý průběh

přípravné, realizační a garanční fáze výstavby stavebního díla.

5. Obě smluvní strany jsou si vědomý významu stavby i všech jejich technologických a technických aspektů.

Prohlašují proto společně, že je V jejich společném zájmu provést dílo V co nejlepší kvalitě a pro tento účel

se zavazují učinit vše, co lze oprávněně očekávat a požadovat s ohledem na jejich odbornost a s ohledem

na jejich kompetence V souladu s touto smlouvou, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Zároveň se

zavazují vytvořit co nejlepší podmínky budoucího provozu a užívání stavby.

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností V době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských

oprávnění.

. Architekt prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

8. Architekt prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu trvání

N
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smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí klientovi.

9. Klient prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga města jako autorského díla a zároveň má

výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je

chráněna. Klient je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

10.Klient touto smlouvou poskytuje bezúplatně architektovi nevýhradní oprávnění užít logo města pro účely

dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené v průběhu realizace

díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Architekt oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

11.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

12.Architekt prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé dokumenty obsahující podmínky

pro plnění této smlouvy, uvedené mimo vlastní text smlouvy, tyto dokumenty jsou vymezené v příloze

č. 5. Architekt dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a

s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinnosti v samotné smlouvě, znám.

13.Architekt určí k plnění předmětu smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního týmu je uvedeno v

příloze číslo 3 této smlouvy. V průběhu trvání této smlouvy je architekt oprávněn změnit projektový tým

definovaný v příloze č. 3 této smlouvy s předchozím písemným souhlasem klienta. Nový projektový tým

architekta musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro plnění z této smlouvy a nesmí snižovat

kvalitu tohoto týmu. Klient vydá případný písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a

potřebných dokladů, disponuj e-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Klient nesmí souhlas se

změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou architektem příslušné

doklady předloženy.

14.Architekt se zavazuje účastnit se na základě pozvánky klienta všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

15. Smluvní strany berou na vědomí, že v době zahájení zadávacího řízení je účinný zákon č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, avšak v době

plnění z této smlouvy (nebo ještě v průběhu zadávacího řízení) může vejít v účinnost nový stavební zákon

a strany jsou dohodnuty, že veškeré výstupy z této smlouvy po nabytí účinnosti tohoto nového stavebního

zákona budou splňovat zákonné požadavky dle tohoto nového zákona, pokud to bude ze zákona nutné,

oba stavební zákony budou dále v této smlouvě označovány jen jako „stavební zákon“.

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Architekt se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro klienta v souladu s jeho požadavky

předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby veřejného prostranství řešeného území a provést

další úkony popsané v odstavcích 2 až 4 tohoto článku.

Řešení díla bude vycházet z architektonického návrhu vybraného porotou v rámci soutěže o návrh. Tato

smlouva je uzavřena na základě výsledků soutěže o návrh, v rámci které byl jako nejvhodnější vybrán

návrh architekta.

2. Rozsah díla a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:

A. Příprava zakázky včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt,

včetně dopracování návrhu stavby (studie stavby); (dále také jen jako „FS 1+2“)

V rámci plnění FS 1+2 je architekt povinen provést veškeré přípravné práce a průzkumy potřebné

k řádnému a bezvadnému dopracování návrhu stavby v rámci FS 1+2 a navazujících FS 3+4, FS 5.
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Průzkumy a činnosti, které bude architekt minimálně provádět, V rámci svého plnění, jsou:

. geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměřeni všech inženýrských sítí,

příp. provedeni sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

. inženýrsko-geologický průzkum, V předpokládaném rozsahu min. 4 kopané sondy, jejichž poloha

bude předem zkonzultována s klientem;

. hydrogeologický průzkum;

. aktualizace dendrologického průzkumu;

. fotodokumentace stávajícího stavu,

(upřesnění - náklad na tyto průzkumy a činnosti je již součásti sjednané ceny díla dle této smlouvy

architekt uvedené zohlední v rámci přílohy P. 24 Vzor — tabulka s návrhem honoráře za realizaci

následné zaká:ky. Současně se uvádí, že architekt si definuje další průzkumy, jež bude potřeba provést

pro řádné zhotovení díla, když výčet výše představuje minimální požadavek ze strany zadavatele.)

V rámci plnění FS 1+2 je architekt povinen prove'st veškeré činnosti, jež jsou potřebné pro

dopracování návrhu stavby (dále také jen „studie“) v propracovanosti dané Směrnicí č. 3/2018 pro

zpracováni investičního záměru v procesu investiční výstavby statutárního města Ostravy z října 2018

(dále také jen „Směrnice“) a současně v rozsahu uvedeném dále v této smlouvě a také tak, aby studie

byla v souladu s koncepcí vítězného návrhu ze soutěže o návrh, zohledňovala doporučení soutěžní poroty

architektonické soutěže, která jsou uvedena v dokumentu „Protokol z hodnotícího zasedání v soutěži o

návrh na řešení veřejného prostranství „Předprostor kostela sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu“, kdy

hodnocení vítězného návrhu je přílohou č. 5 této smlouvy, ale také byl zpracován v co největším souladu

se soutěžními podmínkami architektonické soutěže - soutěž o návrh na řešení veřejného prostranství

„Předprostor kostela sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu“ IVZ: P22V002 18698, jenž jsou v okamžiku uzavření

této smlouvy dostupné na profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/ 521367. 

Studie bude zpracována na základě výstupů z přípravných a průzkumných prací a bude mj obsahovat:

. seznam projekčních podkladů, které architekt zajistil;

. závěry v rámci provádění přípravných praci a průzkumů;

. uvedení případných dalšich doporučených průzkumů nad rámec smlouvy, které doporučuje

architekt provést v důsledku provedených průzkumů FS 1+2, které nej sou součásti plnění ze

smlouvy.

FS 1+2 bude dále obsahovat tuto činnost:

. prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů,

. upřesnění cílových představ klienta, případné zpracováni variantních řešení a jej ich

vyhodnocení, Variantním řešením je myšleno zpracováni variant plnění jednotlivých dílčích

částí projektu.

o zapojení specializovaných profesí (např. statika, technologie, energetika, zeleň) včetně jejich

koordinace,

. profesionální vizualizace záměru formou zákresu do fotografie z lidské perspektivy v počtu

min. 4 ks perspektiv (minimálně 2 za denního světla) - k využití pro prezentační účely klienta.

Související obstarávací činnost v rámci FS 1+2 bude zahrnovat:

. vyřízení žádosti o územně plánovací informaci (Podle § 21 stavebního zákona a § 2 vyhlášky

č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.);

. zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda,

kanalizace, dopravní síť apod.);

. projednání záměru u dotčených orgánů minimálně v rozsahu daném Směrnicí a zohlednění

závěrů z projednání ve studii.
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B. Dokumentace pro společné územní a stavebni řízení (dále také jen jako „FS 3+4“)

Dokumentace pro vydání společného povolení (dále také jen „DSP“) bude zpracována dle stavebního

zákona a souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude rovněž:

. zapracování veškerých průzkumných prací nezbytných pro realizaci stavby provedených již

V rámci FS 1+2,

o zajištění všech potřebných sond pro zjištění podzemních vedení inženýrských sítí, pokud nebylo

provedeno v rámci FS 1+2;

o zpracování mapových podkladů pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných

a trvalých záborů,

. doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků klienta, včetně zapracování podmínek

zvydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné povolení (rozhodnutí

o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno společné povolení;

. dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení v souladu s platnou

legislativou a technickými normami;

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden

odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

architekt k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud architekt uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená architektem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Související obstarávací činnost v rámci FS 3+4 bude zahrnovat:

. obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání

společného povolení;

. zajištění vyjádření účastníků řízení,

účast při jednáních ve společném řízení,

. obstarání společného povolení včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí (např.

kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy),

účast a spolupráce při odvolání proti vydanému společnému povolení,

. funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během celé přípravy

stavby (koordinátora BOZP).

. projednání dokumentací, příp. zajištění vyjádření k dokumentacím ze strany budoucích

správců,

. podklady k vyřešení všech maj etkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně

přípravy návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí (tj. kupní smlouvy,

smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní

smlouvy, apod.),
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. příprava navrhu realizace přeložek, popř. příprava smluv o realizaci přeložek inženýrských

sítí, jejich projednání s vlastníky a provozovateli infrastruktury, zajištění podkladů k vyřešení

všech majetkoprávních vztahů k daným přeložkám.

C. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr vč. oceněných rozpočtů (dále také jen jako

„FS 5“)

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) bude zpracována V souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“), V souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodavek a služeb s výkazem výměr,

ve znění pozdějších předpisů, V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a V souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve

znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace musí respektovat požadavky stanovené vyhláškou

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve

znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny

náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto

zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí dokumentace bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace

řízení dopravy (dále také jen „OŘD“); v případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také

doložena do DPS,

. řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky,

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací

(výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného

projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v cenové soustavě

platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude zpracován

oceněný a neoceněný (slepý).
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Související obstarávací činnost V rámci FS 5 bude zahrnovat:

. kontrolu stanovisek a podmínek společného povolení a jejich promítnutí do dokumentace.

. projednání dokumentací, příp. zajištění vyjádření k dokumentacím ze strany budoucích správců,

D. Autorský dozor (dále také jen jako „FS 6“)

Architekt se zavazuje jménem klienta a na jeho účet odborně, podle pokynů v rámci realizace projektové

činnosti a realizace stavby vykonávat autorský dozor, jímž se rozumí dozor nad souladem prováděné

stavby s dokumentací, ato s takovou frekvencí, která zajistí účinný a účelný výkon kontrolních činností;

zvláštní pozornost bude architekt věnovat přípravě uvedení stavby do provozu a užívání a dohledu nad

zkušebním provozem. FS 6 v sobě tedy zahrnuje zejména:

účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi,

kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace;

součinnost se zadavatelem při odstraňování vad a nedodělků,

kontrola souladu provádění stavby s podmínkami společného povolení,

odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným v rámci příslušné

fáze projektové dokumentace,

kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek,

dohled nad odstraňováním kolaudačních závad,

poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí,

účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných klientem nebo zhotovitelem stavby;

vypracování alternativních řešení (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení) v průběhu

stavby v případě vzniku překážek pokračování stavby, jenž mají původ v projektové dokumentaci

zhotovené z této smlouvy,

posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla,

vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů;

provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby,

součinnost se zadavatelem při uvedení stavby do užívání,

spolupráce se zadavatelem při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby.

O....
00...

E. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také jen jako „FS 7,

příp. „Plán BOZP“)

Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů.

Architekt se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků klienta a

kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

3. Architekt se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce z níž je tato smlouva

uzavřena, jakožto soutěžními podmínkami a nabídkou podanou architektem ktéto veřejné zakázce.
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Architekt se zavazuje, že projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy budou mít všechny

náležitosti dle této smlouvy aprávních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek

a dokladů vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona

a prováděcích předpisů, a takto budou předány klientovi.

4. Architekt bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), která je výstupem

FS 5, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Architekt se zavazuje na žádost klienta

poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné

změny či doplnění) k dotazům účastníků zadávacího řízení týkajících se projektové dokumentace pro

provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti od klienta. Dotazy

budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně.

čl.III.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Všechny výstupy ujednané v rámci FS 1+2, se zapracovanými připomínkami klienta z kontrolních dnů

projektu, budou klientovi předány do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Klient je povinen

odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit architektovi své připomínky k této dokumentaci do

10 dnů od předání této dokumentace klientovi a architekt je povinen vznesené připomínky následně do 5

dnů zapracovat do dokumentace a předat klientovi.

3. Všechny výstupy ujednané v rámci FS 3+4, včetně zapracovaní všech vyjádření dotčených třetích osob

(vyjádření DOSS, správců technické infrastruktury aj.) spolu s FS 7, vše se zapracovanými připomínkami

klienta z kontrolních dnů projektu, budou klientovi předány do 210 dnů od předání výstupů dle

předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Klient je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci,

případně sdělit architektovi své připomínky k této dokumentaci před podáním dokumentace k vyjádření

dotčených třetích osob (vyjádření DOSS, správců technické infrastruktury aj.).

4. Architekt se zavazuje podat řádnou žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání výstupů dle předchozího odstavce této smlouvy (tj. z FS

3+4). Tuto skutečnost architekt doloží klientovi do 5 pracovních dnů od podání žádosti potvrzením

stavebního úřadu o přijaté žádosti. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle tohoto odstavce se rozumí

podání úplné a řádné žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a

povolovacího procesu dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen

oznámit zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a

architekt vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude

architekt případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem

odstraněny, nej sou porušením povinností architekta.

5. Všechny výstupy ujednané V rámci FS 5, se zapracovanými připomínkami klienta z kontrolních dnů

projektu, budou klientovi předány do 75 dnů od vydání pravomocného společného povolení. Klient je

povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit architektovi své připomínky k této

dokumentaci do 10 dnů od předání této dokumentace klientovi a architekt je povinen vznesené připomínky

následně do 5 dnů zapracovat do dokumentace.

6. Autorský dozor jako FS 6 bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

posledního kolaudačního souhlasu klientovi. Klient tuto skutečnost písemně sdělí architektovi.

7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících architekti V plnění jeho

závazku dle této smlouvy, kterým architekt jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání

těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém

bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. Tento písemný záznam je oprávněna podepsat osoba

zastupující kliente ve věcech technických dle této smlouvy.

8. V případě, že o to klient požádá, přeruší architekt práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně architekta. Klient může

Smlouva o dilo

„Okolí kostela sv. Ducha - PD“

OSTRAVA!!!



Statutární město Ostrava Smlouva

magistrát

přerušit práce na díle na dobu maximálně dvou let. Strany stavi najisto, že do této doby se nezapočítává

mezidobí mezi plněním FS 5 a FS6.
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čl.IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za splnění díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Plnem FS 1+2 (dle cl. 11., odst. 2, p1sm.A 1 500 380,- 315 080,- 1 815 460,-

teto smlouvy)

Plnenl FS 3+4 (dle cl. 11., odst. 2, p1sm.B 3 168 340; 665 351; 3 833 691,-

této smlouvy)

Plnenl FS 5 (dle cl. 11., odst. 2, plsm. C 3 085 040; 647 858,- 3 732 898,-

teto smlouvy)

Plnenl FS 6 (dle cl. II., odst. 2, plsm. D 1 000 580,- 210 122; 1 210 702;

teto smlouvy)

Plnenl FS 7 (dle cl. II., odst. 2, plsm. E 30 000,- 6 300; 36 300;

této smlouvy)

Cena díla celkem 8 784 340,- 1 844 711,- 10 629 051,-

2. Cena dila celkem béz DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

3. Součástí sjednané ceny díla bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodavky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena díla bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to

až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že doj de-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

7. Zálohy jsou mezi smluvními stranami sjednány.

8. Faktura, jakožto podklad pro úhradu ceny díla, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

9. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené klientem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených

v čl. III této smlouvy.

10. Na každé dílčí plnění vystaví architekt fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P23V002392l7 a číslo

investiční akce ORG 8297,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ architekta,

d) název, sídlo IČO a DIČ klienta, označení útvaru klienta, který akci likviduje (odbor investiční

Magistrátu města Ostravy),

é) číslo a datum vystavení faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 7 této smlouvy)

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude
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vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

11. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení klientovi.

Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

12. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede architekt osobně proti podpisu oprávněného

zástupce klienta nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo V elektronické podobě

prostřednictvím datové schránky.

13. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo architekt vyúčtuje práce, které neprovedl, je klient oprávněn fakturu

před uplynutím doby splatnosti vrátit architektovi bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře

vyznačí důvod vrácení. Architekt provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží

opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury klientovi.

14. Klient je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Architekt je povinen oprávněným

zástupcům klienta provedení kontroly umožnit.

15. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené architektem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

16. Pokud se stane architekt nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je klient oprávněn

uhradit architektovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně architekta a zaplacením ceny bez DPH a odměny bez DPH architektovi je splněn

závazek klienta uhradit V této smlouvě sjednané ceny a odměny.

17. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu klienta.

18. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po převzetí všech výstupů plnění FS 1+2 klientem vystaví architekt fakturu na částku 100% ceny

plnění FS1+2, ato dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Současně má architekt právo vystavit zálohovou

fakturu na 30% z ceny plnění FS 3+4 dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

b) po převzetí všech výstupů plnění FS 3+4 klientem vystaví architekt fakturu na 50 % částky

odpovídající tomuto plnění ujednané dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zbývající částka odpovídající

20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro společné povolení bude uhrazena

na základě faktury vystavené architektem po nabytí právní moci společného povolení ke stavbě a

vystavení faktury architektem, spolu s touto fakturou má architekt právo vystavit zálohovou fakturu

na 30% z ceny plnění FS 5 ujednané dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

c) po převzetí všech výstupů plnění FS 5 klientem vystaví architekt fakturu na částku 70% odpovídající

tomuto plnění ujednané dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

d) za vykonaný autorský dozor dle FS6 bude hrazena cena odpovídající tomuto plnění dle čl. IV. odst.

1 V měsíčním intervalu, a to na podkladě faktury vystavené architektem, kdy architekt je oprávněn

fakturovat odměnu ve výši dle výkazu hodin při hodinové sazbě 1000,- Kč za hodinu vykonávané

činnosti, ato až do maximální výše 80% ceny odpovídající tomuto plnění dle čl. IV. odst. 1. Po vydání

kolaudačního souhlasu ke stavbě vystaví architekt fakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle

čl. IV. odst. 1 této smlouvy, po odečtení již uhrazených faktur.

e) po převzetí všech výstupů plnění plánu BOZP klientem vystaví architekt fakturu na částku

odpovídající 100 tohoto plnění, ujednanou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

19. Smluvní strany se dohodly, že V souladu s § 2611 OZ, může architekt během provádění díla požadovat

po klientovi přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k architektem doposud provedeným

pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že architekt

řádně pokračuje V provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto

smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně architekta, a architekt neobdržel od klienta žádnou
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platbu V souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle čl. III. této

smlouvy. V takovém případě je architekt oprávněn vystavit klient fakturu na částku odpovídající doposud

provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 30 % částky odpovídajícího

plnění, jež architekt provádí, ato dle čl. II. této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující platba

za příslušné plnění dle odstavce 18. tohoto článku smlouvy.

čl.V.

Provádění díla

1. Zjisti-li architekt při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit klientovi a navrhnout mu další postup.

2. Architekt se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.

3. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy,

jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky klienta, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím klienta,

ato včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací, podkladů, apod.

4. Architekt zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

5. Při provádění díla bude klient poskytovat architekti nezbytnou a potřebnou součinnost v rozsahu a V čase

potřebném k řádnému plnění předmětu smlouvy a povinností architekte. Klient je tak zejména povinen:

a) na žádost architekta poskytnout informace, údaje nebo listiny nezbytné pro řádné plnění této smlouvy,

zejména pak údaje a informace týkající se technických parametrů prováděných staveb, údaje o

odpovědných osobách klienté apod.,

b) na žádost architekte se vyjádřit k technickým parametrům prováděného díla,

c) umožnit architekti přístup k nemovité věci, která bude předmětem stavby,

d) zajistit vyjádření nebo součinnost zodpovědných osob, které mají vliv na provádění díla, včetně

technického a stavebního dozoru, personálu klienta nebo osoby odpovědné za provádění stavby,

apod., pokud takové osoby budou.

Bude-li to dle okolností nezbytné, dohodnou se architekt a klient na přiměřené lhůtě pro poskytnutí

součinnosti. Neposkytné-li klient nezbytnou součinnost, architekt není odpovědný za případné prodlení,

vady nebo škodu tímto prodlením způsobené nebo vzniklé.

6. V průběhu zpracování díla bude postup tohoto zpracování (jakožto i jednotlivých průzkumů, včetně jejich

plnění) v rámci jednotlivých FS konzultován a odsouhlasen klientem formou kontrolních dnů projektu,

které se musí konat min. 1 X za 30 dnů po celou dobu realizace díla (pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak). Poslední připomínky k dané prováděné fázi může klient uplatnit vůči architektovi na posledním

kontrolním dni projektu, který se bude konat nejpozději 15 dnů před odevzdáním příslušné fáze. Termín

konání kontrolních dnů projektu projedná architekt s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby

oprávněné zastupovat klienta ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého kontrolního dne

projektu vyhotoví architekt písemný zápis, který rozešlé všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich

připomínek. Zápisy z kontrolních dnů projektu jsou pro smluvní strany závazné, vyjma takových pokynů

nebo změn, které znamenají zásah do smluvních ujednání dle této smlouvy a ke kterým musí být uzavřen

dodatek ke smlouvě. Kontrolní dny projektu vede architekt, místem zasedání kontrolního dne projektuje

Magistrát města Ostravy, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. Kontrolních dnů projektu se musí

za architekta účastnit osoby uvedené V příloze č. 3 této smlouvy, jakožto členové projektového týmu

architekta, a to ty které budou odpovědné za plnění projednávané v rámci daného kontrolního dne

projektu, pokud se strany písemně nedohodnout jinak, kdy v dané věci je osobou oprávněnou jednat osoba

zastupující klienta ve věcech technických dle této smlouvy. Výstupy jednotlivých fází zpracování budou

však vždy předány klientovi V souladu s čl. V této části smlouvy a jinými podmínkami v této smlouvě

stanovenými.

7. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše předpokládané realizační ceny projektované stavby bude

činit 150 000 000 Kč bez DPH, do této částky nejsou zahrnuty náklady na přípravu území tzn. zejména
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přeložky inženýrských sítí, jelikož je předem nelze odhadnout. Architekt je povinen bez zbytečného

odkladu písemně sdělovat klientovi průběžný vývoj realizační ceny projektované stavby při změně

skutečnosti mající vliv na předpokládanou cenu projektované stavby. První předpoklad realizační ceny

projektované stavby je architekt povinen klientovi předložit nejpozději do 8 týdnů od zahájení fáze FS 2.

Průběžný vývoj realizační ceny architekt bude písemně sdělovat pravidelně dle svého uvážení, avšak

vždy, kdy dojde k takové skutečnosti, že by mohlo dojít k navýšení předpokládané realizační ceny

projektované stavby nad stanovený limit. Pro výpočet předpokládané realizační ceny projektované stavby

bude zvolen způsob výpočtu dle aktuálního sborníku cen stavebních prací ÚRS CZ a.s. nebo RTS, a.s.

Dojde-li k navýšení předpokládané realizační ceny projektované stavby nad investiční náklady na

realizaci stavby nad 150 000 000 Kč bez DPH (do této částky nej sou zahrnuty náklady na přípravu území

tzn. zejména přeložky inženýrských sítí, jelikož je předem nelze odhadnout) má klient právo tuto smlouvu

vypovědět, přičemž výpověď je účinná dnem jej ího doručení architektovi. Architekt má právo na úhradu

plnění, které klientovi ke dni účinnosti výpovědi poskytl nebo pro klienta provedl V souladu s touto

smlouvou, a které nebylo doposud klientem uhrazeno. Pokud však architekt poruší svou povinnost a

průběžný vývoj realizační ceny projektované stavby klientovi nesdělí nebo klientovi sdělí nepravdivé

informace a tím uvede klienta V omyl, tak V takovém případě nemá architekt právo na úhradu jakýchkoliv

nákladů, které mu při realizaci plnění architektonické studie dle této smlouvy doposud vznikly a nebyly

klientem uhrazeny. Architekt se vzdává jakýchkoliv dalších budoucích práv a nároků, které by mu mohly

V souvislosti s nerealizovaným plněním dle této smlouvy případně vzniknout, jakož i případná práva na

náhradu škody či jiné újmy, kterých se rovněž tímto výslovně vzdává.

8. Klient je povinen přizvat architekta ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo

informace o jednáních, kterých se architekt nezúčastní. Obdobné platí u jednání, kterých se zúčastní

pouze architekt a nikoliv klient.

9. Klient se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout architektovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

10. Při plnění předmětu této smlouvy se architekt zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny klienta a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

11. Architekt je povinen se řídit pokyny klienta a jednat v jeho zájmu.

12. Architekt se může odchýlit od pokynů klienta jen, je-li to nezbytné V zájmu klienta, pokud nemůže včas

obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat klient.

13. Architekt je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s

odbornou péčí.

14. Architekt je povinen předkládat klientovi k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

15. Architekt je povinen bez odkladů oznámit klientovi veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů klienta.

16. Jestliže architekt při své činnosti získá pro klienta jakékoliv věci, je povinen mu ji ihned vydat.

čl.VI.

Předání díla

1. Výstupy plnění dle čl. II. této části smlouvy V požadovaném rozsahu budou klientovi předávány osobně

nebo poštou, a to FSl+FS2 na odbor strategického rozvoje, ostatní dokumentace na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. III. této části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním klientovi. Klient se zavazuje řádně dokončené dílo

převzít. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém klient prohlásí, zdá dílo přejímá či nikoli a

pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Klient tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

K převzetí díla je za klienta oprávněna osoba zastupující klienta ve věcech technických dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

5. Klient se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této smlouvy

V níž je zahrnuta také odměna za plnění všech dalších smluvních povinností architekta z této smlouvy.

6. Výstupy FS 1+2, vše se zapracovanými připomínkami klienta z kontrolních dnů projektu , budou

architektem klientovi předány V listinné podobě ve 4 vyhotoveních, tyto výstupy budou předány klientovi

PS”
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také V elektronické podobě na digitálním nosiči dat (archivni CD/DVD — ROM, USB disk), a to

následovně: textová část ve formatu kompatibilním s programem Microsoft WORD, Výkresová část ve

formátu pro čtení a zapis (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010 a ve formátu *.pdf

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader.

7. Výstupy z FS 3+4, včetně dokumentace pro společné povolení (DSP), vše se zapracovanými

připomínkami klienta z kontrolních dnů projektu budou předány klientovi V listinné podobě ve 4

vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a

podpisem oprávněného projektanta), uvedené bude klientovi současně předáno také v elektronické

podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletni dokumentaci pro společné povolení

v elektronické podobě, a to textová část ve formatu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a

zápis (* .dwg), dokladová čast bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader

(*.pdf)

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk 3 kompletni dokumentaci pro společné povolení

v elektronické podobě, a to textová část ve formatu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a výkresová část ve formatu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

příp. po dohodě s klientem v jiném formatu, dokladová část bude formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s informačními modely budovy v nativních

formátech a fonnatu *.ifc

o všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální podobě

na 1 CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formatu (*.dwg) kompatibilním

s programem AutoCAD),

. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

architekt poskytne jedním souhrnným souborem v následujících elektronických formátech:

a) *.xIstst (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) original V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodavek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

8. Výstupy z FS 5, včetně dokumentace pro provedení stavby (DPS), vše se zapracovanými připomínkami

klienta z kontrolních dnů projektu , budou předány klientovi V listinné podobě ve 4 vyhotoveních (každé

vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta), uvedené bude klientovi předáno také v elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletni DPS V elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM s kompletni DPS V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s klientem V jiném formátu,

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s informačními modely budovy v nativních formátech a

formatu *.ifc

. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V elektronické

podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr architekt poskytne
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9.

10.

V následujících elektronických formátech:

a) *.xlslxlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.me (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML,

Plán BOZP (FS 7) se zapracovanými připomínkami klienta z kontrolních dnů projektu bude předán

klientovi v listinné podobě ve 4 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem

oprávněné osoby).

- Plán BOZP bude klientovi předán také v elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo lx USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) velektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM nebo lx USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) velektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s klientem V jiném formátu.

Současně s předáním DSP a DPS budou klientovi architektem předány také všechny souhlasy k umístění

stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a

povolovací proces v souladu se stavebním zákonem.

čl.VII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

9°

10.

Práva klienta z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Architekt poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, nej déle však do

31. 12. 2031.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Veškeré vady díla bude klient povinen uplatnit u architekta, a to formou písemného oznámení obsahující

specifikaci zjištěné vady. Odesláním tohoto oznámení klient požaduje bezplatné odstranění vady,

neuvede-li V oznámení jinak.

Architekt započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení

písemného (i e-mailového) oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude

odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou

písemným zápisem jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného

plnění.

Bude-li architekt V prodlení s odstraněním vady delším 30 dnů, je klient oprávněn pověřit odstraněním

vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a architekt je povinen náklady takto vynaložené klientem v

plné výši uhradit.

Architekt je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo architekta na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady architekt klientovi předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky

za jakost poskytne architekt záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Architekt odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

převzato klientem s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím

díla není dotčeno právo klienta uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.
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č|. VIII.

Vlastnictvi

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se klient stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly klientem architektovi předány, zůstávají V jeho vlastnictví a architekt za ně

odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit klientovi po splnění této smlouvy

č|. IX.

Plná moc

1. Klient uděluje architektovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je nedílnou

součástí této smlouvy.

2. Architekt plnou moc v celém rozsahu přij ímá.

čI.X.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese architekt

v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá klientovi itím, že klient musel vynaložit náklady v důsledku porušení

povinnosti architekta.

3. Architekt uhradí klientovi újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této

smlouvy.

4. Architekt je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

5. Architekt je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení klienta na následky takových

rozhodnutí a úkonů klienta, které jsou neúčelně nebo klienta poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ. Trvá-li klient písemně na provedení díla

podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po architektově upozornění,

jdou případné škody za klientem.

6. Architekt je povinen také při výkonu oprávnění z plné moci udělené touto smlouvou upozornit klienta na

zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to písemně ihned, když se takovou skutečnost dozví. Architekt splní

takový pokyn jen tehdy, když na něm klient písemně trvá. V případě, že klient i přes upozornění architekta

na splnění pokynů trvá, neodpovídá architekt za škodu takto vzniklou.

7. Architekt je Klientovi v souladu s touto smlouvou odpovědný za újmu způsobenou vykonáním nebo

nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb.

8. Architekt nebude v průběhu této doby zodpovědný za žádné újmy ani nároky vzniklé v souvislosti:

a. s nepatřičným použitím díla klientem,

b. za újmy, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od klienta, a architekt ani při

vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost

klienta upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval.

c. za újmy, úroky, náklady nebo jakékoli jiné výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo

vyráběného nebo továrně sestaveného systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky

nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře, na

kterou se architekt odvolal během přípravy dokumentace díla nebo dodatkové dokumentace.

d. za újmy způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které

by klient mohl oprávněně požadovat,

e. za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy,

f. za prodlení způsobené činností třetích stran, s nimiž architekt nemá smluvní vztah (např.

z důvodu možného odvolání neúspěšného kandidáta ve výběrovém řízení na stavebního

dodavatele, nebo z důvodu prodlení smluvního partnera klienta).

9. Architekt se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši minimalně 3 mil. Kč,
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kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci klienta k nahlédnutí. Újmy, které mají být

pojištěny, se rozumí újmy vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činností V

rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude

udržována V platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané

touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti architekta stanoveným touto smlouvou. Nezajistí-li

architekt nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude klient oprávněn uzavřít a

udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním bude klientovi hradit

architekt podle účtů klienta nebo je klient odečte z plateb architektovi splatných.

10.Klient i architekt se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

č|.X|.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení kteréhokoliv termínů plnění dle čl. III této smlouvy ze strany architekta je architekt

povinen zaplatit klientovi smluvní pokutu ve výši 0, 1 % z ceny příslušného plnění bez DPH dle čl. IV.

této smlouvy, s jehož předáním je architekt v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že klientem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je klient povinen zaplatit architekti úrok

z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude klient povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení některé

z povinnosti architekta při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené v odst. 2 čl. II části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky klienta, jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím klienta nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je architekt povinen zaplatit klientovi smluvní pokutu ve výši 5 % z prokazatelně vynaložených nákladů

na úhradu víceprací ze strany klienta bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní

pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se

vztahuje i na případy, kdy klient bude povinen uhradit vícepráce, které V důsledku porušení povinnosti

architekta při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

4. Pokud architekt poruší svou povinnost podle odst. 4. čl. II. této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jeden den prodlení se zodpovězením dotazu ve stanoveném termínu.

5. Pokud architekt nedodrží termín k odstranění jakékoliv vady, je architekt povinen zaplatit klientovi

smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

6. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností architekta vyplývajících z této smlouvy, mimo

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je architekt povinen zaplatit klientovi smluvní pokutu

ve výši 2000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výší vznikne druhé smluvní stráně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztáhuj e.

10.Provede-li architekt změnu projektového týmu V rozporu s ustanovením čl. XIII. odst. 21 této smlouvy, je

architekt povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 OOO,- Kč za každý jednotlivý případ. Architekt je

srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla uj ednáná v této výši vzhledem k zajišťovanému závazku.

11.Smluvní pokuty je klient oprávněn započíst proti pohledávce architekta.

5990
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čI.XII.

Licenční ujednání

1. Architekt tímto poskytuje klientovi trvalé, výhradní právo a licenci dílo (jako autorské dílo) užít (včetně

jeho reprodukce) pro jakýkoli účel V souvislosti s využitím díla, zejména V souvislosti s realizací,

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou za předpokladu, že klient neporuší tuto smlouvu podstatným

způsobem (dále jen „Licence“). Klient je oprávněn použít Licenci k marketingovým, mediálním či jiným

propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického dozoru stavebníka a zhotovitele stavby

V příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje v neomezeném územním, časovém a množstevním

rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že klient není povinen Licenci podle této smlouvy využít.

2. Licence udělena podle této smlouvy umožňuje klientovi autorizovat zejména své zhotovitele stavby,

subdodavatelé, sub-subdodavatele, dodavatele materialu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty k

reprodukci častí díla výlučně k použití při poskytování služeb či výstavbě V souvislosti s realizací stavby

dle díla.

3. V případě předčasného ukončení zavazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstáva

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku z této

smlouvy, je klient oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru

anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím třetí osoby za

podmínky, že takové užití díla nesníží jeho hodnotu nebo významně nenaruší jeho základní koncepční

prvky.

4. Strany konstatují, že s výjimkou oprávnění užít dílo a Licenci udělených podle této smlouvy se žádná jiná

licence nebo oprávnění nepovažují za udělené. Za jakékoli neopravněné použití díla klientem je odpovědný

pouze klient, ato bez spoluodpovědnosti architekta.

5. Klient je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence)

anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či bezúplatně. S tímto

architekt vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí klient architektovi bez

zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

6. Architekt nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní klient, bez

předchozího písemného souhlasu klienta. Zákaz podle předchozí věty neplatí, nevyužije-li klient uvedeným

způsobem dílo do 6 měsíců od předání a převzetí příslušné části díla V souladu s touto smlouvou. Bez ohledu

na výše ujednané, jé architekt oprávněn užít dílo ve svých marketingových materiálech a na své webové

prezentaci ve veřejné datové síti internet.

7. Architekt nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo, které

by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo podobné

podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru zpracovaného

architektem do podoby díla na základě této Smlouvy

8. Architekt prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout klientovi Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Architekt se zavazuje, že

prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

9. Pokud prohlášení Architekta podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se architekt zahájit

nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla klientovi poskytnuta za podmínek uvedených v

této smlouvě, ato okamžitě poté, co k tomu klient architekta vyzval nebo tuto nepravdivost sam architekt

zjistil.

10.Architekt touto smlouvou převádí na klienta vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím hmotných

nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou klientovi architektem na základě této

smlouvy předány. Architekt je povinen poskytnout klientovi veškeré podklady a informace potřebné k

výkonu Licence.

č|.X|||.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením
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č. 02135/RM2226/39 ze dne 22. 08. 2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadané jednacím řízením bez uveřejnění dle ZZVZ a označené „Okolí kostela

sv. Ducha - PD“, poř. č. 041/2023.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žadné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Klient může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto

článku smlouvy tím není dotčeno.

9. Klient může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se architekt nachází V úpadku smlouvu

vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením architektovi.

10. Klient může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou

účinností V případě, že V jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená V § 222

ZZVZ. Klient může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit

s okamžitou účinností V případě zjištění uvedených V § 223 odst. 2. ZZVZ.

11. Účinností výpovědí zaniká závazek architekta uskutečňovat činnosti, na které se výpověd“ vztahuje. Od

účinnosti výpovědi je architekt povinen nepokračovat V činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však

povinen ihned upozornit klienta na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z

nedokončené činnosti.

12. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je architekt povinen ihned předat klientovi

nedokončené plnění. O ůpravě vzájemných práv a povinností V souvislosti se zánikem zavazku uzavřou

smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je architekt povinen klientovi předat věci, které opatřil a které

jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným

původcem. Dále smluvní strany V takto uzavřené dohodě upraví zejména, zda a jakým způsobem je klient

povinen uhradit architektovi cenu provedených prací a cenu věcí, které architekt opatřil a které se staly

součástí plnění této smlouvy.

13. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zastupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailových zpráv. Předmět smlouvy může být změněn vždy pouze V souladu s ust.

§ 222 ZZVZ,

14. Architekt nemůže bez písemného souhlasu klienta postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv

své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

15. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

16. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

17. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

18. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

19. Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

PS”
N
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okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy,

pandemie a jiné obj ektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

20. Architekt uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ klientovi uzavřením této smlouvy předchozí souhlas s

postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i bud“ jednomu postupníkovi nebo i několika

postupníkům. Klient je architektem výslovně oprávněn převést na postupníka všechna svá práva a

povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou ve stavu, vjakém se nacházejí k okamžiku

účinnosti postoupení (tedy okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy oznámeno písemně architektovi,

případně k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě o postoupení smlouvy) nebo také jen

jejich část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.

21. V průběhu trvání této smlouvy je architekt oprávněn změnit projektový tým pouze s předchozím

písemným souhlasem klienta. Klient vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a

potřebných dokladů, disponuj e-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Klient nesmí souhlas se

změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou architektem příslušné

doklady předloženy.

22. Všechny osoby oprávněné podepisovat písemnosti budou disponovat kvalifikovaným elektronickým

podpisem.

23. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l - Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

Příloha č. 3 — Seznam členů projektového týmu architekte/architekta

Příloha č. 4 — Seznam dokumentů předložených architektovi k seznámení před uzavřením této smlouvy

Příloha č. 5 — Hodnoceni návrhu ze soutěže o návrh

Příloha č. 6 — Směrnice č. 3/2018 pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby

statutárního města Ostravy

Příloha č. 7 — Zjišťovací protokol

Za klienta Za architekta

Ing. Břetislav Riger Ing. arch. Filip Musálek

náměstek primátora jednatel

na základě plné moci

-elektronicky podepsáno- -elektronicky podepsáno-

 

Ing. arch. David Helešic

jednatel

-elektronicky podepsáno-
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2303/2023/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě o dílo č. 2303/2023IOIIVZ

Klient: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 702 00 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Architekt: M2AU s.r.o.

sídlo: Údolní 222/5, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 14431734

zastoupena: jednatelem Ing. arch. Filipem Musálkem a jednatelem Ing. arch. Davidem Helešicem

Architekt bude jménem a na účet klienta:

a) zastupovat klienta při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za klienta písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, ato na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení

autorskeho dozoru v rámci stavby „Předprostor kostela sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu“, k. ú. Moravská

Ostrava, obec Ostrava.

Za klienta:

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

-elektronicky podepsáno-

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za architekta:

Ing. arch Filip Musálek

jednatel

-elektronicky podepsáno-

Ing. arch. David Helešic

jednatel

-elektronicky podepsáno-
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2303/2023/OI/VZ

'

Prohlášenl

1. Architekt prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 5 8 zákona č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu sustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje klient

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od architektonické studie a/nebo projektové

dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení,

zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených

klientovi právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených

klientovi soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude architektem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je architekt povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od architektonické studie a/nebo projektové dokumentace a souhlas k provedení změn

již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty

stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených klientovi právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených klientovi soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě architekt klientovi při

předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je architekt povinen uhradit klientovi

veškerou vzniklou újmu.

za architekta:

Ing. arch. Filip Musálek

jednatel

-elektronicky podepsáno-

Ing. arch. David Helešic

jednatel

-elektronicky podepsáno-
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2303/2023/OI/VZ

Členové projektového týmu architekta!

 

Členové projektového týmu architekta Autorizace Pozice
 

 
Architekt
 

Architekt
 

 

  Architekt   
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. 2303/2023/OI/VZ

Příloha č. 4 — Seznam dokumentů předložených architektovi k

seznámení před uzavřením této smlouvy

P01 Soutěžní zadaní (*.pdf formát)

P02 Katastrální mapa s řešeným i zájmovým územím (*.pdf, *.dwg formát)

P03 Ortofotomapa (pdf formát)

P04 Digitální technická mapa, výškopis (pdf, dwg format)

P05 Strategický plán rozvoje města Ostrava 2017-2023 (www stránka, *.pdf formát)

P06 Informace a data z Mapoveho portálu SMO (www stránka)

P07 Výřez z územního plánu (www stránka, *.pdf formát)

P08 Vize prostorového rozvoje (www stránka, *.pdf format)

P09 Historie (www stránka, *.pdf, *. jpg formát)

P10 Fotodokumentace řešeného území (*. jpg formát)

P11 Foto pro zákres (*.jpg formát)

P12 Dopravně-technické podklady (*.pdf, *.dwg formát)

P13 Hodnocení stavu zeleně (*.pdf, *.dwg, *.xls format)

P14 Související projekty (*.pdf, *.dwg format)

P15 Majetková mapa (* .pdf format)

24/32 Smlouva o dilo

„Okolí kostela sv. Ducha - PD“

OSTRAVA



Statutární město Ostrava Smlouva

magistrát

Příloha č. 5 ke smlouvě č. 2303/2023/OI/VZ

Příloha č. 5 — Hodnocení návrhu ze soutěže o návrh

Porota kladně hodnotila univerzální otevřený prostor před kostelem směrem k Výškovické ulici. Takto

vzniklý předprostor shledála porota jako adekvátní k symbolickému objektu kostela sv. Ducha a současně i V

kontextu okolní sídlištní zástavby. Předprostor navíc bude opticky propojovat profánní, dnes již ikonický a

veřejnosti hojně využívaný předprostor kina Luny. Za zidealizované řešení porota považuje snížení počtu

jízdních pruhů ulice Vyškovické na dva. Toto řešení pravděpodobně není za současné dopravní situace

možné. Porota jej vnímá kladně, avšak jako vzkaz budoucím generacím.

Součásti jednolitého betonového reprezentativního předprostoru je rozsáhlá vodní plocha zrcadlící kostel.

Porota doporučuje zvážit velikost vodní plochy i vzhledem k investičním nákladům na budoucí provoz a

dopracovat detaily zpevněné plochy.

Předprostor je lemovaný vzrostlými stromy, čímž je zvýrazněný kostel V závěru předprostoru. Zároveň

stromy s podnoží kombinace zpevněná plocha-tráva budou umožňovat pobyt ve stínu V kontaktu s

předprostorem kostela. Za pozitivní je také porotou považováno propoj ení řešeného územní stromořadím do

ulice Kosmonautů a do ulice Kotlářská směrem k slepému ramenu řeky Odry.

Protipólem reprezentativního předprostoru je jednotící park obepínající sakrum ze zbylých tří stran. V části

parku u ulice Kotlářská je pod stromy umístěno parkoviště, V části před Kotvou pak dětské a parkourové

hřiště. Kladně porota hodnotila další výtvarnou vrstvu geometrických prvků vycházejících z odebraných hmot

kostela a jejich využití jako mobiliář. Dále porota kladně hodnotila ctění osy kostela a její protažení do

reprezentativního předprostoru pomocí komunitního stolu.

Porota nepovažuje za vhodné umístění cyklostezky mezi prostorem kostela a obchodním centrem Kotvou,

vytváří se tak bariéra vzájemného propoj ení a zdvojování s navrženou cyklostezkou podél ulice Kotlářské je

z dopravního hlediska nadbytečné.

Návrh predikuje principy modrozelené infrastruktury a splňuje požadavky na hospodárnost.
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Příloha č. 6 ke smlouvě č. 2303/2023/OI/VZ

Příloha č. 6 — Směrnice č. 3/2018 pro zpracování investičního

záměru v procesu investiční výstavby statutárního města

Ostravy

OBSAH

1. Účel a funkce investičního záměru ........................................... str. 3

2. Definice základních pojmů .................................................... str. 3

2.1 Požadavek ......................................................................................... str. 3

2.2 Investiční zaměr str.3

2.3 Studle str.3

2.4 Orgány města str.3

3. Obsah investičního záměru ................................................... str. 3

3.1 Identifikační údaje stavby ..................................................... str. 3

3.2 Odůvodnění investičního záměru ............................................ str. 4

3.3 Základní údaje o stavbě ....................................................... str. 4

3.4 Podmiňující předpoklady ..................................................... str. 4

3.5 Stavební část ..................................................................... str. 4

3.6 Technologická část ............................................................. str. 5

3.7 Provádění výstavby ............................................................ str. 5

3.8 Výkresy ........................................................................... str. 5

3.9 Celkové náklady stavby ....................................................... str. 5
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1. Učel a funkce investičního záměru

a) Nositelem investičního záměru je vedoucí příslušného odvětvového odboru Magistrátu

města Ostravy dle přílohy č. 4 Organizačního řádu magistrátu, V případě městského obvodu

vedoucí věcně příslušného odboru městského obvodu ev. starosta, místostarosta, jenž zodpovídá

za zpracování investičního záměru a předkládá jej ke schválení.

b) Investiční záměr je:

- závazným podkladem pro plánování investiční výstavby movitých staveb

V předpokládané hodnotě nad 20 mil. Kč investičních nákladů, mimo

vodohospodářských staveb, pokud rada města nerozhodne jinak,

- podkladem pro rozhodnutí o zařazení stavby V předpokládané hodnotě nad 20 mil. Kč

investičních nákladů do tříletého investičního plánu statutárního města Ostravy, mimo

vodohospodářských staveb, pokud rada města nerozhodne jinak,

- podkladem pro vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace u staveb v

předpokládané hodnotě nad 20 mil. Kč investičních nákladů, mimo vodohospodářských

staveb nebo v souladu s výjimkou, kterou předem schválila rada města,

c) Investiční záměr vyjadřuje základní požadavky na stavbu, popřípadě soubor staveb a

nároky na její přípravu a realizaci. Vychází přitom ze schválené územně plánovací dokumentace,

z úkolů pro přípravu plánu a objasňuje souvislosti stavby s celkovou koncepcí založenou V těchto

dokumentech.

d) Investiční záměr musí být zpracován v souladu se schválenou Adaptační strategií statutárního

města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (dále jen „Adaptační strategic“).

V investičním záměru musí být posouzeno, zda plánovaný záměr obsahuje opatření

předcházející, eliminující, případně zmírňující dopady a vliv klimatických změn ve městě

Ostrava.

e) Investiční záměr musí být zpracován V souladu s Akčním plánem udržitelné energetiky a

klimatu (http://Www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=35 83).

2. Definice základních pojmů

2.1 Požadavek

- individuální nebo společný návrh na realizaci nové stavby, rekonstrukce, modernizace,

přístavby nebo technického zhodnocení majetku města o předpokládaném objemu

investičních nákladů vyšších než 20 mil. Kč, pokud rada města nerozhodne jinak.

2.2 Investiční záměr (dále jen „IZ“)

- soubor technickoekonomických informací potřebných pro kvalifikované posouzení

účelnosti, hospodárnosti, naléhavosti a časové souslednosti přípravy a realizace

požadované investice.

2.3 Studie

- návrh technického řešení dané investice se specifikací architektonického, dispozičního a

stavebně technického řešení a kvalifikovaným odhadem celkových nákladů investice.

Studie může být zpracována ve variantách.

2.4 Orgány města
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- zastupitelstvo města, rada města, komise investiční, architektury a rozvoje města.

3. Obsah investičního záměru

3.1 Identifikační údaje stavby

a)

b)

C)

d)

C)

Název stavby,

místo stavby,

charakter stavby (novostavba, přístavba, rekonstrukce, apod.),

stavebník, uživatel

použité podklady.

3.2 Odůvodnění investičního záměru

a)

b)

C)

d)

C)

t)

Zdůvodnění nutnosti stavby,

zdůvodnění technicko — ekonomické koncepce a údaje ekonomické efektivnosti (např.

snížení nákladů, návratnost vložených prostředků, aj.),

zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic,

předpokládané provozní náklady,

předpokládané měrné náklady (Kč/m3, Kč/mz, Kč/m, Kč/lůžko, apod.),

rozhodující projektované parametry (obestavěný prostor V m3, zastavěná plocha V m2,

užitková plocha V m2, délka liniové stavby V m, počet místností, počet lůžek, počet

kusů, instalovaný výkon, apod.).

3.3 Základní údaje 0 stavbě

a)

b)

C)

d)

g)

h)

i)

j)

k)

Stručný popis stávajícího řešení,

stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska účelové funkce, požadavků

na urbanistické a architektonické řešení stavby, jeho vzhled a výtvarné řešení,

územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a

komunikační sítě a kanalizací,

údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů,

navrhovaných technologií a zařízení, základních technických parametrech

navrhovaného řešení,

nároky stavby na energie, napoj ení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů a

předpoklady napoj ení stavby na stávající technické vybavení území,

charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní

památky, kácení zeleně, zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního

půdního fondu (LPF), rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch,

provedené případně vyžadované průzkumy,

vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví a životní

prostředí, návrh odstranění nebo minimalizace negativních účinků,

návrh opatření předcházející, eliminujíci, případně zmírňující dopady a vliv klimatických

změn ve městě Ostrava V souladu se schválenou Adaptační strategií

ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní ochrana, apod.

rozsah a uspořádání staveniště,

odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany,

požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce.
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3.4 Podmiňující předpoklady

a) Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí,

b) omezení stávajících provozů,

c) podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení např. demolice,

výkupy pozemků a objektů, apod.

d) počet pracovníků pro provoz a údržbu (vlastní, externí), požadavky na zvýšení počtu

pracovníků po dokončení stavby a jejich stručné zdůvodnění.

3.5 Stavební část

a) Rozdělení stavby na stavební objekty (SO),

b) popis jednotlivých stavebních objektů,

c) účel hlavních stavebních objektů,

d) stavebně — technické řešení objektů (konstrukční systém, zakládání, opláštění,

kapacity, tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí, vybavení, plochy, apod.)

e) požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení,

f) požadavky na technické vybavení objektu.

3.6 Technologická část

a) Rozdělení stavby na provozní soubory (PS),

b) popis jednotlivých provozních souborů,

c) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení,

požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce,

d) popis technologie výroby a uvedením nositele technologického procesu,

e) zajištění budoucího provozu energiemi,

f) technologické odpady všeho druhu, způsob využití nebo likvidace.

3.7 Provádění výstavby

a) Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby,

b) zásady řešení zařízení staveniště (ZS), situování ploch ZS, možnost využití stávajících

c) objektů, zdroje pro výstavbu a dopravní systém,

d) předpokládaný dodavatelský systém.

3.8 Výkresy

a) Snímek katastrální mapy se zakreslením obrysu stavby,

b) koordinační situace na podkladě katastrální mapy se zakreslením předmětu výstavby

včetně vyznačením vazeb na okolí zpravidla v měřítku 1:1000, vycházející ze současného

stavu území obsahující:

- vyznačení umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí,

- zákres dosavadních nadzemních a podzemních rozvodných sítí a kanalizace,

případně jiných zařízení,

- vyznačení ochranných pásem a chráněných objektů, případně prostorů určených

k vykácení,

- označení v úvahu přicházejících demolic.

c) architektonická situace stavby,

d) jednoduché půdorysy jednotlivých podzemních a nadzemních podlaží navrhovaného

řešení včetně legendy místností, u staveb charakteru rekonstrukcí a modernizaci
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půdorysy současného stavu,

e) pohledy z významných stran, příp. perspektiva, vizualizace.

3.9 Celkové náklady stavby

Rekapitulace celkových rozpočtových nákladů stavby sestavené do hlav (viz. příloha).

3.10 Dokladová část

a) Doklad o projednání návrhu investičního záměru s:

- Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu,

- odborem strategického rozvoje,

- odborem majetkovým,

- odborem ochrany životního prostředí,

- předběžné projednání s rozhodujícími orgány státní správy a organizacemi,

- komisí investiční, architektury a rozvoje města.

b) Výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví) u dotčených parcel a informace

z katastru nemovitostí u sousedních parcel.

4 Závěrečné ustanovení

4.1 Tato směrnice byla schválena radou města usnesením č. 10321RM1418/ 138 ze

dne 2.10.2018 a nabývá účinnosti dnem 15.10.2018.

4.2 Schválením tohoto materiálu radou města se ruší platnost stávající směrnice pro

zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby Města Ostravy platná

od 1.10.2005, která byla schválena usnesením Rady města Ostravy č. 7089/ 104 ze dne

6.9.2005.
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Příloha č.1

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADÚ STAVBY

Název stavby:

Místo stavby:

Stupeň dokumentace:

v tis. Kč

Náklady zahrnované do ceny HIM Nák|ady Celkové

Hlava Náklady na Stavební Technolog. hrazené z inv. náklady

část část CELKEM prostředků stavby

a b c d e f g
 

I. Projektové a průzkumné práce
 

II. Provozní soubory celkem
 

vtom: dodávka
 

montáž
 

kompletační činnost
 

III. Stavební objekty celkem
 

vtom: základní náklady
 

HZS a dopl. náklady
 

kompletační činnost
 

 

 

 

 

 

IV. Stroje, zařízení inv. povahy

V. Umělecká díla

VI. Vedlejší náklady celkem

vtom: GZS

územní vlivy

provozní vlivy
 

VII. Ostatni náklady
 

z toho: inženýrská činnost
 

 

 

  
      
   
   

VIII. Rezerva

IX. Jiné investice (odpisované)

X. Nehmotný investiční majetek

XI. Náklady neinvestiční (provozní)

CELKEM bez DPH

DPH ...... % z částky ................

CELKEM vč.DPH

Vypracowl: Poznámka:

Organizace: ,

Datum: Náklady jsou uvedeny vCU:

Projektant: Investor:

Schvaluje: Schváleno dne: 
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Příloha č. 7 — Zj'šťovací protokol

Smlouva

Příloha č. 7 ke smlouvě č. 2303/2023/OI/VZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období-  

 

Číslo ZP

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: Česka spořitelna a.s., poboč.0$tra\a

Číslo účtu : 200284649297309/0800

IČO: 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

0,00 Kč

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH

0,00 Kč

Rozgis cen!

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo o. .......... ze dne ...........prace za období viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE

 

od zahájení do konce

pap's ”do!” předchozího obdobi
ve sledovaném obdobi

od zahájen! do konce

sledovaného obdobi ZD’ "a “ fak “"a“
 

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč

   
0,00 Kč

 

 

0,00 KČ 0,00 KČ

  
 

dllčl fak tura ob dob !

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

částk a

0, 00 Kč

0, 00 Kč

PROHLÁŠENÍ

poznamk a

 

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouž i jako podklad pro mesicni fakturaci

zhotovitele. Tento protokol neni způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Timto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za zhotovitele:

jmeno:

funkce:
 

datum: podpis :

 

 

Za TDS:

jmeno:

funkce:
 

Za Objednatele převzal:

jmeno:

funkce:
  

datum:

datum:

podpis :

podpis :  
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