
SMLOUVA O DÍLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
 

I. Účastníci smlouvy  

1.1. Objednatel 1: Město Chrastava
(dále též „Chrastava“)

sídlo: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
IČ: 00262871

DIČ: CZ00262871
telefon: 482 363 811
datová schránka: awcbeyc
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 50032-984852379/0800
zastoupena: Ing. Michaelem Canovem, starostou města

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Michael Canov
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Technický dozor objednatele, který bude zapsán ve st. deníku

(dále jen „objednatel“)                                                                                      

1.2. Zhotovitel: Ing. Miroslav BALCAR
PSČ, sídlo: Horní Vítkov 74, 463 31 Chrastava
zastoupený: Ing. Miroslav Balcar
IČ: 00931306
DIČ: CZ5902280252

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Balcar, XXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatelé a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní strany“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) zhotovitel  je  držitelem  všech  příslušných  živnostenských  oprávnění  a  osvědčení  o
odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení,
zkušenosti  a  schopnosti,  aby  řádně a  včas  provedl  dílo  dle  této  smlouvy  a  je  tak
způsobilý splnit; 

(B) zhotovitel dne 07.08.2023 podal objednateli nabídku na stavbu, “ Chrastava, Vítkov –
rekonstrukce komunikace“. 
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(C) zhotovitel prohlašuje,  že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný
zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této
smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Tato  smlouva  je  uzavírána  na  základě  podané  nabídky  na  provedení  stavby
„Chrastava, Vítkov – rekonstrukce komunikace“  na zakázku malého rozsahu na
stavební práce. 

II.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, v souladu
s touto smlouvou, pokyny objednatele, podmínkami řízení pro zadání veřejné zakázky
a všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných
stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, na svůj náklad a na své
nebezpečí pro objednatele sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se
zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných
v této smlouvě a dílo převzít.

II.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle
této smlouvy s potřebnou péčí,  obstará vše,  co je  k provedení  díla potřeba,  a splní
ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

III. Specifikace díla  

III.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem  „Chrastava, Vítkov – rekonstrukce
komunikace.“

III.2. Dle  dohody  smluvních  stran  je  předmětem  díla  provedení  všech  činností,  prací  a
dodávek obsažených v nabídce vč. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále
též  “výchozí  dokumenty“),  a  to  bez  ohledu  na  to,  v kterém  z těchto  výchozích
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž
činnosti,  práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o
kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl
anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i
s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. 

III.3. Dále je předmětem díla provedení,  dodání a zajištění  všech činností,  prací,  služeb,
věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, zejména zajištění zařízení staveniště včetně
přípojek  vody a elektro,  vyklizení  staveniště  a provedení  závěrečného úklidu  místa
provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených
výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle místních podmínek, vypracování a
dodání  dokumentace  skutečného  provedení  díla,  včetně  dokladové  části,  zajištění
uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

III.4. Dílo  bude  provedeno  v rozsahu,  způsobem  a  v jakosti  stanovené  touto  smlouvou,
zejména všemi  výchozími  dokumenty  včetně případných  změn,  dodatků  a  doplňků
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení
stavby  bude  zhotovitel  postupovat  rovněž  v souladu  s  prováděcí  projektovou
dokumentací, a dále také s rozhodnutími příslušných správních orgánů. Zhotovitel se
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zavazuje  při  zhotovení  díla  rovněž  postupovat  dle  pokynů  objednatele,  přičemž  je
objednatel  oprávněn  rozsah  prováděného  díla  v případě  nepředvídatelné  potřeby
omezit.

III.5. Není-li  v této smlouvě uvedeno jinak,  není  zhotovitel  oprávněn ani  povinen  provést
jakoukoliv  změnu  díla  bez  písemné  dohody  s objednatelem  ve  formě  písemného
dodatku.

III.6. Součástí  plnění  zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení  díla či
jeho  části  je  organizace,  provedení  a  doložení  úspěšných  výsledků  potřebných
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla. 

IV. Doba plnění  

IV.1. Zhotovitel  se zavazuje celé dílo provést,  ukončit  a předat  bez vad a nedodělků  ve
lhůtě do 60 dnů od podpisu smlouvy. 

IV.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Zhotovitel splní svou
povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím
předmětu díla  objednateli.  Dílo  se považuje  za řádně ukončené,  bude-li  provedeno
v souladu s touto smlouvou a dalšími dokumenty dle čl. II. a III. této smlouvy, bude bez
jakýchkoliv  vad a  nedodělků  bránících  řádnému užívání  díla  a  budou-li  k němu ze
strany zhotovitele poskytnuta další  plnění dle této smlouvy, zejména bude-li  k němu
dodána  dokumentace  a  další  doklady  vyžadované  touto  smlouvou  v průběhu
provádění díla či při jeho předání.

IV.3. Před lhůtou sjednanou pro předání a převzetí  díla dle odst.  4.1. této smlouvy není
objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

IV.4. Časový  harmonogram  byl  zpracován  zhotovitelem  a  odsouhlasen  objednatelem
v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Tento harmonogram je možné po dohodě
smluvních stran upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky, ale pouze za
předpokladu dodržení maximální lhůty dokončení dle odst. 4.1. tohoto článku smlouvy.
Každý nový harmonogram musí být v takovém případě zpracován písemnou formou,
odsouhlasen  oběma  smluvními  stranami.  Časový  harmonogram  prací  se  stane
součástí stavebního deníku. 

V. Místo provádění díla  

V.1. Místem provedení díla jsou pozemky v katastrálním území Vítkov - Chrastava. 

VI. Cena za dílo, platební podmínky  

VI.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele oceněným soupisem prací,
dodávek  a  služeb,  který  byl  součástí  zadávací  dokumentace  k veřejné  zakázce  a
vztahuje se k předmětu této smlouvy. Celková cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH 888 899,33 Kč

DPH 21 % 186 668,86 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 075 568,19 Kč

(dále též “Cena za provedení díla“) 

VI.2. Podrobná  kalkulace  ceny  díla  je  uvedena  v příloze  č.  4  této  smlouvy,  kterou  tvoří
položkový soupis prací, dodávek a služeb. 
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VI.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady,
které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich
vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají,
ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat. 

VI.4. Platba za provedení stavby bude provedena jednorázově po provedení prací, a to na
základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě
soupisu  skutečně  provedených  prací a  dodávek odsouhlaseného  pověřenou
osobou zadavatele popřípadě TDS. 

VI.5. Objednatel uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla, 10 % bude pozastávka
splatná po odstranění  všech vad  a  nedodělků  z předávacího protokolu.  Objednatel
nebude poskytovat zálohy.

VI.6. Fakturace za stavební práce pro bude probíhat v přeneseném režimu DPH.

VI.7. Daňový  doklad  bude  obsahovat  pojmové  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb. Dále na daňovém dokladu bude uveden název dílčí etapy
díla. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající  náležitosti,  je příslušný
objednatel  (Chrastava)  oprávněn  zaslat  je  ve  lhůtě  splatnosti  zpět  zhotoviteli  k
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VI.8. Lhůta  splatnosti  daňových  dokladů  byla  smluvními  stranami  sjednána  v délce  30
(slovy:  třicet)  kalendářních  dní  ode  dne  řádného  předání  faktury  zhotovitelem
objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední
den  této  lhůty  účtovaná  částka  ve  výši  odsouhlasené  příslušným  objednatelem
odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

VI.9. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené
podmínky provádění díla, nebo bude i přes upozornění objednatele nebo technického
dozoru  objednatele  dílo  provádět  nekvalitně,  je  objednatel  již  při  v pořadí  druhém
porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu,
kterou  sám  určí,  nejdéle  do  doby  řádného  splnění  celého  závazku  založeného
smlouvou. 

VI.10. Zádržné ve výši 10 % bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které
objednatel oznámil zhotoviteli v rámci provádění prohlídky díla prováděné dle ust. odst.
13.7. této smlouvy.  

VI.11. Cena  díla  je  sjednána  jako  cena  pevná  ve  smyslu  §  2620  odst.  1  Občanského
zákoníku. Cena díla je platná a nepřekročitelná i v případě, pokud by došlo v důsledku
objektivně  nepředvídatelných okolností  k posunu  termínu realizace  díla  a  k  posunu
termínu dokončení díla. Odchylně od ustanovení § 2620 odst. 1 Občanského zákoníku
však lze Cenu za provedení díla měnit pouze v případě, že se v průběhu provádění
zakázky  vyskytne  v  důsledku  objektivně  nepředvídaných  okolností  potřeba  změnit
rozsah  realizovaných  prací  oproti  rozsahu  stanovenému  v  zadávací  dokumentaci,
přičemž je možné tyto změny realizovat pouze za předpokladu naplnění podmínek pro
nepodstatnou  změnu  smlouvy  ve  smyslu  §  222  odst.  4  až  7  ZZVZ.  Zhotovitel  je
povinen  na skutečnosti  zjištěné  v  daném smyslu  neprodleně  upozornit  objednatele
zápisem do stavebního deníku a vést oddělenou evidenci prací realizovaných mimo
rámec položkového rozpočtu. 
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VI.12. Objednatel  je  oprávněn  odečíst  cenu  neprovedených  prací  vyčíslených  podle
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo
materiálů  odsouhlasených  objednatelem  a  v ostatních  případech  specifikovaných
zápisem ve stavebním deníku.

VII. Součinnost smluvních stran  

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci  díla  dle  podmínek  stanovených  touto  smlouvou,  které  vyplývají  z jejich
smluvního  postavení.  To  platí  i  v případech,  kde  to  není  výslovně  stanoveno
ustanovením této smlouvy. 

VIII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele, kontrola provádění  
díla

VIII.1. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  objednateli  bezodkladně  po  vzniku  takové  skutečnosti
písemně oznámí:

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční  řízení dle zák. č.  182/2006 Sb.,  o úpadku a
způsobech  jeho  řešení  v platném  znění,  jehož  předmětem  bude  úpadek  nebo
hrozící úpadek zhotovitele,

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

(c) omezení  či  ukončení  výkonu  činnosti  zhotovitele,  která  bezprostředně  souvisí
s předmětem této smlouvy; a/nebo

(d) všechny skutečnosti,  které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků
zhotovitele  vůči  objednateli  vyplývajících  z  této  smlouvy  či  s touto  smlouvou
souvisejících; a

(e) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě  porušení  tohoto  ustanovení  povinností  je  objednatel  oprávněn  od  této
smlouvy bez dalšího odstoupit.

VIII.2. Seznam  poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky,  jejich věcný a
finanční  podíl,  případně  věci  či  práva,  která  tito  poddodavatelé  poskytli  zhotoviteli
k plnění  předmětu  smlouvy  či  k prokázání  jeho  kvalifikace  v zadávacím  řízení,  je
přílohou této smlouvy (příloha č. 2 Seznam významných poddodávek).       

VIII.3. Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla
možná  pouze  po  písemném  souhlasu  objednatele.  Změna  významného
poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění
díla  možná  v důsledku  objektivně  nepředvídatelných  skutečností  a  pouze  za
předpokladu,  že  náhradní  poddodavatel  prokáže  splnění  kvalifikace  ve  shodném
rozsahu jako poddodavatel původní.

VIII.4. Za porušení povinností dle odst. 8.3. a 11.5. má objednatel právo účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ tohoto porušení.

VIII.5. Objednatel je oprávněn:

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění
díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného
vyúčtování  díla;  všichni  účastníci  této smlouvy jsou povinni  vytvářet  dostatečné
podmínky pro provádění cenové kontroly.
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(b) kontrolovat provádění díla a sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě
provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele; na nedostatky při provádění
díla  upozorní  zápisem  ve  stavebním  deníku.  Osoba  vykonávající  kontrolně-
technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací
na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, nebo jestliže není dílo
prováděno v souladu se smlouvou. 

VIII.6. Zhotovitel  je  povinen  objednateli,  jeho  zástupcům  a  pracovníkům  kontrolně-
technického  dozoru  umožnit  v  průběhu  realizace  smlouvy  účast  při  kontrolách  a
vyzkoušení  díla  v  jakékoliv  jeho  fázi,  které  bude  zhotovitel  na  předmětném  díle
provádět. 

VIII.7. Kontrola provádění díla může být prováděna rovněž v rámci kontrolních dní, a to 1x
za 7 kalendářních dní. Smluvní strany výsledky kontrolního dne zanesou do stavebního
deníku. 

VIII.8. Termín  dokončení  prací,  které  budou  zakryty  nebo  učiněny  nepřístupnými,  je
zhotovitel  povinen  předem  oznámit  objednateli  min.  3  dny  předem  a  umožnit
objednateli, resp. dozoru, kontrolu před jejich zakrytím či znepřístupněním. V případě,
že zhotovitel nevyzve objednatele k jejich kontrole, je povinen tyto na požádání odkrýt,
a to na vlastní náklady a bez vlivu na dobu provádění díla.

VIII.9. Smluvní  strany  si  výslovně  ujednaly,  že  nelze  postoupit  pohledávku,  kterou  má
zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.  Postoupení  pohledávky  v rozporu  s tímto  ustanovením  je  neplatné.
Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího. Toto
omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Dle dohody smluvních
stran není  zhotovitel  oprávněn zřídit  k jakékoliv  pohledávce za objednatelem vzniklé
z titulu této smlouvy zástavní právo bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez
dalšího.

VIII.10.Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za objednatelem
z  titulu  této  smlouvy.  Objednatel je  oprávněn  jednostranně  započíst  splatnou
pohledávku  za zhotovitelem  proti  splatné  pohledávce  zhotovitele  za  podmínky,  že
půjde o pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy. 

VIII.11.Smluvní strany si výslovně sjednaly, že zhotovitel není oprávněn k přerušení díla dle
§ 2594 odst. 2 Občanského zákoníku z důvodu nevhodné povahy věci či pokynů ze
strany objednatele.

IX. Stavební deník  

IX.1. Zhotovitel  se  zavazuje  ode  dne  předání  staveniště  (viz  článek  X.  této  smlouvy)
objednatelem  zhotoviteli  vést  stavební  deník  alespoň  v jednom  originále  a  dvou
průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden jeden stavební
deník pro všechny etapy díla, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány
veškeré  skutečnosti  o  průběhu  všech  prací,  včetně  prací  poddodavatelů.  Originál
stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. 

IX.2. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran, nemají povahu
změny této smlouvy, a nenahrazují zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvní
stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.
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X. Staveniště a jeho zařízení  

X.1. Objednatelé  protokolárně  předají  zhotoviteli  staveniště  nejpozději  do  10  dnů  od
podpisu této smlouvy. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán písemný protokol,
který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

X.2. Zhotovitel  se  zavazuje  zachovávat  na  staveništi  čistotu  a  pořádek.  Zhotovitel  je
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či
činností třetích osob na staveništi,  technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich
pronikání mimo staveniště. 

X.3. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti
práce.   Zhotovitel  je  povinen  zajistit  bezpečnost  při  provádění  stavby v souladu  se
všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami, především bude dodržován zákon
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
dodržována vyhláška č. 324/92 Sb. o bezpečnosti práce a technických opatřeních při
stavebních pracích.

X.4. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje  zhotovitel  na své náklady zařízení  staveniště  –
okolí stavby bude po dobu realizace oploceno, stavba bude prováděna na pozemku
určeném pro realizaci stavby.

X.5. Zhotovitel zajišťuje veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i
vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

X.6. Zhotovitel  bude mít  v průběhu realizace a dokončování  předmětu díla  na staveništi
výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění  veškerého  osvětlení  a  zábran  potřebných  pro  průběh  prací,
bezpečnostních  a  dopravních  opatření  pro  ochranu  staveniště,  materiálů  a
techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění
opatření  pro  zabezpečení  bezpečnosti  silničního  provozu  v souvislosti
s omezeními  spojenými  s realizací  díla  a  za  osazení  případného  dopravního
značení; a

c) provedení  veškerých  odpovídajících  úkonů  k ochraně  životního  prostředí  na
staveništi i mimo ně (mechanicky poškozené dřeviny budou bezodkladně odborně
zahradnicky ošetřeny, poškozené zatravněné plochy budou zkultivovány a osety)
a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého
odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy, 

d) bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

X.7. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn vstupovat na staveniště. Zhotovitel je
dále  povinen  umožnit  vstup  na  staveniště  za  stanovených  podmínek  technickému
dozoru objednatele či jiným oprávněným zástupcům objednatele. 

X.8. Ke  dni  předání  předmětu  díla  objednateli  bude  staveniště  vyklizeno  a  proveden
závěrečný  úklid  místa  provádění  stavby  včetně  stavby  samotné.  Pozemky  a
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. 

XI. Podmínky provádění díla  
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XI.1. Kvalita  zhotovitelem  uskutečněného  plnění  musí  odpovídat  veškerým  požadavkům
uvedeným  v normách  vztahujících  se  k plnění,  zejména  pak  v ČSN,  ČSN  EN.
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i
všechny podmínky určené smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které
budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu
příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem, prohlášení o shodě, a to nejpozději „u
požadovaných výrobků objednatele“ před zabudováním příslušných výrobků do stavby
a u ostatních výrobků při předávacím řízení dokončené stavby. Veškeré zařízení musí
být  dodáno  v souladu  s požadavky  vyhlášky  č.  268/2009  Sb.  (OTP  o  obecných
technických požadavcích na výstavbu).

XI.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná  mechanická  pevnost  a  stabilita,  požární  bezpečnost,  hygienické
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti
hluku, úspora energie a aby byly zaručeny požadované hodnoty – vlastnosti výrobků
zpracovaného energetického auditu a PD v rámci předmětu díla.

XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v odst.
4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či
staveb; a

(b) neobtěžovalo  třetí  osoby a okolní  prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

(c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů
na okolí výstavby, na turistický ruch v dané oblasti.

XI.4. Zhotovitel  je  povinen  během  výstavby  zajistit  ochranu  před  znečištěním  a
mechanickým poškozením stávajících stromů, porostů a vegetačních ploch.

XI.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením
díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v Seznamu významných poddodávek, který je
přílohou č. 2 této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen
předem  písemně  upozornit  poddodavatele  podílející  se  na  zhotovení  díla  o  jejich
odpovědnosti dle § 2630 Občanského zákoníku. 

XI.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění
díla  na  zhotovovaném  díle  po  celou  dobu  provádění  díla,  tzn.  do  převzetí  díla
objednatelem bez vad a nedodělků,  stejně tak odpovídá za škody způsobené svou
činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení
či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit způsobem, který zvolí
objednatel.

XI.7. Smluvní strany se dohodli na těchto svých zástupcích:

XI.7.1. Za zhotovitele  : 

Ing. Miroslav Balcar

XXXXXXXXXXXXX
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XI.7.2. Za objednatele:   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor objednatele, který bude zapsán ve st. deníku

XII. Záruka za jakost a zkoušky díla  

XII.1. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  předané  dílo  bude  prosté  jakýchkoli  vad  a  bude  mít
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a
této  smlouvy,  dále  vlastnosti  v  první  jakosti  kvality  provedení  a  bude  provedeno
v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku
za jakost dle § 2619 Občanského zákoníku, tedy, že celé dílo a každá jeho část bude
prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních po dobu 60 měsíců, přičemž záruční doba
počíná běžet předáním díla.  

XII.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 12.1. této smlouvy vady
díla u zhotovitele,  a to písemnou formou. V reklamaci musí být  popsána vada díla,
nebo  alespoň  způsob,  jakým se  projevuje,  a  určen  nárok  objednatele  z vady  díla,
případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění
vad díla zhotovitelem. Absence jakékoliv náležitosti písemné reklamace specifikované
v tomto odstavci však nezakládá zánik či oslabení reklamačního nároku objednatele.   

XII.3. Zhotovitel  se  zavazuje  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  do  48  hodin  od
okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části a
vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje při odstraňování
vad respektovat potřeby objednatele či jiných uživatelů díla. Objednateli vzniká nárok
na úhradu vynaložených nákladů v případě, že zajistí přístup k místu výskytu vady,
avšak zhotovitel se v dohodnutém termínu k odstranění vady nedostaví.

XII.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to
ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem.
Záruční lhůta je shodná jako v odst. 12.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady
díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a
bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

XII.5. Smluvní strany se dohodly, že:

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 12.3.
této smlouvy; a/nebo 

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě do 10 pracovních dnů; a/nebo 

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu
neodstraní; a/nebo 

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve
lhůtě  stanovené  objednatelem  přiměřeně  dle  charakteru  vad  a  nedodělků  díla
neodstraní; a/nebo

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího
upozornění  zhotovitele,  provedení  oprav třetí  osobě.  Objednateli  v takovém případě
vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu,
kterou objednatel  třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.  Nároky objednatele
vzniklé  vůči  zhotoviteli  v důsledku  odpovědnosti  za  vady  díla  dle  Občanského
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zákoníku,  a  dále  nároky  objednatele  účtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu,  zůstávají
nedotčeny.

XII.6. Práva  a  povinnosti  za  zhotovitelem  poskytnuté  záruky  nezanikají  ani  odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

XIII. Předání a převzetí díla  

XIII.1. Zhotovitel je povinen svolat přejímací řízení nejpozději na poslední den, kdy má dle
této smlouvy dílo ukončit  a předat  objednateli.  Na přejímací řízení  přizve zhotovitel
objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset
pracovních dnů předem. 

XIII.2. K předání kompletního díla zhotovitelem objednateli  dojde na základě předávacího
řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná
dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán
oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran.  Objednatelem  podepsaný  přejímací
protokol  nezbavuje  zhotovitele  odpovědnosti  za  event.  vady,  s nimiž  bude  dílo
převzato. 

XIII.3. Předávací  protokol  musí  obsahovat  alespoň  předmět  a  charakteristiku  díla,  místo
provedení díla a zhodnocení jakosti díla.  Pokud budou zjištěny vady, bude protokol
obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným
objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny
lhůty  pro  odstranění  vad  díla.  V protokolu  bude  obsaženo  jednoznačné  prohlášení
objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že
dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle
ust. odst. 13.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech,
z nichž  jeden  obdrží  zhotovitel  a  dva  objednatel.  Každý  stejnopis  bude  podepsán
oběma stranami a má právní sílu originálu. 

XIII.4. Zhotovitel  doloží  objednateli  před  zahájením  přejímacího  řízení  dokumentaci
skutečného provedení,  stavební  deník,  veškerá osvědčení  o zkouškách a certifikaci
použitých materiálů a výrobků,  revizní  zprávy zařízení  komplementovaných do díla,
potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení
díla a dodávek podle projektu dle článku III. této smlouvy a platných právních předpisů,
dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve
znění  pozdějších  právních  předpisů  a  předpisů  provádějících,  a  další  doklady
prokazující  splnění  podmínek  orgánů  a  organizací,  které  si  v souladu  s právními
předpisy  stanovily.  V případě,  že  nedojde  k předložení  a  předání  objednateli  shora
uvedených  dokladů  nejpozději  při  přejímacím  řízení,  nepovažuje  se  dílo  za  řádně
ukončené.

XIII.5. Ke dni zahájení  přejímacího řízení musí  být vyklizeno a uklizeno místo provádění
stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou Nebude-li tato povinnost
splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. 

XIII.6. V případě,  že  se  při  přejímání  díla  objednatelem  prokáže,  že  je  zhotovitelem
předáváno  dílo,  které  nese  vady,  není  objednatel  povinen  předávané  dílo  převzít.
Ustanovení  §  2628  Občanského  zákoníku  se  na  základě  dohody  stran  pro  účely
sjednaného díla neuplatní. 

XIII.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž
bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto
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prohlídkou oznámí zhotoviteli  s uvedením termínu, v němž mají  být oznámené vady
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak, a považují se za vady existující při předání díla.

XIII.8. Zhotovitel  není  oprávněn  k jakékoliv  formě  svépomocného  prodeje  dle  §  2609
Občanského zákoníku.

XIV. Úrok z     prodlení a smluvní pokuta  

XIV.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností  dohodly smluvní strany
níže  uvedené  smluvní  pokuty  ve  smyslu  §  2048  odst.  1  Občanského  zákoníku.
Sjednáním  smluvních  pokut  není  dotčen  nárok  objednatele  na  náhradu  škody
způsobené porušením povinnosti,  zajištěné smluvní pokutou tzn. ustanovení § 2051
Občanského  zákoníku  se  pro  tuto  smlouvu  neuplatní.  Pohledávka  objednatele  na
zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení
ceny.

XIV.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla
ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

XIV.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo
dílo  převzato  v termínu  dle  smlouvy  je  zhotovitel  povinen  uhradit  smluvní  pokutu,
kterou strany smlouvy sjednaly  ve výši  500,- Kč za každý i  započatý den a případ
prodlení a vadu zvlášť.

XIV.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
termínu  dle  smlouvy  je  zhotovitel  povinen  uhradit  smluvní  pokutu,  kterou  strany
smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení u každé
vady zvlášť. 

XIV.5. Pro  případ  prodlení  se  splněním  povinnosti  uklidit  a  vyklidit  staveniště  a  upravit
všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel
povinen zaplatit  smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 500,- Kč za
každý i započatý den prodlení.

XIV.6. Pro  případ  prodlení  se  splněním  povinnosti  předat  objednateli  stavební  deník
v termínu dle  čl.  9.1.  smlouvy je  zhotovitel  povinen  uhradit  smluvní  pokutu,  kterou
strany smlouvy sjednaly ve výši 100,- Kč za každý i započatý den.

XIV.7. Pro  případ  prodlení  objednatele  se  splněním  povinnosti  uhradit  daňový  doklad
v rozsahu,  v jakém  dle  smlouvy  vznikl  zhotoviteli  nárok  na  jeho  úhradu  nebo
poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši
0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.

XIV.8. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě. 

XIV.9. Smluvní pokuty nemají vliv na nároky smluvních stran z odpovědnosti za škodu.

XV. Odstoupení od smlouvy  
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XV.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to
stanoví  zákon  nebo  tato  smlouva.  Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  provedeno
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. 

XV.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší tuto
smlouvu  podstatným  způsobem.  Smluvní  strany  této  smlouvy  se  dohodly,  že
podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

(a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již  jako celku či
jeho jednotlivých částí,  ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této
smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo 

(b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy
dle článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy,
a/nebo

(c) jestliže bude zahájeno insolvenční  řízení dle zák. č.  182/2006 Sb.,  o úpadku a
způsobech  jeho  řešení  v platném  znění,  jehož  předmětem  bude  úpadek  nebo
hrozící úpadek zhotovitele. 

(d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

(e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji  či nájmu podniku či jeho částí,  na základě
které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva
a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

(f) zhotovitel porušil jakoukoliv ze svých povinností uvedených v článku XI odst. 11.1,
11.2, 11.3. této smlouvy; a/nebo

(g) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VIII. odst. 8.1. této smlouvy;

(h) zhotovitel  soustavně i  přes předchozí  upozornění  brání  nebo jinak  znemožňuje
provádění kontrol díla nebo jeho části

XV.3. V případě  odstoupení  od  této  smlouvy  kteroukoliv  ze  smluvních  stran  provedou
smluvní  strany  nejpozději  do  14  dnů  ode  dne  účinnosti  odstoupení  od  smlouvy
inventarizaci  veškerých  vzájemných  plnění  dle  této  smlouvy  k datu  účinnosti
odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli; a

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly
k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle
této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky
zhotovitele ze dne 07.08.2023.

Smluvní  strany  jsou  si  povinny  vyplatit  shora  uvedené  částky,  včetně  případných
příslušenství,  nejpozději  do třiceti  dnů ode dne doručení  písemné výzvy oprávněné
smluvní strany k úhradě. 

XV.4. Odstoupením  od  smlouvy  není  dotčen  nárok  objednatele  vyplývající  z poskytnuté
záruky  vztahující  se  na  tu  část  či  části  díla,  které  se  jejich  zabudováním  staly
vlastnictvím objednatele. 

XV.5. Smluvní strany si sjednaly, že zhotovitel není oprávněn k odstoupení od smlouvy dle §
2627 Občanského zákoníku z důvodů skrytých překážek týkajících se místa, kde má
být dílo provedeno. 

XVI. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

XVI.1. Zhotovitel  nese od doby převzetí  staveniště do řádného předání díla objednateli  a
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
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(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
a

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích,
či  pod staveništěm nebo těmito pozemky,  a to od doby převzetí  staveniště do
řádného  předání  díla  jako  celku  a  řádného  odevzdání  staveniště  objednateli,
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XVI.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení
díla  či  jeho  části,  které  se  z důvodu  své  povahy  nemohou  stát  součástí  či
příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavební  konstrukce všeho druhu nutné či  použité k provedení  díla či
jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho
části.

XVI.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich
převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli
za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

XVI.4. Objednatel  je  od  počátku  vlastníkem  zhotovovaného  díla  a  všech  věcí,  které
zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je
povinen  ve  smlouvách  se  všemi  poddodavateli  toto  ujednání  respektovat  tak,  aby
objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu vlastnického práva
dle § 2132 Občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či
převodu  vlastnictví.  Splnění  této  povinnosti  zhotovitele  je  zajištěno  zárukou  za
provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez
dalšího od smlouvy odstoupit. 

XVI.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 

XVII. Pojištění  

XVII.1. Zhotovitel je povinen být  pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
Výše  pojistné  částky  je  sjednána  minimálně  na  částku  1  000  000,-  CZK  (slovy:
jedenmilion korun českých). Doklady o tomto pojištění zhotovitel objednateli předložil
v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy o dílo k nahlédnutí, případně se zavazuje
je předložit k nahlédnutí ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud objednatel stanovil
jinou dodatečnou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

XVII.2. Zhotovitel  je  dále  povinen  sjednat  a  po  dobu  provádění  díla  udržovat  pojištění
stavební a montážní činnosti zahrnující pojištění díla. Doklady o pojištění zhotovitel
předložil objednateli rovněž v rámci součinnosti k uzavření smlouvy k nahlédnutí nebo
je  předložil  ve  lhůtě  stanovené  objednatelem,  pokud  objednatel  stanovil  jinou
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dodatečnou  lhůtu,  nejpozději  však  k datu  předání  a  převzetí  staveniště.  Za
oprávněného  k pojistnému  plnění  za  škodu  způsobenou  na  věcech  ve  vlastnictví
objednatele musí být v uzavřené pojistné smlouvě označen a sjednán objednatel.  

XVII.3. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit aktuální doklady o pojištění
dle odst. 17.1. a 17.2. kdykoliv po dobu trvání této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů
od písemné žádosti objednatele doručené zhotoviteli. Nepředložení dokladů o pojištění
platném po celou dobu trvání této smlouvy objednateli,  je porušením smlouvy, které
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

XVII.4. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

XVIII. Společná ustanovení  

XVIII.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují
se na ně příslušné články společných ustanovení.

XVIII.2. Pokud kterékoliv ustanovení  této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či
nevynutitelné  a/nebo  se  stane  neplatným či  nevynutitelným  a/nebo  bude  shledáno
neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost
či  nevynutitelnost  nebude  mít  vliv  na platnost  či  vynutitelnost  ostatních  ustanovení
smlouvy nebo jejich částí.

XVIII.3. Tuto  smlouvu  lze  měnit,  doplňovat  a  upřesňovat  pouze  oboustranně
odsouhlasenými,  písemnými  a  průběžně  číslovanými  dodatky,  podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

XVIII.4. Přílohy  uvedené  v textu  této  smlouvy  a  sumarizované  v závěrečných
ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součástí smlouvy.

XVIII.5. Případné  spory  vzniklé  z této  smlouvy  budou  řešeny  podle  platné  právní
úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

XVIII.6. Právní  vztahy  založené  touto  smlouvou  se  řídí  ustanoveními  Občanského
zákoníku v platném znění, pokud není touto smlouvou sjednáno jinak.

XVIII.7. Zhotovitel  souhlasí  se  zveřejněním  této  smlouvy  na  webové  prezentaci
objednatele.

XIX. Závěrečná ustanovení  

XIX.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu oběma smluvními stranami.

XIX.2. Smluvní  strany konstatují,  že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech,
z nichž každý z objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
Každý stejnopis má právní sílu originálu.

XIX.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto
smlouvou  zůstávají  v platnosti  a  účinnosti  i  nadále  ustanovení,  z jejichž  povahy
vyplývá,  že  mají  zůstat  nedotčena  zánikem  právního  vztahu  založeného  touto
smlouvou.

XIX.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha_č_1_Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
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Příloha_č_2_Titulní list nabídky.
Příloha_č_3_PD-Oprava komunikace-Vítkov_06-2023
Příloha_č_4_rozpočet

XIX.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů,  z jejich  pravé a  svobodné  vůle  a  jednostranně  nevýhodných  podmínek,  což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Chrastavě dne 13. 09. 2023

Za objednatele:

................................................
Ing. Michael Canov

V Horním Vítkově dne 07. 08. 2023 

Za zhotovitele:

................................................
Ing. Miroslav Balcar
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Příloha č.1 - Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů  
 
 
Tímto jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Chrastava, Vítkov – rekonstrukce 
komunikace“  čestně prohlašuji, že splňuji všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem 
v zadávacích podmínkách k výše uvedené veřejné zakázce.  
 
 
Čestně prohlašuji, že: 

 jsem/nejsem1 zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci; 
 vlastním potřebné oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; 
 jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku; 
 že mám uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetí osobě s výší 

pojistné částky minimálně 1.000.000,- Kč, a že toto pojištění budu udržovat v platnosti po celou 
dobu provádění díla.   

     
 níže přikládám seznam významných stavebních prací, které jsem realizoval v posledních 5 letech, 

z něhož vyplývá, že v tomto období jsem řádně a odborně realizoval (ukončil) min. 3 stavební práce 
odpovídající předmětu veřejné zakázky, každou v hodnotě minimálně 700.000,- Kč bez DPH. 
Prohlašuji také, že k tomuto seznamu jsem schopen doložit min. 2 osvědčení objednatelů o řádné 
realizaci stavebních prací v seznamu uvedených.  

 

 
Dále čestně prohlašuji, že na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy doložím doklady 
prokazující splnění kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii. 
 
 
 
V  Vítkově   dne 06.08.2023  …………………………………………………… 

Ing. Miroslav Balcar 
 
 

 
1 Nehodící se škrtněte. 

Identifikační údaje 
objednatele                     

(název, IČO) 

Označení stavební práce          
(název zakázky) 

Místo a doba realizace 
stavebních prací 

Kontaktní osoba 
objednatele 

telefon, e-mail 

Cena v Kč bez 
DPH 

ASANO, spol. s r.o. 
Nad Tratí 344, 
Liberec XXV-Vesec 
463 12 Liberec 
IČO: 25017381 

Pokládka podkladních 
vrstev z AsfaltoBetonu 
v areálu DTZ 

Areál DTZ Liberec,  
11/2023 

Jiří Pavlů 
736 751 940 

855393,00Kč 

TERMIZO a.s. 
Dr. Milady Horákové 
571/56 
Liberec VII-Horní 
Růžodol, 
IČ: 64650251 

oprava závodových 
komunikací ve spalovně 
Termizo  
o celkové výměře a 
oprava dilatace 

Areál spalovny 
Termizo Liberec 
06/2022 

Radek Majer 
727 808 518 

731332,30Kč 

Obec Nová Ves 
Nová Ves čp. 213 
IČO: 00831433 

Plošné opravy 
komunikace, pokládka 
ACO. (Oprava Místní 
Komunikace) 

Nová Ves, Na Růžku 
+ Víska 
(06+07/2023) 

Viktor Portele 
602 601 241 

455515,00Kč 
+ 
260818,00Kč 
= 
716333,00Kč 
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Příloha č. 2 – Vzor formuláře – Titulní list nabídky 
 

TITULNÍ LIST NABÍDKY 
podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

 
„Chrastava, Vítkov – rekonstrukce komunikace“ 

 
Název zadavatele:  Město Chrastava  
Sídlo:  nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava 
IČ: 00262871 
DIČ:  CZ00262871 
Zastoupený:  Ing. Michaelem Canovem, starostou města 
 
Uchazeč:  
(název uchazeče) 

Ing. Miroslav Balcar 

IČ: 
(u FO rovněž RČ: ) 

00931306 

DIČ: 
(nebo označení: neplátce DPH) 

CZ5902280252 

Sídlo uchazeče:  
(místo podnikání nebo bydliště) 

Horní Vítkov 74 , 46331 Chrastava 

Adresa pro doručování:  
(je li jiná od sídla) 

Horní Vítkov 74 , 46331 Chrastava 

Statutární orgán uchazeče:  
(jméno a příjmení) 

Ing. Miroslav Balcar 

Osoba zmocněná k jednání: 
(jméno a příjmení) 

Ing. Miroslav Balcar 

Zápis v obchodním rejstříku  
(či jiné evidenci): 

Živnostenský rejstřík - Detailní údaje subjektu (rzp.cz) 

Telefon, fax, e-mail: 
 

+420 602 148 934, balcarmiroslav@gmail.com 

Bankovní spojení:  
 

0319085093/0800 

  
Nejvýše přípustná nabídková 
cena bez DPH (v Kč) 

888 899,33 Kč 

Vyčíslené DPH               % 
(v Kč) 

186 668,86 Kč 

Nejvýše přípustná nabídková 
cena včetně DPH (v Kč) 

1 075 568,19 Kč 

   
Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v oznámení 
zadávacího řízení a zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a 
případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci 
veřejné zakázky.  
 
Uchazeč dále prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. 
 
 
 
 
V  Vítkově   dne 06.08.2023  …………………………………………………… 

Ing. Miroslav Balcar 
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vypracoval:  Ing. Daniel Fadrhonc  Výtisk číslo:  
telefon:      775 382 443   
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A. Technická zpráva 

1.1  Jméno a adresa stavebníka 

Vlastník: Město Chrastava  

Adresa:  náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava 

 

1.2  Jméno zpracovatele 

Zpracoval:   Ing. Daniel Fadrhonc  

 

1.3  Všeobecná ustanovení 
Bude-li nutno provést během stavby úpravy oproti PD, bude na staveniště přivolán 
projektant, TDI a zástupce investora, k odsouhlasení nutných změn a určení dalšího 
postupu. Veškeré konkrétně uvedené typy výrobků jsou pouze jako příklad a lze je 
nahradit jinými srovnatelnými výrobky jiného výrobce. 

 

1.4  Druh, místo stavby a základní údaje stavby 

Druh: 

- drobné terénní úpravy 

- těleso komunikace – recyklace za studena 

- obrusná vrstva z asfaltobetonu 

- zpevněné krajnice 

 

Základní údaje stavby:  

Délka opravovaného úseku komunikace je 447 m. Šíře komunikace je 3 m. 

ACO 11            1341 m3 

Recyklace za studena        1341 m3 

Zpevněná krajnice          536 m2 

Oprava kamenného žlabu-svodnice      2,5 m2 

1.5  Stavební pozemek a vlastnické poměry  

- pozemky p.č. 738/1, 738/3 a 738/4 v k.ú. Dolní Vítkov 
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B. Technická zpráva 

 

Zemní práce-čištění krajnice 

Nejdříve budou provedeny zemní práce a to odstranění nánosů a sedimentu na 
krajnicích stávající komunikace. Jedná se o čištění krajnic v předpokládaném 
rozsahu 536 m2. 

Dále budou provedeny drobné terénní úpravy pro čištění příkopů v místě stávající 
svodnice v délce 30 m, které zajistí rychlý odtok srážkových vod a degradaci 
komunikace.  

Podkladní vrstva 
Z důvodu nevyhovují únosnosti podkladních vrstev bude provedena recyklace za studena 
s přidáním portlandského cementu s dávkou 5% tl. 150 mm.  
Niveleta komunikace bude respektována stávající.  
Příčný sklon 2 % bude jednostranný.  

 

Živičný kryt komunikace 
Kryt komunikace bude tvořen z ACO 11 tl. v tl. 60 m po zhutnění. Šířka komunikace bude 
3 m. Podkladní vrstva bude ošetřena infiltračním postřikem před zahájením pokládky 
ACO.  
 
Krajnice v šíři 0,25-0,5 m na každé straně komunikace bude opatřena R-materiálem  
v tl. 70 mm s osetím travního semene.  
 
 
 

Ostatní 

V prostoru stavby se nenachází vedení technické infrastruktury. 

V průběhu prací tak nedojde k zásahu do ochranných pásem inženýrských sítí. 

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.   
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nabídka Ing. Miroslav Balcar
Horní Vítkov 74

46331

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava-Vítkov Datum: 01.06.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Ing. Miroslav Balcar IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Daniel Fadrhonc IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 075 568,19

888 899,33 186 668,8621,00%

0,00 0,0015,00%

Vítkov (Jasany - Hospoda)

888 899,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
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nabídka Ing. Miroslav Balcar
Horní Vítkov 74

46331

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Chrastava-Vítkov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Ing. Miroslav Balcar Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vítkov (Jasany - Hospoda)

01.06.2023

 

 

1 075 568,19888 899,331 oprava komunikace

888 899,33 1 075 568,19
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	SMLOUVA O DÍLO
	VIII.6. Zhotovitel je povinen objednateli, jeho zástupcům a pracovníkům kontrolně-technického dozoru umožnit v průběhu realizace smlouvy účast při kontrolách a vyzkoušení díla v jakékoliv jeho fázi, které bude zhotovitel na předmětném díle provádět.
	VIII.7. Kontrola provádění díla může být prováděna rovněž v rámci kontrolních dní, a to 1x za 7 kalendářních dní. Smluvní strany výsledky kontrolního dne zanesou do stavebního deníku.
	VIII.8. Termín dokončení prací, které budou zakryty nebo učiněny nepřístupnými, je zhotovitel povinen předem oznámit objednateli min. 3 dny předem a umožnit objednateli, resp. dozoru, kontrolu před jejich zakrytím či znepřístupněním. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele k jejich kontrole, je povinen tyto na požádání odkrýt, a to na vlastní náklady a bez vlivu na dobu provádění díla.
	XVIII. Společná ustanovení
	XIX. Závěrečná ustanovení
	V Chrastavě dne 13. 09. 2023
	V Horním Vítkově dne 07. 08. 2023




