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                                                                            č. j. KRPH-69373-20/ČJ-2023-0500NE-VZ 

 
SMLOUVA O DÍLO 

na vypracování projektové dokumentace na akci s názvem: 
„Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – P 2.0 – ÚO Rychnov n. Kněžnou – 

dokončení rekonstrukce objektu – úprava stávající projektové dokumentace“  
SMVS: 114V35200 3002 

 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

 Článek I.  
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství 

pro ekonomiku 
IČ:   75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235881/0710 
Tel:   
Email:  
Datová schránka: urnai6d 
Zást. pro věci tech.:
     
E-mail:    

 
 
                                      

2. Zhotovitel:  ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. 
Sídlo:  Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupený: 
IČ:    47450347 
DIČ:  CZ47450347 
Bankovní spojení:  ČSOB HRADEC KRÁLOVÉ  
Číslo účtu:             246617/0300 
Tel:   
Email:  
Datová schránka: atunyjm 
 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365. 
 
Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v čl. II této smlouvy. 
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Článek II.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouvy) je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, 
včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a dále postoupit na objednatele 
majetková práva autora (dále jen „dílo“). Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele 
zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo, včetně postoupení majetkových 
práv autora díla, sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23. 7. 2023. 

3. Specifikace a rozsah předmětu díla 
Plnění bude rozděleno na dvě fáze. 

 
3.1 Fáze A 

Aktualizace stávající projektové dokumentace zpracované společností ATELIER 11 HRADEC 

KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 12/2014, pro objekt Krajského ředitelství 
policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Zborovská č.p. 1360, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, okr. Rychnov nad Kněžnou, stavební parcela č. 1016/1, č. 
1016/2, č. 1012/2, k.ú. Rychnov nad Kněžnou 744107, pro akci vedenou pod názvem „KŘP Khk 
– P 2.0 – ÚO Rychnov n. Kněžnou – dokončení rekonstrukce objektu“. 

 

Stávající projektová dokumentace řešila rekonstrukci sociálních zařízení v objektu, dispoziční 
úpravy pracovních prostor, kompletní výměnu rozvodů vody, včetně požárního vodovodu, 
kanalizace, elektro, nové rozvody nuceného větrání a úpravy vytápění. 
 

Stávající projektová dokumentace byla rozdělena na 5 etap. Do současné doby byly provedeny 

2 etapy tj. 1. a 3. etapa. 

 

Aktualizovaná PD bude řešit:  
- vypuštění již provedených etap z PD viz výše, 

- úpravu stávající projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr,  
- rekonstrukci místností kuchyní ve 2.NP, 4.NP a kantýně, včetně návrhu kuchyňských linek a 

vestavěných spotřebičů, 
- rekonstrukci stávajících úklidových místností v 1-6.NP, výměnu rozvodů kanalizace mezi 1-6.NP 

kde jsou napojeny pisoáry, 
- návrh technologického zařízení telefonní ústředny,  

- nezbytné doměření stávajícího stavu (změn oproti původní projektové dokumentaci). 
  

3.2 Fáze B 
Autorský dozor realizovaný po celou dobu realizace díla, až do doby jejího ukončení včetně 
kolaudace, v předpokládaném rozsahu  cca 35 hodin. 

Předmětem autorského dozoru bude zejména účast na jednáních svolaných v průběhu 
provádění prací (např. kontrolní dny, předání a převzetí prací atd.) a zaujetí stanoviska k 
řešeným problémům, posouzení nutnosti a oprávněnosti změn projektové dokumentace 
vynucených vlastním prováděním stavebních prací, změn materiálů, dodávek, posouzení 
oprávněnosti případných víceprací a změn, stanovení způsobu jejich provádění apod. 
Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a požadavky na podmínky výkonu autorského 
dozoru budou upřesněny v samostatně uzavřené příkazní smlouvě, ale jednotková cena výkonu 
autorského dozoru uvedená ve  smlouvě o dílo na tuto veřejnou zakázku bude závazná.  

  
Předmětem autorského dozoru je i povinnost vypracovat projektovou dokumentaci změn, které 
vznikly v průběhu výstavby jako dodatečné nepředvídatelné práce nebo na základě 
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dodatečných požadavků objednatele, které nebyly součástí původní projektové dokumentace 
pro provádění stavby.  
 
Součástí projektové dokumentace změn budou veškeré výslovně nespecifikované úpravy 
nezbytné pro návrh a realizaci stavby. 
 
Projektová dokumentace změn bude vyhotovena ve stupni pro provádění stavby včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tak, aby zhotovitel 
stavby mohl ocenit dodatečné stavební práce (změny). 
Všechny změny, které vzniknou v průběhu realizace stavby, budou zakresleny do dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

 

 Objednatel si vyhrazuje právo fázi B nerealizovat. 
 

4. Projektová dokumentace – podklady, obsah, rozsah a projednání: 

4.1 Podkladem pro zpracování předmětu plnění je stávající projektová dokumentace vypracovaná 
ATELIEREM 11 HRADEC KRÁLOVÉ s. r. o. v roce 2014 (v elektronické podobě). Objednatel 

upozorňuje, že zhotovitel si zajistí porovnání projektové dokumentace se skutečným 
stavem nemovité věci a případné její zaměření. 

4.2 Aktualizovaná projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně inženýrské 
činnosti, bude zpracována v souladu s ČSN a dalšími předpisy pro projektování a navrhování 
staveb, zejména pak dle §156 a §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“). Objednatel nepožaduje zajištění 
vydání stavebního povolení. 

4.3 Projektová dokumentace (PD) bude vypracována ve stupni pro vydání stavebního povolení 
s dopracováním pro výběr zhotovitele a provádění stavby dle vyhl. č 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů (úměrně redukované předmětu, druhu, účelu, místu a 

rozsahu zadání). 

4.4 Požárně bezpečnostní řešení bude zpracováno v rozsahu vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. 
(Vyhláška o požární prevenci), vyhlášky č. 23/2008 Sb.(Vyhláška o technických podmínkách 

požární ochrany staveb), ČSN 73 0802+Z1 (Požární bezpečnost staveb), 73 0833 Z1 2.13t, Z2 

2.20t (Požární bezpečnost staveb) a norem a předpisů souvisejících. Z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je požadováno dodržení ustanovení vyhlášky Českého 
úřadu bezpečnosti práce (dále jen ČUBP) č. 48/1982 Sb. (Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení), kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, stavební práce je požadováno provádět dle dotčených paragrafů vyhl. ČUBP. PD, 
zejména část ZOV bude obsahovat plán BOZP. „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi“ vypracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, zpracovaný a ověřený odborně způsobilou fyzickou 
osobou k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

4.5 Projektová dokumentace bude dopracována o podrobnosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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4.6 Součástí projektové dokumentace bude vypracování přílohy s uvedením seznamu rozhodujících, 
projektovou dokumentací navržených materiálů a výrobků (včetně materiálů a výrobků 
obsažených v položkách montáží) s jednoznačným definováním technických parametrů, 
kvalitativních podmínek nebo vlastností (příp. požadavky na kvalitu, jakost, odstín a vzhled). 
V ostatních částech projektové dokumentace vč. soupisu prací budou adresné odkazy. 

 

4.7 Nedílnou součástí projektové dokumentace bude vypracování položkového soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací), který bude zpracován jako 

jeden soubor v jednom rozpočtovém programu a v jednotném grafickém výstupu. Soupis 

prací bude zpracován v členění podle třídníku stavebních konstrukcí a prací, doporučených ceníků 
stavebních prací pro oceňování staveb a ceníků montážních prací. Jednotlivé položky oddílů 
výkazů výměr budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujících pořadových čísel tak, aby 
každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu. Soupis prací musí být stvrzen 
zpracovatelem. 

 

4.8 Soupis prací bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek s adresnými odkazy 
na výkresovou a popř. textovou část projektové dokumentace tak, aby vypočtená hodnota 
množství výměr byla průkazná.  
 

4.9 Soupis prací bude součástí zadávací dokumentace pro účastníka zadávacího řízení na výběr 
dodavatele stavby. Z tohoto důvodu musí soupis prací ve svých podrobnostech dostatečně 
umožnit dodavatelům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena za celé dílo byla určena 
jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže ale i ostatní 
činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně 
dokladové části. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost položek soupisu prací a jejich soulad s 
výkresovou, textovou a dokladovou částí projektové dokumentace.  

 

4.10 U soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo možno 
doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých položek i 
celková cena byla vypočtena automaticky po dosazení hodnot do jednotkové ceny s přesností na 
dvě desetinná místa.  To platí i pro dílčí a celkovou rekapitulaci objektů a stavby.  

 

4.11 Součástí plnění zhotovitele bude i jím kompletně oceněná verze soupisu stavebních prací včetně 
rekapitulací. Jednotlivé části soupisu prací budou členěny dle profesí do záložek v elektronické 
podobě ve formátu např. *xls a budou zavzorcovány tak, aby při doplňování jednotkových cen se 
položková, dílčí i výsledná cena okamžitě sama generovala.  

 

4.12 Pro soupis prací bude použita cenová soustava, která bude rovněž splňovat podmínky § 11 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (neomezený dálkový přístup 
k použité cenové soustavě). Soupis prací musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden typ 

použité cenové soustavy. 
 

4.13 Pokud budou v soupise prací uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant 
k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant 
uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich 
přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny, 
které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena uvedená projektantem vyšší 
než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 
souborů / kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek bude vždy naskenovaný 
dokument opatřený podpisem zpracovatele. 
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4.14 Projektová dokumentace, zejména pak soupis prací, nesmí obsahovat přímé nebo nepřímé 
odkazy na konkrétní dodavatele nebo jejich výrobky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by takové odkazy obecně mohly zvýhodnit určité 
dodavatele či výrobky. Pokud budou v navržené projektové dokumentaci ve výjimečných 
případech uvedeny přímé nebo nepřímé odkazy na konkrétní dodavatele nebo jejich výrobky, 
patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, budou zde 
takové odkazy uvedeny, protože popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 
89 a § 90 ZZVZ by nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Uvedené odkazy pouze popisují 
požadovaný standard. Takto uvedené materiály označí dodavatel v projektové dokumentaci 
poznámkou s příslušným popisem dle tohoto odstavce. 

 

 

Článek III. 

PROJEDNÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S OBJEDNATELEM 

V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ 
 

1. Před zahájením inženýrské činnosti předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno vyhotovení 
dokumentace - v „tužkovém provedení“ v listinné a elektronické podobě (pdf), odpovídající 
požadavkům dle předmětu díla a rozsahu SoD pro odsouhlasení komisí odborných služeb 
objednatele a uživatele. Objednatel k tomuto projednání svolá komisi odborných služeb a uživatele 
pro posouzení a připomínkování. Zhotovitel je povinen se komise zúčastnit, pořídit z jednání 
komise písemný zápis a zapracovat připomínky odborných služeb a uživatele do příslušné části 
dokumentace. Zápis o projednání bude nedílnou částí dokumentace. 
Objednatelem posouzená a o připomínky doplněná projektová dokumentace v „tužkovém 
provedení“ bude podkladem pro provádění inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen předložit 
zástupci objednatele pro věci technické projektovou dokumentaci v „tužkovém provedení“ 
v elektronické podobě (PDF) s předstihem min. 2 dnů. 

 

2. Pět pracovních dní před vydáním čistopisu, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno 
kompletní vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě (včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k závěrečnému odsouhlasení. 

 
 

Článek IV. 
ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PROVEDENÍ (FORMA), PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s potřebnou péčí v ujednaném čase v souladu s touto smlouvou, 
podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a 
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, 
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku 
nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 
 

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.  

 

3. Upravená projektová dokumentace bude předána v čistopise, v kompletním provedení v českém 
jazyce v tomto rozsahu: 

 

· V 6 (šesti) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem a to včetně 
dokladových částí 

· v kompletním provedení v elektronické podobě na USB Flash Disku - 1x ve formátu *.pdf 
a 1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls) 
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· nenaceněný „soupis prací“ – 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls (excel s 
uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření 
buněk) na USB Flash Disku  

· naceněný soupis prací - 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls na USB Flash Disku  a 
1x v tištěné podobě, ověřený zpracovatelem na každém listu dílčí i celkové 
rekapitulace.  

 
4. Řádně dokončené dílo bude předáno technickému zástupci objednatele – p. Petru Krejcarovi, tel. 

974 522 533, mobil 601 322 674 předávacím protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou 
smluvních stran.  

                         
5. Termín zhotovení a předání dokončeného díla: 

 
Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu: 

 
     Fáze A: nejpozději do 30. listopadu 2023  
 
     Fáze B: v průběhu realizace díla, na základě samostatně uzavřené příkazní smlouvy.  

 
6. Místo a způsob předání díla za fázi A: 

 
6.1 Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 

Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, Odbor správy majetku, oddělení správy 
nemovitého majetku. 
 

6.2 Zástupce zhotovitele předá spolu s řádně dokončeným dílem v termínu dle  čl. IV. bodu 5 
ověřený Protokol o předání a převzetí díla v sídle objednatele zástupci objednatele pro věci 
technické, který nejdéle do 7 pracovních dnů od předání díla zkontroluje, zda je předané dílo 
zhotoveno v souladu se smlouvou, bez zjevných vad a nedodělků.  

 
6.3 V případě, že zástupce objednatele pro věci technické neshledá na dokončeném předmětu díla 

žádné zjevné vady či nedodělky, převezme zástupce objednatele předmět díla, což stvrdí svým 
podpisem v Protokolu o předání a převzetí díla.  

 
6.4 Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude 

zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě 
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zaznamená do Protokolu o předání a převzetí 
díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, tím však není dotčeno uplatnění sankce dle 
čl. VIII. smlouvy. 

 
6.5 Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v řádném 

termínu předat úplný rozsah inženýrské činnosti, nutný pro zpracování projektové dokumentace 
jako její součást, pokud tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli včasně podanou, datovanou 

nejpozději 35 dnů před termínem uvedeným v čl. IV. odst. 5 této smlouvy, kopií příslušného návrhu, 

podání žádosti či výzvy adresovanou poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření 
apod. objednateli doloženou nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před termínem uvedeným v čl. IV. 
odst. 5 této smlouvy. Takto doložená podání žádosti či výzvy adresovaná poskytovateli, informace, 
stanoviska, rozhodnutí, vyjádření apod. budou důvodem pro změnu termínu zhotovení a předání 
díla a uzavření příslušného smluvního dodatku. 
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Článek V.  
CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran 

jako cena nejvýše přípustná a vychází z cenové nabídky zhotovitele. 
 

2. Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně správních poplatků, cestovních 
a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele: 

 
 

2.1 Cena díla za fázi A - projektová dokumentace     
 
  
Celková cena bez DPH:       96.000,00 Kč 
 
vyčíslení  21% DPH:        20.160,00 Kč 
 
Celková cena včetně DPH:    116.160,00 Kč 
 

2.2 Jednotková cena díla za fázi B – autorský dozor (předpokládaný rozsah cca 35 hod.) 
Jednotková cena za výkon autorského dozoru v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně 
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele a je cenou 
nejvýše přípustnou a bude závazná pro uzavření samostatné příkazní smlouvy. 

 
                                                                                         

      Cena za autorský dozor za 1 hodinu bez DPH:        1.200,00 Kč 
 

      Vyčíslení 21 % DPH:               252,00 Kč   
 

   Cena za autorský dozor za 1 hodinu včetně DPH:        1.452,00 Kč 
 

  
3. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu  

a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.  
 

4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených 
v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla.  
 

5. Cena díla může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši 
ceny. 

 
6. Jakákoliv záloha se nepřipouští. 

 
Článek VI.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Cena díla fáze A dle této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho převzetím objednatelem do 30 dnů od 
jejího doručení objednateli. Zadavatel požaduje předložit fakturu objednateli zároveň s předáním 
díla, nejdéle však do tří dnů po ověření Protokolu o předání a převzetí díla objednatelem dle čl. IV 
odst. 6.2, 6.3 a 6.4 této smlouvy. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude předávací 
protokol ověřený pověřenými zástupci obou smluvních stran.  
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2. Cenu díla fáze B za autorský dozor objednatel uhradí po celkovém dokončení akce v souladu se 
samostatně uzavřenou příkazní smlouvou. 

 
3. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude den ověření předávacího protokolu o předání a 

převzetí dokončeného díla technickým zástupcem objednatele. 
 

4. Daňový doklad (faktura) musí dle platných právních předpisů mimo jiné obsahovat: 
- obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, podpis zástupce zhotovitele, 
- označení faktury a její číslo, lhůtu splatnosti dle smlouvy, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, 
- označení předmětu díla a den splnění, 
- číslo jednací smlouvy o dílo, 
- označení identity projektu: „KŘP Khk – P 2.0 – ÚO Rychnov n. Kněžnou – dokončení 
rekonstrukce objektu“, 
- účtovanou částku k úhradě v Kč bez DPH,  DPH a částku vč. DPH (pokud je zhotovitel plátce 
DPH). 
 

Bez těchto náležitostí je daňový doklad (faktura) neplatný a objednatel je oprávněn ho vrátit 
zhotoviteli do data jeho splatnosti.  

 
5. Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data splatnosti daňový doklad (fakturu), pokud 

obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo 
budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový 
doklad (fakturu) opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se 
zaplacením daňového dokladu (faktury). Okamžikem doručení náležitě doplněného či opraveného 
daňového dokladu (faktury) začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) 
kalendářních dnů. 

 
6. Daňový doklad (faktura) se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 

7. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když je to po termínu, 
který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

 
Článek VII. 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů.  
 

2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími 
opatřením (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií vůči 
Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné prohlášení, 
které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených Evropskou unií 
proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních podmínek a je tak 
důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany objednatele. 
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Článek VIII.  
SANKCE Z PRODLENÍ 

 
1. V případě nedodržení stanovených termínů, vyplývajících z projednání projektové dokumentace 

s objednatelem v průběhu zpracování (čl. III) této smlouvy, termínu zhotovení a předání řádně 
zhotoveného díla ze strany zhotovitele (čl. IV.) této smlouvy, v případě nepřevzetí díla ze strany 
objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je 
objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

 
2. Pokud zhotovitel nedoloží úplný rozsah inženýrské činnosti - stanoviska účastníků stavebního 

řízení, zejména dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, 
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110 odst. (2) písm. d) a e) 
zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů) nezbytný pro vydání stavebního povolení, nutný 
pro zpracování projektové dokumentace jako její součást v termínu dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy 
a nedoloží ani včasné odůvodnění opožděného předání předmětných dokladů způsobem 
stanoveným v čl. IV. odst. 6.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele spojeném s nedodržením termínu zhotovení a předání řádně 

dokončeného díla delším než 30 dnů je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět. V takovémto 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.  

 
4. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 
 

Článek IX.  
ODPOVĚDNOST ZA VADY, SMLUVNÍ POKUTA A ZÁRUKA 

  
1. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. OZ. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že kompletní projektová dokumentace bude mít vlastnosti pro daný 
stupeň dokumentace obvyklé. 

3. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předávané projektové dokumentace včetně úplnosti položek 
v soupise stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

4. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla kdykoli 
po předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel 
tuto vadu odstranit neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel vadu ve stanovené 
lhůtě neodstraní, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč a to za každý 
případ a za každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit 
do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat objasnění nejasností díla kdykoliv po předání díla. Pokud 
objednatel uplatní nárok, zavazuje se zhotovitel podat objasnění neprodleně, nejpozději však do 
dvou pracovních dnů od doručení žádosti o objasnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě, že zhotovitel nepodá objasnění ve stanovené lhůtě, zavazuje se objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč, a to za každý případ a za každý započatý kalendářní den 
prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplati do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího 
uplatnění. 

6. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 48 měsíců od data předání objednateli 
(§ 2629 a násl. OZ).  
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7. Reklamace vad musí být provedena písemně, ze strany objednatele budou reklamace řešeny 
zástupcem objednatele pro věci technické nebo jiným pracovníkem pověřeným objednatelem.  

8. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr zejména v souladu s čl. II této smlouvy (obsahová úplnost veškerých prací, 
dodávek, montáží, ale i položek s popisy vedlejších a ostatních nákladů, činnosti a požadavků, 
které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně Zásad organizace výstavby 
a dokladové části). Pokud bude po odevzdání předaného díla – projektové dokumentace v průběhu 
zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, při uzavírání smlouvy o dílo s vybraným 
zhotovitelem stavebních prací a vlastní realizaci stavebně montážních prací zjištěn nesoulad, 
neúplnost nebo absence prací, dodávek a služeb, chybné výměry nebo jednotky, ve vazbě 
na ostatní části projektové dokumentace, popř. opomenutí prací, dodávek a služeb (dále jen „vady 
položek“) pro řádné dokončení a provozování díla (vyjma zakrytých konstrukcí a vlivu třetích stran), 
o kterých zhotovitel projektové dokumentace mohl vědět nebo vědět musel a pokud zjištěné výše 
uvedené vady položek výkazu výměr přesáhnou součtem počtu vadných položek 5% 
z celkového počtu položek výkazu výměr, dodávek a služeb všech zúčastněných profesí a 
montáží, tak za každou další vadnou položku je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti 
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

9. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami vzniklými chybami ve výkazu výměr nebo jiným 
zaviněním souvisejícím se zpracovanou PD majícími vliv na cenu díla a které budou zjištěny před 
zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu, má objednatel právo na bezplatné odstranění 
vad a na smluvní pokutu ve výši 10% z ceny víceprací, oceněných zhotovitelem stavby vč. DPH. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

10. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla. 

Článek X. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ 

 
1. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. Stejným 

okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla. 
 

Článek XI. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Od smlouvy o dílo lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů  

a pokud tento úmysl oznámí oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně do 30 dnů od vzniku 
podstatného porušení povinností. 

2. Podstatným porušením smlouvy o dílo se rozumí, jestliže smluvní strana porušující smlouvu věděla 
nebo mohla vědět, že druhá smluvní strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém 
plnění smlouvy o dílo. 

3. Za podstatné porušení smlouvy o dílo se považuje zejména: 
 

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 30 dnů a objednatel se přitom na tomto 
prodlení nijak nepodílel; 

b) pokud objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen 
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu; 

c) pokud objednatel neposkytne potřebnou součinnost a tím způsobí zhotovitelovu 
neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když 
zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a 
ta marně uplynula; 
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d) nedodržování a nerespektování sankčních mechanismů vůči Rusku a Bělorusku přijatých 
Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. Objednatel je oprávněn 
odstoupit od této smlouvy a neposkytnout finanční plnění. 

 
Článek XII.  

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést novaci 
smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy. 

3. Zástupce objednatele ve věcech technických není oprávněn uzavírat závazky mající za následek 
změnu ustanovení této smlouvy. 

 
Článek XIII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

1. Tato smlouva je vyhotovena pouze elektronicky. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k 
podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. 

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy. 

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
 

Příloha č. 1 – „Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do 
oblasti veřejných zakázek 

 
 

 
V Hradci Králové                 V Hradci Králové 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 

 
plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš    
náměstek ředitele krajského ředitelství   
pro ekonomiku        podepsáno elektronicky 
podepsáno elektronicky        

                



                                                                                Příloha č. 1 smlouvy č. j. KRPH-69373/ČJ-2023-0500NE-VZ 

 

Čestné prohlášení  

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle § 31 zákona  
č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

s názvem 

„Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – P 2.0 – ÚO Rychnov n. Kněžnou 
– dokončení rekonstrukce objektu – úprava stávající projektové dokumentace“ 

 

 

Identifikační údaje zadavatele  

Název:  
Česká republika – Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje 

IČO:  75151545 

Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 

Jednající plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel krajského ředitelství 

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení 

Obchodní firma/název: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. 

IČO: 474 50 347 

Sídlo: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 

Osoba oprávněná jednat 
za účastníka zadávacího 
řízení: 

 

1) Níže podepsaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na smlouvě společnosti, kterou 
zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k 
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) 
č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 a nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 
2022. 

Zejména prohlašuji, že:  

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), 
není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo 

orgánem usazeným v Rusku;  

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), 
není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo 
nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce; 
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c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu 
uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,  

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky. 

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem tímto čestně 

prohlašují, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 

dne 17.  března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení 
Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně 
aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. nenachází se na tzv. sankčních seznamech.  

 

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem tímto čestně 
prohlašují, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech 
uvedených v bodě 1) a 2) výše. 

 

 


