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                                                                                                  č. 063/82/2017
SWIETELSKY stavební s.r.o.
a

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
SMLOUVA O DÍLO

Název akce:  
„Hodonín, ul. Merhautova – oprava vodovodu“

„Hodonín, ul. Merhautova – oprava kanalizace“
Číslo smlouvy o dílo: S18-034-0042

SMLOUVA O DÍLO


Číslo u objednatele: 
…………………………

Číslo u zhotovitele: 
S18-034-0042

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. Smluvní strany

Objednatel

Obchodní firma:


Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Sídlo:



Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
Zastoupený:


RNDr. Pavlem Koubkem, CSc. – ředitelem a.s.
IČO: 



49 45 45 44
DIČ:                                              
CZ49454544
Obchodní rejstřík:                         
Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 1168

Číslo účtu:                                     
Komerční banka a.s. Hodonín, č. ú. 2200671/0100
Telefon:                                        
518 305911

Fax:                                               
518 351 221

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

RNDr. Pavel Koubek, CSc. - ředitel a.s.
                                                         na základě plné moci představenstva ze dne 04.06.2015

Ve věcech technických

Ing. Pavel Zabadal, technicko – provozní náměstek
Ve věcech plnění a převzetí díla
Ing. Gabriela Vlachovská, vedoucí VHR a investic
Zhotovitel

Obchodní firma:


SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Odštěpný závod:


SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo:



Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený:

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA

Korespondenční adresa:

Brněnská 42, 695 01 Hodonín

IČO: 



480 35 599

DIČ: 



CZ48035599

Obchodní rejstřík:

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu:


ČSOB, a.s.   212269343 / 0300

Telefon:



518307451

Fax:



518307450

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín





Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel




oba na základě plné moci

Ve věcech technických

Ing. Robert Prokipčák - hlavní stavbyvedoucí 
Ve věcech plnění a převzetí díla


Stavbyvedoucí:


Ing. Robert Prokipčák - hlavní stavbyvedoucí

2. Předmět díla
Název díla:
„Hodonín, ul. Merhautova – oprava vodovodu“


„Hodonín, ul. Merhautova – oprava kanalizace“
Místo plnění:
Město Hodonín, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
Předmětem smlouvy je oprava stávající kanalizační stoky a vodovodního řadu v Hodoníně, ul. Merhautova v rozsahu:
Vodovodní řad C2 z potrubí PE 100 RC 90/5,4, PN 10 v délce 117,6 m;

Kanalizační stoka C3.3.9 z trub PP DN 300 v délce 127,7 m;
Součástí stavby je přepojení domovních přípojek.
Rozsah stavby je podrobně popsán v přiložené PD a výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.
Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak 
je uvedeno v této smlouvě.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také:

a) dodání certifikátů, prokázání shody resp. prohlášení o shodě

b) provedení zkoušek dle technických předpisů 

c) splnění požadovaných standardů 

d) předání návodů k použití, provozu, údržbě a opravě

e) zpracování návrhu dopravního značení a zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství 
2. Termíny plnění 

Sjednávají se následující závazné termíny:

Zahájení prací: 
06/2017
Dokončení díla: 
11/2017
2.1. Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace a předání  staveniště zhotoviteli stavby,  
2.2. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací 
o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.
2.3. Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy výrobců materiálů a/či technologií atd. Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy:

a.  bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tří) po sobě jdoucích hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno zhotovitelem pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo 
b. průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší než -5 stupňů Celsia. 

O tyto dny se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů 
je zápis zhotovitele do stavebního deníku. 


Smluvní strany se v případě výskytu dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do prací 
na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací zhotovitele na díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla, odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.
2.4. Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, atp. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.
3. Smluvní cena

3.1. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.

3.2. Celková cena všech, v této smlouvě obsažených dodávek a prací zhotovitele, byla stanovena jako pevná, závazná a nejvýše přípustná:

Cena bez DPH: 


xxxxxxxxxxxxx
DPH: 

  

xxxxxxxxxxxxx
Celková cena díla vč. DPH: 


xxxxxxxxxxxxx
3.3. Cena díla dle této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádné funkční a technicky správné provedení díla. Případné odchylky od výkazu výměr jsou již v této ceně zahrnuty a nebudou zhotoviteli hrazeny zvlášť.

3.4. Cenou se současně pro účely smlouvy o dílo rozumí cena, která je platná po celou dobu provádění díla včetně odstranění vad a nedodělků a která nebude navyšována z důvodu valorizace cen prací 
a materiálů, ani jiných nákladů, které jsou součástí kalkulace ceny.

3.5. Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období.
3.6. Měsíční faktury (daňové doklady) budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu věcného plnění.
4. Fakturace, platební podmínky

4.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:

5.1.1 číslo smlouvy o dílo

5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem

5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

4.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.

4.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů. 

4.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.
4.5.      Objednatel neposkytuje zálohy.

5. Způsob provedení díla
5.1. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., 
o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná 
o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené 
projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.2. 
Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 
proveden následující den.

5.3. 
Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor 
objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný 
inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

5.4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
5.5. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
5.6. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů 
a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. V souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací a výkazem výměr. 
5.7. Technický dozor objednatele a nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou

však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
5.8. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

5.9. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou ekologickou legislativu.

5.10. Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit.

5.11. Pokud zhotovitel používá k zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto pro takové případy musí mít vypracován havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí.

5.12. Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít dodavatel připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí konzultovat s objednatelem.

5.13. Pokud vznikne činností dodavatele odpad, je povinen je na své náklady:

· shromažďovat a třídit,

· odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem

· zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky

· ohlašovat zástupci objednatele vznik množství a charakter nebezpečného odpadu

· uschovávat doklady o předání odpadu

· ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů

· určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů

· proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady 

· vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů

· umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště 

5.14. Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to i demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo některé zařízení vyňato z likvidace.

5.15. Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do Stavebního deníku

5.16. Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce dodavatele v případě, že se bezprostředně jedná o: 

· ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě 

· ohrožení bezpečnosti díla

· ekologické či jiné vážné škody

· provádění díla v rozporu s předpisy

5.17. Dodavatel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí.

5.18. Po ukončení činností předá dodavatel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho účasti příp. za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel.

5.19. Dodavatel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidaci vadných částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod.

5.20. Smlouva o dílo se řídí českým právem a v případě sporů budou rozhodovat české soudy.
6. Staveniště

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob min. 5 dnů před  započetím zemních prací.
7.1. 
Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

7.2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné 
dílo ve sjednaném čase financovat.
9. Odevzdání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. 

V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich 
důvody, soupis ojedinělých nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody 

o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich 
zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. 

9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
9.3. 
Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec.
10. Reklamace

10.1. Postup při reklamaci:

· Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel 
se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

· Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

· datum prohlídky

· datum zjištění závady


· rozsah závady či poškození díla

· návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

· předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele

· uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty

· podpis zástupců zhotovitele a objednatele 


Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.


U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.


Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.


I když nebude reklamace ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale 
na náklady objednatele.
10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody 
vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit 
před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

11.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 36 měsíců.
11.2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

· za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává 
na náhradu škody. Maximální smluvní pokuta je v tomto případě nejvýše 2,5% z celkové ceny díla.
· za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
· Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.
13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 15 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo 
k odstoupení. 
13.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

14. Ostatní ujednání

14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
15. Platnosti smlouvy

               Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

15.1. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
15.2. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před 
samotným podpisem této smlouvy  a  protokolárním  předáním staveniště. 

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě 
se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.

16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
16.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, 
nese zhotovitel.

16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
16.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho  připojují své podpisy.

16.6. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.

16.7. Technické požadavky objednatele:

- dodané výrobky (zboží, materiály) musí splňovat ustanovení N.V.č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na výrobky, dále N.V.č. 190/2002 Sb., č. 378/2001Sb. a č. 268/2009 Sb., a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- při práci budou dodrženy ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v aktuálně platných předpisech.

- při plnění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškerou ekologickou legislativu

- příslušné standardy uvedené v zadávací dokumentaci, nebo stavební dokumentaci pro stavební povolení.

- funkční parametry dodávky (m, výkon, příkon, ks/m, počet funkcí apod.)

- zhotovitel poskytne informace o charakteru předmětu plnění, případně její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidací vadných částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod.

16.8. Bezpečnostní požadavky objednatele:


- dodržení všech nezbytně nutných, platných bezpečnostních předpisů v dané oblasti, týkající se předmětu zakázky.

16.9. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.
16.10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky budou objednatelem uveřejněny ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje obsažené ve smlouvě, které budou následně v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smlouva bude zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a druhá smluvní strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák.

Přílohy:
1. Výkaz výměr (položkový rozpočet stavby)
VaK Hodonín, a.s. 
SWIETELSKY stavební s.r.o.

objednatel
zhotovitel
V Hodoníně dne
V Hodoníně, dne 
…………………………
…………………………

RNDr. Pavel Koubek, CSc.
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel a.s.

ředitel oblasti Hodonín

…………………………
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