

objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: D0, stavba 511 Běchovice - dálnice D1; technická pomoc při kontrole plnění přeložkových smluv IS ve fázi projektové přípravy

Předmět zakázky je zajištění inženýrské činnosti v rámci technické pomoci při plnění předmětu přeložkových smluv ve fázi projektové přípravy s vlastníky inženýrských sítí NET4GAS s.r.o., PPD a.s., SITEL s.r.o., Quantcom a.s., THMP a.s., TMobile a.s., ČEPS a.s., CETIN,a.s., PREDistribuce a.s., ČEZ Distribuce a.s.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení poskytování služeb: od účinnosti objednávky

Ukončení činnosti: předpoklad do 28.2.2024 dle průběhu projektové přípravy

Specifikace a rozsah činností je uveden v příloze „Oceněný soupis služeb“, která je nedílnou součástí této objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 244 900,- / 296 329,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby provedené poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR

22.08.2023 13:20:44

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

**D0, stavba 511 Běchovice - dálnice D1; technická pomoc při kontrole plnění
přeložkových smluv IS ve fázi projektové přípravy**

pol.	popis služby (činnosti)	hodiny	Kč/hod.	cena v Kč
	SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část A			
	ČEZ Distribuce a.s. SO 404 SO 420, SO 421, SO 422 SO 423			
1	Specifikace práv a povinností podle uzavřených budoucích smluv o realizaci přeložek z hlediska posloupnosti stanovených termínů a lhůt a z nich plynoucích požadavků na plnění podmínek.			
2	Průběžná kontrola termínů a lhůt při plnění podmínek ve fázi přípravy PD ze strany provozovatele překládaného vedení - ČEZ Distribuce.			
3	Součinnost při zajištění dodržení termínů a lhůt při plnění podmínek ve fázi přípravy PD ze strany ze strany ŘSD ČR.			
4	Účast na jednání a výrobních výběrech vyvolaných v rámci vyhotovení projektové dokumentace přeložky vedení ČEZ.			
5	Specifikace a součinnost při začlenění plynoucích podmínek ze smluv do zadávací dokumentace na generálního zhotovitele stavby.			
	CETIN a.s. SO 451.1, SO 451.2, SO 451.3, SO 451.4, SO 451.5, SO 451.6, SO 451.7, SO 461, SO462 a SO 463			
6	Specifikace práv a povinností podle uzavřené smluvy o realizaci přeložek z hlediska posloupnosti stanovených termínů a lhůt a z nich plynoucích požadavků na plnění podmínek.			
7	Průběžná kontrola termínů a lhůt při plnění podmínek ve fázi přípravy PD ze strany provozovatele překládaného vedení - CETIN a.s.			
8	Součinnost při zajištění dodržení termínů a lhůt při plnění podmínek ve fázi přípravy PD ze strany ze strany ŘSD ČR.			
9	Účast na jednání a výrobních výběrech vyvolaných v rámci vyhotovení projektové dokumentace přeložky vedení CETIN a.s.			
10	Specifikace a součinnost při začlenění plynoucích podmínek ze smluv do zadávací dokumentace na generálního zhotovitele stavby.			
	PREdistribuce a.s. SO 403.1, SO 403.2, SO 410.1, SO 410.2, SO 410.3, SO 410.4, SO 410.5, SO 410.6, SO 411, SO 412, SO 413, SO 414, SO 415, SO 416, SO 417 a SO 418			
11	Specifikace práv a povinností podle uzavřené smluvy o realizaci přeložek z hlediska posloupnosti stanovených termínů a lhůt a z nich plynoucích požadavků na plnění podmínek.			
12	Průběžná kontrola termínů a lhůt při plnění podmínek ve fázi přípravy PD ze strany provozovatele překládaného vedení - PREdi.			
	Součinnost při zajištění dodržení termínů a lhůt při plnění podmínek ve fázi přípravy			

13	PD ze strany ze strany ŘSD ČR.	
14	Účast na jednání a výrobních výborech vyvolaných v rámci vyhotovení projektové dokumentace přeložky vedení PREDi.	
15	Specifikace a součinnost při začlenění plynoucích podmínek ze smluv do zadávací dokumentace na generálního zhotovitele stavby.	
	ČEPS a.s. SO 401 Úprava nadzemního vedení 400 kV ČEPS km 73,640 SO 402 Úprava nadzemního vedení 200 kV, km 66,050	
16	Specifikace práv a povinností podle uzavřené smluvy o přeložce z hlediska posloupnosti stanovených termínů a lhůt a z nich plynoucích požadavků na plnění podmínek.	
17	Součinnost při koordinaci stanovení planovaných termínů provozní výluky přeložky VVN a to společnosti ČEPS a zajištění součinnost při odpojování.	
18	Specifikace a součinnost při začlenění plynoucích podmínek ze smluv do zadávací dokumentace na generálního zhotovitele stavby.	
	SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část B	
	NET4GAS s.r.o., PPD a.s., SITEL s.r.o., Quantcom a.s., THMP a.s., T- Mobile a.s.	
19	Specifikace a součinnost při začlenění plynoucích podmínek ze smluv do zadávací dokumentace na generálního zhotovitele stavby.	
20	Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, zajištění předání výstupů IČ	
Celkem		244 900
DPH		51 429
Celkem vč. DPH		296 329