

Obecné nároky na Zhotovitele:

Kompletní zajištění akce

- harmonogram prací vychází ze zajištění činností vyplývajících z podkladu/tabulky k nacenění tak, aby veškeré činnosti s programem související probíhaly po celou dobu akce
- 2 týdny před akcí proběhne obhlídka areálu/místní šetření s objednavatelem a zhotovitelem, kde bude sepsán podrobný časový harmonogram
- zhotovitel je povinen se s harmonogramem seznámit a dodržovat ho
- po celou dobu přípravy, průběhu i likvidace akce bude na místě zástupce objednavatele, akce bude zhotovitelem předána objednavateli v 9.30 hodin
- v návaznosti na bezproblémový průběh akce je zhotovitel povinen pružně reagovat na pokyny objednavatele
- příprava akce od soboty 16.9.2023 od 12 hodin
- průběh akce 17.9. od 13 do 19 hodin
- likvidace akce do pondělí 18.9. do 12:00

Úklid

- před zahájením akce bude areál řádně uklizen, odstraněny veškeré případné nečistoty vzniklé přípravou
- v průběhu akce bude průběžně zhotovitel likvidovat plné odpadkové koše (udržovat je tak, aby mohly sloužit k odhazování odpadků návštěvníky) a udržovat pořádek a čistotu v celém prostoru
- po likvidaci akce bude areál předán uklizen, veškeré odpady odvezeny – předání areálu proběhne mezi objednavatelem a zhotovitelem

Bezpečnostní zajištění

- bezpečnostní zajištění u činností, které zajišťuje zhotovitel (stanoviště, atrakce apod.) bude zajištěno profesionální obsluhou proškolenou zhotovitelem
- bezpečností zajištěné pohybu návštěvníků akce bude zajištěno objednavatelem security službou, která zajišťuje smluvně tyto služby pro DPP

Navigační systém, trika, a grafické/tištěné materiály

- zhotovitel si zajistí vše sám po dodání otevřených grafických dat objednavatelem