
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod HBZS 
Lihovarská 1199/10, Radvanice 
716 00 Ostrava

číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel):

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce střech 
HBZS", provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění 
pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava 
IČO: 00002739 D I Č ^ Z 0 0 0 0 2 7 3 ^ lá t c ^ R ^ ^ ^
Bankovní spojení:

č.
Z a s t o u p e n ý : ř e d i t e l e m  odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ h l a v n í  mechanik 
Tel.: e-mail:
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava

Zhotovitel: Dobré střechy s.r.o.
Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 73578
IČO: 06868550 DIČ: CZ06868550, plátce DPH
Bankovní spojení:

č.
Z a s to u p e n ý :^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e d n a te l společnosti
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

jednatel společností
Tel.: e-mail:

II.
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu podle schválené projektové dokumentace zpracované 
projekční společností MPA ProjektStav s.r.o. v 06/2023, obsahující 6 částí, která je přílohou č. 
2 této smlouvy určující přesný obsah předmětu plnění sjednaného smluvními stranami, a za 
podmínek upravených touto smlouvou, provést pro objednatele v souladu s jeho položkovým 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb stavební dílo nazvané „Rekonstrukce střech 
HBZS“ v následujících částech:
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a) Zajištění souhlasu dotčených orgánů státní správy v rámci inženýringu.
b) Provedení vlastní rekonstrukce střech na určených stavebních objektech objednatele.
c) Zpracování dokumentace skutečného provedení, která bude obsahově odpovídat 
projektové dokumentaci pro provedení a bude zahrnovat všechny odchylky, které byly 
v průběhu realizace provedeny oproti projektové dokumentaci.
Zhotovitel se zavazuje pro plnění díla použít certifikované výrobky, u nichž je výrobcem 
garantována jakost a stálost vlastností po dobu jejich životnosti.

1. Veškeré uvažované změny oproti schválené projektové dokumentaci a soupisu prací
dodávek a služeb, včetně použití náhradních materiálů, ke kterým dojde při realizaci 
díla, musí být před provedením prokazatelně písemně odsouhlaseny oprávněnou 
osobou objednatele a nesmí snížit kvalitu díla. Případné změny vyžadující
projednání s dotčenými orgány státní správy nebo vyžadující změnu vydaných
stanovisek, resp. souhlasů budou realizovány až po získání stanovisek resp. souhlasů 
těchto orgánů. Obstarání těchto stanovisek, resp. povolení bude zajištěno zhotovitelem v 
rámci inženýringu.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, se 
schválenou projektovou dokumentací a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Svůj závazek specifikovaný v či. II odst. a) -  g) této smlouvy zhotovitel splní předáním díla 
v termínech stanovených v článku IV této smlouvy. Předávané dílo musí být 
provedeno ve sjednaném rozsahu a kvalitě a musí být splněny podmínky předání díla, 
podrobně upravené v článku IV této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v rozsahu ujednaném v 
článku V., dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu sjednanou v či. III této smlouvy.

5. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV:

45454100-5 Rekonstrukce budov
45261000-4 Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomocné 

práce
CZ-CPA:41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a 

renovace)

Cena a platební podmínky
1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran, a to v souhrnné výši: 
10,179.682,-Kč bez DPH
(slovy: desetmiliónůstosedmdesátdevěttisícšestsetosmdesátdva korun českých bez 
DPH).
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.
K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v 
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

2. Právo fakturovat, tedy právo na zaplacení ceny díla, vzniká zhotoviteli dnem podpisu 
písemného protokolu o převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoli vad a 
nedodělků objednatelem.
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Den protokolárního převzetí řádně bez vad a nedodělků dokončeného díla objednatelem 
je dnem provedení díla a současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je 
oprávněn požadovat po skončení každého kalendářního měsíce v průběhu provádění díla 
uhrazení zálohy na cenu díla odpovída jící^^^Jceny prací bez DPH jím provedených 
k poslednímu dni příslušného měsíce zachycených v Soupisu stavebních prací 
odsouhlaseném objednatelem.

3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol o 
předání a převzetí díla. Faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
objednateli. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. 
Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu 
zhotovitele. Fakturu nutno zaslat elektronicky na:

4. Cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku je cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a 
smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.

IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS, Lihovarská 1199/10, 
Radvanice, 716 00 Ostrava.

2. Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu dle této smlouvy dokončit a bez vad 
a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do 3 
měsíců ode dne podpisu této smlouvy o dílo.

3. Předání a převzetí díla provedeného v souladu s touto smlouvou provede zhotovitel 
v sídle objednatele předávacím řízením. O předání a převzetí díla bude vyhotoven 
protokol o převzetí díla podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění 
předmětu této smlouvy dle čl. I.

4. Protokolární předání pracoviště bude provedeno po splnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, včetně interních předpisů 
objednatele.

5. Nabytí vlastnického práva k předmětu díla objednatelem se spravuje občanským 
zákoníkem.

6. Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení [plnění podle čl. II 
odst. 1 písm. c) této smlouvy] podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací:
- organizační strukturu osob odpovědných za provádění díla, zejména údaje o osobách 

vedoucích montáže a revizních techniků;
- harmonogram prací;
- kontrolní a zkušební plán;
- položkový rozpočet díla -  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

pro všechny části plnění charakteru montáží a stavebních prací v elektronické a 
listinné podobě;

- seznam subdodavatelů se stručným popisem předmětu a rozsahu subdodávek.
8. Podmínky převzetí díla včetně příslušných dokladů:

a) Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovních dny předem zástupce objednatele k převzetí 
díla, a to zápisem do montážního deníku a e-mailem pověřenému zaměstnanci 
objednatele;

b) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel návrh předávacího protokolu, 
včetně soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol);
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c) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel dokumentaci skutečného 
provedení k vyjádření objednateli;

d) Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli předloží složky s dokladovou 
částí (2* v listinné podobě a 1* v digitální podobě), které budou mimo jiné obsahovat:
• seznam předávaných dokladů;
• seznam a kopie osvědčení všech osob, u kterých jsou touto smlouvou (odst. 10 

až 14 tohoto článku) stanoveny zvláštní požadavky na odbornost;
• protokoly o všech zkouškách, revizích a měřeních provedených během plnění díla 

za podmínek stanovených platnými právními a technickými předpisy a touto 
smlouvou;

• osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými 
institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité 
specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

• doklady nebo prohlášení o nakládání s odpady vzniklými během provádění díla;
• soupis odchylek od dokumentace pro provedení a jejich zdůvodnění.

9. Podmínky zpracování, schválení a převzetí dokumentace skutečného provedení [plnění 
podle čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy]:
a) Dokumentace skutečného provedení bude zpracována na základě projektové 

dokumentace pro provedení a bude zahrnovat všechny odchylky od této 
dokumentace, ke kterým došlo v průběhu realizace. Dokumentace skutečného 
provedení bude vypracována v českém jazyce a předána:
-  k připomínkování v elektronické podobě 1* elektronicky;
-  v čistopisech (po schválení objednatelem) 2* elektronicky a ve 3 listinných 

vyhotoveních.
b) Elektronická podoba dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat vždy 1 

digitální nosič se soubory ve zdrojovém formátu (DWG, DXF, DOC/DOCX, 
XLS/XLSX, popř. dalších) a 1 digitální nosič se soubory ve formátu PDF.

c) Zhotovitel ručí za věcný i formální soulad listinné a elektronické podoby projektové 
dokumentace.

d) Předaná vyhotovení budou řádně označena a podepsána osobou/osobami 
oprávněnými podle zvláštních předpisů v souladu s požadavky uvedenými v odst. 10 
tohoto článku.

e) Dokumentaci skutečného provedení, a další plnění podle čl. II odst. 1 této smlouvy 
předá zhotovitel objednateli k vyjádření v dostatečném předstihu před stanoveným 
termínem plnění, aby objednatel mohl uplatnit své připomínky. Objednatel sek 
předloženým podkladům vyjádří ve lhůtě 3 pracovních dnů.

f) Nedílnou součástí plnění zhotovitele je zapracování podmínek a připomínek k 
dokumentací skutečného provedení, vznesených objednatelem nebo stanovených 
závaznými stanovisky dotčených orgánů.

10. Zhotovitel odpovídá za správnost, kvalitu, funkčnost, úplnost a bezpečnost zhotoveného 
díla a je povinen předmět smlouvy splnit v souladu s podmínkami této smlouvy a 
v parametrech určených zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a jejím 
popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a technickým 
normám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím 
výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v C R v  době realizace.
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11. Zhotovitel je původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (zejména s 
důrazem na § 16), ve znění pozdějších předpisů a odpovídá za nakládání s odpady 
vzniklými při realizaci díla. Tyto odpady odstraňuje zhotovitel sám a na své náklady a 
doloží způsob naložení s těmito odpady.

12. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně (tj. pokud není prosté 
jakýchkoli vad a nedodělků). Nedodání veškeré dokumentace v listinné i elektronické 
podobě dle tohoto článku je považováno za vadu díla.

13. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku za jakost v těchto délkách: 
o na předmět plnění 36 měsíců;
Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

14. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované objednatelem bez zbytečného 
odkladu od přijetí reklamace objednatele, nejpozději však:

a) do 5 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě vad, které objednatel označí 
jako vady, které znemožňují nebo podstatným způsobem omezují provoz díla; 

b) do 20 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě ostatních vad.
15. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu a 

nese veškeré náklady spojené s jejím odstraněním, a to až do okamžiku, než prokáže, že 
za vadu neodpovídá.

V.
Práva o povinnosti objednatele

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany 
životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a 
ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel zhotoviteli 
přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.

2. Objednatel poskytne na písemné vyžádání zhotoviteli součinnost nezbytnou pro 
provádění díla, je-li poskytnutí této součinnosti v jeho možnostech. Součinností 
nezbytnou pro provádění díla poskytnutou objednatelem se rozumí úkony nebo práce, 
které nejsou předmětem plnění zhotovitele, podmiňují pokračování provádění díla a 
zároveň je z objektivních důvodů zhotovitel nemůže provést (zejm. spouštění a 
odstavování částí technologie apod.).

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, že 
zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat 
nápravu zjištěných vad. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu ktomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v 
souladu s čl. IX odst. 8 této smlouvy.

4. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle čl. V odst. 1 až 3 
této smlouvy, není zhotovitel v prodlení.

5. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými pohromami.

VI.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli v předstihu nejméně 3 pracovních dnů před 

zahájením prací na díle jmenný seznam všech osob, které budou za účelem plnění 
předmětu této smlouvy vstupovat do areálů objednatele (vč. údajů umožňujících ověřit 
totožnost těchto osob; v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení 
státní příslušnosti a čísla platného cestovního dokladu) a seznam registračních značek a 
typů vozidel, kterými budou tyto osoby vjíždět. Zhotovitel má rovněž povinnost
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neprodleně informovat objednatele o veškerých změnách v těchto seznamech osoba 
vozidel, aby bylo možno provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy v 
dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup a vjezd.

3. Zhotovitel bude v průběhu provádění díla udržovat aktuální harmonogram prací a bude 
jeho změny průběžně předkládat objednateli. Veškeré provedené zkoušky, kontroly a 
revize budou průběžně zaznamenávány do kontrolního a zkušebního plánu stavby 
včetně data provedení a výsledku zkoušky.

4. Zhotovitel si na své náklady zajistí bezpečné uložení materiálu potřebného pro provedení 
díla. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.

5. Převzetím pracoviště k provedení díla nese zhotovitel riziko nebezpečí všech škod na 
prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání díla objednateli. Řádné 
zabezpečení pracoviště je povinností zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat červenou barvou do jednoho 
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění 
montážních prací. Veškeré změny budou předem odsouhlaseny objednatelem.

7. Zhotovitel se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat 1* týdně, a 
všech jednání, k jejichž účasti bude vyzván. Jednání a kontrolní dny budou svolávány 
zástupcem objednatele, nebo bude jejich termín stanoven zápisem do stavebního deníku 
při předchozím kontrolním dnu.

8. Zhotovitel umožní objednateli provádění namátkových průběžných kontrol prováděných 
prací na popud technického dozoru stavebníka.

9. Zhotovitel je povinen předložit kdykoli v průběhu provádění díla montážní deník ke 
kontrole nebo zápisu objednateli.

10. Zhotovitel si zajistí vytýčení a označení veškerých provozovaných vedení a potrubí, která 
procházejí jeho pracovištěm a která nesmějí být v průběhu prací nijak dotčena nebo 
poškozena.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání a 
převzetí díla, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál, 
odpady a své pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do původního stavu a vrátit 
objednateli v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení.

12. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel dokladovat 
při předání díla.

13. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti s jeho činností pokrývá škody minimálně do výše 30.000.000 Kč. Pojistnou 
smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 
objednateli bez zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být 
uzavřena po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat 
objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s 
prováděním díla.

VII.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla v areálech objednatele povinen naplňovat 
požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních 
předpisů, včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně 
seznámen.

V li l .
Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště stavební deník, do kterého bude zapisovat 
všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace
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a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. Stavební deník bude po 
celou dobu provádění díla uložen na pracovišti způsobem dohodnutým při předání 
pracoviště.

2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat vedoucí stavby v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolností, které vyvolaly nutnost zápisu.

3. Do stavebního deníku jsou oprávnění provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele 
a orgánů státní správy i zástupci objednatele (oprávněná osoba -  technický dozor 
stavebníka) a autorský dozor projektanta.

4. Nesouhlasí-li vedoucí stavby se záznamem osob uvedených v předchozím ustanovení, 
připojí k jejích záznamu bezodkladně své vyjádření -  jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu v montážním deníku, zašle námitky 
elektronickou poštou zhotoviteli a zapíše své vyjádření bezodkladně do montážního 
deníku -  jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. Zhotovitel bude objednateli v průběhu realizace předávat první průpisy denních záznamů. 
Po dokončení díla při jeho předání bude originál montážního deníku předán objednateli a 
objednatel předá zhotoviteli soubor prvních průpisů.

IX.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu úplného dokončení díla dle této smlouvy (viz čl. IV odst. 2 
této smlouvy) vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 11.000 Kč a dále právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv 
činností v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této 
smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. 
V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn 
přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé 
objednateli nebo proti němu uplatněné v důsledku přerušení plnění jdou k tíži zhotovitele. 
Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín 
plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní 
pokuty.

5. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před řádným 
dokončením a předáním díla přechází na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu jeho 
protokolárním převzetím.

6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů 

na straně zhotovitele;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
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• nedodržení podmínek týkajících se pojištění zhotovitele dle čl. VI odst. 13 této 
smlouvy;

• opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 
nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v 
areálech objednatele bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění 
objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 

v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání 
proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

8. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s 
ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

9. Zhotovitel je povinen předat objednateli všechny podklady a dokumentaci k dílu při předání 
a převzetí díla.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejích uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.

11. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, 
ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu s 
podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do 
registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

2. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její 
účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho 
vyplývajících.

3. Smluvní strany ujednávají poskytnutí dostatečných záruk, že druhá smluvní strana 
osobní údaje uvedené ve smlouvě nebo objednávce použije pouze v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
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v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně údajů).

4. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné 
důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a 
to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze 
smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO 
na webových stránkách státního podniku DIAMO a zavazuje se jej na vlastní náklady 
dodržovat, se zvláštním důrazem na protikorupční opatření.

6. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující 
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění 
případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

7. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

8. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

9. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami, tedy projevy vůle smluvních stran 
musí být obsaženy na jedné listině.

10. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
11. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a po jednom obdrží každá smluvní strana.
12. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, smlouva je pro smluvní stany určitá a 
srozumitelná a není uzavírána v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy
Příloha č. 2: Projektová dokumentace na USB flash disku

V Ostravě -  Radvanicích dne 

Za objednatele:

V Ostravě dne 

Za zhotovitele:

Digitálně podepsa I

1:57:27 +02'00'

jednatel s j^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ P s tře c h y  s.r.o.
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Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

|
2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené 
nedodržením stanovených pracovních a technologických 
postupů nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací 
stanovených v projektové dokumentaci.

4, Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné 
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, 
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti 
pracovníka či zařízení.

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím.

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. HBZS (na pracovišti); vstup 
pracovníků do areálu o. z. HBZS (na pracoviště) pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky.

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužívání OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. HBZS.

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při 
realizaci prací a činností.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

Smlouva o dílo -  Rekonstrukce střech HBZS
Strana 10 (celkem 10)


	Smlouva o dílo

	I.

	Smluvní strany

	II.

	Předmět plnění

	Digitální podpis:




