
R Á M C OVÁ  D O H O DA   
N A  O B N OV U  Z A Ř Í Z E N Í  V E Ř E J N É H O  O SV Ě T L E N Í  

V  KO O R D I N A C I  2 0 2 3 - 2 0 2 5   
1 .Č Á S T  

 

Smluvní strany:  

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 

IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 

ID datové schránky: u5hgkji 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, 

 Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva  

Liborem Fialou, členem představenstva 

Michalem Fišerem, členem představenstva 

č. Rámcové dohody: 375/23 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

ELTRASTAV s.r.o. 

se sídlem: Kováry 24, 273 28 Zákolany 

IČO: 04560604, DIČ: CZ04560604  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 249730 

ID datové schránky urnbxcj 

bank. spojení: Fio Banka a.s., č. účtu: 2900894010/2010 

zastoupená: Karlem Holakovským, jednatelem 

č. Rámcové dohody: 2023/RD 1  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřely na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, 

zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rámcová dohoda na obnovu zařízení veřejného osvětlení 

v koordinaci 2023–2025 – Část I.“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „ZZVZ“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, (též jen „Občanský zákoník“), tuto Rámcovou dohodu  

(dále jen „Rámcová dohoda“) 
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1. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY, CENA A DOBA TRVÁNÍ 

1.1 Předmětem této Rámcové dohody je stanovení postupu při uzavírání Prováděcích 

smluv, na základě kterých bude Zhotovitel pro Objednatele provádět dle aktuálních 

potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek 

souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení na území  

hl. m. Prahy zahrnující stavební a elektromontážní práce, jejichž předmětem je 

výměna, výstavba nebo úprava stožárů, svítidel, kabelového vedení, rozvaděčů, 

řídicích systémů a dalšího zařízení na veřejném osvětlení, vč. osvětlení 

zastřešených veřejných prostranství a podchodů, které jsou nezbytné kvůli 

koordinaci s třetí stranou. (dále jen „Činnost“ nebo „Činnosti“). Koordinace spočívá 

zejména ve spolupráci s dodavateli správců povrchů a jiných inženýrských sítí a 

administrativní zajištění koordinace vč. jednání s příslušnými úřady a synergickými 

třetími stranami. Součástí jsou mj. i dodávky materiálu dle Položkového rozpočtu. 

Bližší specifikace Činností je obsažena v Příloze č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 této 

Rámcové dohody. Konkrétní rozsah Činností a místa plnění bude vždy vymezen 

v konkrétní písemné Prováděcí smlouvě ve smyslu čl. 2 této Rámcové dohody (dále 

jen „Prováděcí smlouva“). 

1.2 Zhotovitel bude Činnosti provádět za použití materiálu (vybrané typy stožárů  

a výložníků, svítidla a rozvaděče) částečně poskytnutého Objednatelem, jehož 

přesná specifikace a množství bude vymezeno v každé Prováděcí smlouvě zaslané 

Objednatelem Zhotoviteli. 

1.3 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců od nabytí 

účinnosti Rámcové dohody nebo do okamžiku, kdy dojde k vyčerpání celkového 

finančního rámce ve výši 40.000.000, - Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) 

bez DPH, a to na základě skutečnosti, která nastane dříve.  

1.4 Součástí podepsané Rámcové dohody bude podepsaná Plná moc, která tvoří 

Přílohu č. 10 k zastupování při jednáních s dotčenými orgány a organizacemi 

v úkonech pro zabezpečení realizace staveb na obnovu a výstavbu veřejného 

osvětlení. 

1.5 Zhotovitel bere na vědomí, že koordinační stavba je stavba, na které se vyskytuje 

více zhotovitelů pracujících na různých částech stavby, resp. zhotovitelé 

vykonávající vlastní činnosti pro vlastní účely. Účelem koordinačních staveb je 

úspora nákladů, k níž dochází díky zvláštní formě součinností a spolupráce  

a zároveň harmonizaci jednotlivých zhotovitelů v daném místě a čase, resp. jejich 

činností, přičemž k úspoře nákladů dochází právě díky synergii jednotlivých 

zhotovitelů. Práce všech zhotovitelů na dané stavbě může být souběžná  

(tzn. ve stejný čas více zhotovitelů), postupná (v každém čase pracuje na stavbě  

1 zhotovitel) nebo kombinace – v čase a místě proměnlivá. 

1.6 V souvislosti s odst. 1.5. této Rámcové dohody musí Zhotovitel svoji Činnost 

přizpůsobit aktuálním potřebám stavby a dílu prováděnému na základě dané 

Prováděcí smlouvy, Zhotovitel současně bere na vědomí, že dílo může být 

prováděno po fázích dle Objednatele. Koordinátorem stavby/díla za Objednatele je 

pověřený zaměstnanec Objednatele dle čl. 16 této Rámcové dohody.  
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2. VYMEZENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV 

2.1 Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, jejichž obsahem bude plnění 

konkrétních stavebních prací na základě konkrétních požadavků Objednatele (dále 

jen „dílo“) v návaznosti na tuto Rámcovou dohodu. Vzor Prováděcí smlouvy tvoří 

Přílohu č. 8 této Rámcové dohody. Pokud nebude v konkrétní Prováděcí smlouvě 

uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními této 

Rámcové dohody. 

3. UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV 

3.1 Objednatel odešle Zhotoviteli návrh Prováděcí smlouvy na e-mail Oprávněné osoby 

Zhotovitele ve věcech smluvních a obchodních, který je uveden v Článku 16 této 

Rámcové dohody. Zhotovitel je povinen tento návrh akceptovat a Prováděcí 

smlouvu doplněnou a podepsanou statutárním zástupcem nebo osobou 

oprávněnou vrátit Objednateli, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů  

od doručení návrhu, a to na e-mail Oprávněné osoby Objednatele ve věcech 

smluvních a obchodních, bude-li Prováděcí smlouva podepisována elektronicky, 

nebo postupem dle odst. 16.3 této Rámcové dohody, bude-li Prováděcí smlouva 

podepisována fyzicky. V uvedené lhůtě může Zhotovitel vznést připomínky 

k úplnosti Prováděcí smlouvy nebo připomínkovat stav dotčených zařízení 

veřejného osvětlení zejména ve vztahu k hodnotám uvedeným ve stávající revizní 

zprávě. Pokud se Zhotovitel v uvedené lhůtě k doručené Prováděcí smlouvě 

nevyjádří, může Objednatel Zhotovitele opětovně vyzvat k jejímu potvrzení. Pokud 

se Zhotovitel nevyjádří k doručené Prováděcí smlouvě ani do tří (3) pracovních dnů 

od doručení opětovné výzvy Objednatele podle přechozí věty, považuje se to  

za neoprávněné odmítnutí potvrzení Prováděcí smlouvy.  

3.2 Zhotovitel bude Činnosti provádět na základě Prováděcích smluv Objednatele, 

které budou obsahovat alespoň: 

• číslo a označení této Rámcové dohody; 

• číslo Prováděcí smlouvy; 

• identifikaci Smluvních stran; 

• specifikaci a rozsah Činností v podrobnosti nezbytné k řádnému provedení 

Činností dle požadavků Objednatele a platných technických norem  

a souvisejících předpisů: 

- pro obnovu zařízení VO: nejméně výkaz výměr (položkový rozpočet), 

soupis/identifikace dotčeného zařízení VO, vč. zákresu v mapovém 

podkladu a stávající revizní zpráva k dotčeným zařízením VO 

- pro novou výstavbu zařízení VO: nejméně výkaz výměr (položkový 

rozpočet) a projektovou dokumentaci vč. dokladové části, jejíž obsah je  

pro Zhotovitele závazný (projektová dokumentace bude volnou přílohou 

Prováděcí smlouvy – bude se předávat samostatně) 

• místo provádění Činností; 

• termín provedení Činností stanovený v souladu s čl. 4 odst. 4.2 této 

Rámcové dohody; 

• datum vystavení Prováděcí smlouvy. 

3.3 V případě zjištění závady na zařízení VO nezpůsobené Zhotovitelem, bude možné 

posunutí termínu, o lhůtu potřebnou k odstranění závady, zápisem do stavebního 
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deníku a následně i do Závěrečného předávacího protokolu. Pokud v daném 

případě tuto závadu neodstraní Objednavatel, tak odstranění závady zajistí 

Zhotovitel formou víceprací předem odsouhlasených Objednatelem. 

3.4 V potvrzení Prováděcí smlouvy podle článku 3 této Rámcové dohody Zhotovitel 

uvede cenu za provedení Objednatelem požadovaných Činností stanovenou  

na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 této Rámcové dohody 

(„Položkový rozpočet“). Jednotkové ceny nesmí být vyšší, než je uvedeno v Příloze 

č. 1 této Rámcové dohody („Položkový rozpočet“), mohou však být nižší v důsledku 

objektivních okolností (např.: z důvodu koordinace s jinými stavbami a z toho 

plynoucí rozpočítání nákladů, změny technologických postupů, zjištění jiné skladby 

podloží, menší náročnosti nebo nerealizace položky v plném rozsahu atd.). 

Objednatel tyto ceny bez zbytečného odkladu ověří a Zhotoviteli písemně potvrdí 

správnost stanovení ceny a vydá pokyn k zahájení provádění Činností na základě 

Prováděcí smlouvy. 

3.5 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Činností prokazatelně měřit  

a zaznamenávat skutečné množství provedených prací a použitého materiálu  

ve vztahu k položkám uvedeným v Příloze č. 1 této Rámcové dohody („Položkový 

rozpočet“), (dále jen „Měřené položky“). V případě, že na základě provedeného 

měření v průběhu provádění Činností Zhotovitel zjistí, že se naměřené skutečné 

množství Měřených položek liší od předpokládaného rozsahu Měřených položek 

stanoveného v konkrétní Prováděcí smlouvě, bude taková skutečnost včetně údaje 

o naměřeném skutečném množství Měřených položek uvedena zápisem  

ve stavebním deníku, který Objednatel potvrdí. 

3.6 Bude-li daná stavba/dílo rozdělené do fází bude výzvy k začátku plnění jednotlivých 

fází dávat oprávněný zaměstnanec Objednatele dle čl. 16 této Rámcové dohody  

a to e-mailem na adresu odpovědné osoby Zhotovitele uvedené v čl. 16. Rámcové 

dohody. Termíny plnění jednotlivých fází jsou stanovovány v souladu s termíny 

uvedenými dle čl. 4 této Rámcové dohody.  

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění Činností dle této Rámcové dohody je území hlavního města Prahy. 

Bližší specifikace místa provádění Činností bude vždy uvedena v konkrétní 

Prováděcí smlouvě. 

4.2 Termín provedení Činností bude stanoven podle níže uvedeného počtu 

kalendářních dní v návaznosti na počty nosných položek Prováděcí smlouvy,  

tj. jednotlivých stožárů, kabelových polí, rozvaděčů, samostatných svítidel a dalších 

definovaných položek uvedených v Prováděcí smlouvě následovně: 

a) Vyřízení inženýringu (výkopové povolení, DIO/DIR atd.), je-li to z charakteru 

akce nutné  

- 30 dní 

b) Stavba/Výměna (pouze práce) stožáru s výškou do 6 m  

 - 1 den na 2 ks stožárů 

c) Stavba/Výměna (pouze práce) stožáru s výškou nad 6 m 

 - 1 den na 2 ks stožáru 
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d)  Zhotovení/Výměna kabelových polí (rozumí se zemní kabelová trasa  

vč. uzemnění mezi 2 stožáry, nebo stožárem a rozvaděčem, 2 rozvaděči,  

popř. kabelová trasa mezi 2 svítidly u podchodů a přístřešků). 

 -  1 den na 2 kabelová pole 

e)  Zřízení/Výměna rozvaděčů (popř. dělících skříní) 

 -  1 den na 1 rozvaděč  

f) Výměna samostatných svítidel veřejného osvětlení 

 - 1 den na 40 ks svítidel 

g)  Nejkratší možná lhůta bez ohledu na rozsah Činností stanovená v Prováděcí 

smlouvě bude 14 dní pro celkovou stavbu, bez ohledu na dílčí fáze. 

h) V odůvodněných případech (jako koordinace s dalšími stranami, nevhodné 

klimatické podmínky) lze termín pro realizaci prodloužit o nezbytný počet dní 

již v Prováděcí smlouvě, nebo v průběhu realizace na základě oboustranně 

odsouhlaseného zápisu do stavebního deníku. Odůvodnění musí být učiněno 

písemně (v Prováděcí smlouvě nebo ve stavebním deníku) a odsouhlaseno 

oběma smluvními stranami. Na důkaz souhlasu budou připojeny podpisy 

odpovědných zaměstnanců obou smluvních stran.  Objednatel si tedy  

v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu závazku z této 

Rámcové dohody, přičemž vyhrazená změna spočívá v tom, že v případě 

nemožnosti plnění dle této Rámcové dohody v místě plnění z důvodu 

koordinace s dalšími stranami, nebo z důvodů nepříznivých klimatických  

a povětrnostních podmínek se doba trvání takovéto situace, odsouhlasena 

zápisem ve stavebním deníku, nezapočítává do termínu plnění. 

 ch) Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive 

dokončení díla (při zachování dohodnuté doby realizace), příp. pozastavit 

práce, zápisem do stavebního deníku s ohledem na své provozní, a organizační 

potřeby a potřebu zajištění dodávek materiálu. Práce budou pozastaveny 

pouze na odůvodněný počet dní. Zhotoviteli z takového posunu nebude 

vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či 

náhrad škod. 

4.3 Zhotovitel je povinen disponovat níže uvedenou kapacitou, tj. je povinen přijmout 

v každém kalendářním měsíci v období hlavní sezóny, tj. v období březen–říjen: 

a) nejméně jednu Prováděcí smlouvu s plněním přesahujícím 6.000.000, - Kč (slovy: 

šest milionů korun českých) bez DPH, nebo více Prováděcích smluv s plněním 

v celkovém součtu minimálně 6.000.000, - Kč (slovy: šest milionů korun českých) 

bez DPH na výměnu stožárů (kompletních světelných míst vč. svítidla), 

kabelových polí (vč. povrchů) a rozvaděčů, 

b) a zároveň Prováděcí smlouvu či Prováděcí smlouvy na výměnu svítidel veřejného 

osvětlení na stávající konstrukci (stožáru) v celkovém součtu vyměněných 

svítidel nejméně 500 ks vč. vyřízení inženýringu (vč. DIO/DIR). 

V období mimo hlavní sezónu je Zhotovitel povinen disponovat poloviční kapacitou, 

než je uvedeno v písm. ad a), b) tohoto odstavce Rámcové dohody. Způsob 

stanovení termínu pro dokončení Činnosti je stejný jako v době hlavní sezóny. 
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4.4. Zhotovitel je povinen v rámci každé Prováděcí smlouvy a jejích dílčích fází na výzvu 

koordinátora Objednatele (tzn. na začátku každé fáze) nastoupit na danou stavbu  

dle Prováděcí smlouvy nejpozději do 2 kalendářních dnů a zahájit plnění, nedohodnou-li 

se Smluvní strany jinak. Výzvu zašle oprávněný zaměstnanec Objednatele dle čl. 16 této 

Rámcové dohody na e-mailovou adresu oprávněného zaměstnance Zhotovitele  

dle čl. 16 této Rámcové dohody. Lhůta 2 dnů počíná běžet dnem odeslání uvedené výzvy 

oprávněným zaměstnanci Objednatele dle čl. 16 této Rámcové dohody na e-mailovou 

adresu oprávněného zaměstnance Zhotovitele dle čl. 16 této Rámcové dohody, 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena za poskytnutí Činností bude stanovena na základě jednotkových cen 

uvedených v Příloze č. 1 této Rámcové dohody („Položkový rozpočet“) a v rozsahu 

(množství) Činností dle konkrétní Prováděcí smlouvy, upravené na základě 

naměřeného skutečného množství Měřených položek potvrzených Objednatelem 

ve stavebním deníku a veškerých případných sjednaných změn konkrétní Prováděcí 

smlouvy, a to za současného dodržení souhrnného finančního rámce uvedeného 

v čl. 1. této Rámcové dohody. 

5.2 Jednotkové ceny obsažené v Příloze č. 1 této Rámcové dohody („Položkový 

rozpočet“) jsou maximální a nepřekročitelné, přičemž tyto mohou být měněny 

pouze v důsledku změny zákonné sazby DPH či v případech předvídaných touto 

Rámcovou dohodou. Jednotková cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 

spojené s plněním konkrétní Činnosti, ke které se jednotková cena vztahuje. 

5.3   Zhotovitel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje, že je oprávněn každoročně 

(jednou ročně) jednostranným písemným oznámením upravit jednotkové ceny 

uvedené v Položkovém rozpočtu nejvýše v rozsahu roční míry inflace podle 

oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely této 

smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

(https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny), který vyjadřuje 

procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok, oproti 

průměru za předchozí kalendářní rok. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném 

měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu Rámcové dohody,  

a to o míru inflace za období předchozího kalendářního roku, poprvé pak v roce 

2024, a to o míru inflace za období roku 2023.  K navýšení tedy může dojít nejdříve 

po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Dohody. Smluvní strany  

pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení 

Rámcové dohody není třeba uzavírat dodatek k této Rámcové dohodě. Smluvní 

strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný 

oběma smluvními stranami, jinak postačí jednostranné písemné oznámení 

Zhotovitele učiněné nejpozději 30 kalendářních dnů před datem navýšení cen 

podepsané statutárním orgánem Zhotovitele s doložením způsobu výpočtu 

uplatněné inflační doložky spolu s aktualizovaným oceněným Položkovým 

rozpočtem. V případě, že míra inflace bude záporná (deflace), budou jednotkové 

ceny snížené za obdobných podmínek. Bude-li míra inflace dosahovat vyšší 

hodnoty než 10% má Objednatel právo návrh Zhotovitele odmítnout a dohodnout 

se společně na výši o kterou se ceny dle této Dohody můžou v důsledku inflace 

navýšit. 

5.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) za Prováděcí smlouvu až 

po podpisu Závěrečného předávacího protokolu bez vad a nedodělků  

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny
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dle čl. 6 odst. 6.3 této Rámcové dohody. Nedílnou součástí každé faktury je 

Protokol podepsaný Smluvními stranami a soupis provedených Činností obsahující 

přehled všech skutečně provedených prací a použitého materiálu; v případě 

Měřených položek musí být takový přehled v plném souladu s jejich naměřeným 

skutečným množstvím, přičemž změny oproti Prováděcí smlouvě musí být 

potvrzeny Objednatelem zápisem ve Změnovém listu. Se souhlasem Objednatele 

je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu i za částečné plnění dle předávacího 

Protokolu, ze kterého bude zřejmé, že byla předána pouze část plnění, přičemž 

předaná část plnění nemá vady, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými 

bránily užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným 

způsobem omezovaly.  

5.5 Zhotovitel je povinen do pěti (5) pracovních dnů ode dne dodání a převzetí 

potvrzeného Protokolu se záznamem provedených Činností zaslat elektronicky ve 

formátu PDF nebo JPG Objednateli fakturu za uskutečněnou Činnost na adresu 

uctarna@thmp.cz. 

5.6 Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem činí čtyřicet pět (45) dní ode dne, kdy 

byla faktura doručena Objednateli. 

5.7 Veškeré daňové doklady vystavené v souvislosti s touto Smlouvou musí obsahovat 

účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat číslo Prováděcí smlouvy 

Objednatele bez lomítka, jakožto specifický symbol. V případě, že daňový doklad 

nebude obsahovat všechny náležitosti, Objednatel je oprávněn vrátit jej Zhotoviteli 

k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V 

takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout doručením opraveného daňového dokladu Objednateli. 

5.8 Objednatel má právo fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 

by došlo k prodlení s její úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na 

faktuře některá z náležitostí, především pak výkaz provedených Činností včetně 

jejich ceny. Nová lhůta splatnosti v délce čtyřicet pět (45) kalendářních dnů počne 

plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

5.9 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou faktury Objednatelem se rozumí 

odeslání částky ve faktuře Zhotovitelem požadované ve prospěch bankovního účtu 

Zhotovitele. 

5.10 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.  

5.11 V případě, že v průběhu poskytování Činností dojde k nutnosti provést práce svým 

rozsahem převyšující předmět Rámcové dohody a/nebo Cenu díla sjednané v této 

Rámcové dohodě, jejichž provedení bude nezbytné k řádnému a úplnému 

provedení Díla (vícepráce) a o kterých měl Zhotovitel jakožto odborník vědět nebo 

mohl vědět, zavazuje se Zhotovitel k provedení těchto víceprací na vlastní náklady. 

Takto provedené vícepráce není Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli dle 

této Rámcové dohody. 

5.12 V případě, že v průběhu realizace Díla dojde k potřebě víceprací, jejichž provedení 

bude nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých smluvní strany 

nevěděly nebo nemohly vědět, musí být tyto vícepráce písemně dohodnuty 

osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele a v souladu se ZZVZ. 

mailto:uctarna@thmp.cz
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Veškeré vícepráce (příp. méněpráce) musí být před jejich zahájením zaznamenány 

v Deníku dle čl. 8 této Rámcové dohody) a následně potvrzeny ve Změnovém listu. 

Změny ve smyslu § 222 ZZVZ budou rovněž odsouhlaseny v písemném dodatku 

k Prováděcí smlouvě. Ceny víceprací budou stanoveny takto: 

5.12.1 vícepráce, jejichž cenu lze stanovit dle položek uvedených v Příloze č. 1 této 

Rámcové dohody („Položkový rozpočet“), budou oceněny jednotkovými 

cenami uvedenými v této Příloze; 

5.12.2 u víceprací neobsažených v Příloze č. 1 této Rámcové dohody („Položkový 

rozpočet“) bude stanovena cena těchto víceprací na základě ceníku URS 

platného v době provádění těchto víceprací, případně cen obvyklých u těchto 

víceprací. 

6. SPLNĚNÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel vyzve prokazatelně (e-mailem na oprávněného zaměstnance) 

Objednatele k převzetí řádně dokončených Činností písemně nejméně tři (3) 

pracovní dny před termínem předání a převzetí Činností („Závěrečná technická 

prohlídka“). Objednatel navržený termín Zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný 

termín, který nebude později než dva (2) pracovní dny od Zhotovitelem navrženého 

termínu předání a převzetí dokončených Činností. 

6.2 Zhotovitel splní svůj závazek z Prováděcí smlouvy provést Činnosti řádným 

ukončením a předáním Objednateli v souladu s ujednáním této Rámcové dohody 

včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svůj závazek řádně provést Činnosti tak, že 

splní řádně veškeré své závazky z této Rámcové dohody včetně jejích příloh, a 

v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání Předmětu Rámcové dohody. 

Nedílnou součástí řádného provedení Činností je předání všech dokladů 

souvisejících s poskytnutou Činností Objednateli, a to nejpozději pět (5) pracovních 

dní před provedením Závěrečné technické prohlídky, v rozsahu uvedeném v Příloze 

č. 7 této Rámcové dohody („Obsah předávací dokumentace“). 

6.3 Po provedení Činností na základě každé provedené Činnosti bude Smluvními 

stranami podepsán: 

a) Soupis vad a nedodělků, v případě že během přejímacího řízení, byly tyto 

zjištěny. Soupis vad a nedodělků bude obsahovat sjednaný termín pro jejich 

odstranění (nikoliv delší než deset (10) dnů, nedohodnou-li se strany jinak). V 

případě zjištěných vad a nedodělků se Smluvní strany zavazují sepsat po jejich 

odstranění Závěrečný předávací protokol/Zápis z technické prohlídky. 

b) Závěrečný předávací protokol/Zápis z technické prohlídky, vystavený společností 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. („Protokol“), v případě, že dokončené dílo 

nevykazuje vady a nedodělky, který bude obsahovat alespoň: 

• číslo a označení této Rámcové dohody; 

• číslo Prováděcí smlouvy; 

• číslo zakázky; 

• datum zahájení a ukončení Činností (s rozlišením dle této Rámcové dohody 

a dle skutečnosti); 

• přehled provedených Činností; 

• datum a místo sepsání Protokolu; 
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• jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele; 

• seznam předané dokumentace a forma jejich vyhotovení; 

• sdělení, že dokončené dílo je převzato bez vad a nedodělků. 

6.4 V případě, že předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, 

je Zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad Objednateli nejpozději 

do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 

uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu 

elektronicky ve formátu PDF nebo JPG na adresu: uctarna@thmp.cz, přičemž 

Objednatel je povinen potvrdit přijetí takového dokladu). V opačném případě 

Zhotovitel bere na vědomí a odpovídá Objednateli za případné škody vzniklé z 

důvodu pozdního přiznání daně. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1 Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými 

právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět 

řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a 

vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup 

osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za 

dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod 

výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, zařízení, materiál a obdobné 

věci, které umístí na staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení 

inženýrských sítí a kabelových tras vedoucích přes staveniště ještě před zahájením 

Stavebních prací.  

7.2 Staveniště bude zřízeno vždy pro každé dílo samostatně.  

7.3 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději následující den po předání a 

převzetí Činností dle Článku 6 této Rámcové dohody.  

8. ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA  

8.1 Zhotovitel zřídí a povede pro každé Dílo elektronický stavební deník (dále jen 

„Deník“), který bude obsahovat alespoň následující údaje a bude vždy k dispozici 

na stavbě: 

8.1.1 jednoduchý záznam o provádění Díla; 

8.1.2 jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Díla (včetně oznámení vad 

a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

8.1.3 další skutečnosti mající vliv na plnění příslušné Prováděcí smlouvy a provádění 

Díla; 

8.1.4 další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

8.2 Zhotovitel umožní přístup vč. práv zápisu minimálně 5 zástupcům Objednatele do 

Deníku. 

8.3 Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat 

vady až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. Po uzavření bude Deník veden 

a uložen v souladu s platnými právními předpisy a Zhotovitel po uzavření poskytne 

mailto:fakturace@thmp.cz
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pro účely archivace a splnění zákonných povinností Objednateli výstup 

z elektronického stavebního deníku ve formátu .pdf.  

8.4 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel 

nedostatky, je oprávněn bezodkladně žádat nápravu. Ostatní práva Objednatele 

tímto nejsou dotčena. 

8.5 V průběhu provádění díla bude TD provádět pravidelné kontroly průběhu 

stavebních prací. V případě potřeby budou přizváni další zástupci Objednatele, 

projektanta, provozovatele, správců sítí apod., o těchto skutečnostech bude 

proveden záznam do Deníku.   

8.6 Kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede TD a 

odsouhlasí možné zakrytí písemně do Deníku. Bez tohoto souhlasu není možné 

v práci pokračovat.  

8.6.1 Před dokončením finálních povrchů zpevněných ploch předloží Zhotovitel 

následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak: 

8.6.1.1 Fotodokumentaci z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích 

a chodnících; 

8.6.1.2 doklad o ochraně inženýrských sítí a kabelových tras vedených pod 

novým povrchem zpevněných ploch resp., splnění požadavků 

správců jednotlivých sítí a kabelů při opětovné realizaci podkladních 

vrstev (materiál zásypů, způsob hutnění apod.) nezbytných pro 

uvedení zpevněných ploch do provozuschopného stavu. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, 

závaznými normami a Průvodní zprávou nebo Prováděcí smlouvou. O konání 

jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele a další 

zainteresované osoby písemně alespoň tři (3) pracovní dny předem. Výsledek 

zkoušek bude doložen formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení zkoušky. 

Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli 

provedení dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního 

výběru Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady 

Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné provedení Díla či 

jeho části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel a zároveň 

ponese náklady na opravení Díla či jeho části. 

8.8 Jestliže Objednatel požaduje, aby byly materiály nebo práce znovu zkoušeny, 

budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže zdržení a opakované 

zkoušení způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel tyto náklady 

objednateli, na základě jím předloženého vyúčtování. 

9. ZMĚNY DÍLA 

9.1 Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ, tedy zejména s § 222 ZZVZ. 

9.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před 

jeho dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, je 

Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel 

není povinen přijmout změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem. 
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9.3 Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat 

dokument popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, 

termíny a další podmínky plnění (dále jen „Změnový list“). Součástí Změnového 

listu musí být vždy informace o tom, jaký bude mít změna vliv na termín dokončení 

díla.  

9.4 Změny Díla budou následně řešeny formou písemného dodatku k Prováděcí 

smlouvě.   

10. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel je povinen poskytovat Činnosti na celém území hlavního města Prahy. 

Činnosti budou koordinovány a řízeny ze strany Objednatele, a to na základě 

jednotlivých Prováděcích smluv. 

10.2 Zhotovitel je při provádění Činností povinen postupovat s odbornou péčí, podle 

svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel je při své činnosti povinen 

sledovat a chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho 

pokyny, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy 

nebo zájmy Objednatele. 

10.3 V případě nevhodnosti pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost 

těchto pokynů Objednatele upozornit. Pokud Zhotovitel o nevhodnosti pokynů 

Objednatele nevyrozumí, nese Zhotovitel odpovědnost za vady a za újmu, která v 

důsledku nevhodných pokynů Objednateli nebo třetím osobám vznikly. 

10.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se každý poddodavatel, jehož prostřednictvím 

Zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, 

podílel na provádění Činností alespoň v rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci za 

Zhotovitele. Změna takového poddodavatele je možná pouze po předchozím 

písemném souhlasu Objednatele, a to za předpokladu, že Zhotovitel jednoznačně 

prokáže Objednateli, že nový poddodavatel splňuje příslušné podmínky kvalifikace 

stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky alespoň ve srovnatelném 

rozsahu jako předchozí poddodavatel. 

10.5 S výjimkou poddodavatelů podle předchozího odstavce je Zhotovitel oprávněn 

pověřit prováděním Činností poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu 

Objednatele.  

10.6 Zhotovitel je povinen uvést identifikační údaje všech poddodavatelů, které pověří 

prováděním Činností, v Deníku. 

10.7 Zhotovitel je povinen zajistit všechna potřebná povolení pro zajištění realizace 

Činností. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě provádění Činností na svůj náklad pořádek 

a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady (v souladu s 

ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), zabezpečit výkopy, 

a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České 

republiky.  

10.9 Zhotovitel je povinen zajistit provádění Činností pracovníky, kteří jsou odborně a 

zdravotně způsobilí a řádně proškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce. 
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10.10 Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k výkonu 

technického dozoru Objednatele. 

10.11 Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů zorganizovaných 

Objednatelem. 

10.12 Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění 

nedostatků vytknutých mu Objednatelem. 

10.13 Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. 

poškozené v důsledku provádění Činností do původního stavu a v případě jejich 

zničení je nahradit novými, a to před podpisem Protokolu. 

10.14 Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné 

právní předpisy České republiky, zejména pak pracovněprávní (odměňování, 

pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy 

týkajících se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných 

v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se na plnění Rámcové dohody 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem, či jeho 

poddodavateli) Zhotovitel je také povinen dodržet platné technické normy a 

předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a dodržet ekologické 

požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost, 

např. tím, že použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí, že přijme veškerá 

opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 

omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 

zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly 

hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. 

10.15 Každé zahájení a ukončení realizace jednotlivých Prováděcích smluv na zařízení 

veřejného osvětlení je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli elektronicky na e-

mailovou adresu: poruchyVO@thmp.cz s telefonním kontaktem na kontaktní 

osobu Zhotovitele. Denní nástup a denní ukončení Činností na prováděné akci je 

nutné oznámit Objednateli telefonicky na tel. číslo 778 884 085. 

10.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit osvětlenost dotčených komunikací, a to nejméně 

v rozsahu funkčnosti každého druhého světelného místa, tj. demontovány mohou 

být jen stožáry VO tzv. ob stožár. Pokud toto není možné zajistit, je Zhotovitel 

povinen předem na tuto skutečnost upozornit, písemně a s dostatečným 

předstihem. Ve stavebním deníku se provede zápis a oboustranně schválí 

následující postup. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí instalaci provizorního 

osvětlení, po dobu nezbytně nutnou, k řádnému osvětlení pozemní komunikace a 

dotčených prostor. Je nepřípustné, aby VO v dané lokalitě bylo nefunkční a 

pozemní komunikace nebyly osvětleny. 

10.17 Zhotovitel je povinen dodržovat následující podmínky pro příjem a výdej materiálu 

ze skladu Objednatele na adrese Sokolovská 264/121, Praha 8: 

a) PŘÍJEM NA SKLAD DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU: 

- provozní doba: pondělí–čtvrtek 8:00 – 15:00 

Pátek 8:00 – 13:00, 

- ohlášení dodávky min. 24 hodin předem emailem a telefonicky  

mailto:dispecink@thmp.cz
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a 

- dodací list bude obsahovat název firmy, která provádí montáž, číslo VO, druh 

a počet kusů a jejich určení (likvidace/naskladnění), 

- stožáry určené k likvidaci nesmí být delší než 5 metrů a svítidla nesmí 

obsahovat zdroj (výbojku, zářivku apod.), 

- Zhotovitel na své náklady zajistí odpovídající počet pracovníků na vykládku 

vraceného materiálu. 

 

b) VÝDEJ ZE SKLADU: 

- provozní doba: pondělí–čtvrtek 8:00 – 15:00 

pátek 8:00 – 13:00, 

ohlášení dodávky min. 24 hodin předem emailem a telefonicky  

 

a 

Každému výdeji musí předcházet vytvořená došlá objednávka, kterou 

Zhotovitel obdrží od Oprávněné osoby Objednatele, před započetím samotné 

realizace. Číslo došlé objednávky obdrží každý Zhotovitel a 24hodin před 

ohlášením výdeje ze skladu pošle Zhotovitel požadavek na email: 

nakup@thmp.cz. Požadavek bude napsán: z došlé objednávky číslo XXXXXX 

požaduji připravit (100 0001 – název materiálu 1ks), kdy oddělení nákupu 

Objednatele zajistí připravení výdejky a Zhotoviteli poskytne číslo výdejky, se 

kterou si následně Zhotovitel zboží ze skladu vyzvedne.  

Zhotovitel na své náklady zajistí odpovídající vozidlo pro bezpečnou nakládku 

a převoz. 

10.18 Vyžaduje-li to charakter Činností, bude Zhotovitel práce provádět i mimo pracovní 

dny nebo v noci tak, aby byl dodržen termín stanovený podle Článku 4.2 této 

Rámcové dohody a aby byly dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření dotčených 

orgánů a majitelů pozemků (nebo určených správců). 

10.19 Demontovaný materiál bude odevzdán do skladu Objednatele v nepoškozeném 

stavu, tj. opět použitelném stavu, pokud není v Deníku dohodnuto jinak. 

11. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu na základě daňového 

dokladu - faktury vystaveného Zhotovitelem, splňující náležitosti podle této 

Rámcové dohody, a v termínu splatnosti určeném Rámcovou dohodou. 

mailto:nakup@thmp.cz
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11.2 Objednatel není povinen provedené Činnosti akceptovat pouze, pokud 

neodpovídají kvalitativně nebo rozsahem nebo neodpovídá-li stanovený způsob 

jejich provedení. 

11.3 Za účelem provedení Činností poskytne Objednatel Zhotoviteli veškerou jemu 

dostupnou dokumentaci. Je-li to s přihlédnutím k povaze požadovaných Činností 

nezbytné, zajistí Objednatel pracovníkům Zhotovitele přístup na pracoviště 

Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušné 

bezpečnostní předpisy. 

11.4 Objednatel je oprávněn vykonávat technický dozor spočívající zejména v kontrole 

dodržování případné projektové dokumentace, technických norem, smluvních 

podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí 

státní správy ze strany Zhotovitele. O výsledcích těchto kontrol provádí Objednatel 

zápis do stavebního deníku. 

11.5 Za účelem zajištění řádného výkonu technického dozoru může Objednatel 

v průběhu provádění Činností zorganizovat jeden nebo více kontrolních dnů. 

Datum kontrolního dne bude Objednatelem určeno po dohodě se Zhotovitelem, 

bude-li taková dohoda možná. Objednatel zpracuje zápis z kontrolního dne 

(samostatně nebo ve stavebním deníku) a umožní Zhotoviteli, aby k němu 

v přiměřené lhůtě uplatnil připomínky. 

11.6 Objednatel má právo nechat si vypracovat posudek od nezávislého odborníka (třetí 

strany) za účelem posouzení kvality prováděných činností a dodávaných výrobků, 

zejména soulad s touto Rámcovou dohodou vč. příloh, soulad s Prováděcí 

smlouvou, projektovou dokumentací vč. dokladové části a platnými technickými 

předpisy a normami, a to v kterékoli fázi realizace až do předání dokončeného díla 

a následně po celou záruční dobu. Pokud posudek dle předchozí věty prokáže vadu 

na straně Zhotovitele, nekvalitu provedených činností a dodaných výrobků, 

nesoulad s touto Rámcovou dohodou vč. příloh, s Prováděcí smlouvu, projektovou 

dokumentací a platnými technickými předpisy a normami, nese Zhotovitel náklady 

na zhotovení tohoto posudku a je povinen je na základě výzvy Objednatele uhradit.  

11.7 Objednatel může Zhotovitele vyzvat k odstranění nedostatků, které při poskytování 

Činností vznikly. 

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že Dílo a 

veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho provedení a 

jakost Díla budou v průběhu záruční doby v plném rozsahu splňovat provozní, 

technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky dle této Rámcové dohody nebo 

Prováděcí smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, 

technické a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající z Prováděcí 

smlouvy nebo Průvodní zprávy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

zejména technickými a bezpečnostními předpisy a způsobilé pro použití k účelu, 

vyplývajícímu z Prováděcí smlouvy.  

12.2 Zhotovitel poskytuje na výsledek Činností záruku v dále uvedeném rozsahu. Záruční 

doba je 60 měsíců na stavební práce. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu 

Protokolu, kterým bude předáno bez vad a nedodělků.  
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12.3 Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným 

v této Rámcové dohodě, příslušným technickým normám, případné projektové 

dokumentaci nebo obecným technickým standardům Zhotovitele. 

12.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době podpisu Protokolu nebo které 

se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, 

odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností 

Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady materiálu poskytnutého 

Objednatelem, ani vady tímto materiálem zapříčiněné. 

12.5 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat 

u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada 

projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

náhradu. 

12.6 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do pěti (5) dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího 

oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 

reklamované vady v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel 

neodstraní vadu v termínu dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na 

náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je 

povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Oznámení o ukončení odstranění 

vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. 

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU 

13.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů, této Rámcové dohody a konkrétní Prováděcí smlouvy.  

13.2 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, 

přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni 

vzniku škody.  

13.3 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost  

za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám 

s minimální výší pojistného plnění 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun 

českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po 

celou dobu účinnosti této Rámcové dohody nebo až do ukončení poslední z 

Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové dohody a po celou dobu trvání 

záruční doby.  

13.4 Zhotovitel je povinen před podpisem této Dohody předložit Objednateli originál či 

úředně ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy. 

14. SANKCE 

14.1 V případě nedodržení termínů provedení Činností stanovených v Prováděcí 

smlouvě je Zhotovitel povinen zaplatil Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z celkové ceny uvedené v předmětné Prováděcí smlouvě za každý započatý den 

prodlení. 

14.2 Pokud Zhotovitel v rozporu s touto Rámcovou dohodou zmaří uzavření kterékoliv 

Prováděcí smlouvy, tj. odmítne-li na výzvu k poskytnutí součinnosti a uzavření 
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Prováděcí smlouvy uzavřít Prováděcí smlouvu, příp. neposkytne Objednateli 

potřebnou součinnost k uzavření Prováděcí smlouvy, příp. po obdržení výzvy 

k předložení dokladů a informací nedoručí Objednateli požadované doklady či 

informace spolu s akceptovaným (tj. řádně a závazně Zhotovitelem podepsaným) 

návrhem Prováděcí smlouvy ve všech ohledech odpovídajícím Rámcové dohodě a 

vycházejícím ze vzoru dle Přílohy č. 8 této Rámcové dohody, je Objednatel 

oprávněn požadovat po Zhotoviteli, vedle požadavku na zjednání nápravy, rovněž 

zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši 150.000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun 

českých) za každý případ. 

14.3 Za každou zjištěnou závadu vedoucí ke zhoršení bezpečnosti nebo za nedodržení 

sjednaných standardů (pracovních postupů) v průběhu realizace díla, i po předání 

díla je Objednateli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých) za každý případ. 

14.4 V Případě prodlení Zhotovitele se zahájením plnění ve lhůtě uvedené  

v odst. 4.4. této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý 

započatý den prodlení.  

14.5 V případě nedodržení termínu odstranění vady uvedené v Soupisu vad a nedodělků 

nebo vady reklamované Objednatelem za podmínek sjednaných v této Rámcové 

dohodě anebo v příslušné Prováděcí smlouvě je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých)  

za každý započatý den prodlení. 

14.6 Pro případ prodlení s platbou je Zhotovitel oprávněn vůči Objednateli požadovat 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.7 V případě nedodržení povinností podle čl. 8. odst. 8.1 (vedení el. Stavebního 

deníku) této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ.  

14.8 V případě porušení povinností podle čl. 10 odst. 10.4, 10.5 a 10.6 (poddodavatel) 

této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 30.000, - Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

14.9 V případě nedodržení povinností podle čl. 10 odst. 10.8 (čistota na staveništi, 

zabezpečení výkopů) této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč (slovy: třicet tisíc korun českých)  

za každý zjištěný případ. 

14.10 V případě nedodržení povinností podle čl. 10 odst. 10.9 (způsobilost pracovníků  

a BOZP) této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý zjištěný 

případ. 

14.11 V případě nedodržení povinností podle čl. 10 odst. 10.10 a 10.11 (účast na KD, 

součinnost TD) této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný 

případ.  

14.12 V případě nedodržení povinností podle čl. 10 odst. 10.15 (nahlášení zahájení  

a ukončení denní činnosti na VO) této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý případ. 
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14.13 V případě omezení funkce soustavy veřejného osvětlení, která není nezbytná pro 

provedení Činností, zejména pak omezení osvětlení komunikací, které bylo 

způsobené nedbalostí Zhotovitele nebo kterému bylo možné předcházet, a dále za 

nedodržení povinnosti dle bodu 10.16 (Omezení svítivosti) je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč (slovy: třicet tisíc 

korun českých) za každý případ. 

14.14  Objednatel je oprávněn kdykoliv jednostranně započíst své splatné pohledávky na 

zaplacení smluvní pokuty, resp. jakékoliv své další splatné peněžité pohledávky, za 

Zhotovitelem proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám Zhotovitele za 

Objednatelem, bez ohledu na měnu takových pohledávek, právní vztah, ze kterého 

vyplývají, jakož i bez ohledu na termín jejich splatnosti (tj. rovněž proti dosud 

nesplatným peněžitým pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem). 

14.15 Volba peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, proti nimž Objednatel 

započte své peněžité pohledávky za Zhotovitelem, je výlučným právem 

Objednatele. 

14.16 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své peněžité pohledávky 

za Objednatelem proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám Objednatele za 

Zhotovitelem bez ohledu na jejich měnu, splatnost a právní vztah, ze kterého 

vyplývají. 

14.17 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením 

nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní 

pokutou zajištěno. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů od doručení výzvy 

k zaplacení. Výzva k zaplacení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 

která v souladu s touto Rámcovou dohodou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

14.18 Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody. 

14.19 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, to znamená, že uplatnění jedné smluvní 

pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

14.20 Případný postih ze strany orgánů státní správy či třetích stran za nedodržení 

povinností Zhotovitele dle této Rámcové dohody příp. Prováděcí smlouvy, 

závazných předpisů či jiných povinností při provádění činností a prací dle této 

Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V 

případě udělení pokuty či jiné náhrady škody Objednateli je Objednatel oprávněn 

tuto pokutu nebo škodu v plné výši včetně nákladů řízení přeúčtovat Zhotoviteli a 

započíst vůči pohledávce Zhotovitele.   

 

15. UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností 

Zhotovitele, a tedy důvod pro odstoupení Objednatele od této Rámcové dohody 

nebo jakékoli Prováděcí smlouvy, bude považováno, jestliže Zhotovitel postupuje v 

rozporu s platnými právními předpisy nebo se svými povinnostmi uloženými mu 

touto Rámcovou dohodou (zejména povinnostmi, za které tato Rámcová dohoda 

stanoví sankce) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu ani 

v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu Objednatelem.  
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15.2 Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit, bude-li se Zhotovitelem 

zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

Zhotovitele podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

15.3 Odstoupení od této Rámcové dohody nebo jakékoliv Prováděcí smlouvy musí být 

provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho doručení druhé ze 

Smluvních stran. 

15.4 Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě 

takové Prováděcí smlouvy Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany 

vypořádání práv a závazků takto: 

15.4.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady 

na dokončení plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od 

Prováděcí smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

15.4.2 odstoupení od Prováděcí smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků 

Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením příslušné Prováděcí 

smlouvy nebo této Rámcové dohody, uhrazení smluvní pokuty, záruk za 

poskytnuté plnění, práva Objednatele z vadného plnění, řešení sporů mezi 

Smluvními stranami, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, 

která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení příslušné Prováděcí smlouvy 

15.4.3 vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Rámcové 

dohody se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 

Objednatel. 

15.5 Objednatel je oprávněn ukončit tuto Rámcovou dohodu a/nebo Prováděcí smlouvu 

výpovědí bez udání důvodu, a to s 1 (slovy: jedno) měsíční výpovědní dobou, 

počínající běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi.  

15.6 Ukončením této Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady 

škody, smluvních pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení 

sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem 

ke své povaze mají trvat i po ukončení této Rámcové dohody. Stejně tak nejsou 

dotčeny povinnosti Zhotovitele stanovené Prováděcí smlouvou.  

15.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody nebo jakékoliv 

Prováděcí smlouvy pouze ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených v této 

Rámcové dohodě či Prováděcí smlouvě.  

15.8 Rámcová dohoda může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

15.9 Pro vyloučení pochybností platí, že ukončení této Rámcové dohody nemá vliv na 

účinnost jakékoli do té doby uzavřené Prováděcí smlouvy, pokud Smluvní strany 

neukončí, některým ze způsobů uvedeným v této Rámcové dohodě nebo ze 

zákonných důvodů výslovně, i konkrétní Prováděcí smlouvu. Zároveň platí, že zánik 

kterékoliv Prováděcí smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost této Rámcové 

dohody, pokud Smluvní strany neukončí výslovně i tuto Rámcovou dohodu.  
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16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Oprávnění zaměstnanci Objednatele (osoby oprávněné zastupovat Objednatele při 

procesu vystavování Prováděcích smluv, osoby pověřené kontrolou/dozorem nad 

realizací zakázky vč. schvalování méněprací a víceprací a kontrolou předávací 

dokumentace, vč. kontroly a schválení rozpočtu skutečného stavu a další související 

činnosti) jsou: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16.2 Oprávnění zaměstnanci Zhotovitele jsou: 

- Karel Holakovský, funkce: jednatel,  e-mail: 

eltrastav@seznam.cz  

- Kateřina Zumrová, funkce: jednatelka, , e-mail: 

eltrastav@seznam.cz  

16.3 Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou prostřednictvím datové 

schránky na doručovací adresu uvedenou v záhlaví Rámcové dohody, případně 

prostřednictvím e-mailu na kontaktní e-mailové adresy uvedené v čl. 16 této 

Rámcové dohody, případně doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, 

není-li v této Rámcové dohodě uvedeno výslovně jinak.  

16.4 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tuto Rámcovou 

dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. 

16.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je Objednatel povinen na dotaz třetí osoby 

poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

mailto:eltrastav@seznam.cz
mailto:eltrastav@seznam.cz
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přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré 

informace v této Rámcové dohodě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly 

poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Zhotovitel též prohlašuje, že nic z 

obsahu této Rámcové dohody nepovažuje za obchodní tajemství. 

16.6 Na základě plnění této Rámcové dohody bude docházet ke zpracování osobních 

údajů subjektu údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování 

osobních údajů v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).  

16.7 Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na 

https://thmp.cz/images/GDPR/Ochrana_osobnich_udaju_THMP.pdf.   

16.8 Tato Rámcová dohoda a všechny Prováděcí smlouvy se řídí českým právním řádem, 

zejména pak občanským zákoníkem. 

16.9 Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných 

sporů z této Rámcové dohody bude soud místě příslušný dle místa sídla 

objednatele. 

16.10 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže 

se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou 

vzniknout po uzavření této Rámcové dohody či příslušné Prováděcí smlouvy v 

důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 

povahy a mající bezprostřední vliv na plnění Díla. Smluvní strana, která se odvolává 

na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně 

druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro 

omezení důsledků těchto událostí. Smluvní strana, která se odvolává na působení 

vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných 

ustanovení této Rámcové dohody či příslušné Prováděcí smlouvy.  

16.11 Tato Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu 

této Rámcové dohody. Tuto Rámcovou dohodu je možné měnit pouze písemnou 

dohodou všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Rámcové 

dohody podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jakákoliv 

změna této Rámcové dohody bude provedena v souladu se ZZVZ. Konkrétní 

Prováděcí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran 

Prováděcí smlouvy ve formě číslovaných dodatků takové prováděcí smlouvy 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

16.12 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody či z Prováděcích 

smluv přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 

nástupce smluvních stran. 

16.13 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv 

práva, vyplývající z této Rámcové dohody nebo prováděcích smluv, na třetí osobu.  

16.14 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda podléhá ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto Rámcovou 

dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 

Objednatel. 
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16.15 Rámcová dohoda platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

16.16 Nedílnou součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný Zhotovitelem) 

Příloha č. 2: Vysvětlivky k položkovému rozpočtu 

Příloha č. 3: Řezy základů stožárů (vetknutý, přírubový) 

Příloha č. 4: Řezy uložení kabelu 

Příloha č. 5: Manuál lepení QR štítků 

Příloha č. 6: Zapojení stožárové svorkovnice 

Příloha č. 7: Obsah předávací dokumentace 

Příloha č. 8: Vzor prováděcí smlouvy 

Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 10: Plná moc 

16.17 Rámcová dohoda je vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve dvou (2) 

vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

V případě, že je tato Rámcová dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných 

elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Rámcové dohody, na kterém 

jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran 

oprávněných tuto Rámcovou dohodu uzavřít. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
Objednatel 

 
V Praze 
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel 
 

V Zákolanech 
 
 
 

 _____________ 
 
 

...................................................................... 
Tomáš Jílek 

předseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 
 

....................................................................... 
Karel Holakovský 

jednatel 
ELTRASTAV s.r.o. 

 

V Praze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................... 

Libor Fiala 

člen představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

 

 

 
 



Příloha č. 1 RD Položkový rozpočet vyplní účastník

Položky jsou definovány celou ZD vč. příloh.

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: ELTRASTAV s.r.o. Datum: 26.7.2023

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: Obnova_veřejného_osvěltení_v_koordinaci_2023_2025

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ bez DPH celkem (Kč) bez DPH

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.1. Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.3. Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.4. Demontáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.5. Demontáž přírubového stožáru 8 - 10 m vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.6. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.7. Demontáž přírubového stožáru do 6 m bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.8. Demontáž přírubového stožáru 8 -10 m bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.9. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.10. Demontáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 1,00

1.1.11. Demontáž svodového kabelu m 1,00

1.1.12. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 1,00

1.1.13. Demontáž svítidla přisazeného / nástěnného, vč. zapravení povrchu (finální úprava) ks 1,00

1.1.14. Demontáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 1,00

1.1.15. Demontáž kabelových tras v podchodech, kompletní vč. zapravení povrchu (finální úprava) m 1,00

1.1.16. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 1,00

1.1.17. Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 1,00

1.1.18. Demontáž dělící skříně (samostojný pilíř) kpl 1,00

1.1.19. Demontáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

1.1.20. Demontáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 1,00

1.1.21. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 1,00

1.1.22.
Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a 

neměřené části
kpl 1,00

1.1.23. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 1,00

1.1.24. Demontáž převěsového lana a napájecího kabelu vč. staré chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 1,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

1.2.1. Demontáž výložníku ks 1,00

1.2.2. Demontáž přechodového výložníku ks 1,00

1.2.3. Demontáž elektrického zařízení umístěného na stožáru VO (např. veřejné hodiny) ks 1,00

1.2.4. Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky) ks 1,00

1.2.5. Demontáž svorkovnice ks 1,00

1.2.6. Demontáž přechodové svorkovnice ks 1,00

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.3. Montáž vetknutého stožáru 12 m a více  vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.4. Výměna vetknutého stožáru do 6 m ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.5. Výměna vetknutého stožáru do 8-10 m ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.6. Výměna vetknutého stožáru 12 m a více ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.7. Montáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.8. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.9. Montáž přírubového stožáru 12 m a více  vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.10. Montáž přírubového stožáru do 6 m na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.11. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m  na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.12. Montáž přírubového stožáru 12 m a více na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.13. Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 1,00

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 1,00

2.1.15. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 1,00

2.1.16. Montáž svítidla přisazeného / nástěnné do 20 kg , vč. zapojení, vč. kotevního materiálu ks 1,00

2.1.17. Montáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 1,00

2.1.18. Montáž řídícího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA ks 1,00

2.1.19. Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 1,00

2.1.20. Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 1,00

2.1.21. Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm
2
) ks 1,00

2.1.22. Montáž "T" spojky na distribuční kabel vč.vytvoření spojkoviště, materiálu, zaměření a revizní zprávy pro distributora el. energie ks 1,00

2.1.23. Zabezpečení živé části svorkovnice izolací a zábranou. Norma ČSN 33 2000 4-41 ed.3 ks 1,00

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 1,00

2.1.25.A
Povrchová montáž kabelu v chráničce d=25mm v provedení antivandal IK10 plast (s UV odolností) (vč. materiálu - vlastní chráničky, příchytek a 

flexi zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do chráničky
m 1,00

2.1.25.B
Povrchová montáž kabelu v nererové trubce d=25mm v provedení antivandal IK10 nerez kov (vč. materiálu - vlastní trubky, příchytek a flexi 

zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do trubky
m 1,00

2.1.26.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. potřebného 

zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 1,00

2.1.27.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm až d=25mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. 

potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 1,00

2.1.28. Výměna převěsového lana 9mm, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu na stávající kotvení m 1,00

2.1.29. Montáž převěsového lana 9mm a napájecího kabelu vč. nové chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 1,00

2.1.30. Montáž instalační krabice (ACIDUR) na zeď/strop/fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů ks 1,00

2.1.31. Montáž dělící skříně (samostojný piíř) kpl 1,00

2.1.32. Montáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

takto podbarvená pole



2.1.33. Montáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 1,00

2.1.34. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř) kpl 1,00

2.1.35. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

2.1.36. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi) kpl 1,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.1. Montáž výložníku na stožár VO / na zeď ks 1,00

2.2.2. Montáž nástavce / výložníku na trakční stožár ks 1,00

2.2.3. Montáž přechodového výložníku ks 1,00

2.2.4. Montáž jiného elektrického zařízení na stožár VO (např. veřejné hodiny) ks 1,00

2.2.5. Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky) ks 1,00

2.2.6. Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 1,00

2.2.7. Montáž svorkovnice pro přechodové stožáry, vč. zapojení kabelů ks 1,00

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu m 1,00

2.2.9. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 1,00

2.2.10. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky m 1,00

2.2.11.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích 

koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 1,00

2.2.12. Armovaný atypický základ, vč. betonu, armování (komplet) m3 1,00

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

3.1.1. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.4. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x45 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.5. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.6. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1,00

3.1.8. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1,00

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 1,00

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.12. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.14. Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm ( chodník, vozovka) m2 1,00

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.17. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.18. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.19. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 1,00

3.1.21. Řízený protlak pod komunikací do 6m m 1,00

3.1.22. Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 1,00

3.1.23. Neřízený protlak pod komunikací do 6m m 1,00

3.1.24. Neřízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 1,00

3.1.25. Sonda v silnici 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 1,00

3.1.26. Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 1,00

3.1.27. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 1,00

3.1.28. Betonový žlab (dodávka a montáž) se zákrytovými deskami, zapískovaný, vč. materiálu m 1,00

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 1,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.3. Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.4. Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.5. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 6 m, dle podmínek TSK ks 1,00

3.2.6. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 8-10 m, dle podmínek TSK ks 1,00

3.2.7. Zához jámy po demontáži základu stožáru 12 m a více, dle podmínek TSK ks 1,00

3.2.8. Hutnicí zkoušky - na vyžádní ks 1,00

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů kpl 1,00

4.2.

Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v terénu 

,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 

kalendářních dnů

den 1,00

4.3.
Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, 

zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel
kpl 1,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 1,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 1,00

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 1,00

4.7. Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem kpl 1,00

4.8. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

4.9. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - 

viz Příloha č. 7 RD
kpl 1,00

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

4.12. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 1,00

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 1,00

4.15. Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně přípojení - výška svítidla 6m ks 1,00

4.16. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované h 1,00

4.17. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce h 1,00

4.18. Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 1,00

4.19. Vytvoření vstupního otvoru do trakčního základu a stožáru pro zatažení kabelu VO dle podmínek DPP ks 1,00

4.20. Aplikace nátěru na stožár do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 1,00

4.21. Aplikace nátěru na stožár 8 - 14m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 1,00

4.22. Očištění, odrezivění a odmaštění stožáru VO m2 1,00



5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.1. Držák pro doplněk zařízení

5.1.1.
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny průměru 

stožáru), ocelový žárově zinkovaný
ks 1,00

5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1,00

5.2.2.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1,00

5.2.3. Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (oproti 5.2.1.) obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, astrohodiny) kus 1,00

5.2.4. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 4 A kus 1,00

5.2.5. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 1,00

5.2.6. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus 1,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm
2 m 1,00

5.3.2. kabel CGSG 3x1,5 mm
3 m 1,00

5.3.3. kabel CYKY 5x1,5 mm
2 m 1,00

5.3.4. kabel CYKY 7x1,5 mm2 m 1,00

5.3.5. kabel CYKY 3x2,5 mm
2 m 1,00

5.3.6. kabel CGSG 3x2,5 mm
3 m 1,00

5.3.7. kabel CYKY 5x2,5 mm
4 m 1,00

5.3.8. kabel AYKY 4x10 mm
2 m 1,00

5.3.9. kabel AYKY 4x16 mm
2 m 1,00

5.3.10. kabel AYKY 4x25 mm
2 m 1,00

5.3.11. kabel AYKY 4x35 mm
2 m 1,00

5.3.12. kabel CYKY 4x10 mm
2 m 1,00

5.3.13. kabel CYKY 4x16 mm
2 m 1,00

5.3.14. kabel CYKY 4x25 mm
2 m 1,00

5.3.15. kabel CYKY 4x35 mm
2 m 1,00

5.3.16. kabel Cu YY 1x25 mm
2
 1kV m 1,00

5.3.17. kabel Cu YY 1x10 mm2 1kV m 1,00

5.3.18. Ocelové lanko 9mm - pro převěs m 1,00

5.3.19. Zelenožlutý kabel pro ochranné pospojování venkovních kovových konstrucí, jádro Cu 16 mm
2
 laněné, délka max. 100 cm, zakončen lisovacími 

oky na obou koncích, vč. šroubů, matek a vějířových podložek
ks 1,00

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 1,00

5.3.21. Tyč zemnící K-profil FeZn 2000/50mm vč. svorky SR3b ks 1,00

5.3.22. Chránička korugovaná dn 25 m 1,00

5.3.23. Chránička korugovaná dn 50 m 1,00

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 1,00

5.3.25. Dělená chránička dn 63 m 1,00

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 1,00

5.3.27. Dělená chránička dn 110 m 1,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.1.
Rozvodná odbočovací skříň typu např. ARIA 43 / nebo podobný typ, s uzavíráním a možností příhodných prostupů včetně typových těsnících 

průchodek a s krytím IP 54 a nebo vyšší
ks 1,00

5.4.2. Beton C16/20 (nad rámec) m
3 1,00

5.4.3. Beton C20/25 (nad rámec) m
3 1,00
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VYSVĚTLIVKY K POLOŽKOVÉMU ROZPOČTU 
 

LIKVIDACE DEMONTOVANÝCH ZAŘÍZENÍ A ODPADU – OBECNĚ: 

Všechna demontovaná zařízení (stožáry, výložníky, držáky, svítidla, svorkovnice, kabely, rozvaděče, 

dělící skříně) budou odvezena na místo určené správcem (doložit dokladem o odevzdání na sklad 

THMP) nebo ekologicky zlikvidována (doložit dokladem o likvidaci), podle pokynů investičního 

technika. Ostatní demontovaný materiál, suť a další odpad či nevyužitá zemina budou odvezeny na 

skládku nebo zlikvidovány v souladu s předpisy o nakládání s odpadem. 
 

POLOŽKA ČÍSLO 1.1.1. AŽ 1.1.6. A 1.1.10 

DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ OBSAHUJE: 
Demontáž povrchů do 1,1m2, odhalení stávajícího stožárového základu. Odpojení, vytažení a 

zabezpečení kabelů (zejména zajištění před nebezpečným dotykem), odpojení uzemnění. Demontáž 

všech součástí stožáru (identifikačního štítku, patice, svorkovnice, výložníku, nástavce a doplňků, vč. 

doplňků třetích osob/ za všechny demontované součásti po celou dobu zhotovitel odpovídá). 

Demontáž stožáru a betonového základu. Zhotovení jámy pro betonový základ nového stožáru (dle 

Přílohy č. 3 Smlouvy – Řezy základů stožáru). Odvoz demontovaného materiálu (doložit dokladem o 

likvidaci / odevzdání na sklad THMP) na místo určené správcem.  

Pozn.: Uvedené výšky v položkovém rozpočtu se stanovují od bodu vetknutí stožáru (od země) po 

nejvyšší bod osazeného výložníku – zaokrouhleno na celé metry. 
 

POLOŽKA ČÍSLO 1.1.7. AŽ 1.1.9. 

DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO STOŽÁRŮ BEZ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU OBSAHUJE: 
Odpojení, vytažení a zabezpečení kabelů (zejména zajištění před nebezpečným dotykem), odpojení 

uzemnění. Demontáž všech součástí stožáru (identifikačního štítku, patice, svorkovnice, výložníku, 

nástavce a doplňků, vč. doplňků třetích osob). Odvoz demontovaného materiálu (doložit dokladem o 

likvidaci / odevzdání na sklad THMP) na místo určené správcem.  

Pozn.: Uvedené výšky v položkovém rozpočtu jsou stanoveny od bodu vetknutí stožáru (od země) po 

nejvyšší bod osazeného výložníku – zaokrouhleno na celé metry. 
 

POLOŽKA ČÍSLO 1.1.12. A 1.1.13. 

DEMONTÁŽ SVÍTIDLA OBSAHUJE: 
Odpojení a zabezpečení kabelů (zejména zajištění před nebezpečným dotykem), odpojení uzemnění. 

Demontáž všech součástí svítidla. Položka demontáž svítidla automaticky zahrnuje náklad na montážní 

plošinu dopravně technická opatření a zajišťovací prvky nutné k vlastní demontáži. Odvoz 

demontovaného materiálu (doložit dokladem o likvidaci / odevzdání na sklad THMP) na místo určené 

správcem.  
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POLOŽKA ČÍSLO 1.1.14. 

DEMONTÁŽ PŘEVĚSOVÉHO SVÍTIDLA VČ. UCHYCENÍ OBSAHUJE: 
Odpojení a zabezpečení kabelů (zejména zajištění před nebezpečným dotykem), odpojení uzemnění. 

Demontáž všech součástí svítidla (svorkovnice, nástavce a doplňků, vč. doplňků třetích osob, za tyto 

součásti zhotovitel po celou dobu až do zpětné montáže, či do evidentního předání odpovídá). Odvoz 

demontovaného materiálu (doložit dokladem o likvidaci / odevzdání na sklad THMP) na místo určené 

správcem.  

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.1. AŽ 2.1.3, 2.1.7 AŽ 2.1.9. A 2.1.13  

MONTÁŽ STOŽÁRU OBSAHUJE: 
Zhotovení betonového základu vetknutého/přírubového stožáru veřejného osvětlení (dle Přílohy č. 3 

RD – Řez základu stožáru). Montáž a vyrovnání stožáru, výložníku, nástavce, svorkovnice, včetně 

protažení kabelů do stožáru chráničkou, opatření kabelů smršťovací kabelovou koncovkou (kalhotky), 

zapojení a označení kabelů, zpětná montáž doplňků, vč. doplňků třetích osob. Stožáry opatřené 

otvorem pro vývod světelného zařízení reklamy, bude opatřen stupňovitou krycí membránou proti 

vnikání vlhkosti. Připojení na uzemňovací soustavu (vč. dodání svorek). Montáž identifikačního štítku 

na stožár (dle Přílohy č. 5 -Manuál lepení QR štítků). Odzkoušení funkčnosti. Definitivní úprava povrchu 

do 1,1 m2 (živice, dlažba, zeleň), doložená dokladem o provedené definitivní úpravě povrchu 

prokazatelně odsouhlaseným a podepsaným zástupcem TSK. Nedílnou součástí položky je i veškerý 

potřebný materiál, vyjma stožárů, výložníků, nástavců a QR štítků na stožáry. QR štítky poskytne vždy 

Objednatel. Položka dále obsahuje zajištění přepravy podpěrných konstrukčních prvků (stožáry, 

výložníky atd.) ze skladu Objednatele v případě, že podpěrné konstrukční prvky poskytne Objednatel 

(množství bude určeno vždy v příslušné dílčí Výzvě). 

Pozn.: Uvedené výšky stožárů v položkovém rozpočtu jsou stanoveny od bodu vetknutí stožáru (od 

země) po nejvyšší bod osazeného výložníku (zaokrouhleno na celé metry). 

Pozn.: V případě požadavku TSK o rozšíření definitivní úpravy povrchu nad rámec 1,1 m2 (živice, 

mozaika), budou náklady dopočítány samostatně z položky 3.1.10. až 3.1.18 Položkového rozpočtu. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.4. AŽ 2.1.6  

VÝMĚNA VETNUTÉHO STOŽÁRU VE STÁVAJÍCÍM ZÁKLADU OBSAHUJE: 
Demontáž povrchů do 1,1m2, odhalení stávajícího stožárového základu. Odpojení, vytažení a 

zabezpečení kabelů (zejména zajištění před nebezpečným dotykem), odpojení uzemnění. Demontáž 

všech součástí stožáru (identifikačního štítku, patice, svorkovnice, výložníku, nástavce a doplňků, vč. 

doplňků třetích osob s odpovědností jako v předešlých bodech). Demontáž stožáru. Odvoz 

demontovaného materiálu (doložit dokladem o likvidaci / odevzdání na sklad THMP) na místo určené 

správcem.  

Montáž a vyrovnání stožáru, výložníku, nástavce, svorkovnice, včetně protažení kabelů do stožáru 

chráničkou, opatření kabelů smršťovací kabelovou koncovkou (kalhotky), zapojení a označení kabelů, 

zpětná montáž doplňků, vč. doplňků třetích osob. Stožáry opatřené otvorem pro vývod světelného 

zařízení reklamy bude opatřen stupňovitou krycí membránou proti vnikání vlhkosti. Připojení na 
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uzemňovací soustavu (vč. dodání svorek). Montáž identifikačního štítku na stožár (dle Přílohy č. 5 -

Manuál lepení QR štítků). Odzkoušení funkčnosti. Definitivní úprava povrchu do 1,1 m2 (živice, dlažba, 

zeleň), doložená dokladem o provedené definitivní úpravě povrchu prokazatelně odsouhlaseným a 

podepsaným zástupcem TSK. Nedílnou součástí položky je i veškerý potřebný materiál, vyjma stožárů, 

výložníků, nástavců a QR štítků na stožáry. QR štítky poskytne vždy Objednatel. Položka dále obsahuje 

zajištění přepravy podpěrných konstrukčních prvků (stožáry, výložníky atd.) ze skladu Objednatele v 

případě, že podpěrné konstrukční prvky poskytne Objednatel (množství bude určeno vždy v příslušné 

dílčí Výzvě). 

Pozn.: Uvedené výšky stožárů v položkovém rozpočtu jsou stanoveny od bodu vetknutí stožáru (od 

země) po nejvyšší bod osazeného výložníku (zaokrouhleno na celé metry). 

Pozn.: V případě požadavku TSK o rozšíření definitivní úpravy povrchu nad rámec 1,1 m2 (živice, 

mozaika), budou náklady dopočítány samostatně z položky 3.1.10. až 3.1.18 Položkového rozpočtu. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.10 AŽ 2.1.12.  

MONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO STOŽÁRU NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD OBSAHUJE: 
Montáž a vyrovnání stožáru, výložníku, nástavce, svorkovnice, včetně protažení kabelů do stožáru 

chráničkou, opatření kabelů smršťovací kabelovou koncovkou (kalhotky), zapojení a označení kabelů, 

zpětná montáž doplňků, vč. doplňků třetích osob. Stožáry opatřené otvorem pro vývod světelného 

zařízení reklamy bude opatřen stupňovitou krycí membránou proti vnikání vlhkosti. Připojení na 

uzemňovací soustavu (vč. dodání svorek). Montáž identifikačního štítku na stožár (dle Přílohy č. 5 -

Manuál lepení QR štítků). Odzkoušení funkčnosti. Definitivní úprava povrchu do 1,1 m2 (živice, dlažba, 

zeleň), doložená dokladem o provedené definitivní úpravě povrchu prokazatelně odsouhlaseným a 

podepsaným zástupcem TSK. Nedílnou součástí položky je i veškerý potřebný materiál, vyjma stožárů, 

výložníků, nástavců a QR štítků na stožáry. QR štítky poskytne vždy Objednatel. Položka dále obsahuje 

zajištění přepravy podpěrných konstrukčních prvků (stožáry, výložníky atd.) ze skladu Objednatele v 

případě, že podpěrné konstrukční prvky poskytne Objednatel (množství bude určeno vždy v příslušné 

dílčí Výzvě). 

Pozn.: Uvedené výšky stožárů v položkovém rozpočtu jsou stanoveny od bodu vetknutí stožáru (od 

země) po nejvyšší bod osazeného výložníku (zaokrouhleno na celé metry). 

Pozn.: V případě požadavku TSK o rozšíření definitivní úpravy povrchu nad rámec 1,1 m2 (živice, 

mozaika), budou náklady dopočítány samostatně z položky číslo 3.1.10. až 3.1.18 Položkového 

rozpočtu. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.15. 

MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR/VÝLOŽNÍK OBSAHUJE: 
Montáž svítidla na dřík stožáru nebo výložník, zapojení a odzkoušení svítidla. Je-li společně se svítidlem 

Objednatelem dodán i Řídící modul (NEMA/ZHAGA), je jeho montáž obsažena v této položce, vč. 

případného přepojení vodičů NEMA socketu zapojených na řídící vstup předřadníku z pinů 4,5 na piny 

6,7.  Položka montáž svítidla automaticky zahrnuje náklad na montážní plošinu dopravně technická 

opatření a zajišťovací prvky nutné k vlastní montáži. Materiál (svítidlo a řídící modul) dodává z pravidla 

Objednatel. Konkrétní typy svítidel budou vyspecifikovány na základě světelně-technického výpočtu     
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a konkrétní situace v místě stavby. Náklon svítidla Objednavatel požaduje z pravidla 0° vůči vozovce / 

komunikaci, pokud nebude projektová dokumentace uvádět jinak.  

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.16. 

MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘISAZENÉHO/NÁSTĚNNÉHO OBSAHUJE: 
Montáž svítidla na strop nebo stěnu, popř. jinou nosnou konstrukci, zapojení a odzkoušení svítidla. 

Součástí položky je rovněž potřebná manipulační technika a dodání kotevního a spojovacího materiálu. 

Svítidlo vč. držáku (je-li samostatný držák třeba) dodává Objednatel. Konkrétní typy svítidel budou 

vyspecifikovány na základě světelně-technického výpočtu a konkrétní situace v místě stavby. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.18. 

MONTÁŽ ŘÍDÍCÍHO MODULU OSVĚTLENÍ (NEMA/ZHAGA) OBSAHUJE: 
Montáž komunikačního a řídícího modulu / komunikační jednotky („klobouček“ montovaný do 

NEMA/ZHAGA socketu na vrchu svítidla) na stávající svítidlo, vč. případného přepojení vodičů NEMA 

socketu zapojených na řídící vstup předřadníku z pinů 4,5 na piny 6,7.  Součástí položky je rovněž 

potřebná manipulační technika (plošina). Materiál (řídící modul) dodává Objednatel. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.21. AŽ 2.1.22. 

MONTÁŽ SPOJKY OBSAHUJE: 
Materiál (vlastní spojka), zhotovení jámy pro místo, kde dojde ke spojení kabelů kabelové trasy, 

pískové lože, přeměření kabelu, montáž spojky, přeměření spojky. Zához místa kabelového spojení, 

včetně hutnění, definitivní úprava povrchu. Spojka se zřizuje vždy mimo stožárový základ. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.31. AŽ 2.1.36. 

MONTÁŽ ROZVADĚČE (DVOU/TŘÍ-DVÉŘOVÝ) / DĚLICÍ SKŘÍNĚ OBSAHUJE: 
Zhotovení základu (včetně betonu), usazení rozvaděče, zatažení kabelů a jejich zapojení vč. zakončení 

kabelů (koncovka kabelová smršťovací – kalhotky). Součástí jsou veškeré potřebné stavební/zednické 

práce, vč. úpravy okolí (u varianty zděného pilíře, popř. obezděného pilíře, je součástí i vlastní 

zhotovení zděného pilíře, vč. materiálu). Zprovoznění a odzkoušení funkčnosti. Vlastní rozvaděč (skříně 

vybavené elektrickými přístroji) bude dodán Objednatelem, v případě samostatně stojícího pilíře               

i včetně soklu. Montáž/usazení bude provedena podle manuálu výrobce. Celkové provedení bude            

v souladu se standardem (podmínkami) pro provedení rozvaděčů/ZM uveřejněným na www.thmp.cz. 

Poskytovatel zajišťuje souhlas s pracemi na měřené a neměřené části a manipulaci (vypínání), vč. 

poplatků a spojení kabelového vedení. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.2.12. 

ARMOVANÝ ATYPICKÝ ZÁKLAD, VČ. BETONU, ARMOVÁNÍ (KOMPLET): 
Zhotovení betonového základu vetknutého stožáru veřejného osvětlení. Uprostřed základu bude 

zabetonovaná trubka (ocel/PVC) ⌀250 mm nebo ⌀300 mm přes celou hloubku a napříč základem 
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budou vedeny trubky (ocel/PVC) ⌀100 mm pro kabely VO. Výztuž bude provedena pomocí třmínků ⌀10 

mm. Provádění ocelových konstrukcí se bude řídit dle ČSN EN 1090-2. Zhotovitel stavby nese 

odpovědnost za použití dočasných vzpěr a stabilitu konstrukce až do dokončení montáže a uložení 

nosných prvků. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.1.1 AŽ 3.1.9. 

VÝKOP A ZÁHOZ KABELOVÉ TRASY OBSAHUJE: 
Vytyčení průběhu stávajícího kabelu VO, pokud existuje. Výkop kabelové rýhy dle požadovaného 

rozměru, zhotovení pískového lože (včetně písku) a položení desek pro zakrytí, nebo výstražné folie. V 

případě překopu vjezdu a vozovky je počítáno s položením chráničky s DN=110 a jejího obetonování. 

Zásyp kabelové rýhy včetně zhutnění zeminy dle podmínek TSK. V případě Odvoz a uložení přebytečné 

zeminy a stavebního odpadu doložené dokladem. Uložení kabelu bude provedeno podle Přílohy č. 4 

RD – „Vzorové řezy uložení kabelu“. V těchto položkách je počítáno s dodávkou materiálů: Písek, beton, 

případné nové zeminy (pokud nelze použít stávající), krycí desky, výstražné folie (dle Přílohy č. 4 

Rámcové dohody / Řezy uložení kabelu). 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.1.10. AŽ 3.1.14. 

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU OBSAHUJE: 
Rozebrání/odstranění stávajících povrchů vč. podkladových vrstev dle požadavků TSK, (v případě 

dlažby se demontovaná dlažba vrací zpět). Nakládka, odvoz a ekologická likvidace / uložení na skládku 

demontovaného materiálu, přebytečného výkopku a odpadu (doložit dokladem o uložení / likvidaci). 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.1.15. AŽ 3.1.20. 

ZŘÍZENÍ NOVÉHO POVRCHU OBSAHUJE: 
Zhotovení podkladové vrstvy a nových povrchů (kompletní) dle požadavků TSK, vč. potřebného 

materiálu a dopravného (v případě dlažby se demontovaná dlažba vrací zpět). Kvalita provedení 

nového povrchu bude prokazatelně odsouhlasena a podepsána zástupcem TSK. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.1.21. AŽ 3.1.24. 

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ OBSAHUJE: 
Zřízení startovací jámy a cílové jámy se zapažením, které bude přesahovat okolní terén alespoň o 30 

cm, aby bylo zamezeno pádu volné zeminy a kamení z povrchu do jámy. Kolem jámy bude provedeno 

pevné dvoutyčové zábradlí o min. výšce 1,1 m, nebo oplocení atd. V případě realizace protlaků v místě, 

kde je větší pohyb osob, bude kolem staveniště provedeno mobilní oplocení min. výšky 1,8 m. 

Protlakem bude protažená chránička DN 200 (dodání včetně chráničky), která bude po protažení 

kabelů na koncích utěsněná/zapěněná. Přesné zaměření trasy (směr a úhel). Provedení záhozu 

startovací a cílové jámy včetně hutnění. Naložení výkopku a odvezení na skládku, včetně předání 

dokladu o uložení / likvidaci odpadu. 

Pozn.: Rozebrání a zřízení nového povrchu bude dopočítáno samostatně z položky číslo 3.1.10. až 

3.1.18. Položkového rozpočtu. 
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POLOŽKA ČÍSLO 3.1.25 A 3.1.26 

SONDA V KOMUNIKACI 1,5 x 0,5 x 1,3 m OBSAHUJE: 
Výkop a vyhloubení jámy za účelem vyhledání průchodné chráničky / zjištění stavu sítí a jejich faktické 

polohy / vytvoření místa pro spojení kabelů atp. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.1.27 

VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ REZERVNÍ CHRÁNIČKY: 

Vyčištění stávající chráničky jsou takové činnosti, které povedou k zprůchodnění chráničky, která je 

uložena prázdná a v budoucnosti se přes ní zatáhne kabel VO na požadovanou směrovou trasu. 

 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.1.29 

VYTRHÁNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OBRUB, VYROVNÁNÍ/OPRAVA OBRUB, VČ. MATERIÁLU: 

Vytažení obruby, vytvoření obrubového podkladu suchým betonem, srovnání do výšky ostatních 

obrub, fixace a případné vyspárování nebo podsypání a vyplnění materiálem dle požadavků TSK. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.2.1. AŽ 3.2.4. 

VÝKOP JÁMY OBSAHUJE: 
Demontáž povrchů do 1,1m2, zhotovení jámy pro betonový základ pro nově budované stožáry 

veřejného osvětlení, tzn. tam kde nebyl demontován stávající stožár veřejného osvětlení, nebo tam 

kde došlo k posunu stožáru veřejného osvětlení na novou pozici. U výměny stožárů ve stávající pozici 

je tato položka součástí demontáže stožáru! 

 

POLOŽKA ČÍSLO 4.1. AŽ 4.2. 

ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ: 
„Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit (skladovací a jednací buňky, transportní WC, jiné 

sociální zázemí spojené s náplní práce), přístupovými cestami pro dopravu materiálu a zařízení 

výstavby tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.“ – viz vyhláška o technických 

požadavcích na stavby (268/2009 Sb.). Stavba musí být označená štítkem podle zákona č.183/2006 Sb. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 4.3. 

INŽENÝRING (VČ. ZÍSKÁNÍ VÝKOPOVÉHO POVOLENÍ) OBSAHUJE: 
Všechny činnosti (především administrativní) pro zajištění všech zákonných úkonů a zajištění 

plynulého průběhu stavebních prací na základě plné moci vystavené objednatelem. Toto jednání musí 

vést vždy v zájmu a prospěchu objednatele. (výkopové povolení, smlouvě o výpůjčce, oznámení 

vlastníků sousedních pozemků, oznámení všem oprávněným účastníkům apod.). 
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POLOŽKA ČÍSLO 4.4. 

VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OBSAHUJE: 
Veškeré úkony pro zjištění a označení všech relevantních sítí vedených v místě prováděných stavebně 

technických činností vedoucí k obnově anebo výstavbě tras veřejného osvětlení, a to zejména 

v místech, kde by docházelo ke střetům či křížení těchto sítí. Tyto inženýrské sítě je zhotovitel povinen 

znát a taktéž si jejich vytyčení touto položkou kompletně na svou výhradní odpovědnost zajišťuje. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 4.5. AŽ 4.6. 

GEODETICKÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ OBSAHUJE: 
V jednom souhrnném plánu bude zpracováno jak zaměření kabelových tras (průběh trasy zemních 

kabelů, protlak, překop vozovky, vč. rezervních chrániček, a vjezdů), tak prvků, jejichž poloha je 

charakterizována jedním bodem (zaměření zapínacích míst, dělicích skříní, světelných míst, zemní 

kabelové spojky). Uvádět počty a typy kabelů, chrániček vč. rezervních, uzemňovací soustavy vč. 

zemnících tyčí. Úkony spojené s geodetickým zaměřením nového stavu, obnoveného zařízení VO, 

jehož součásti jsou taktéž i místa dotčených nových povrchů v komunikacích, kterých se stavebně 

technická činnost dotýkala, a to dle podmínek správců povrchů a podmínek TSK, včetně odborného 

dokumentu zákresu v elektronické i papírové podobě. Výstupy těchto dokumentů odpovídají formě, 

která je obsahem textu příslušné smlouvy. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 4.8. AŽ 4.9. 

REVIZE: 
Podle charakteru prací budou provedeny následující druhy revizí: 

1. Nově instalovaná zařízení VO (tj. kompletní instalace – ZM, kabelové rozvody, stožáry, svítidla): 

=> Budou uváděna do provozu na základě Výchozí revize 

2. Nové ZM nebo výměna ZM (ve smyslu nového rozvaděče, který je ve smyslu provádění revizí od 

roku 2000 výrobkem, nikoliv jako součást instalace): 

=> Mimořádná revize (ověření schopnosti bezpečného provozu po instalaci ZM) 

3. Výměna stožárů a kabelových polí: 

=> Mimořádná revize pro měněnou část, včetně měření impedance (v případě nevyhovující 

impedance, dodavatel zajistí jiné ochranné opatření pro zajištění schopnosti bezpečného provozu 

po uvedení pod napětí) 

4. Výměna svítidel: 

- Jedná-li se o výměnu vč. svodového kabelu nebo stožárové svorkovnice 

 => Mimořádná revize 

- Jedná-li se o výměnu výbojkových svítidel za LED nebo o rozsáhlejší výměnu 

=> Mimořádná revize 

- Jedná-li se o výměnu jednotlivých kusů svítidel stejné technologie 

=> Je dostačující Protokol o montáži potvrzený kvalifikovanou osobou dle Vyhlášky č. 50, nebo 

následně nahrazující platné normy. Ve všech případech bude nedílnou součástí prohlášení o shodě 

svítidla, případně dalších instalovaných komponent. 
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Revize budou dodávány v originále, ve 3 pare. Revize bude členěny podle ZM (k jednomu ZM jedna 

revize vč. zařízení napájených z daného ZM), bez ohledu na členění revizí dle položkového rozpočtu. 

Revize vždy mimo všech normou stanovených parametrů a jiných již citovaných požadavků musí 

obsahovat:  

- Identifikační údaje o přívodní fázích, jméno jistícího prvku dle schématu ZM. 

- Tabulku hodnot světelného bodu včetně na jaké fázi je světelný bot připojen. 

- Liniové schéma s identifikací světelných bodů včetně jasného popisu pokračující či konečné linie 

od směru ZM ke konci směru jednotlivého kabelového pole. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 4.11. 

DIO (DOPRAVNĚD-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ) a DIR (DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ROZHODNUTÍ): 

Jedná se o proces, při kterém se vypracovává příslušná projektová dokumentace, která navrhuje řešení 

přechodné dopravní situace na pozemních komunikacích v průběhu stavebnětechnických činností. 

Tato opatření řeší při stavebně technických operací obnovy nebo výstavby VO případné uzavírky a 

objížďky, kde tyto komunikační cesty, silnice a chodníky nelze využívat běžným způsobem. Patří sem i 

zajištění oficiálních stanovisek a procesy s tím spojené, takto vypracovaného projektu. 

 

 

Pozn.: Všechny položky, které nejsou uvedeny v tomto soupisu Vysvětlivek k položkovému rozpočtu, 

vycházejí z logického obsahu a Objednatel má za to, že jejich popis v položce dostatečně vystihuje vše 

k jednoznačnému závěru vedoucímu k definitivnímu a nespornému ocenění.  
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POSTUP INSTALACE ŠTÍTKŮ NA ZAŘÍZENÍ 

Doporučená instalační výška štítku na stožár je 150 cm od úrovně terénu. Štítek se umísťuje kolmo na osu 

pozemní komunikace. V případě, že je stožár je umístěn v lokalitě bez pozemní komunikace instaluje se 

štítek kolmo na osu přilehlého chodníku.  

Příprava spojovaného materiálu (adherendu) na lepení: 

Pro dosažení kvalitního spoje je vhodné aplikovat mírné zdrsnění povrchu stožárů opatřených nátěrem. V 

některých případech se touto mechanickou úpravou odstraňuje též oxidace či případná koroze. Povrch 

pozinkovaných stožárů není žádoucí mechanicky zdrsňovat. Při mechanických úpravách povrchů je třeba 

dbát na to, aby nedošlo k nadměrnému narušení povrchové úpravy stožáru. Po mechanickém zdrsnění je 

nutno povrch pro lepení řádně odmastit. 

Provedení odmaštění špatně zvoleným přípravkem výrazně ovlivňuje pevnost lepeného spoje. Zcela 

nevhodné je použití benzín a laková rozpouštědel (ředidla). Obsahují mastné látky, které povrch neodmastí, 

ale naopak.  Nejuniverzálnějším a snadno dostupným odmašťovadlem je čistý líh, na kovy pak aceton a 

následuje celá řada chemických přípravků určených pro odmaštění povrhu pro lepené spoje.  

 

I. Postup montáže na stožár bez štítku (nové stožáry):  

1.  

 

Abrazivní vlnou či brusným papírem zdrsnit 
povrch, odstranit zoxidovanou vrstvu nátěru  

2.  

 
 

Odmašťovadlem očistit plochu stožáru 

3.   Naohýbání štítku pro montáž na stožáry 
kruhového průřezu  
 
Pro dané průměry stožárů budou vyrobeny 
příslušné ohýbací přípravky. Přípravek je 
vytisknut na 3D tiskárně. Popis ohýbacího 
přípravku: ohýbací přípravek se skládá ze 
dvou částí. Jedna část, je opatřena prostorem 
s parametry příslušného štítku a rádiusu 
daného stožáru a je určena pro vložení štítku 
určeného k ohnutí. Druhá část se přiloží na 
první a působením tlaku dojde k trvalé a 
požadované deformaci (ohnutí) štítku. 
Potřebnou sílu je možno vyvolat působením 
lidské paže vůči pevné podložce.  
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4.  

 

Odmašťovadlem očistit štítek 

5.  

 
 

Nanesení housenky lepidla na štítek 

6.  

 

Rozetření lepidla pomocí stěrky po celé ploše 
štítku 

7.  

 
 

Aplikace a fixace na stožár do určené polohy. 
Pro zajištění vodorovné roviny vhodné použít 
bublinkovou vodováhu.  

8.  

 
 

Odstranění případných zbytků lepidla pomocí 
čističe a hadříku  
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9.  

 

Vizuální kontrola nalepeného štítku 

 

MATERIÁL PRO INSTALACI ŠTÍTKŮ 

 
1) Stanovená lepidla či oboustranné lepicí pásky 

 

a) TEROSON MS 9380 

jednosložkové lepidlo na bázi silanem 

modifikovaného polymeru s vysokou 

viskozitou a výbornou stabilitou housenky, 

které vytvrzuje vzdušnou vlhkostí na trvale 

pružnou hmotu. 

Skladování: Nebezpečí zmrznutí NE, ale 

před aplikací přenést do místa s pokojovou 

teplotou. Doporučená teplot skladování je 

10 až 25°C. Skladovatelnost (v 

neotevřeném originálním obalu) je 12 

měsíců. 

Doba vytvrzení závisí na okolní vzdušné vlhkosti a na teplotě. 

Klimatické podmínky pro aplikaci:  

- teplota okolí: +6  až  +70 °C 

- období pro aplikaci: interval cca březen – listopad (zdroj ČHMU)  

- bezesrážkové povětrnostní podmínky 

 

  

b) LCM – 05 

metakrylátové konstrukční, rychle 

tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo 

pro lepení kovů, kompozit, termoplastů  

Skladování: Výrobek nesmí během 

skladování nikdy zmrznout, ani nesmí být 

vystaven teplotám vyšším než 35°C. Doba 

skladování je 6 měsíců od data výroby při 

doporučené teplotě v rozmezí od 15 do 

23°C. 

Klimatické podmínky pro aplikaci:  

- teplota okolí: +4 až +70 °C 

- období pro aplikaci: interval cca březen – listopad (zdroj ČHMU)  

- bezesrážkové povětrnostní podmínky 

TEROSON MS 9380 

VLASTNOST HODNOTA 
měrná hmotnost (g/cm³) 1,4 

barva  bílá, šedá, černá 

rychlost vytvrzení (hod) cca 24 hod 

Doba zpracovatelnosti (min) 45 - 80  

pevnost v tahu (MPa) 4 
prodloužení v tahu % 120 

počet složek jednosložkový 

UV stabilita Ano 

velikost balení 310 ml 

tepelná odolnost (°C) - 35 až 110 

příslušenství pro aplikaci ruční pistole, aplikační špička 

LCM - 05 

VLASTNOST HODNOTA 
měrná hmotnost (g/cm³) 1,03 

Barva  bělavá 

rychlost vytvrzení (hod) cca 50 min 

Doba zpracovatelnosti (min) 18 – 22 

pevnost v tahu (MPa) 23 - 26 
prodloužení v tahu % 21 -44 
počet složek dvousložkový 

UV stabilita Ano 

velikost balení 50 g 

tepelná odolnost (°C) - 40 až 120 

příslušenství pro aplikaci ruční pistole, aplikační špička 
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V závislosti na teplotě lepených materiálů se výrazně mění doba vytvrzení aplikovaného lepidla. Obecně 

platí pravidlo, že při teplotním zvýšení o 10 °C se dvojnásobně zkrátí doba tvrdnutí lepidla. Např. při teplotě 

30°C je doba tvrdnutí lepidla 3x kratší než pro teplotě 10 °C. Tato vlastnost přímo souvisí s dobou 

aplikovatelnosti lepidla, jelikož při vyšších teplotách se výrazně zkracuje doba, pro aplikaci bez výměny 

aplikační špičky umístěné na aplikační pistoli tzv. mixeru. V aplikační špičce dochází ke smísení dvou 

složek lepidla, čím dochází k exotermické chemické reakci (uvolňuje se teplo). Zvyšující se okolní teplota 

chemickou reakci urychluje, čímž se zároveň zkracuje doba tvrdnutí lepidla v aplikační špičce, z čehož 

vyplývá kratší interval pro další aplikaci přes vytvrdnutím lepidla v samotné aplikační špičce.   

  

c) Akrylová pěnová (gelová) oboustranná páska AFT 

AFT šedá akrylová gelová páska se používá pro lepení plastů, plastů se sklem, kovových povrchů 

upravených práškovými laky a lakovaného dřeva s těmito materiály Oboustranná akrylová páska šedá 

má vysokou odolnost dynamickému namáhání a výborně drží na různorodých materiálech, spoje dosahují 

velmi vysoké pevnosti a trvanlivosti, odolává vlhkosti, UV záření i změnám teplot (-40 až +130°C) 

Technická specifikace: 

Popis Jednotka Hodnota 
Zkušební 
metoda 

Tlakem aktivované lepidlo  Akrylové  

Nosič  Akrylová viskoelastická  

  pěna  

Barva  Šedá  

Tloušťka mm 1,0 ± 0.1     

Krycí film  Červený pp     

Standardní šířky rolí mm 6,9,12, 15,19, 25, 38, 50,    

   100, 200, 600     

Standardní délky rolí   m 33     

Pevnost v odlupu /180°/ při 23°C N/25mm ≥35   ASTM D-3330 

Statická pevnost, 1000g při 80°C hod >24   /do rozlepení/  ASTM D-3654 

Dynamická smyková pevnost N/cm² ≥ 32   ASTM D-1002 

23°C, po 20 minutách       

Dynamická smyková pevnost N/cm² ≥ 50   ASTM D-1002 

23°C, po 24 hodinách       

Teplotní odolnost krátkodobá °C /hrs 160/4   Staticky udrží 

      
100g na 6.25 
cm² 

      spoje 

Teplotní odolnost dlouhodobá °C/min 100/10000   Staticky udrží 

      
250g na 6.25 
cm² 

      spoje 

Skladovatelnost měsíců 18*     

*Skladovatelnost v chladu mezi 14 až 22 °C, mimo dosah slunečního světla v čistém, suchém a 

bezprašném prostředí 

Lepené spoje musí být navrženy tak, aby byly vhodné pro lepení AFT páskou. Před použitím pásky je 

nutné lepené povrchy důkladně odmastit a aktivovat aktivátorem L151, podle rozsahu lepení volíme 

aktivátor v ubrousku, spreji nebo v kanystru. Na špatně lepitelných površích jako PE, PP, EPDM je 

nutno použít primer Nepovol U. Při lepení k sobě lepené plochy krátkodobě přitlačíme. Spoj má ihned 

manipulační pevnost a finální pevnost dosáhne podle teploty do 48 hod při teplotě 23ºC vyšší teplota 

zkracuje proces, nižší prodlužuje. 
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2) Brusný materiál 

 

Pro ošetření lepeného spoje na lakovaném stožáru je nutné lepenou plochu zbavit zvětralé vrstvy nátěru. 
Pro tuto aplikaci je vhodné použít brusný papír zrnitosti P 100 - 150 či brusnou vlnu ekvivalentních 
vlastností.  
 
 

3) Čistič 

 

Lepené plochy musí být čisté, suché, zbavené olejů a mastnoty. Veškeré lepené povrchy je vždy nutno 
ošetřit primerem „čističem“ pro získání maximální adheze. Jako vhodný prostředek je zvolen 
izopropylalkohol v čistotě vyšší než 99,8% Pro aplikaci odmaštění se nesmí se používat technický 
benzín! U oboustranné AFT pásky použít aktivátor L151  
 
 

4) Vodováha s libelou 

 

Pro zajištění řádné polohy štítku bude použita krátká vodováha s libelou. Doporučená délka vodováhy 

cca 20 – 30 cm. 

 



Příloha č. 7 Rámcové dohody

Seznam dokladů (obsah předávací dokumentace) předávaných při závěrečné technické kontrole / přejímce

Pozn.: Pro jednotlivé Dílčí výzvy bude seznam předávané dokumentace redukován dle jejího rozsahu (plnění)

PP Závěrečný předávací protokol / Zápis z technické prohlídky

PS Zápis o předání staveniště

a) Přehledová mapa s vyznačením dotčených zařízení VO

1.
Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě (tj. technická zpráva, seznam souřadnic a výkres) ověřená 

autorizovanou osobou

2. Kopie projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem

a) Projektová dokumentace skutečného provedení, potvrzená zhotovitelem včetně číselného označení stožárů a technické zprávy 

b) Liniové schéma SM (zapojení SM podle jednotlivých směrů ke každému ZM, pokud není schéma obsaženo v dílčích dokumentacích k 

jednotlivým ZM)

c) Výpočet osvětlení zpracovaný Zhotovitelem a protokol o měření osvětlení zpracovaný Objednatelem

4. Vyjádření správce VO k projektové dokumentaci

5. Stavební povolení, případně územní rozhodnutí, změna stavu před dokončením

6. Souhlas vlastníka (pokud je VO mimo pozemek HMP), Smlouva o věcném břemeni

7. Smlouva o smlouvě budoucí darovací nebo doklad o záměru darování VO hl. m. Praze

8. Revizní zpráva dotčené elektroinstalace ne starší 30 dní (3x podepsaný originál)

9. Potvrzení o předání geodetického zaměření na IPR MHMP

10. Potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem (lze nahradit zápisem ve stavebním deníku)

Podrobná dokumentace dodávaných výrobků a komponent:

 - originální katalogové listy, datasheety použitých výrobků a komponent (včetně osazených v ZM)

 - montážní návody, záruční listy

 - prohlášení o shodě, certifikáty, atesty

12.
Tabulky se soupisem zařízení VO (Vzorová tabulka – Soupis objektů pro DSPS, umístěná na www.thmp.cz), kromě tabulek umístěných v 

dokumetaci k jednotlivým ZM (pokud bylo vytvořeno nové, provedena výměna, rozšíření, nebo doplnění komponent)

13. Doklad jak bylo naloženo s demontovaným materiálem

14. Legalizace dokončené stavby, kolaudační souhlas včetně nabytí právní moci příp. jiný doklad

15. Vyčíslení nákladů na stavbu včetně rozdělení na jednotlivé položky

16. Originál stavebního deníku

Název zakázky

3.

11.

Seznam dokumentace předávané v listinné podobě - SPOLEČNÁ ČÁST



1. Tabulka se soupisem zařízení VO (Vzorová tabulka – Soupis objektů pro DSPS, umístěná na www.thmp.cz)

2. Vyřízená žádost o nové připojení k distribuční soustavě NN

3. Písemné souhlasné stanovisko provozovatele distribuční sítě s technickým řešením

4. Rezervace příkonu

5. Doklad o zaplacení poplatku za rezervaci příkonu

6. Podklad pro uzavření smlouvy na hladině NN vystavený revizním technikem (formulář PRE)

7. Situační plánek – katastrální mapa s vyznačením ZM

a) Výchozí revizní zpráva vč. Prohlášení o shodě, Protokolu o provedení kusové zkoušky, Krycího listu - charakteristiky rozhraní, liniového 

schéma SM (zapojení SM na jednotlivých směrech odkontrolované Zhotovitelem) 

b) Blokové schéma

c) Elektrické schéma zapojení (detailní - v rozsahu výrobní dokumentace), podle kterého byla provedena výchozí revize

d) Liniové schéma SM (zapojení SM na jednotlivých směrech odkontrolované Zhotovitelem) - samostatný list

9. Originál plné moci pro přehlášení elektroměru na MHMP

10. Potvrzení o předání zákresu přípojky a ZM od PRE

*
	Fotodokumentace bude v rozsahu prokazujícím řádný postup při provádění díla, a to pro každý jednotlivý stožár (vč. provedení zakrytých 

částí základu stožáru) a kabelové pole (uložení kabelu před záhozem)

Schématické zapojení zakreslené v situaci realizované stavby ve formátu DGN, případně DWG

Seznam dokumentace předávané v listinné podobě - jednotlivá ZM

8.

ELEKTRONICKÁ VERZE

Elektronická verze všech dokladů předávaných v listinné podobě

Fotodokumentace ve vysoké a snížené kvalitě (fotka max. 200 kB)*

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby ve formátu PDF a DGN, případně DWG zpracované dle Pokynu pro zhotovitele, umístěném 

na www.thmp.cz



Příloha č. 8 – Vzor prováděcí smlouvy 

S M L O U V A  O  D Í L O  

(Název stavby: BUDE DOPLNĚNO) 

Smluvní strany: 

 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

IČO: 256 72 541, DIČ: CZ25672541  

ID datové schránky: u5hgkji 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva 
Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva; 

Liborem Fialou, členem představenstva, 
Michalem Fišerem, členem představenstva 

č. Rámcové dohody: 375/23 

– na straně jedné – 

zástupce pro věci technické:  

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [BUDE DOPLNĚNO] 

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a BUDE DOPLNĚNO, tel.: 

+420 [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE DOPLNĚNO]@thmp.cz k zajišťování investorsko-inženýrské 

činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených 

prací a k dalším úkonům dle této Rámcové dohody (dále jen zástupce Objednatele). 

(dále jen „THMP“ nebo také „Objednatel“) 

 

a 

ELTRASTAV s.r.o. 

se sídlem Kováry 24, 273 28 Zákolany 

IČ: 04560604, DIČ: CZ04560604 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 249730 

Bank. spojení: Fio Banka a.s., č. účtu 2900894010/2010 

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [DOPLNÍ 

DODAVATEL]   

 

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [DOPLNÍ DODAVATEL].  

Odpovědný zástupce zhotovitele pro provádění stavby disponuje osvědčením, že může být 

pověřen činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v rozsahu podle § 7 nařízení vlády č. 

194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických 

zařízeních do i nad 1000 V (dále jen „vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice“) (dle 
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předchozí legislativy § 8 Vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

pro pracovníky pro řízení činností prováděných dodavatelským způsobem na elektrickém 

zařízení do i nad 1 000 V v objektech třídy A). 

(dále jen „Zhotovitel“) 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „Prováděcí smlouva“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne [BUDE DOPLNĚNO] Rámcovou dohodu č. [BUDE 

DOPLNĚNO], jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a 
požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou 
a obnovou zařízení veřejného osvětlení (dále jen „Činnost“ nebo „Činnosti“) na území hl. m. 
Prahy dle Rámcové dohody. 

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY, SPECIFIKACE A ROZSAH ČINNOSÍ, MÍSTO PROVÁDĚNÍ 
ČINNOSTÍ 

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované 
v oceněném výkazu výměr [případně bude doplněno označení další dokumentace, např. 
uvedením zpracovatele a čísla zakázky], které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které 
se týkají následujících územních částí:  
[BUDE DOPLNĚNO] – [BUDE DOPLNĚNO DLE SKUTEČNOSTI] 
[BUDE DOPLNĚNO] 
[BUDE DOPLNĚNO] 

2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 5 
Rámcové dohody (dále jen „Cena“). 

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: 

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této 
Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.  

3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.  
3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  
3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení 

závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 6 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma 
Smluvními stranami.  
 
 

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 
4.1.  [BUDE DOPLNĚNO] 

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA 
5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda. 
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6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak. 

[Bude-li Dílo zahrnovat nějaká specifika, BUDE DOPLNĚNO] 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
7.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí 
Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou 
se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných 
právních předpisů vyplývalo jinak. 

7.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají 
veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný 
význam jako v Rámcové dohodě. 

7.4. Nedílnou součást této Prováděcí smlouvy tvoří:  
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr  

7.5. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 
(1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána 
elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané 
elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít. 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
 

Objednatel 
 

V _____________ dne _____________ 
 
 
 
 

Zhotovitel 
 

V _____________ dne _____________ 

................................................................... 

[BUDE DOPLNĚNO] 

[BUDE DOPLNĚNO] 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

....................................................................... 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL]  

 
V _____________ dne _____________ 

 
 
 
 

 

 

 

 

...................................................................... 

[BUDE DOPLNĚNO] 

[BUDE DOPLNĚNO] 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
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Příloha č. 9 Rámcové dohody 
Seznam poddodavatelů 

Poddodavatel č. 1 

Jméno: GA STAV s.r.o. 

Sídlo: Kurzova 222/16, 155 00 Praha 5 

IČO: 11678763 

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:  Matuš Gabčo, jednatel 

Údaj o zápisu poddodavatele do veřejného 
rejstříku:  

Městský soud v Praze oddíl C vložka 352152 

Tel.: 

E-mail: 

Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat 
poddodavateli: 

Pomocné a zemní práce 

Podíl na plnění Veřejné zakázky: Cca 10-15 % 

 

Poddodavatel č. 2 

Jméno: Popelka – Lada Popelková 

Sídlo: Mutěnínská 1119/23, 155 00 Praha 5 

IČO: 43943624 

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: 

Údaj o zápisu poddodavatele do veřejného 
rejstříku: 

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského 
zákona: Úřad Městské části Praha 13 

Tel.: 

E-mail: 

Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat 
poddodavateli: 

Protlaky 

Podíl na plnění Veřejné zakázky: cca 3-5 % 

 

Poddodavatel č. 3 

Jméno: Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. 

Sídlo: Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 

IČO: 27146324 

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:  František Šlehofer 

Údaj o zápisu poddodavatele do veřejného 
rejstříku:  

Městský soud v Praze, oddíl C vložka 143091 

Tel.: 257 811 812 
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E-mail: info@slehofer.eu  

Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat 
poddodavateli: 

Asfaltové povrchy 

Podíl na plnění Veřejné zakázky: cca 10 % 

 

mailto:info@slehofer.eu
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P L N Á M O C 

Společnost  Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
se sídlem: Dělnická 213/12,170 00 Praha 7 
IČO:  256 72 541  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402,  
Zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti a  

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti a 
Liborem Fialou, členem představenstva a 
Michalem Fišerem, členem představenstva 
(dále jen „Zmocnitel“)  

 

TÍMTO ZMOCŇUJE 
 
společnost ELTRASTAV s.r.o. 
se sídlem: Kováry 24, 273 28 Zákolany 
IČO:   04560604 
Zapsanou: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249730 
zastoupenou: Karlem Holakovským, jednatelem 
(dále jen „Zmocněnec“) 
 
k zastupování při jednáních s dotčenými orgány a organizacemi v úkonech pro zabezpečení realizace 
staveb na výstavbu a obnovu zařízení veřejného osvětlení, kterou Zmocněnec vykonává na základě 
Rámcové dohody na výstavbu a obnovu zařízení veřejného 2023–2025 ze dne ………… (č. Rámcové 
dohody: 375/23) (dále jen „Rámcová dohoda“), a to na území hlavního města Prahy. 

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn zejména: 

- jednat s dotčenými orgány státní správy, orgány místní samosprávy a dalšími institucemi; 
- jednat příslušnými orgány a úřady a vyřizovat povolení v oblasti energetiky, vodohospodářství, 

plynárenství atd. 
- podávat žádosti o povolení zvláštního užívání komunikací a stanovení přechodné úpravy silničního 

provozu pro částečné uzavírky a dočasné zábory vozovek a chodníků; 
- provádět veškeré úkoly související s kolaudačním řízení 

a to včetně převzetí doručovaných písemností, vzdání se opravných prostředků nebo námitek, 
doplnění nebo vzetí zpět předložených návrhů, podání nebo vyjádření, a to vše po předchozím 
souhlasu zmocnitele 

- podávat a podepisovat žádosti, smlouvy a příp. další potřebné dokumenty, a to včetně převzetí 
doručovaných písemností, vzdání se opravných prostředků nebo námitek po předchozím souhlasu 
Zmocnitele, doplnění nebo vzetí zpět předložených návrhů, podání nebo vyjádření, a to vše i tehdy, 
je-li k tomu podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. 
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Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to po dobu nutnou ke splnění smluvních povinností 
Zmocněnce, nejdéle však do konce trvání Rámcové dohody, tj. do …………………… 

Zmocněnec se zavazuje, že podklady, které získá v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na základě 
této plné moci pro účely plnění svých povinností z Rámcové dohody, bude využívat pouze pro potřebu 
Zmocnitele a v případě ukončení této plné moci takto získané podklady předá Zmocniteli.   

    

V Praze   
Za Zmocnitele:   
   

Tomáš Novotný  Libor Fiala 
místopředseda představenstva  člen představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s.  Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
   

V Zákolanech   
Za Zmocněnce:   
Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímá   
   

Karel Holakovský   
jednatel   

ELTRASTAV s.r.o.   
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