

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem výběrového řízení „Jelení 193, 194, 195 – výběr projektanta“ které proběhlo v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 1267/2023. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty.

Článek I Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci na akci „Jelení 193, 194, 195“ a poskytnout další služby související se zpracovanou projektovou dokumentací blíže specifikované v této smlouvě.

Kompletní projektová dokumentace bude řešit celkovou rekonstrukci objektů č.p. 193, 194 a 195, nacházejících se v ulici Jelení, obec Praha (katastrální území Hradčany). Uvedené objekty jsou součástí národní kulturní památky Pražský hrad.

V rámci celkové rekonstrukce bude řešeno zejména nikoliv však výhradně účinné odvlhčení prostor a následně přizpůsobení objektů k novému účelu užívání, tj. objekt č.p. 193 by měl po rekonstrukci sloužit pro administrativní účely – kancelářské prostory, objekty č.p. 194 a 195 – rovněž, se zaměřením na předarchivní péči a vybudování archivu (v současné době jsou objekty řadu let prázdné a dožilé, v objektu č.p. 193 byla původně hospoda – výčep, v objektech č.p. 194 a 195 byly pravděpodobně kanceláře). Vzhledem k rozsahu změn bude potřeba vyřešit zejména nikoliv však výhradně kompletně všechny profese ESI, ESL, ZTI, a to jak opravu starých použitelných rozvodů, tam kde bude nutné i návrh nových rozvodů včetně koncových prvků a s tím související výměnu obkladů, dlažeb a sanitárních předmětů, kde bude třeba. Zároveň projektová dokumentace musí řešit i EPS, EZS, MaR. V projektové dokumentaci bude také řešena celková oprava (údržba) daných prostor, tzn. opravy podlah, omítek, nové výmalby, opravy dveří, zárubní, oken, oprava celého vnějšího pláště všech tří budov včetně jejich střechy. Uvedený výčet rozsahu prací je demonstrativní.

- 1.1. Součástí předmětu plnění je předprojektová a projektová příprava, kdy zhotovitel zajistí a nastuduje veškeré vstupní informace potřebné pro vypracování projektové dokumentace, tzn. zajistí podklady architektonicko-stavební a technických řešení z archivů, jejich digitalizaci, pořídí fotodokumentaci stávajícího stavu (kterou bude objednatel oprávněn dále v rámci své činnosti použít či zpracovat), provede geodetické zaměření stávajícího stavu všech dotřených objektů (jak půdorys, tak dva řezy, resp. řezopohledy) dle Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb. Součástí přípravných prací budou i veškeré průzkumné práce. Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet při návrhu svého řešení, aby se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti předmětné stavby a byla ověřena realizovatelnost jím předloženého návrhu. Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v průběhu plnění s objednatelem, Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatními dotčenými složkami a organizacemi.

Objednatel předpokládá finanční rozsah následné realizace akce podle zpracované projektové dokumentace ve výši cca 50.000.000,- Kč bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit následující fáze projektové dokumentace:

- a) **Přípravné práce** – zajištění a nastudování veškerých vstupních informací potřebných pro vypracování projektové dokumentace dle zadání objednatele, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popř. ji zpracovat), provedení a vyhodnocení veškerých potřebných průzkumů, geodetické zaměření stávajícího stavu všech dotčených objektů (jak půdorys, tak dva řezy, resp. řezopohledy), zmapování všech inženýrských sítí v dotčených objektech vedených, které mají být součástí řešení, zajištění podkladů architektonicko-stavebních a technických řešení z archivů, jejich digitalizace, provedení průzkumných prací včetně mykologického průzkumu krovu všech dotčených objektů a statického posudku na únosnost podlah v objektech č.p. 194 a 195. Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet při návrhu svého řešení, aby se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti a byla ověřena realizovatelnost jím předloženého návrhu.
- b) **Architektonická studie/studie stavby** - vypracování dvou variant studií na základě požadavků objednatele – varianty uspořádání dispozice jednotlivých objektů a způsobu jejich využití za dodržení účelu, ke kterému mají objednateli následně sloužit např. umístění výtahu v objektech č.p. 194 a 195, propojení přední a zadní části objektu č.p. 193 apod.). Studie budou řešit především návrh úpravy prostor vzhledem k novému využití objektů, jejich dopravní návaznost na areál Pražského hradu a řešení překonání výškových rozdílů pro lepší manipulaci s objemnějšími a těžšími předměty, se kterými se zde počítá (pouze u objektů č.p. 194 a 195). Ve studiích budou zpracovány veškeré informace zjištěné v rámci přípravných prací. Studie budou před odevzdáním pracovního paré předjednány se zástupci objednatele, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených složek a organizací. Součástí studií stavby bude odhad realizačních nákladů stavby pro jednotlivé varianty. Studie budou zpracovány v souladu s platnými předpisy a technickými normami, návrhy budou co nejvíce šetrné k historickým konstrukcím. Zhotovitel zajistí projednání a odsouhlasení studie (resp. obou variant) z hlediska autorských práv k původnímu řešení daných prostor s nositeli autorských práv, dojde-li k takovým úpravám, které to budou vyžadovat (původním zpracovatelem projektové dokumentace k jednotlivým objektům byl v roce 1975 – Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO). Tuto skutečnost (projednání) objednateli doloží v rámci architektonické studie/studie stavby.

Jednotlivá paré architektonické studie/studie stavby - její čistopisy (jak v listinné, tak i v elektronické podobě), budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem příslušné autorizované osoby zhotovitele.

- c) **Dokumentace pro provádění stavby** – vypracování projektové dokumentace pro objednatelem vybranou variantu studie stavby, do níž budou zpracovány výsledky všech provedených zjištění a průzkumů z předchozí fáze. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována s náležitostmi dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen „dokumentace pro provádění stavby“)

V dokumentaci pro provádění stavby musí být zpracovány veškeré požadavky a připomínky objednatele, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených složek a organizací.

Rozsah dokumentace pro provádění stavby bude odpovídat platné vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním (novelizovaném) znění, a bude mít náležitosti dle přílohy č. 12 a 13 této vyhlášky.

Dokumentace pro provádění stavby bude současně splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a bude vypracována v souladu s jeho prováděcími předpisy, tj. například tato dokumentace nebude obsahovat odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele, není-li takový požadavek odůvodněn faktickou potřebou (například kompatibilitou). Taková potřeba pak bude uvedena a zdůvodněna v rámci dokumentace. V případě potřeby vymezit kvalitu určitého zboží bude tato kvalita vymezena minimálními či maximálními parametry či jinak, ovšem tak aby nevylučovala hospodářskou soutěž jednotlivých dodavatelů.

V případě uvedení referenčních typů bude takový referenční typ uveden vždy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.

Jednotlivá paré dokumentace pro provádění stavby - její čistopisy (jak v listinné, tak i v elektronické podobě), budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem příslušné autorizované osoby zhotovitele odpovědné za zpracování dané části dokumentace.

Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude:

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě a v paré č. 1 i v elektronické podobě ve formátu XLS,
- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLS,
- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLS.

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro provedení akce dle projektové dokumentace.

Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro provádění stavby tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v této dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí být v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Každý předkládaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude rozdělen na část investic a část oprav s vyznačením, zda se jedná o investice či opravy.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude rozdělen na část - objekt č.p. 193 a část - objekty č.p. 194 a 195 dohromady, obě části na sobě musí být nezávislé (aby šly případně použít odděleně - samostatně). Současně soupis prací bude obsahovat nadřazenou samostatnou část, do které budou promítnuty dílčí ceny ucelených celků prací z obou částí (jak pro objekt č.p. 193, tak pro objekty č.p. 194 a 195).

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, skladové plochy, staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo stavenišť, zapracování specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na média, apod.).

(dále také jen „**projektová dokumentace**“)

- 1.2. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitel zajistit pro objednatele **inženýrskou činnost** – zajištění všech potřebných souhlasných stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, která budou podkladem pro stavební řízení. Zhotovitel bude povinen zpracovat veškeré požadavky těchto orgánů a organizací a stavebního úřadu do čistopisu projektové dokumentace, resp. čistopis projektové dokumentace aktualizovat o tyto požadavky.
- 1.3. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost před realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro objednatele nutné pro přípravu zadávací dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace, v případě, že při výběru bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace, a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro výběr zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající se projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, které vyplývají z této projektové dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele týkající se posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se účastní výběrového řízení na zhotovení stavby.

(dále také jen „**součinnost při výběru zhotovitele stavby**“)

- 1.4. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „**stavba prováděná dle projektové dokumentace**“).

Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti:

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci,
- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem,
- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ni) ke zlepšení souborného řešení projektu,
- osobní účast na kontrolních dnech stavby,
- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací navržených zhotovitelem oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby a technologických postupů,
- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při kolaudačním řízení.

(dále také jen „**autorský dozor**“)

(vše dále označeno ve smlouvě jako „**dílo**“)

2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace nemusí bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace a ukončení inženýrské činnosti.
3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek II Doba plnění

1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. této smlouvy je bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. **Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace:**
 - a) předání části díla dle článku I odst. 1.1. písm. a) této smlouvy: **do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
 - b) předání pracovního paré 2 variant architektonické studie/studie stavby dle článku I odst. 1.1. písm. b): **do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
 - c) odevzdání čistopisu 2 variant architektonické studie/studie stavby dle článku I odst. 1.1. písm. b): **do 10 dnů od předání připomínek objednatele k pracovnímu paré**
 - d) předání pracovního paré kompletní projektové dokumentace článku I odst. 1.1. písm. c) této smlouvy: **do 90 dnů od oznámení rozhodnutí objednatele o výběru příslušné varianty architektonické studie/studie stavby k rozpracování do projektové dokumentace**
 - e) předání projektové dokumentace jako celku, tj. kompletní a konečné podoby projektové dokumentace se zapracováním připomínek objednatele k pracovnímu paré (již zkonzultovaného s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatními dotčenými složkami a organizacemi): **do 15 dnů od předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli.**
3. Zajištění inženýrské činnosti zhotovitelem:
 - a) podání žádostí do **5 dnů od odevzdání čistopisu** projektové dokumentace pro provádění stavby
 - b) odevzdání souhlasných stanovisek **do 40 dnů od odevzdání čistopisu** projektové dokumentace pro provádění stavby
4. **Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby:**
 - a) Objednatel oznámí zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby objednateli bez zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran.
 - b) Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou součinnost poskytnout nejpozději **do dvou pracovních dní** od odeslání žádosti zhotoviteli o poskytnutí součinnosti (zejména e-mailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl řádně dodržet lhůtu stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 - c) Termín konání prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a tento termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen.
5. **Termín započítání vykonávání autorského dozoru** bude shodný s termínem realizace stavby dle projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění autorského dozoru objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává po

celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků.

Článek III

Cena díla

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky ze dne 30.6.2023 a činí:
 - a) Cena za provedení přípravných prací činí **bez DPH 140.000,- Kč** (slovy: jednočtyřicet tisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.
 - b) Cena za provedení architektonické studie/studie stavby činí **bez DPH 150.000,- Kč** (slovy: jednošedesát tisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.
 - c) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci dle této smlouvy činí **bez DPH 515.000,- Kč** (slovy: pětsetpatnáct tisíc korun českých). Tato cena zahrnuje také poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby. K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.
 - d) Cena za provedení inženýrské činnosti činí **bez DPH 80.000,- Kč** (slovy: osmdesát tisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.
 - e) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí **bez DPH 80.000,- Kč Kč** (slovy: osmdesát tisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.
2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení odpovídající charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic.

Článek IV

Fakturační podmínky

1. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy bude uhrazena objednatelem na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání architektonické studie/studie stavby dle této smlouvy.
2. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy bude uhrazena objednatelem ve dvou částech následovně:
 - první část ve výši 90 % z celkové ceny dle článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání projektové dokumentace dle této smlouvy.
 - druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10 % z celkové ceny dle článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy, bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let od řádného předání projektové dokumentace. Uzavření příslušné smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli nejpozději do 5

pracovních dní po této skutečnosti. Společně s úhradou této druhé části ceny dle článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy bude objednatel uhrzena i cena dle článku III odst. 1 písm. d) této smlouvy.

2. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. e) této smlouvy bude hrazena objednatel měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající ceně za provedení autorský dozor a předpokládané době trvání autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového dokladu, a to až do výše 90 % z celkové ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. e) této smlouvy. Zbýlých 10 % bude zhotoviteli uhrzen na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení stavby prováděné dle projektové dokumentace a řádném skončení kolaudačního řízení.
3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrzena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem v elektronické podobě bude objednatel přijímat na e-mail – posta@hrad.cz.

Článek V

Provádění díla a jeho splnění

1. Zhotovitel je povinen architektonickou studii/studii stavby i projektovou dokumentaci v době jejich zpracovávání průběžně konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakožto příslušným orgánem památkové péče, a dalšími dotčenými organizacemi a složkami.
2. Zhotovitel po dokončení přípravných prací v termínu uvedeném v článku II této smlouvy odevzdá objednateli geodetické zaměření stávajícího stavu, a to 3 paré v tištěné podobě a 2 paré v elektronické podobě na CD/DVD/USB Flash Disk, popř. jiném paměťovém médiu.
3. Zhotovitel je po dokončení architektonické studie/studie stavby v termínu uvedeném v článku II této smlouvy povinen předložit objednateli 2 pracovní paré 2 variant (2x v tištěné podobě, 2x v elektronické podobě na CD/DVD/USB Flash Disk, popř. jiném paměťovém médiu) architektonické studie/studie stavby. Před předložením musí být tato architektonická studie/studie stavby již řádně projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a složkami, což bude ve všech paré písemně doloženo.
4. Objednatel se zavazuje seznámit se s pracovními variantami dle odst. 3 tohoto článku a v případě, že zjistí, že zpracované varianty neodpovídají zadání výběrového řízení, nejsou úplné nebo mají nedostatky, nesplňují ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatel) a odporují obecně závazným právním předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad zhotovitele o doplnění studie stavby – příslušné varianty, případně o odstranění nedostatků.

5. Čistopis architektonické studie/studie stavby (pro obě varianty) bude objednateli předán ve 3 vyhotoveních, jak v tištěné podobě, tak elektronické podobě na CD/DVD/USB Flash Disk, popř. na jiném paměťovém médiu, a to v termínu uvedeném v článku II této smlouvy.

Jednotlivá paré architektonické studie/studie stavby (jak v listinné podobě, tak v podobě elektronické) budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem autorizované osoby – příslušné osoby zhotovitelem.

6. Po odevzdání návrhů variant dle odst. 5 tohoto článku rozhodne objednatel o zvolené variantě architektonické studie/studie stavby určené k rozpracování do podoby projektové dokumentace, přičemž se zavazuje o tomto písemně informovat zhotovitele. Od tohoto okamžiku (od předání písemného oznámení objednatele zhotoviteli) běží lhůta stanovená v článku II pro předání pracovního projektové dokumentace.
7. Zhotovitel je po dokončení projektové dokumentace v termínu uvedeném v článku II této smlouvy povinen předložit objednateli 2 paré pracovní projektové dokumentace k posouzení úplnosti a bezvadnosti. Před předložením musí být tato dokumentace již řádně projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a složkami, což bude ve všech paré písemně doloženo v dokladové části. Zhotovitel zároveň předloží projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické podobě ve strojově čitelném a otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání textu umožňující fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezení).
8. Shledá-li objednatel, že pracovní paré projektové dokumentace není úplné nebo má nedostatky, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad zhotovitele o doplnění dokumentace, případně o odstranění nedostatků.
9. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6 vyhotoveních ve výkresové podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou dokumentací a textovou částí ve formátu DOC, vše též v otevřeném formátu PDF. Jednotlivá paré projektové dokumentace (jak v listinné podobě, tak v podobě elektronické) budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem příslušné autorizované osoby – odpovědné za zpracování dané části dokumentace za zhotovitele. Pro účely výběrového řízení na zhotovitele stavby dle projektové dokumentace bude kompletní projektová dokumentace předána jednou také ve strojově čitelném formátu PDF. Zároveň spolu s projektovou dokumentací předloží zápis o předání a převzetí projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší.
10. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 1.1. této smlouvy:
 - podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě a v paré č. 1 i v elektronické podobě ve formátu XLS,
 - podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLS,
 - oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLS.

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro provedení akce dle projektové dokumentace.

11. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. této smlouvy tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a nedodělky (nezpracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby v rozpočtu, nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). V opačném případě se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.
12. V termínu dle článku II odst. 3 písm. a) této smlouvy zažádá zhotovitel o stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací. Zhotovitel předloží objednateli doklady o podání jednotlivých žádostí bez zbytečného odkladu po jejich podání, aby objednatel mohl zkontrolovat dodržení stanovené lhůty.
13. V termínu dle článku II odst. 3 písm. b) této smlouvy předá zhotovitel objednateli také souhlasná stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací.
14. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od předání (i elektronicky na e-mail zhotovitele, popř. do jeho datové schránky) stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, popř. stavebního úřadu zpracovat jednotlivé připomínky do čistopisu projektové dokumentace, kterou v aktualizovaných částech předá v uvedené lhůtě objednateli (ve stanoveném počtu vyhotovení a podobě jako čistopis projektové dokumentace). Aktualizované části projektové dokumentace budou opatřeny podpisem a autorizačním razítkem příslušné autorizované osoby (jak v listinné, tak i elektronické podobě obdobně jako čistopis projektové dokumentace).
15. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako takového za zhotovitele. **Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány jednotně a budou mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané.**
16. Řádným zhotovením architektonické studie/studie stavby a/či projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny za příslušné plnění objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části díla, respektive architektonické studie/studie stavby a/či projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu článku I této smlouvy, tj. zejména nikoli však výhradně pro účely realizace výběrového řízení, stavebního řízení, jakož i dalších řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a užití stavby a k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i v rámci prezentace objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna za poskytnutí práva užití nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle článku III této smlouvy.
17. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.
18. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci uveřejnit v rámci výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, a to zejména nikoli však výhradně na profilu zadavatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy a dále je oprávněn projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných právních předpisů třetím osobám.
19. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele stavby, který bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, která je předmětem díla. V případě, že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění

této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 4 této smlouvy.

21. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností může zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám.
22. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá zhotovitel za újmu takto vzniklou.
23. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce zvyšující náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné pokyny pro zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně objednatel, není-li pro konkrétní případ sjednáno mezi smluvními stranami něco jiného.
24. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu Pražského hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.
25. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydána, a to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění autorského dozoru.
26. Kontaktní osobou za objednatele je xxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx, kontaktní a zodpovědnou osobou za zhotovitele je xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx. Změnu kontaktní osoby si smluvní strany oznámí písemným oznámením a v průběhu provádění autorského dozoru také zápisem ve stavebním deníku vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové dokumentace.
27. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se seznámit se, dodržovat a při provádění díla respektovat tyto řídicí akty objednatele, se kterými se seznámil v průběhu výběrového řízení. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto vnitřních předpisů:
 - Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany;
 - Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik;
 - Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů;
 - Manuál lešení;
 - Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb;

S výše uvedenými řídicími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se

zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním uvedených vnitřních předpisů a řídicích aktů objednatele (tj. například při zpracování projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním řádem).

28. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam osob určených k provádění díla, respektive jeho příslušné části.
29. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat.
30. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.
31. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.
32. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, která je držitelem osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, vydaném ČKAIT pro obor pozemní stavby, popř. osvědčení o autorizaci vydaném ČKA s označením A.0 „autorizovaný architekt“ se všeobecnou působností“ nebo s označením A.1 „autorizovaný architekt“. Tato osoba bude vykonávat funkci hlavního inženýra projektu.
33. Osobní údaje, popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) předané objednateli zhotovitelem na základě této smlouvy zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních předpisů objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů.

Článek VI

Dodatky projektové dokumentace

1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem odpovídajícím základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace se zástupcem objednatele.
2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být provedeno a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této smlouvy, který bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu s ustanovením článku IX odst. 7 této smlouvy.

Článek VII

Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického významu díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této smlouvy, není v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní v dohodnutém termínu.
2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, nejpozději ve lhůtě stanovené v článku II odst. 4 písm. b) této smlouvy, a bezplatně.
4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace uplatnit i v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu provádění stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 a v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Takto zjištěné vady budou zhotovitelem odstraněny ve lhůtě stanovené objednatelem, přičemž pro odstranění vady zjištěné v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace se uplatní lhůta uvedená v článku II odst. 4 písm. b) této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z důvodu porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije.
6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodloužení zhotovitele s náhradou škody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodloužení.

Článek VIII

Sankce, odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle článku II této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za každý započatý den, se kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní případ stanovena pokuta odlišná.
2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány

vady a nedodělky (nezpracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či soudu nebo při realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek.

3. Pro případ nedodržení určené lhůty (ať už touto smlouvou nebo objednatel na základě této smlouvy) pro odstranění zjištěné vady projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady.
4. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci stavby a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad projektové dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu škody odpovídající celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě na další související náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě nemá vliv na výši náhrady škody.
5. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle článku V odst. 20 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné a včasné součinnosti v termínu požadovaném objednatel.
6. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové dokumentace nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace bez předchozí omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel v dohodnutých termínech neplní své povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti objednateli k postupu provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či objednatele k návrhům provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny za provádění autorského dozoru uvedené v článku III odst. 1 písm. e) této smlouvy za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny autorského dozoru uvedené v článku III odst. 1 písm. e) této smlouvy za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ nedodržení termínu.
8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla.
9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla se sjednává úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované částce.
11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn

od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.

Článek IX

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této smlouvy.
2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelům úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení).
3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná.

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání objednatel se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů.

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná.
8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízeno, formou datové zprávy (je třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami strany sjednávají místně příslušným soudem objednatel dle jeho sídla v Praze.
11. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení).
12. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy (případně i její změny, popř. dohody o jejím ukončení) zajistí bez zbytečného odkladu po jejím podpisu objednatel.

V Praze dne

V Praze dne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jednatel

Studio acht, spol. s r.o.

Vladimír Sonntag

ředitel

Správa Pražského hradu