

Smlouva o dílo

č. objednatele -

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

Objednatel: **VODOVODY A KANALIZACE**
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina
Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou představenstva
Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku
IČ: 60418885
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 108656415/0300
(dále jen objednatel)

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace**
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
Zastoupený: RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.
Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ: 00090735
Neplátce DPH
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Jihlava
Číslo účtu: 1466060309/0800
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292
Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., maly@muzeum.ji.cz, 567 573 892
ve věcech technických: Mgr. Aleš Hoch, Ph.D., hoch@muzeum.ji.cz, 567 573 890
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

**„REVITALIZACE LOKALITY MARTINSKÉ NÁM, TŘEBÍČ – SO 201 Kanalizace
Martinské nám., SO 202 Kanalizace Kotlářská, SO 203 Kanalizace Hasskova a SO
300 Vodovod Martinské nám., SO 301 Vodovod Kotlářská, SO 302 Vodovod
Hasskova“**

Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Záchranný archeologický výzkum (dále jen dílo) je tvořen:

I. terénní částí záchranného archeologického výzkumu

II. zpracováním terénní části výzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci

2.3. Prvním výsledkem díla bude **expertní list**, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části ZAV (bod 2.2.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.

2.4. Druhým výsledkem díla bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků podle bodu 2.2.I. a 2.2.II. smlouvy bude **zpráva o archeologické akci**, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností.

3. Termín plnění

3.1. Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodě 2.1. této smlouvy bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací vodovodu a kanalizace. Terénní část výzkumu (dle odstavce 2.2.I.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, tedy do předpokládaného ukončení stavby: do 30.04.2024. (v prostoru ulice Kotlářská do 30.11.2023)

3.2. Přesný termín ukončení terénní části výzkumu bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby).

3.3. Již během trvání terénní části výzkumu dle odst. 2.2.I. této smlouvy zahájí zhotovitel zpracování výzkumu dle odst. 2.2.II. této smlouvy, které zhotovitel ukončí nejpozději **do 15.12.2024**. Ve stejném termínu bude vyhotovena zpráva o archeologické akci.

3.4. Faktury k uhrazení nákladů na provedení díla (ceny díla) bude zhotovitel objednateli předkládat **do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž náklady vznikly**. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce výkaz kontroly a činnosti na stavbě. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být** výkaz kontroly a činnosti na stavbě. Bez výkazu kontroly a činnosti je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Poslední fakturu vystaví zhotovitel společně se zprávou o archeologické akci. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

3.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou faktur zastavit práce na provádění díla.

3.6 Dojde-li při Revitalizaci lokality Martinského nám., Třebíč ke změnám termínů zahájení a ukončení stavebních prací, bude k této smlouvě uzavřen dodatek.

4. Cena – náklady na ZAV

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli **náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu** (též **cena díla**) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle a sumarizace faktur zúčastněných zhotovitelů. Celková cena za dílo činí v době, kdy reálný stav archeologických situací není a nemůže být znám **855.600 Kč** (slovy osmsetpadesátpětisícšestset korun českých). V případě, že během díla budou odhaleny závažné skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitějších a neočekávaných archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad případných nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě cen archeologických prací Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Naopak v případě zjištění méně závažných archeologických situací může zůstat **částka nevyčerpaná ve prospěch objednatele**. Zhotovitel není plátcem DPH.

4.2. Během provádění celého díla dle odstavce 2 této smlouvy bude zhotovitel ve výzkumném deníku **zaznamenávat počty a funkční zařazení pracovníků podílejících se na díle**. Časová a finanční rozvaha o funkčním zařazení jednotlivých pracovníků je uvedena v **příloze – rozpočet**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Záznamy ve výzkumném deníku a hodinové sazby uvedené v příloze – rozpočtu této smlouvy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele. Na fakturách je zhotovitel povinen uvést přesný název díla: **Revitalizace lokality Martinské nám., Třebíč - SO 201 Kanalizace Martinské nám., SO 202 Kanalizace Kotlářská, SO 203 Kanalizace Hasskova a SO 300 Vodovod Martinské nám., SO 301 Vodovod Kotlářská, SO 302 Vodovod Hasskova**“.

4.3. Během provádění díla dle odstavce 2 je objednatel oprávněn výše uvedené záznamy (bod 4.2. této smlouvy) denně stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Jestliže objednatel k záznamu dle první věty tohoto odstavce nepřipojí své vyjádření do druhého pracovního dne ode dne, který má být odsouhlasen, považuje se záznam uvedený ve výzkumném deníku zhotovitele za odsouhlasený. Totéž platí, pokud objednatel k záznamu o provedených pracích připojí vyjádření, kterým zcela nebo zčásti nepotvrzuje provedení prací, aniž zároveň uvede prokazatelný vážný důvod, proč vykázané práce nepotvrzuje. Takto vedené záznamy zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.

4.4. V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.

4.5. V případě prodlení s předložením zprávy o archeologické akci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

4.6. K převzetí expertního listu a zprávy o archeologické akci dle odstavce 2.2. této smlouvy je za objednatele oprávněn: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

5. Součinnost

5.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.

5.2. Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.

5.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.

5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.

5.5. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

6. Jiná ujednání

6.1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

6.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

6.4. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti.


6.5. Smlouva obsahuje čtyři stránky textu a její nedílnou součástí je tabulka s předpokládaným rozpočtem díla (viz. Příloha č. 1 – rozpočet). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.


V Třebíči dne 04.09.2023

V Jihlavě dne

Objednatel
VODOVODY A KANALIZACE

Zhotovitel
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.


Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku


RNDr. Karel Malý, Ph.D.
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava

 **VODOVODY A KANALIZACE**
Třebíč ①
Kubířova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
Tel.: 568 899 156; 568 899 138



MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 55
586 01 JIHLAVA
IČO: 00090735 ①

Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelům a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „Revitalizace lokality Martinské nám., Třebíč SO 201 Kanalizace Martinské nám., SO 202 Kanalizace Kotlářská, SO 203 Kanalizace Hasskova a SO 300 Vodovod Martinské nám., SO 301 Vodovod Kotlářská, SO 302 Vodovod Hasskova“ – zajištění záchranného archeologického výzkumu“.

Rozpočet na ZAV - REVITALIZACE LOKALITY MARTINSKÉ NÁM. TŘEBÍČ

záchranný archeologický výzkum formou exkavace a dokumentace archeologických kontextů (nemovitých a movitých archeologických nálezů)

Terénní část výzkumu

Počet	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	490,00 Kč	360	176.400,00
0	archeolog specialista (AS)	490,00 Kč	0	0,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	400,00 Kč	360	144.000,00
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	300,00 Kč	360	108.000,00
3	pracovník arch. výzkumu (PAV)	250,00 Kč	360	270.000,00
0	rezerva	0,00 Kč	0	0,00
celkem				698.400,00

Zpracování ZAV

Počet	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	490,00 Kč	80	39.200,00
0	archeolog specialista (AS)	490,00 Kč	0	0,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	400,00 Kč	120	48.000,00
0	specialista arch. výzkumu (SAV)	300,00 Kč	0	0,00
2	pracovník arch. výzkumu (PAV)	250,00 Kč	140	70.000,00
0	rezerva	0,00 Kč	0	0,00
celkem				157.200,00


celková cena 855.600,00


V Třebíči dne 04.09.2023

V Jihlavě dne

Objednatel
VODOVODY A KANALIZACE

Zhotovitel
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.


Ing. Karel Nedvědícký
tajemník svazku


RNDr. Karel Malý, Ph.D.
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava

