
SMLOUVA o DÍLO

č. smlouvy objednatele: S/0131/2023/OFSM/Sol

č. smlouvy zhotovitele: ........................ ,

kterou spolu podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) uzavřely:

Článek 1.

Smluvní strany

statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8,

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Sídlo: městský obvod Svinov

Bílovecká 69/48, 72100 Ostrava - Svinov

Zastoupen: Ing. Radimem Smetanou, starostou

163; 00845451

DIČ: C200845451

Tel.: +420 599 421 020

E-mail: posta@svim)v. ostrava. cz

Bankovní spojení: 0000001649332389/0800

Datová schránka: zng—les

Osoba oprávněná kjednání ve věcech smluvních: Ing. Radim Smetana, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ilona Soldánová, referent OFSM

tel: 599421022, ilona.soldan0va@svin0v.ostrava.cz

Ing. Tomáš Mužík, vedoucí OFSM

tel: 599421023, tomas.muzik©svín0v.ostrava.cz

(dálejen „objednatel“)

a společnost: IP systém a.s.

se sídlem: U Panelárny 573/3, 779 00 Olomouc

za kteroujedná: Ing. Richard Lukas, obchodní ředitel na základě plné moci ze

dne 09.12.2022

rc; 26787971

DIČ: cz 27812791

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce zhotovitele

osoba oprávněna k jednání ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“')

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min 5 mil. Kč, kterou

kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

a. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by sejím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

 



6.

7.

9.

Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s nim propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technicke, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v

článku V1. odst. 1 této smlouvy.

. Učelem uzavření této smlouvy je oprava povrchu části místní komunikace III. třídy ul. Jelínkova,

v rozsahu dle cenové nabídky (03 Cást Ostrava Svinov) a situace C.3. — úsek místní komunikace III.

třídy ul. Jelínkova probarven vsituaci šedě (Provedení komunikace ulice Jelínkova), které jsou

přílohou této smlouvy, dále jen stavba s názvem „Komunikace Jelínkova — 03 Část Ostrava

Svinov".

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

10.Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně veškerých příloh a dodatků bude v plném rozsahu

zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy, městského obvodu Svinov a registru

smluv, a to po dobu časově neomezenou. Zveřejnění v registru smluv zajišt'uje objednatel.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „Komunikace Jelínkova — 03 Část

Ostrava Svinov" nacházející se pozemku parc. č. 1912/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava (dále jen „stavba“

nebo „dílo“). Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu části místní komunikace na ul.

J elínkova, v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 06.09.2023 (03 Část Ostrava Svinov), která se týká pouze

úseku — opravy části místní komunikace ulice Jelínkova ve výměře 968m2, která byla zpracována dle

projektové dokumentace „Provedení komunikace ulice Jelínkova“ a je přílohou č. 1 této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že provedení dila dále zahrnuje:

2.1. Vybudování a zajištění zařízení staveniště (pokud bude realizováno) včetně úhrady všech nákladů

spojených s jeho zřízením a provozem, zařízení deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na

sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště a přilehlých ploch do původního

stavu.

. Zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále

ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik

pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi

stavby či v areálu objednatele, a jeho následnou likvidaci.

2.4. Zajištění předávacích protokolů při předání i převzetí stavbou dotčených pozemků.

. V případě nutnosti bude provedeno vytýčení a zajištění ochrany veškerého zařízení správců

inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy,

učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození

zařízení správců inženýrských sítí (zahájení stavby bude předem zhotovitelem oznámeno správcům

inženýrských sítí).

2.6. Dodržování podmínek v rámci stavební činnosti plynoucích ze smluv (nájemních, směnných,

kupních, aj.) uzavřených mezi objednatelem a vlastníky pozemků pro potřeby záborů v rámci stavby.

2.7. Případné napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby

stavby projedná si zhotovitel s příslušnými správci těchto sítí.

2.8. Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby včetně její

údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy

na sousedních pozemcích.

2.9. Zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zajištění přístupu a příjezdu k objektům.

2.10. Provedení všech předepsaných zkoušek stanovených platnými českými technickými normami,

bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány prokazujících

kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel k účasti oprávněného zástupce

objednatele a technického dozoru min. 3 pracovní dny předem.

.l l. Připojení závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujících kvalitu díla k dokladům

o řádném provedení díla. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že dané zkoušce dílo vyhovělo.
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Tyto zprávy budou objednateli předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou

osobou nebo zhotovitelem.

2.12. Průběžné tvoření změnových listů v závislosti na vzniku méně a víceprací.

2.13. Průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdových komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.

7.14. Likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.

2.15. Doložení oprávnění k odstranění odpadů V případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že

odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou

dobu výstavby díla.

2.16. Řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů.

. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s dokumenty, na něž je V této smlouvě odkazováno.

. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, cenovou

nabídkou ze dne 06.09.2023 (03 Část Ostrava Svinov) a příslušnými platnými právními a technickými

předpisy.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu stechnickými a právními předpisy platnými vČeské

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy CSN.

. Předmět smlouvy může být změněn V souladu sust. § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných

zakázek (dálejen „ZZVZ“).

. Zhotovitel je povinen požadavek na každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu,

jehož součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě ust. § 222

ZZVZ spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny mohou

být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a objednatele.

. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a

změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, či méněprací ,které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není—li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních

prací takto:

. vpřípadě, že celková cena díla je vyšší nebo stejná než předpokládané náklady na realizaci této

stavby, zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. V cenové

soustavě ÚRS platného V době uzavření dodatku k této smlouvě

o v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládané náklady na realizaci této stavby, zhotovitel

stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti URS Praha, a.s. v cenové

soustavě ÚRS platné V době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočtene'ho jako podíl

celkové ceny díla a předpokládaných nákladů na realizaci této stavby dle projektové dokumentace, tj.

dle vzorce

celková cena díla

Cena vicepráce : ÚRS x .............................

předpokládaná cena díla

10. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

11.

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, j ejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jej ichž

provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět

ihned po jejich odsouhlasení zástupcem objednatele dle čl. XVII. odst. 18 této smlouvy. Smluvní strany

se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném

dodatku k této smlouvě.

V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel

zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr zhotovitele. Tento požadavek bude realizován v souladu s ust. § 222 ZZVZ. O

těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění píserrmý dodatek ke smlouvě o dílo.



12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

14. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní

prohlídky.

čl. Ill.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. IV.

Místo plnění

Místem plnění (stavby) je část místní komunikace ul. Jelínkova, na části pozemku parc. č. 1912/1

v k.ú. Svinov, obec Ostrava.

čl. V.

Termín plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy zhotovitel zahájí neprodleně od protokolárního předání a převzetí

staveniště.

2. Termín provedení díla, tj. jeho dokončení a předání bez vad a nedodělků objednateli se sjednává do 30

dnů od podpisu smlouvy. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení.

Zhotovitel před zahájením prací vyzve objednatele k předání staveniště (pokud se bude zřizovat).

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti. Přerušenim provádění prací na díle není dotčena povinnost

zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště.

:. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních,

technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do

stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým

dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto článku

smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky,

zejména srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané

stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše

uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

6. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem do

stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodníkne

kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

?“

čl. VI.

Cena díla

l. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 650.686,77 Kč

DPH 77.943,36 Kč

Cena celkem včetně DPH 787.330,99 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

.p.
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Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článkuje dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná a

platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

S jednaná smluvní cena bez DPH v odst. l tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu

určených materiálů, konstrukčních systémů.

Nedílnou součástí této smlouvyje cenová nabídka ze dne 06.09.2023 (příloha č. 1 této smlouvy).

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo

poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které

má statutární město Ostrava, jako investor zdarma) a další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení

díla.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH vplatné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek ktéto

smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že místní komunikace III. třídy není používána k ekonomické činnosti, a proto

nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použítí ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

Ke změně ceny bez DPH dle čl. VI. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v

případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

10.Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby.

čl. Vll.

Platební podmínky

1.

2.

3.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanoveni § 261 1 OZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura'*), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Faktura musí obsahovat zákonem stanovené náležitostí pro daňový doklad, soupis provedených prací,

zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a objednatelem.

Konečná faktura bude vystavena a doručena do 5 kalendářních dnů od data uskutečnění

zdanitelného plnění, tj. předání díla. Doba splatnosti konečné faktury je nejpozději do 30

kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. lOdenní doba splatnosti platí pro smluvní strany i při

placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, sml. pokuty, náhrady újmy aj.).

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v

případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve

vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne

odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 4l0/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č.

586/l 992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit

výše uvedeným orgánům podmínky kprovedení kontroly vztahující se kpředmětu této smlouvy a

poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených

informací a dokumentací svými poddodavateli.

UI



9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10. Doručení faktury bude provedeno prostřednictvím pošty nebo ve formě, která je v souladu s ust. § 221

ZZVZ.

ll. Zhotovitel (poskytovatel plnění) není nespolehlivým plátcem a V případě, že by se jim v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příjemci plnění).

12. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně, je odběratel oprávněn uhradit dodavateli za

zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného

finančního úřadu, dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně

dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku odběratele uhradit

sjednanou cenu.

13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

1

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1.

I9
Ell

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, požární bezpečnosti a hygienických

požadavků. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací

dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené včl. II. odst. 1 této smlouvy, stavebně správním

rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály,

konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných vtéto smlouvě je

závaznou povinností zhotovitele.

. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu splatnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a

bezpečnostními předpisy.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny cenové nabídce, lze použít

pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. IX.

Staveniště

1

2.

. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku (pokud bude zhotovitel zřizovat).

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média & zabezpečí na své náklady měření

j ejich odběru.

. Zhotovitel si zodpovídá za staveniště a za materiál umístěny na něm.

. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 - ti pracovních dnů od převzetí dila

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a

újmy, které mu tím vznikly.

. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v



prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vznikléjeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č.183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě

prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání

provizorního dopravního značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby.

4. Zhotovitel se seznámil s podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné

vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou

v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací na díle

sdělit objednateli vady a výši ztoho vyplývajících dalších nákladů. Pro stanovení výše nákladů se

použije postup uvedený v čl. II odst. 9. této smlouvy.

a. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

6. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební

činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené ůjmy a tyto újmy uhradí.

Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byly všechny doklady týkající se stavby.

8. V průběhu realizace předmětu smlouvy je objednatel oprávněn provést na místě stavby kontrolní

šetření.

9. Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména nařízením vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné pro

realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla objednateli, a

to na vlastní náklady.

11. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné

služby, hasičů a dopravní obsluhy.

12. Pří nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.,

o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu zákona

č. 350/201 1 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický

zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů ve znění

pozdějších předpisů, přičemž nejpozději při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady,

ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při výstavbě díla, bude prováděno v souladu

s těmito prováděcími právními předpisy. Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o

ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

13. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za

dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik pohonných

hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi stavby a jeho

následnou likvidaci.

14. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na

staveništi havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a provozovatele a účastnit

se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu,

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a

chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a

protipožárních předpisů, zdůvodů používání strojů a zařízení, které vyvolávají vibrace a otřesy, je

zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak.

F‘



16.

17.

18.

19.

Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní

dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V

případě, že se na tuto výzvu oprávněný zástupce objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může

zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

Zhotovitel zajistí odkrytá podzemní vedeni tak, aby nedošlo k jej ich poškození.

Zhotovitel písemně vyzve kromě oprávněného zástupce objednatele i správce podzemních vedení a

inženýrských sítí dotčených stavbou k jej ich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit

zápisem ve stavebním deníku.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit oprávněnému zástupci objednatele a navrhnout mu další postup.

Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty — místa realizace (komunikace, inženýrské sítě,

pozemky, oplocení apod.) předány písemným protokolem jejich vlastníkům (případně správcům).

Protokoly o předání objektů zpět jejich vlastníkům (případně správcům) budou předány zástupci

objednatele.

čl. Xl.

Stavebni deník

1. Zhotovitel povede v rámci stavby „Komunikace Jelínkova“ o všech pracích a činnostech prováděných

v souvislosti s realizací díla stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale

dostupný na stavbě.

Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a musí obsahovat:

a) uvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta, a případné změny těchto

údajů;

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby;

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;

d) přehled smluv a dodatků, případně změn;

e) seznam dokumentace stavby včetně změn a doplnění.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisuji čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy vdeníku nesmí být

přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací ajejich kvalitu;

b) druh použitých materiálů a technologií;

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

stavby uvedené v čl. H. odst. l. této smlouvy, další údaj e, které souvisí s hospodárnosti a

bezpečnosti práce;

d) stanovem’ termínů k odstranění zjištěných vad;

e) údaj e potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele a dále orgány státního

odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění

zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolni prohlídku stavby.

Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým

podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele písemně zapsat své

připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se

však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele

k zapsání připomínek.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele je

zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to,

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.



9.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popř.

do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních záznamů končí

dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo bez vad a nedodělků převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 2

této smlouvy.

Převzetí dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po výzvě zhotovitele a

ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla předat oprávněnému zástupci objednatele následující

doklady ve dvou vyhotovení v českém jazyce:

a) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujících kvalitu díla, z nichž bude zřejmé, že

daná zkouška vyhověla;

b) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, jakož i záruční listy,

revizní zprávy apod.;

c) stavební deník;

d) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,

O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepíše zhotovitel do

formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele a který bude obsahovat:

a) označení díla;

b) označení objednatele a zhotovitele díla;

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

d) termín vyklizení staveniště;

e) datum ukončení záruky na dílo;

f) technický popis provedeného díla,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;

h) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

i) seznam převzaté dokumentace;

j) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění;

k) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla a o tom, že dílo předává;

[) prohlášení objednatele, že dílo přejímá;

m) datum a místo sepsání zápisu;

n) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších stran.

Součástí Zápisu o převzetí díla budou i doklady uvedené v bodě 4. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel a

objednatel (příp. jim pověřená osoba) jsou oprávněni uvést v Zápise o převzetí díla cokoli, co budou

považovat za nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se

považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že

s určitými jeho body nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně

odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané zámky za

jakost.

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v Zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzeti. Po odstranění nedostatlďí, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se

opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek kpředmětnému Zápisu o převzetí díla, vněmž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele

přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanoveni § 2609 OZ.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán krozhodnutí

příslušnému soudu.

K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru financí a správy majetku, případně jím

pověřený zaměstnanec zařazený do odboru financí a správy majetku, za zhotovitele je k předávání díla
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oprávněn stavbyvedoucí. Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávnění k předání a převzetí dila, budou

uvedeni ve stavebním deníku.

Dílo nebo jeho část se považuje za předané podpisem Zápisu o převzetí díla oběma smluvními stranami

a doložením výše uvedených náležitostí.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

5“

Práva objednatele zvadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do

24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady na

náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od

započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto

ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva 2 vadného plnění.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli písemně předá. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku

smlouvy.

XIV.

Náhrada újmy

l. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla bez vad. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele

nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako

vlastníka objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodliw'lch látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášt' OZ nebo jiný právní

předpis.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel

povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý i

započatý den prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy bez vad. Tuto smluvní pokutu

není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které

nebrání užívání díla.
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ll.

12.

13.

14.

Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,0 l5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na

pracovišti smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné

nedostatky zapsané v deníku oprávněným zástupcem objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště (pokud bude zřízeno) je zhotovitel povinen

zaplatit za každý i započatý den prodlení objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla, případně

při kolaudaci díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 OOO,- Kč za každý

i započatý den prodlení a zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit za každý

zjištěný případ objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.

V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce k částem stavby a konstrukcí, které budou

trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 10 000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a požadovat po zhotoviteli

takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 OOO,- Kč za každý izapočatý den prodlení a zjištěný

případ.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nebo projektová dokumentace nejsou přístupné v

pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný případ

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 OOO,- Kč.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo povinností

uvedených výše a povinností dle odst. 12. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit za

každý zjištěný případ objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v

jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

l .

2.

UI

Zhotovitel je povinen přizpůsobit se podmínkám a situaci v místě plnění dle pokynů objednatele, a to

neprodleně.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

OZ, ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. Vl. odst. 6 této smlouvy,

posunu termínů dle čl. V. odst. 4 a 5 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze fomiou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jej ím plnění

nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel může dále

závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2.

ZZVZ.

ll



7. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokudje jejím prokazatelným původcem. Objednatelje povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti splněním předmětu

smlouvy nebo kteréjsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

10. Zhotovitelje povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou fomiou.

ll. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlívym (nícotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanoveni smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

13. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy, nejdříve však dne uveřejnění v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv.

16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

17. Za objednateleje oprávněnjednat ve věcech technických Ilona Soldánová, referent OFSM

tel: 601 577 141, ilmm.„volila/www.svinuv.uvíruwncz nebo Ing. Tomáš Mužík, vedoucí OFSM, tel:

603 440 431, tomas. nzuzikgasvínov. ostravacz

18. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svýchjednatelských oprávnění.

19. Přílohy, kteréjsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. l — cenová nabídka

Příloha č. 2 — situace C.3.

“čl. XVII.

Doložka

platností právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Svinov usnesením č. O436/KMOb-Svi/2226/22 ze

dne 11.09.2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce s

názvem „Komunikace Jelínkova — 03 Část Ostrava Svinov".

Za objednatele . , ». . , .7. Za zhotovitele (; , 7.2

V Ostravě dne:... 1/6; ([ ZU “ 5 V Ostravě dne: -/ý / ZU %“)
 

 

 

Ing. Radim Smetana Ing. Richard Lukas

starosta Obchodní ředitel na základě plné moci ze dne

09.12.2022


