
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby 

č. SML/2023/0782/OSIO
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 

v souladu s ust. § 152 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění

Smluvní strany

1. městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupená: Ing. Josefem Jahodou, vedoucím odboru stavebních investic a oprav
Úřadu MČ Praha 4 

IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní       
Číslo účtu: 
(dále jen objednatel)

2, STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.
se sídlem Jinonická 1327/76a, Praha 5 
zastoupená: Ing. Jiřím Fraňkem, jednatelem

IČO: 62582933
DIČ: CZ62582933
Bankovní spojení:    
Číslo účtu: 
(dále jen vykonavatel dozoru)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uzavírají za účelem zajištění řádného technického dozoru 
nad prováděním stavby „Změna režimu parkování - Jílovská, Praha 4“ (dále jen stavba).

II.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek vykonavatele dozoru vykonávat technický dozor stavebníka 
nad prováděním stavby řádným splněním všech jeho povinností sjednaných touto smlouvou 
včetně jejích příloh, na základě seznámení se s projektem, rozpočtem, dodavatelskou 
dokumentací, obsahem stavebního povolení, s jednotlivými rozhodnutími, stanovisky a 
vyjádřeními příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů, která mohou mít vliv na realizaci 
stavby a s obsahem smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem stavby Pražské silniční stavby, s.r.o. 
dne 16.9.2022, jakožto nutnými předpoklady pro řádné plnění povinností vykonavatele dozoru.



2.2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit vykonavateli dozoru za řádný
výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby cenu výkonu dozoru sjednanou
touto smlouvou, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

III.
Povinnosti vykonavatele dozoru

3.1. Vykonavatel dozoru je povinen zejména
a) asistovat při předání staveniště zhotoviteli a vedle protokolu o předání a převzetí staveniště
provést zápis do stavebního deníku, že bylo toho dne mezi účastníky zastupujícími objednatele a
zhotovitele řádně předáno staveniště;
b) provádět kontrolu stavby v pravidelném intervalu minimálně l-2x týdně;
c) kontrolovat soulad prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací vyhotovenou
společností AGA - Letiště s.r.o., IČO: 46357653, adresa: Jenečská 885, 25301 Hostivice na
základě smlouvy o dílo uzavřené dne 14.7.2020 a v případě zjištěných nedostatků provádět zápisy
do stavebního deníku, konzultovat zjištěné nedostatky s osobou vykonávající autorský dozor a
požadovat nápravu;
d) kontrolovat dodržování ostatních podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení včetně vyjádření dotčených veřejnoprávních orgánů a uzavřené smlouvy o dílo včetně
jejích příloh zhotovitelem stavby, a v případě zjištění nedostatků provádět neprodleně zápisy do
stavebního deníku a písemně oznamovat objednateli zjištěná porušení;
e) posuzovat spolu s autorským dozorem příp. návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky
od projektové dokumentace z hlediska dodržení technicko-ekonomických parametrů díla a
seznámit objednatele předem s veškerými změnami a doplňky dokumentace, jejichž potřeba
v průběhu stavby nastala;
f) doplňovat projektovou dokumentaci stavby tak, jak její odsouhlasené změny objednatelem
předává vykonavateli dozoru osoba vykonávající autorský dozor, ty protokolárně předávat
zhotoviteli a o těchto změnách vést evidenci do konce stavby;
g) spolupracovat se zhotovitelem při navrhování změn stavby, které vznikly v důsledku např.
chyb projektu nebo vyžádaných změn objednatelem;
h) kontrolovat dodržování technologických postupů při stavebních a montážních pracích;
i) kontrolovat výsledky předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, které provádí
zhotovitel;
j) sledovat vedení stavebního a event, montážního deníku v souladu s podmínkami uvedenými
ve smlouvě o dílo včetně jejích příloh, provádět zápisy do stavebního deníku a vyjadřovat se
k zápisům zhotovitele, uschovat první kopii zápisů ve stavebním deníku po celou dobu stavby;
k) kontrolovat kvalitu provedení těch prací či částí dodávek, které budou v dalším postupu
výstavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a vyjadřovat se k ní formou zápisu do stavebního
deníku a bude-li to třeba i formou písemných oznámení objednateli;
l) provádět kontrolu postupu prací zhotovitele dle plánu organizace výstavby a časového
harmonogramu dle smlouvy o dílo včetně jejích příloh a neprodleně objednateli písemně
oznamovat prodlení zhotovitele;
m) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů a faktur, jejich
soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a osvědčovat podpisem (spolupodepisuje
objednatel) zhotovitelem předkládané soupisy o provedených pracích za každý kalendářní měsíc
doby provádění díla (zjišťovací protokoly);
n) kontrolovat a pro objednatele shromažďovat podklady pro předání a převzetí stavby nebo
jejích částí, předané mu zhotovitelem a účastnit se předání a převzetí stavby nebo jejích částí
v případě dílčích plnění;
o) účastnit se všech kontrolních dnů a prohlídek na stavbě svolaných objednatelem nebo
stavebním úřadem;
p) kontrolovat dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
q) kontrolovat zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a předkládat dokumenty
potřebné ke kolaudačnímu řízení;

2.2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit vykonavateli dozoru za řádný 
výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby cenu výkonu dozoru sjednanou 
touto smlouvou, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

III.
Povinnosti vykonavatele dozoru

3.1. Vykonavatel dozoru j e povinen zej ména
a) asistovat při předání staveniště zhotoviteli a vedle protokolu o předání a převzetí staveniště 
provést zápis do stavebního deníku, že bylo toho dne mezi účastníky zastupujícími objednatele a 
zhotovitele řádně předáno staveniště;
b) provádět kontrolu stavby v pravidelném intervalu minimálně l-2x týdně;
c) kontrolovat soulad prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací vyhotovenou 
společností AGA - Letiště s.r.o., IČO: 46357653, adresa: Jenečská 885, 25301 Hostivice na 
základě smlouvy o dílo uzavřené dne 14.7.2020 a v případě zjištěných nedostatků provádět zápisy 
do stavebního deníku, konzultovat zjištěné nedostatky s osobou vykonávající autorský dozor a 
požadovat nápravu;
d) kontrolovat dodržování ostatních podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení včetně vyjádření dotčených veřejnoprávních orgánů a uzavřené smlouvy o dílo včetně 
jejích příloh zhotovitelem stavby, a v případě zjištění nedostatků provádět neprodleně zápisy do 
stavebního deníku a písemně oznamovat objednateli zjištěná porušení;
e) posuzovat spolu s autorským dozorem příp. návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky 
od projektové dokumentace z hlediska dodržení technicko-ekonomických parametrů díla a 
seznámit objednatele předem s veškerými změnami a doplňky dokumentace, jejichž potřeba 
v průběhu stavby nastala;
f) doplňovat projektovou dokumentaci stavby tak, jak její odsouhlasené změny objednatelem 
předává vykonavateli dozoru osoba vykonávající autorský dozor, ty protokolárně předávat 
zhotoviteli a o těchto změnách vést evidenci do konce stavby;
g) spolupracovat se zhotovitelem při navrhování změn stavby, které vznikly v důsledku např. 
chyb projektu nebo vyžádaných změn objednatelem;
h) kontrolovat dodržování technologických postupů při stavebních a montážních pracích;
i) kontrolovat výsledky předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, které provádí 
zhotovitel;
j) sledovat vedení stavebního a event, montážního deníku v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo včetně jejích příloh, provádět zápisy do stavebního deníku a vyjadřovat se 
k zápisům zhotovitele, uschovat první kopii zápisů ve stavebním deníku po celou dobu stavby;
k) kontrolovat kvalitu provedení těch prací či částí dodávek, které budou v dalším postupu 
výstavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a vyjadřovat se k ní formou zápisu do stavebního 
deníku a bude-li to třeba i formou písemných oznámení objednateli;
l) provádět kontrolu postupu prací zhotovitele dle plánu organizace výstavby a časového 
harmonogramu dle smlouvy o dílo včetně jejích příloh a neprodleně objednateli písemně 
oznamovat prodlení zhotovitele;
m) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů a faktur, jejich 
soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a osvědčovat podpisem (spolupodepisuje 
objednatel) zhotovitelem předkládané soupisy o provedených pracích za každý kalendářní měsíc 
doby provádění díla (zjišťovací protokoly);
n) kontrolovat a pro objednatele shromažďovat podklady pro předání a převzetí stavby nebo 
jejích částí, předané mu zhotovitelem a účastnit se předání a převzetí stavby nebo jejích částí 
v případě dílčích plnění;
o) účastnit se všech kontrolních dnů a prohlídek na stavbě svolaných objednatelem nebo 
stavebním úřadem;
p) kontrolovat dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
q) kontrolovat zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a předkládat dokumenty 
potřebné ke kolaudačnímu řízení;



r) kontrolovat odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby a při předání a převzetí
stavby nebo jejích částí v dohodnutých termínech či zjištěných příslušnými správními orgány;
s) připravit podklady požadované pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky příslušným
stavebním úřadem před vydáním kolaudačního souhlasu a zúčastnit se této prohlídky;
t) zkontrolovat vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem.

3.2. Součástí výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby jsou i činnosti v tomto
článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému výkonu dozoru nezbytné, a o kterých
vykonavatel dozoru vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení
těchto činností však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu.

IV.
Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen:
a) předat vykonavateli dozoru veškeré podklady a informace, potřebné pro jeho činnost,

související s přípravou a realizací stavby, které má k dispozici;
b) poskytovat vykonavateli dozoru součinnost potřebnou pro plnění jeho povinností dle této

smlouvy, spočívající ve včasné reakci na oznámení vykonavatele dozoru;
c) zavázat zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s vykonavatelem dozoru po celou

dobu přípravy a realizace stavby.

V.
Cena za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

5.1. Cena za výkon činnosti TDS nad prováděním stavby po celou dobu jejího provádění až do
řádného dokončení díla je sjednána dohodou ve výši 79.200,00 Kč bez DPH, DPH 21% činí
16.632,00 Kč a celková cena včetně DPH je 95.832,00 Kč, jak to vyplývá z cenové nabídky
vykonavatele dozoru ze dne 4.9.2023, která je přílohou č. 1 a zároveň nedílnou součástí této
smlouvy. Kalkulace ceny za jednu hodinu výkonu dozoru ve výši 800,00 Kč bez DPH, DPH 21%
činí 168,00 Kč a celková cena včetně DPH ve výši 968,00 Kč slouží jako podklad pro speciální
jinak neocenitelné činnosti, které by byly prováděny v HZS na vyžádání objednatele.

5.2.Cena za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby uvedená v odstavci 5.1. je
stanovena jako maximální dle cenové nabídky vykonavatele dozoru. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele, a to formou dodatku k této smlouvě. Pokud však výkon dozoru
stavebníka nad prováděním stavby bude vykonán v nižším počtu hodin, než je předpokládaný
celkový počet hodin dle nabídky vykonavatele dozoru, bude vykonavateli dozoru uhrazena cena
za výkon tohoto dozoru jen dle skutečného počtu hodin poskytnuté služby, t.j. výkonu dozoru.

VL
Platební podmínky

6.1 .Objednatel uhradí vykonavateli dozoru poměrnou cenu z celkové smluvní ěástky za výkon TDS
nad prováděním stavby v měsíčních splátkách na základě vystavených dílčích faktur.

6.2.Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktury mohou být objednatelem
uhrazeny ve lhůtě kratší na základě písemného pokynu starosty nebo zástupce starosty
městské části Praha 4 nebo tajemníka Úřadu městské části Praha 4. Za okamžik zaplacení se
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny, pokud nebyl v daném měsíci výkon technického
dozoru stavebníka nad prováděním stavby vykonáván řádně v souladu s touto smlouvou.
Vykonavatel dozoru nemá nárok na úhradu ceny výkonu dozoru za ty dny, kdy dozor nevykonával
vůbec či ho prokazatelně nevykonal řádně.

r) kontrolovat odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby a při předání a převzetí 
stavby nebo jejích částí v dohodnutých termínech či zjištěných příslušnými správními orgány;
s) připravit podklady požadované pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky příslušným 
stavebním úřadem před vydáním kolaudačního souhlasu a zúčastnit se této prohlídky;
t) zkontrolovat vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem.

3.2. Součástí výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby jsou i činnosti v tomto 
článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému výkonu dozoru nezbytné, a o kterých 
vykonavatel dozoru vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení 
těchto činností však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu.

IV.
Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen:
a) předat vykonavateli dozoru veškeré podklady a informace, potřebné pro jeho činnost, 

související s přípravou a realizací stavby, které má k dispozici;
b) poskytovat vykonavateli dozoru součinnost potřebnou pro plnění jeho povinností dle této 

smlouvy, spočívající ve včasné reakci na oznámení vykonavatele dozoru;
c) zavázat zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s vykonavatelem dozoru po celou 

dobu přípravy a realizace stavby.

V.
Cena za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

5.1. Cena za výkon činnosti TDS nad prováděním stavby po celou dobu jejího provádění až do 
řádného dokončení díla je sjednána dohodou ve výši 79.200,00 Kč bez DPH, DPH 21% činí 
16.632,00 Kč a celková cena včetně DPH je 95.832,00 Kč, jak to vyplývá z cenové nabídky 
vykonavatele dozoru ze dne 4.9.2023, která je přílohou č. 1 a zároveň nedílnou součástí této 
smlouvy. Kalkulace ceny za jednu hodinu výkonu dozoru ve výši 800,00 Kč bez DPH, DPH 21% 
činí 168,00 Kč a celková cena včetně DPH ve výši 968,00 Kč slouží jako podklad pro speciální 
jinak neocenitelné činnosti, které by byly prováděny v HZS na vyžádání objednatele.

5.2. Cena za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby uvedená v odstavci 5.1. je 
stanovena jako maximální dle cenové nabídky vykonavatele dozoru. Cena nesmí být zvýšena bez 
písemného souhlasu objednatele, a to formou dodatku k této smlouvě. Pokud však výkon dozoru 
stavebníka nad prováděním stavby bude vykonán v nižším počtu hodin, než je předpokládaný 
celkový počet hodin dle nabídky vykonavatele dozoru, bude vykonavateli dozoru uhrazena cena 
za výkon tohoto dozoru jen dle skutečného počtu hodin poskytnuté služby, t.j. výkonu dozoru.

VL
Platební podmínky

6.1 .Objednatel uhradí vykonavateli dozoru poměrnou cenu z celkové smluvní ěástky za výkon TDS 
nad prováděním stavby v měsíčních splátkách na základě vystavených dílčích faktur.

6.2.Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktury mohou být objednatelem 
uhrazeny ve lhůtě kratší na základě písemného pokynu starosty nebo zástupce starosty 
městské části Praha 4 nebo tajemníka Úřadu městské části Praha 4. Za okamžik zaplacení se 
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny, pokud nebyl v daném měsíci výkon technického 
dozoru stavebníka nad prováděním stavby vykonáván řádně v souladu s touto smlouvou. 
Vykonavatel dozoru nemá nárok na úhradu ceny výkonu dozoru za ty dny, kdy dozor nevykonával 
vůbec či ho prokazatelně nevykonal řádně.



VII.
Doba výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby bude prováděn po celou dobu realizace
stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí dokončené stavby objednatelem a do
vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby
stavebnímu úřadu (je-li užívání stavby zakázáno, bude prováděn výkon dozoru do vydání písemného
souhlasu, že lze stavbu užívat) nebo do dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním
úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj.
vždy datem, které nastane nejpozději).

vra.
Podmínky výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

8.1. Vykonavatel dozoru zajišťuje výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby
osobně nebo svými pracovníky. Vykonavatel dozoru však vždy nese plnou odpovědnost za
neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel kontroluje plnění povinností vykonavatele dozoru dle této smlouvy. Na požádání je
vykonavatel dozoru povinen předložit objednateli doklady o výkonu dozoru, zejména zápisy:
z jednání se zhotovitelem stavby o posouzení návrhů na změny a odchylky od projektové
dokumentace, o kontrole souladu prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací, apod.

8.3. Všechny škody, které prokazatelně vzniknou v důsledku výkonu technického dozoru stavebníka
nad prováděním stavby z viny na straně vykonavatele dozoru třetím osobám, případně
objednateli, je povinen uhradit vykonavatel dozoru.

IX.
Odstoupení od smlouvy

9.1. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy, a to i před uplynutím sjednané doby pro výkon
technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doručený
dopis) upozorněna.

9.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany vykonavatele dozoru se rozumí opakované
nesplnění kterékoliv povinnosti vykonavatele dozoru sjednané v článku III. této smlouvy či
opakované porušení kteréhokoliv jiného ujednání této smlouvy. Podstatným porušením této
smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny dle čl. 6.1. této smlouvy
delším šedesáti dnů, a to i u každé jednotlivé splátky ceny.

9.3.Odstoupeníod smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté,
kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu čl. 9.2. této smlouvy.

9.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím této lhůty
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

9.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

VII.
Doba výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí dokončené stavby objednatelem a do 
vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby 
stavebnímu úřadu (je-li užívání stavby zakázáno, bude prováděn výkon dozoru do vydání písemného 
souhlasu, že lze stavbu užívat) nebo do dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním 
úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. 
vždy datem, které nastane nejpozději).
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vykonavatel dozoru povinen předložit objednateli doklady o výkonu dozoru, zejména zápisy:
z jednání se zhotovitelem stavby o posouzení návrhů na změny a odchylky od projektové 
dokumentace, o kontrole souladu prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací, apod.

8.3. Všechny škody, které prokazatelně vzniknou v důsledku výkonu technického dozoru stavebníka 
nad prováděním stavby z viny na straně vykonavatele dozoru třetím osobám, případně 
objednateli, je povinen uhradit vykonavatel dozoru.

IX.
Odstoupení od smlouvy

9.1. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy, a to i před uplynutím sjednané doby pro výkon 
technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doručený 
dopis) upozorněna.

9.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany vykonavatele dozoru se rozumí opakované 
nesplnění kterékoliv povinnosti vykonavatele dozoru sjednané v článku III. této smlouvy či 
opakované porušení kteréhokoliv jiného ujednání této smlouvy. Podstatným porušením této 
smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny dle čl. 6.1. této smlouvy 
delším šedesáti dnů, a to i u každé jednotlivé splátky ceny.

9.3.Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu čl. 9.2. této smlouvy.

9.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím této lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

9.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.



9.6.0dstoupí-li od smlouvy vykonavatel dozoru, objednatel mu uhradí cenu za provedený výkon
dozoru do dne účinnosti odstoupení.

X.
Smluvní pokuty

10.1. V případě, že vykonavatel dozoru nebude tento dozor vykonávat řádně, t.j. nebude plnit
kteroukoliv povinnost sjednanou v článku III. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve
výši 1.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. V případě, že vykonavatel dozoru
prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní
pokutu uplatňovat. Vykonavatel dozoru není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší
moci.

10.2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit vykonavateli
dozoru smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny výkonu dozoru za každý, byt’ i jen započatý den až
do splnění této povinnosti.

10.3. V případě, že vykonavatel dozoru bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. 8.2.
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny výkonu
dozoru za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

10.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst na pohledávku vykonavatele dozoru
na zaplacení ceny.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Jakákoli ústní ujednání při výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dle
této smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou
právně neúčinná.

11.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

11.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každý ze
stejnopisů obsahuje i úplný soubor příloh. Vykonavatel dozoru obdržel jedno vyhotovení a
objednatel dvě vyhotovení.

11.4. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru
smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

11.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
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11.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka vykonavatele technického dozoru stavebníka ze dne 4.9.2023 
Příloha č. 2 - Doklad o autorizaci fyzické osoby vykonávající činnost TDS

U -09- 2023
V Praze dne: ..............................

Městská část Praha 4 
Úřad městské části

Odbor    v
   

   

zá objednatele

Ing. Josef Jahoda 
vedoucí OSIO ÚMČ Praha 4

za zhotovitele 

Ing. Jiří Franěk
jednatel STIS stavební a inženýrská 

společnost, s.r.o.



?RUOHÁ dr. 'i

STIS stavební a inženýrská společnost s.r.o.

Datum: 04.09.2023
Č.j.: 0006/2023

ÚMČ Praha 4
Vážená paní
Ing. Ivana Szántó
Odbor stavebních investic a oprav
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4

Cenová nabídka
Na základě předchozího jednání a vašich písemných instrukcí ze dne 01.09.2023 Vám
předkládáme cenovou nabídku na výkon technického dozoru stavebníka během realizace
stavby „Změna režimu parkování - Jílovská, Praha 4“.
Výkony technického dozoru budou probíhat dle specifikovaných požadavků ve vámi
předložené Smlouvě o výkonu TDS.

Nabídková cena vychází z předepsaného časového rozvrhu, podle kterého bude naše činnost
v souvislosti s předmětnou stavbou 9 hodin/týdně při naší ceně 800 Kč/hod. bez DPH.

Předpokládaná doba stavby je 80 dní = 11 týdnů (od 11.09. - 24.11.2023)
Kalkulace cenové nabídky:

9 hodin/týdně 7 200 Kč bez DPH
11 týdnů 79 200 Kč bez DPH

Celková cena za 11 týdnů 79 200 Kč bez DPH
DPH 21 %____________________ 16 632 Kč
Cena včetně DPH 95 832 Kč

?RUOHÁ dr. 'i

STIS stavební a inženýrská společnost s.r.o.

Datum: 04.09.2023 
Č.j.: 0006/2023

ÚMČ Praha 4
Vážená paní
Ing. Ivana Szántó
Odbor stavebních investic a oprav
Antala Staška 2059/80b 
140 46 Praha 4

Cenová nabídka

Na základě předchozího jednání a vašich písemných instrukcí ze dne 01.09.2023 Vám 
předkládáme cenovou nabídku na výkon technického dozoru stavebníka během realizace 
stavby „Změna režimu parkování - Jílovská, Praha 4“.

Výkony technického dozoru budou probíhat dle specifikovaných požadavků ve vámi 
předložené Smlouvě o výkonu TDS.

Nabídková cena vychází z předepsaného časového rozvrhu, podle kterého bude naše činnost 
v souvislosti s předmětnou stavbou 9 hodin/týdně při naší ceně 800 Kč/hod. bez DPH.

Předpokládaná doba stavby je 80 dní = 11 týdnů (od 11.09. - 24.11.2023)

Kalkulace cenové nabídky:

9 hodin/týdně 7 200 Kč bez DPH
11 týdnů 79 200 Kč bez DPH

Celková cena za 11 týdnů 79 200 Kč bez DPH
DPH 21 %____________________ 16 632 Kč
Cena včetně DPH 95 832 Kč



Celková nabídková cena je nejvýše přípustná včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených d plněním veřejné zakázky.

 

 
 

Ing. Jiří Franěk 
Jednatel

STIS stavební a inženýrská společnost s.r.o.
Jinonická 1327/76a
150 00 Praha 5 - Košíře

    
 



 

PkilCHA £. 2

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jiří Franěk
jméno a příjmení

 
 

je

autorizovaným inženýrem
v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

  

je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 14.3.1997

   
předseda ČKAIT

I





OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR Č. 360/1992 Sb.

Tomáš Korálek
jméno a příjmení

 
 

je

autorizovaným technikem
v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 13.6.95

   
  

   
předseda ČKA11



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ovétovad knihy Úřadu městské části Praha 12
poř č vidimace     
tato úplná kopie obsahující 1 stranu souhlas! 
doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena 
a tato listina je prvopisem obsahujícím 1 stranu. 
Listina, ze které je vidimovaná listina pořízená, ne - 
obsahuje viditelný zajišfovaci prvek, jenž je součásti 
obsahu právního  list
V Praze 4Í- 
Jméno a  
{nebo otisk 

.10^019
ad  cxwedla 

Ot sk úředního razítka a podpis ověřuj id osoby


