
Smlouva o dílo 

č. objednatele 0587/2023/ORMI_OID. / č. zhotovitele 2023/012 
 (dále jen smlouva) 

        uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

 
I. Označení smluvních stran 

 
1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou - starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou - vedoucí odboru rozvoje, 

majetku a investic 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále jen „objednatel“ 

 
1.2. Zhotovitel:     ABISKO stavební, s.r.o.  

se sídlem:     Huřviny 2528, 270 36 Rakovník 
IČ: 07731931 DIČ:  CZ 07731931   
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Pavlem Roubalem 
zastoupený ve věcech technických:  Ing. Adamem Fenclem 
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306587. 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 

II. Předmět smlouvy a rozsah smlouvy o dílo 
 

2.1.       Předmětem této smlouvy je:  

„Oprava střechy ZŠ Jižní – pavilon S1“ 

2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě.  

2.3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 

2.3.1. projektová dokumentace pro provedení stavby „Oprava střechy – ZŠ Jižní – pavilon S1“ 
zpracovaná fou. Projekty PK s.r.o., Smetanova 107, 471 14 Kamenický Šenov (Petr Kubiš, ČKAIT 
0501169), v 02/2023; 

2.3.2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. položkový rozpočet - 
příloha č. 1 této smlouvy; 

2.3.3. harmonogram pro postup a organizaci výstavby – příloha č. 2 této smlouvy; 

2.3.4. výzva k podání nabídky č.j. MUCL/88532/2023, ze dne 19. 07. 2023 včetně jejích příloh; 



2.3.5. nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 02. 08. 2023, č.j. MUCL/97320/2023 . 

2.4. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a 
v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem. 

2.5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  
a montážních prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných  
pro řádné dokončení díla, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné dle této smlouvy, 
uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1. Uvedené související činnosti jsou podrobně 
popsány níže v odst. 2.5.1. až 2.5.9. a oceněny v položkovém rozpočtu, ve stavebním objektu 
vedlejší rozpočtové náklady. V rámci těchto souvisejících činností zhotovitel vyhotoví, zřídí, 
zajistí či provede: 

2.5.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby, kdy zhotovitel je povinen 

a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“). 
DSPS bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě  
a jednom elektronickém formátu .pdf a .dwg.; 

b) vypracovat DSPS dokončeného díla podle následujících zásad: 

• do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů zřetelně vyznačit všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; 

• ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, označit nápisem „beze změn“; 

• každý výkres DSPS opatřit jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem zhotovitele; 

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby přiložit i doklad,  
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele  
a její souhlasné stanovisko; 

• vyhotovenou DSPS připravit k potvrzení stavebním úřadem a ve všech svých částech výrazně 
označit „dokumentace skutečného provedení“ a opatřit razítkem a podpisem odpovědného 
a oprávněného zástupce zhotovitele. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení je povinen zhotovitel bezúplatně doplnit, event. bezúplatně přepracovat 
dotčenou část DSPS. 

2.5.2. Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění), kdy je zhotovitel povinen 

a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“); 

b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, 
přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat  
a zlikvidovat staveništní přípojky; 

c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště  
do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; 

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály a zařízení 
týkající se veřejné zakázky; 



e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou osob  
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 

g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické požadavky; 

h) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob. 

2.5.3. Revize, zkoušky a měření, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit a provést nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiných norem, vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů s výsledky zkoušek; 

b) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona  
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
– prohlášení o shodě) a revize veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním 
uvedených závad; 

c) zajistit certifikáty jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích  
a systémech včetně návodů k užívání; 

d) zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

2.5.4. Kompletační činnost, kdy je zhotovitel povinen 

a) předložit všechny potřebné dokumenty a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
(kolaudace) po dokončení stavby, a v určených termínech odstranit případné závady uvedené 
v zápisu z této prohlídky a vzniklé činností zhotovitele, opakovaně se účastnit případných 
dalších kontrolních prohlídek, tzn., poskytnout objednateli součinnost  
při získání souhlasu s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby,  
a to i v případě jejího opakování; 

b) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení  
o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály  
a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním 
předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby  
po dokončení stavby; 

2.5.5. Koordinační činnost, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit koordinaci stavby tak, aby nedocházelo k omezování provozu ZŠ a MŠ; 

b) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; 

c) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; 

d) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

e) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky; 

f) zajistit protiprašné a protihlukové opatření pro stavební práce; 

g) zajistit dodržování úklidu a pořádku ve vymezených prostorách objektu a dotčených 
komunikací ZŠ; 

h) zajistit dodržování zákazu kouření v celém areálu ZŠ včetně venkovních prostor; 

i) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení  
o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení 



(ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu 
zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby po dokončení stavby; 

j) vzhledem k charakteru stavby zhotovitel zajistí protiprašná a protihluková opatření  
a provede potřebná opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi v souladu s platnými 
právními předpisy a zároveň zhotovitel bude svoje práce pečlivě koordinovat s objednatelem. 
Pokud se vyskytnou nadměrně hlučné práce v termínu od zahájení stavebních prací po celou 
dobu realizace díla, nebude mít zhotovitel možnost tyto práce provádět ve dnech provozu MŠ 
v době poledního klidu; 

k) zhotovitel zajistí bezpečné trasy pro přístup k budově školy a bezpečný pohyb zaměstnanců 
v areálu a budově ZŠ. 

2.5.6. Pojištění stavby, kdy je zhotovitel povinen 

zajistit své pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s čl. XII. odst. 12.1. této smlouvy. 

2.5.7. Provozní a územní vlivy, kdy je zhotovitel povinen 

a) pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel 
po ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

b) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory staveniště  
a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. 

2.5.8. Provoz dalšího subjektu, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit po celou dobu realizace bezpečný pohyb personálu, dětí a rodičů v areálu  
a prostorách ZŠ a MŠ; 

b) provést taková potřebná opatření, která zabezpečí oddělení prostoru, kde jsou práce 
prováděny, od ostatních částí areálu ZŠ a MŠ; 

c) zajistit, aby realizací stavby nebyl dotčen provoz ZŠ a MŠ (tento bod se týká povinnosti 
provádění průběžného opatření proti zatečení do objektu ZŠ a MŠ). 

2.5.9. Fotodokumentace provádění díla 

a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení; 

b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a 
konstrukce před jejich zakrytím. 

2.6. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele), potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této 
smlouvy v elektronické podobě, před jejím podpisem. Projektová dokumentace v  tištěné 
podobě (dvě vyhotovení) bude předána zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí staveniště.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. II. odst. 2.3. před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek, a je schopen dle ní za dohodnutou cenu  
a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.8. Objednatel je oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy. 

 

 

 

 



III. Cena díla 
 

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými 
v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkovém rozpočtu, který 
tvoří příloha č. 1 této smlouvy). 

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

Cena bez DPH  1 298 751,76 Kč 

DPH 21% 272 737,87 Kč 

Cena s DPH 1 571 489,63 Kč 

3.3. Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané 
plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti. 

3.4. Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 
této smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny za realizaci 
stavby je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.5. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  
ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla. 

3.6. Sjednaná cena obsahuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média včetně zemních  
a přípravných prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění 
předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho následnou likvidaci včetně nákladů  
na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod. 

3.7. Podmínky pro změnu ceny 

3.7.1. Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči zahraničním 
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  

3.7.2. Překročení sjednané ceny je také možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti. 

3.7.3. Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

3.7.4. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí 
změnový list, a to teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen 
příslušný dodatek smlouvy. 

3.7.5. Změna ceny díla a rozsahu předmětu díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3.8. Způsob ocenění změny 

3.8.1. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle: 

a) hodnot jednotlivých cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této Smlouvy,  
a pokud příslušné v položky nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak dle 

b) aktuálního ceníku stavebních prací stanovených v cenové soustavě CS ÚRS 2021 02, 
definovaných pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny 



c) a pokud nelze z objektivních důvodů použít ani takový postup, pak podle cen v místě  
a čase obvyklých. 

3.8.2. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem  
ve stavebním deníku. 

3.9. Postup při uplatnění změny rozsahu plnění 

3.9.1. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list na formuláři předepsaném objednatelem (příloha 
č. 4 této smlouvy) a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, 
provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit návrh změny ceny  
k odsouhlasení objednateli. 

3.9.2. V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu 
samostatně. 

3.9.3. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel), 

b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno, 

c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace, 

d) popis příčin vzniku změny díla, 

e) ocenění změny díla (soupis méněprací a víceprací), 

f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění; 

g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zákres změny do projektové dokumentace 

3.9.4. Osobou oprávněnou k posouzení změn navrhovaných ve změnovém listu je za objednatele 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle této smlouvy, případně osoby oprávněné 
provádět zápis ve stavebním deníku uvedené v čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy. 

3.9.5.  Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli 
poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas 
poskytovatele dotace s obsahem změnového listu. 

3.9.6.  Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do deseti pracovních dnů  
ode dne předložení změnového listu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového 
listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření 
objednatele stanovena dle podmínek poskytovatele dotace. 

3.9.7.  Objednatel se vyjádří ke změnovému listu takto: 

a) vrátí ho k doplnění či úpravě v případě, že změnový list obsahuje nejasnosti, nedostatky nebo 
chyby; 

b) v případě úplného a správně vyplněného změnového listu ho opatří svým stanoviskem; 

3.9.8.  Pro případ dle čl. III. odst. 3.9.7, bod b) platí dále, že: 

a) Objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje navrhované 
změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu vyjádřit 
nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho obdržení. 

b) Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Česká Lípa 
v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města; v případě,  
že bude stanoviskem opatřeno více změnových listů a za předpokladu, že zhotovitel předloží 



také souhrn všech oceněných méněprací a víceprací dle příslušných změnových listů, je 
možné společné projednání více změn současně. 

c) Po odsouhlasení dodatku Radou města Česká Lípa zpracuje zhotovitel souhrnný rozpočet 
víceprací a méněprací (finální přílohu dodatku), který bude sloužit jako podklad  
pro fakturaci, v případně dotace předloží rovněž ve formátu xml. 

3.9.9.  Do doby ukončení jednání o navrhovaných změnách a uzavření příslušného dodatku  
ke smlouvě má objednatel právo pozastavit projednávání případných dalších změn díla  
a dodatků ke smlouvě. 

 

IV.  Termín plnění 
 

4.1. Datum zahájení plnění předmětu díla:        neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

4.2 Datum předání a převzetí staveniště:          na výzvu objednatele  

4.3. Datum zahájení stavebních prací:        do 5 kalendářních dnů od převzetí staveniště 

4.4. Doba realizace předmětu díla (stavby):       8 týdnů od předání staveniště 

4.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem provádění 
prací včetně finančního harmonogramu dle přílohy č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje,  
že v harmonogramu zohlednil nezbytnou součinnost, kterou je povinen poskytnout  
dle čl. II. odst. 2.5.8. této smlouvy. 

4.6. Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno 
v souladu s harmonogramem provádění prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům 
uvedených v harmonogramu provádění prací je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí 
k odstranění časového prodlení. 

4.7 Objednatel může zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval 
harmonogram provádění prací dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení díla  
a dílčími termíny dle odst. 4.4. a 4.5. této smlouvy a poté ho předložil objednateli ke schválení. 
Pokud nebude objednatel souhlasit s harmonogramem provádění prací připraveným 
zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh 
harmonogramu provádění prací dle připomínek objednatele a předložit jej k opětovnému 
schvalování ve lhůtě stanovené objednatelem. 

 
V. Místo plnění 

 
5.1. Místem plnění předmětu díla je areál ZŠ Jižní, Jižní čp. 1903, v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, 

parc. č. 1338/114, včetně přilehlého pozemku parc. č. 1338/1 v katastrálním území Česká Lípa 
obec Česká Lípa. 

 
VI. Platební podmínky 

 
6.1. Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž 

dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

6.2. Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a soupis prací a dodávek včetně odkazu  
na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek. 
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6.3. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol za daný měsíc a soupis prací a dodávek včetně odkazu 
na ceníkové položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne 
následujícího měsíce. 

6.4. Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedené práce dle přílohy č. 1 včetně příloh  
v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím mailu na adresu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vždy nejpozději 10. kalendářní den následujícího měsíce. 

6.5. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi 
objednateli. 

6.6. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla a bude 
objednatelem uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného 
v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté. 

6.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu.  

6.9. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.10. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.11. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení,  
kdy nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,  

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.12. Náležitosti daňových dokladů 

Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované 
zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
a to zejména: 

a) označení příslušného odboru objednatele; 

b) číslo smlouvy, celý název akce: „Oprava střechy ZŠ Jižní – pavilon S1“ 

c) identifikační číslo VZ: IVZ P23V00000059; 

d) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 

e) splatnost v souladu s touto smlouvou; 

f) datum vystavení daňového dokladu; 

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 
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i) razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu 
(jméno, příjmení, email, telefon);   

j) oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného daňového 
dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu; 

k) razítko a podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedených 
prací;  

l) soupis příloh  

m) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách  
dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výši daně celkem zaokrouhlenou dle 
příslušných předpisů); 

n) sdělení, že fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti  
dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a vyčíslení výše daně v procentech (výši 
DPH vyčíslenou v Kč je povinen doplnit a přiznat příjemce - plátce daně, pro kterého se 
plnění uskutečnilo). 

6.13. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení 
opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

6.14. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. 

6.15. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy (např. je-li 
zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 

6.16. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

VII. Podmínky provádění díla 
 

7.1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 
a informace potřebné k započetí prací.  

7.2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění 
předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se 
výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy 
a vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat 
platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto 
předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení. 
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7.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 

provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. 
Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělku 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.6. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

● za zhotovitele: osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací 

Ing. Adam Fencl 
mob.: + xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
● za objednatele: 

Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací  
tel.: + xxxxxxxxxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx    

● Milan Ballák, investiční technik  
tel.: + xxxxxxxxxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

● TDI na základě plné moci objednatele 
● autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele 
● koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně,  
v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními 
podmínkami. 

7.8. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

7.9. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, případně 
objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel. 

7.10. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování 
díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a 
kvality svých dodávek a prací. 

7.11. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány 
dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

7.12. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo 
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele. 

7.13. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi  
a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa 
na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.14. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat 
stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené 
či nezajištěné otvory. 

7.15. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky  
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona č. 183/2006 
stavebního zákona v platném znění a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. 
Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.  
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7.16. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními 
předpisy. 

7.17. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany 
tyto lhůty: 

a) 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla, 

b) 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  
a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned 
při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto 
stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy 
následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva 
(oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě 
nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené 
skutečnosti. 

7.18. Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele plné 
odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou. 

7.19. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

7.20. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat 
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu 
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné 
informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 

7.21. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon v platném znění. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb., 
a č. 190/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o 
shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách  
a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a 
kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby  
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni 
splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 

7.22. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději 
ke dni předání a převzetí stavby.  

7.23. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem  
a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, 
jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o 
prováděném díle. 

7.24. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména: 
uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat  
ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky  
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších přepisů,   
o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních 
prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich pravomocí  
a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu 
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apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor určení prostoru pro odstavení strojů 
a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 

7.25. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. 
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, 
ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních 
opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled 
zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se 
v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí,  
je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje  
za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla.  
U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele 
telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

7.26. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší originál. 
V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební 
deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat 
část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele 
a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole 
nejpozději 5 dnů předem. 

7.27. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při 
provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných 
subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

7.28. Po dobu trvání záruční doby bude zhotovitel provádět bezplatný záruční servis u výrobků, 
strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je takový servis 
podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době. 

7.29. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě kterého objednatel 
uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane 
splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen 
nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních 
dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých 
kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto 
kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží 
identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou. 

7.30. Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li zhotovitel 
v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli min. 7 
pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. 

7.31. Seznamy poddodavatelů  v případě jejich změny dle odst. 7.30. musí být objednateli předávány 
v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf. 
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VIII. Převzetí díla nebo jeho části 
 

8.1. Ukončení díla 

a) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele 
provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou 
součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením 
díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného 
provedení, záruční listy, atd. 

b) Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání 
a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem 
o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky 
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo 
přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému 
užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených 
ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno  
ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části 
dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

c) Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 
v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené 
vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami 
nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není 
objednatel povinen dílo převzít.  

d) Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby 
včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v rozsahu dle čl. II. odst. 2.5.1. 

e) Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

8.2. Převzetí díla nebo jeho části 

8.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  
a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání jeho nerušenému užívání 
k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby 
řádného ukončení díla. 

8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části 

8.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.  

8.3.2 Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele,  
že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení,  
a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a 
škody objednateli. 

8.3.3 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. 

8.3.4 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty. 
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8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla 

8.4.1. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 
strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných 
vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude  v uvedených 
lhůtách vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel 
nápravu bez zbytečného odkladu. 

8.4.2. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu  
o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8.4.3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou  
svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.4.4. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje  
se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový 
zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo 
přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

8.4.5. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování do stavby.  

8.4.6. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odst. 8.4.5. tohoto článku 
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon 
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

8.4.7. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 
kopií. 

8.4.8. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění 
třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 
stanovených. 

8.4.9. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této smlouvy. 

 

IX. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 
 

9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla  
a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům 
dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel 
odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619  zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 

9.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl 
předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá. 

9.4. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.  
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9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
uznává. 

9.6. Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode 
dne obdržení reklamace. 

9.7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných  
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění 
vady.   

9.9. Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí 
osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady havárie v termínu  
dle odst. 9.6. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí 
osobou v uvedeném případě nese zhotovitel. 

9.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou 
či v jejím důsledku. 

9.11. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a ti spolu 
provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání 
zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a 
umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této 
prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány 
zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 

9.12. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo  
se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

 

X. Smluvní pokuty 
 
10.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla uvedeným v čl. IV. odst.  4.4. této 

smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho 
výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši  2 000 Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení až do doby odstranění poslední vady. 

10.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad 
vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je 
povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a za 
každý započatý den prodlení s odstraněním reklamačních vad. 

10.5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. VII. odst. 7.29. smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  
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10.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. VII. odst. 7.30. a 7.31. této smlouvy,  
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.7. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení  
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se 
smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 5 000 Kč. 

10.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. II. odst. 2.5.6. smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  

10.9. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

10.10. V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví  
při práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každé jednotlivé porušení  
této povinnosti. 

10.11. V případě, že zhotovitel neudržuje pořádek a úklid na staveništi ve vymezených prostorách  
a komunikacích určené v předávacím protokolu, v objektu a vně a závadu neodstraní 
v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.12. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. XII. odst. 12.2. smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den porušení této 
povinnosti.  

10.13. V případě, že zhotovitel poruší podmínky záručního plnění dle této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý takový případ. 

10.14. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté  
ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení 
povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

10.15. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury 
za dílo. 

10.16. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou 
smluvní pokuta utvrzuje.   

10.17. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je 
v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 
smluvní pokuty přesahuje. 

 
XI. Nebezpečí škody na věci 

 
11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 

škody a jiné nebezpečí zejména 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. 
částech, 

b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích  
nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození 
věci odstraní zhotovitel svým nákladem. 
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11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

11.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím 
zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele 
nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani 
vlastnické právo k ní. 

 
XII. Pojištění 

 
12.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 

činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č. 8603579775 u 
pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s., na pojistnou částku 20 000 000 Kč.  Zhotovitel se 
zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 5 000 000 Kč po celou dobu plnění 
předmětu smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 
objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

12.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
XIII. Odstoupení od smlouvy 

 
13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 

nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou 
zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

13.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 

• prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy, které zhotovitel 
neodstranil ani v dodatečné lhůtě 20dnů určené objednatelem v písemné výzvě  
k nápravě, 

• zjištění závad při opakovaném předání plnění, 

• opakované porušení podmínek uvedených v čl. VII. této smlouvy. 

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že: 

• zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejímž 
provádění je zhotovitel povinen dle této smlouvy, 

• zhotovitele převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část bez předchozího písemného 
souhlasu, objednatele, 

• proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,  
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož 
výsledkem je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku,  

• zhotovitel vstoupí do likvidace. 

13.4. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného 
na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem. 

13.5. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
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předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným  oznámením druhému 
účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je 
jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany 
odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této 
smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která 
mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13.6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

13.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

13.6.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok na úhradu 
pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 

13.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu 
díla. 

13.6.4. Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti 
zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
smlouvy. 

13.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 
jsou následující: 

• objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

• zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

• zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

• objednatel je povinen do třech dnů  od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací 
řízení a sepsat protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky  
a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů  
po předání a převzetí díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací a zpracuje konečnou fakturu.  

13.7. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 
úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk 
a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva  
na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem 
ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 
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13.8. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční 
řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit 
tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 
XIV. Vyšší moc 

 
14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. 

14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, 
požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické 
podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má 
jakoukoliv formu, pokud z něj bude vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy. 

14.3. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky: 

• v období od října do dubna je průměrná teplota v pracovní době, stanovená z odečtů 
v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin, pod bodem mrazu ve vztahu k dlouhodobému normálu 
průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým 
hydrometeorologickým ústavem nižší o více než 5°C. 

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného 
měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100 %. 

14.4. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít 
k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani 
objednatel v prodlení. V případě nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění 
prodlužuje pouze v případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvaly déle než 5 dnů  
a současně nebylo možné dodržet technologické postupy pro práce naplánované dle 
harmonogramu prací.   

14.5. Ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel nebezpečí změny okolností. 

 

XV. Závěrečná ustanovení 
 

15.1. Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu   
po dobu stanovenou právními předpisy ČR. 

15.2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. 

15.3. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností 
objednatele jakkoliv postihovat. 

15.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

15.5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 
potvrzeného oběma stranami. 
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15.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.7. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla  
bez DPH. 

15.8. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 

15.9. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

15.10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

15.11. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech 
náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

15.12. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu  
k uzavření této smlouvy. 

15.13. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 14. 08. 2023  usnesením 
č. 359/B/2023. 

15.14. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

15.15. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

15.16. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

15.17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele 

Příloha č. 2 - Harmonogram pro postup a organizaci výstavby 

Příloha č. 3 - Formulář změnového listu pro vyplnění údajů dle čl. III. odst. 3.9.3 této smlouvy  

 
 

V České Lípě dne 1.9.2023   V Rakovníku dne 13.9.2023 
 

 

Ing. Jitka Volfová v.r.     Ing. Pavel Roubal v.r.                                                                     

…………………………                ……………………………. 

za objednatele                          za zhotovitele 
Ing. Jitka Volfová                       Ing. Pavel Roubal 

Starostka Města Česká Lípa       Jednatel  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 19. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 077 31 931
DIČ: CZ 077 31 931

Projektant: IČ:

Petr Kubiš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 571 489,63

230303

Oprava střechy -  ZŠ Jižní - pavilon S1

ABISKO stavební s.r.o., Huřviny 25 28, 270 36 Rakovník

1 298 751,76

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 298 751,76 272 737,8721,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230303

Stavba:

Místo: Česká Lípa Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ABISKO stavební s.r.o., Huřviny 25 28, 270 36 Rakovník Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

69 587,1057 510,00200306-2 VRN

1 298 751,76 1 571 489,63

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 501 902,531 241 241,76200306-1 Oprava střechy - ZŠ Jižní - pavilon S1

Oprava střechy -  ZŠ Jižní - pavilon S1

19. 3. 2020

Petr Kubiš
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 19. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: 077 31 931

DIČ: CZ 077 31 931

Projektant: IČ:

Petr Kubiš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 241 241,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 241 241,76 21,00% 260 660,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 501 902,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava střechy -  ZŠ Jižní - pavilon S1

200306-1 - Oprava střechy - ZŠ Jižní - pavilon S1

ABISKO stavební s.r.o., Huřviny 25 28, 270 36 Rakovník
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 19. 3. 2020

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Petr Kubiš

Uchazeč: ABISKO stavební s.r.o., Huřviny 25 28, 270 36 Rakovník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 241 241,76

HSV - Práce a dodávky HSV 223 425,97

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 156,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 400,00

      99 - Přesun hmot 37 400,00

    997 - Přesun sutě 110 763,87

    998 - Přesun hmot 9 105,39

PSV - Práce a dodávky PSV 1 017 815,79

    712 - Povlakové krytiny 792 753,81

    713 - Izolace tepelné 25 982,54

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 172,80

    743 -  Elektromontáže 41 606,00

    764 - Konstrukce klempířské 143 300,64

200306-1 - Oprava střechy - ZŠ Jižní - pavilon S1

Oprava střechy -  ZŠ Jižní - pavilon S1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 19. 3. 2020

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Petr Kubiš

Uchazeč: ABISKO stavební s.r.o., Huřviny 25 28, 270 36 Rakovník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 241 241,76

D HSV Práce a dodávky HSV 223 425,97

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 156,71

1 K 62913510R
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 430 

mm
m 164,900 187,00 30 836,30

PP Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 430 mm

VV oplechování atiky - ozn. K1

VV 164,9 164,900

VV Součet 164,900

2 K 632450131

Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 

směsí provedený v ploše - vyrovnání podkladu po 

odstranění lepenky

m2 142,421 248,00 35 320,41 CS ÚRS 2023 01

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné 

(střední) tl. od 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450131

VV předpoklad vyrovnání z 20% plochy

VV plocha střechy

VV (34,8*9,35+12,25*4,85+31,025*10,55)*0,2 142,421

VV Součet 142,421

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 400,00

D 99 Přesun hmot 37 400,00

3 K 949310001

Stavební výtah - montáž, demontáž, pronájem 

(případně jiný vhodný způsob dopravy materiálu dle 

dodavatele)

kpl 1,000 37 400,00 37 400,00

PP
Stavební výtah - montáž, demontáž, pronájem (případně jiný vhodný 

způsob dopravy materiálu dle dodavatele)

D 997 Přesun sutě 110 763,87

4 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 135,008 73,00 9 855,58 CS ÚRS 2023 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou 

dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou 

výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz 

na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo 

zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné 

dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy 

dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

5 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 4,500 450,00 2 025,00 CS ÚRS 2023 01

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí 

vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře. 3. Náklady 

na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -

3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot. 

P
Poznámka k položce: 

Kontejner bude přistaven při severním štítu na parkovišti školy.

VV severní štít, parkoviště školy

VV 4,5 4,500

6 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 

použití
m 31,500 520,00 16 380,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 

první a každý další den použití shozu k ceně -3311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013321

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí 

vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře. 3. Náklady 

na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -

3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 7*4,5 31,500

7 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 135,008 374,00 50 492,99 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 540,032 36,00 19 441,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV celková vzdálenost na skládku Sosnová 5 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,0*135,008 540,032

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,696 663,00 461,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

10 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 118,922 45,00 5 351,49 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 

souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek 

za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení 

stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

11 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních 

hmot na skládce (skládkovné) 17 06 04
t 15,390 439,00 6 756,21 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814

D 998 Přesun hmot 9 105,39

12 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m
t 9,387 970,00 9 105,39 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 017 815,79

D 712 Povlakové krytiny 792 753,81

13 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 2 565,027 44,00 112 861,19 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny povlakové jednovrstvé

VV plocha střechy

VV 34,8*9,35+12,25*4,85+31,025*10,55 712,106

VV Mezisoučet 712,106

VV svislá izolace

VV
(34,75+9,35+30,0+12,25+26,715+10,55+31,075+31,15) *0,45 

"atika
83,628

VV (3*(4*0,65))*0,2 "vzduchotechnika 1,560

VV Mezisoučet 85,188

VV plocha atiky

VV 164,9*0,35 57,715

VV Mezisoučet 57,715

VV Součet 855,009

VV 1* pás PVC + 2*geotextilie

VV 855,009*3 'Přepočtené koeficientem množství 2 565,027

14 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 855,009 22,00 18 810,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely 

za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101

VV plocha střechy

VV 34,8*9,35+12,25*4,85+31,025*10,55 712,106

VV Mezisoučet 712,106

VV svislá izolace

VV
(34,75+9,35+30,0+12,25+26,715+10,55+31,075+31,15) *0,45 

"atika
83,628

VV (3*(4*0,65))*0,2 "vzduchotechnika 1,560

VV Mezisoučet 85,188

VV plocha atiky

VV 164,9*0,35 57,715

VV Mezisoučet 57,715

VV Součet 855,009

VV 1* pás PVC + 2*geotextilie

15 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,257 54 500,00 14 006,50 CS ÚRS 2020 01

PP

výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-

izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové 

izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 855,009*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,257

16 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 1 710,018 147,00 251 372,65 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením  

NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 

cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 

m2. 

VV plocha střechy

VV 34,8*9,35+12,25*4,85+31,025*10,55 712,106

VV Mezisoučet 712,106

VV svislá izolace

VV
(34,75+9,35+30,0+12,25+26,715+10,55+31,075+31,15) *0,45 

"atika
83,628

VV (3*(4*0,65))*0,2 "vzduchotechnika 1,560

VV Mezisoučet 85,188

VV plocha atiky

VV 164,9*0,35 57,715
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 57,715

VV Součet 855,009

VV 2 pásy

VV 855,009*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 710,018

17 M 62855010

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 

vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 996,513 197,00 196 313,06 CS ÚRS 2023 01

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z 

polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 

horním povrchu

VV 855,009 855,009

VV 855,009*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 996,513

18 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 

S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 996,513 78,00 77 728,01 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 855,009 855,009

VV 855,009*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 996,513

19 K 712400840.1
Očištění plochy střechy po odstranění krytiny před 

započetím oprav
m2 855,009 26,00 22 230,23

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. mechu odškrabáním 

a očištěním s oškrabáním povrchu

VV plocha střechy

VV 34,8*9,35+12,25*4,85+31,025*10,55 712,106

VV Mezisoučet 712,106

VV svislá izolace

VV
(34,75+9,35+30,0+12,25+26,715+10,55+31,075+31,15) *0,45 

"atika
83,628

VV (3*(4*0,65))*0,2 "vzduchotechnika 1,560

VV Mezisoučet 85,188

VV plocha atiky

VV 164,9*0,35 57,715

VV Mezisoučet 57,715

VV Součet 855,009

20 K 712990813
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu 

nebo nánosu tloušťky do 100 mm
m2 712,106 114,00 81 180,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, 

tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712990813

VV plocha střechy

VV 34,8*9,35+12,25*4,85+31,025*10,55 712,106

21 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
% 0,024 760 495,42 18 251,89 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712201

D 713 Izolace tepelné 25 982,54

22 K 713140001.1 Úprava v místech střešních prostupů - odhad kpl 4,000 870,00 3 480,00

PP Úprava v místech střešních prostupů - odhad

VV střešní vpusti

VV 4,0 4,000

23 K 713141212
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín
m 193,640 64,00 12 392,96 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141212

VV Provedení náběhových klínů z MV

VV 34,75+9,35+30,0+12,25+26,715+10,55+31,075+31,15 "plocha 185,840

VV 3*(4*0,65)  "vzduchotechnika 7,800

VV Součet 193,640

24 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 

50x50mm
m 203,322 46,00 9 352,81 CS ÚRS 2020 01

PP klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm

VV 193,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 203,322

25 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 0,030 25 225,77 756,77 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713201

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 172,80

26 K 721210824 Demontáž vpustí střešních kus 4,000 620,00 2 480,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721210824

27 K 721233114

Střešní vtok pro ploché střechy svislý odtok DN 150 - 

PVC vpusť s integrovaným límcem z asfaltového 

modifikovaného pásu modrozeleného - ozn. O1

kus 4,000 2 820,00 11 280,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s 

odtokem svislým DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721233114

28 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
% 0,030 13 760,00 412,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721201

D 743  Elektromontáže 41 606,00

29 K 74300001R Hromosvod - demontáž stávajícího hromosvodu kpl 1,000 3 321,00 3 321,00

PP
Hromosvod - demontáž stávajícího hromosvodu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 74300002R
Hromosvod - dodávka drátu, vč. spojek, kotev a 

souvisejícího materiálu
m 215,000 79,00 16 985,00

PP
Hromosvod - demontáž stávajícího hromosvodu 

31 K 74300004R Montáž hromosvodu kpl 1,000 19 200,00 19 200,00

PP Montáž hromosvodu

32 K 74300005R Revize kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

PP Revize

D 764 Konstrukce klempířské 143 300,64

33 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 164,900 70,00 11 543,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841

VV oplechování atiky - K1

VV 164,9 164,900

34 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 164,900 70,00 11 543,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002871

VV zaatikový plech - výkr. Skladeb - stávající stav

VV 164,9 164,900

35 K 76421001R

Dodávka a montáž oplechování atiky z FeZn plechu tl. 

0,50 mm,  r.š. 500 mm, vč. provedení rohů a koutů - 

ozn. K1

m 101,700 967,00 98 343,90

PP
Dodávka a montáž oplechování atiky z FeZn plechu tl. 0,50 mm,  r.š. 

500 mm, vč. provedení rohů a koutů - ozn. K1

P
Poznámka k položce: 

Podrobný popis a schema viz Tabulka prvků

36 K 76421002R
Dodávka a montáž ukončovací lišty z FeZn plechu tl. 

0,50 mm, r.š. 85 mm - ozn. K2
m 21,400 624,00 13 353,60

PP
Dodávka a montáž ukončovací lišty z FeZn plechu tl. 0,50 mm, r.š. 85 

mm - ozn. K2

P
Poznámka k položce: 

Podrobný popis a schema viz Tabulka prvků

37 K 76421003R
Dodávka a montáž zakrytovací plech světlíku z FeZn 

plechu tl. 0,50 mm, rozměr 700 x 700 mm - ozn. K3
kus 3,000 1 674,00 5 022,00

PP
Dodávka a montáž zakrytovací plech světlíku z FeZn plechu tl. 0,50 mm, 

rozměr 700 x 700 mm - ozn. K3

P
Poznámka k položce: 

Podrobný popis a schema viz Tabulka prvků

38 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
% 0,025 139 805,50 3 495,14 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 19. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: 077 31 931

DIČ: CZ 077 31 931

Projektant: IČ:

Petr Kubiš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 510,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 510,00 21,00% 12 077,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 587,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava střechy -  ZŠ Jižní - pavilon S1

200306-2 - VRN

ABISKO stavební s.r.o., Huřviny 25 28, 270 36 Rakovník
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 19. 3. 2020

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Petr Kubiš

Uchazeč: ABISKO stavební s.r.o., Huřviny 25 28, 270 36 Rakovník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 510,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 57 510,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 850,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 26 450,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 400,00

    VRN5 - Finanční náklady 1 360,00

    VRN7 - Provozní vlivy 8 450,00

200306-2 - VRN

Oprava střechy -  ZŠ Jižní - pavilon S1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 19. 3. 2020

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Petr Kubiš

Uchazeč: ABISKO stavební s.r.o., Huřviny 25 28, 270 36 Rakovník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 510,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 510,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 850,00

1 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby (dle SoD 

čl. 2 odst. 2.5.1.)
kpl 1,000 9 850,00 9 850,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 26 450,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.2.) soub 1,000 26 450,00 26 450,00 CS ÚRS 2023 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P
Poznámka k položce: 

vybudování, provoz, odstranění

D VRN4 Inženýrská činnost 11 400,00

3 K 043203000
Fotodokumentace provádění díla (dle SoD čl. 2 odst. 

2.5.9.)
kpl 1,000 1 700,00 1 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP Fotodokumentace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203000

4 K 044002000 Revize a zkoušky (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.3.) kpl 1,000 1 850,00 1 850,00 CS ÚRS 2023 01

PP Revize

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000

5 K 045203000 Kompletační činnost (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.4.) kpl 1,000 2 450,00 2 450,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kompletační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000

6 K 045303000 Koordinační činnost (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.5.) kpl 1,000 5 400,00 5 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000

D VRN5 Finanční náklady 1 360,00

7 K 051002000 Pojištění stavby (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.6.) kpl 1,000 1 360,00 1 360,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pojistné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051002000

D VRN7 Provozní vlivy 8 450,00

8 K 070001000 Provozní a územní vlivy (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.7.) soub 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000

9 K 071002000 Provoz dalšího subjektu (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.8.) kpl 1,000 6 700,00 6 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provoz investora, třetích osob

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000

Oprava střechy -  ZŠ Jižní - pavilon S1

200306-2 - VRN
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HARMONOGRAM

1 2 3 4 5 6 7 8 Od Do

ZAHÁJENÍ PRACÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 1 1. týden 1. týden ZAHÁJENÍ PRACÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

DEMONTÁŽ HROMOSVODU 2 1. týden 2. týden DEMONTÁŽ HROMOSVODU

DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 3 1. týden 2. týden DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ODSTRANĚNÍ KAČÍRKU 4 1. týden 4. týden ODSTRANĚNÍ KAČÍRKU

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINY 5 3. týden 5. týden ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINY

VYSPRAVENÍ PODKLADU 6 3. týden 5. týden VYSPRAVENÍ PODKLADU

PENETRACE PODKLADU 7 4. týden 5. týden PENETRACE PODKLADU

NATAVENÍ SPODNÍ VRSTVY 8 4. týden 6. týden NATAVENÍ SPODNÍ VRSTVY

NATAVENÍ VRCHNÍ VRSTVY 9 5. týden 7. týden NATAVENÍ VRCHNÍ VRSTVY

MONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 10 6. týden 7. týden MONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

MONTÁŽ HROMOSVODU 11 7. týden 8. týden MONTÁŽ HROMOSVODU

REVIZE HROMOSVODU 12 8. týden 8. týden REVIZE HROMOSVODU

ÚKLID, PŘEDÁNÍ DÍLA 13 8. týden 8. týden ÚKLID, PŘEDÁNÍ DÍLA

Ing. Pavel Roubal

ČINNOST

Ing. Pavel Roubal, v.r.

ČINNOST
TÝDEN Číslo 

činnosti

Termíny plnění v týdnech



Název a číslo objektu:   Číslo Smlouvy o dílo:

objednatel:

zhotovitel: 

Iniciátor změny: Investor / Zhotovitel

Popis  změny:

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

odst. 4  § 222 odst. 5  § 222 odst.6 § 222 odst.7  § 222 odst. 1  § 100

Důvod  změny:

Návrh změny během výstavby

ZMĚNOVÝ LIST

Pořadové číslo změny:název objektu/části stavby : 

Název stavby : 

Město Česká Lípa

   datum vystavení ZL:

Cenový návrh úpravy

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

změna závazku SoD: 

Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na 

0,00 

ANO/NE

ANO/NE

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na

  změna ceny plnění stanovené smlouvou

  změna termínu plnění stanovené smlouvou

-  Kč                                                          

vícepráce v hodnotě Kč bez DPH

méněpráce v hodnotě Kč bez DPH 0,00

zvýšení ceny plnění

zkrácení lhůty plnění

prodloužení lhůty plnění

ANO/NE

ANO/NE

snížení ceny plnění

ZL za objednatele převzal dne:ZL za zhotovitele  předložil dne:

podpis oprávněné osoby

….............................................

podpis oprávněné osoby

….............................................



Název a číslo objektu:   Číslo Smlouvy o dílo:

generální projektant:

 

technický dozor investora:

objednatel:

zhotovitel:

Vyjádření k navrhované změně:

Zápis
o projednání změnového listu a změny plnění smlouvy 

0,00 méněpráce v hodnotě Kč bez DPH 0,00 

název objektu/části stavby : 

Název stavby : 

Pořadové číslo změny:

přílohy:

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….

datum podpis oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby

……………………......……….    …………...……………………………..…...…….

datum podpis oprávněné osoby

Cenový návrh úpravy

vícepraáce v hodnotě Kč bez DPH

0,00

0,00

navrhovaná změna celkem  Kč bez DPH

cena díla po předchozí změně v Kč bez DPH

cena díla po navrhované změně v Kč bez DPH 0,00

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

soupis méněprací

soupis víceprací

vyznačení změny  ve výkresové dokumentaci

výpočet  a podklady ke stanovení ceny položek s ozn. "vlastní" ANO/NE

fotodokumentace ANO/NE

ZL bude předložen ke schválení RM

nutné stanovisko poskytovatele dotace 

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….

datum podpis oprávněné osoby

ANO/NE

ANO/NE

ZL splňuje požadované náležitosti ANO/NE

ZL vrácen k přepracování ANO/NE

datum


