
■■faěŤ&«M«ai4»0 HUI*
s t o '  M m is® 8“’

»*S5»* (ffl S M L O U V A  O D ÍL O
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění

„ Osazení svodidel a likvidace starých lanových svodidel “

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: -7-1 007/ 201 7 / 001
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 2017- M T - 15

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL:

IČO:
DIČ:
Tel.:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové-Plačice
27502988
CZ 27502988
495 540 248

E -m a il : prem ysl.nohacek@ suskhk.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK, oddíl B, vložka 2548 
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
jednající: Ing. Přem ysl N oháček, výrobně -  provozní nám ěstek,

Ing. Petr Jirm an, ekonom ický nám ěstek, 
na základě podpisového řádu společnosti

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech obchodních: 

- ve věcech technických 

2. ZHOTOVITEL: MADOS MT s.r.o.

IČO: 
DIČ: 
Tel. : 
Fax :

Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
25297899
CZ25297899
494 544 554
494 544 524

E -m a il: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 
Bankovní spojení: 

v  r
c.u.:

zastoupen:
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech sm luvních
- ve věcech technických
- stavbyvedoucí
- číslo stavby

Ing. Ivo M uthsam em , jednatelem  společnosti

06/01/17



II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění je  provedení stavebních prací a dodávek - beraněných ocelových silničních svodidel 
k realizaci díla
„ Osazení svodidel a likvidace starých lanových svodidel “na silnici 111/28517 Rozkoš (úseky do 1500 
m od křižovatky s 1/33 směr nádrž Rozkoš) v rozsahu dle nabídkového rozpočtu, cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 24.4.2017, která je přílohou SOD.

2. Dílo bude provedeno v jakosti odpovídající platným technickým normám bez vad a nedodělků.

III. DOBA PLNĚNÍ

Termin zahájení prací: květen 2017
Termín dokončení prací: do 17. 7. 2017
Doba trvání prací 20 dnů od zahájení.

IV. CENA DÍLA

1. Cena prací v rozsahu čl. II této smlouvy je  stanovena dohodou stran ve smyslu zák.. č. 526/1990 Sb. o 
cenách v platném znění a je doložena rozpočtem zhotovitele. Cena je platná k datu nabídky a zahrnuje 
náklady na vybudování, provoz a údržbu a vyklizení staveniště zhotovitele.

2. Cena za zhotovení díla činí:
Celkem bez DPH 208 076,- Kě
DPH 21% 43 695,96 Kč
Celkem vě. DPH 251 771,96 Kě

DPH bude účtována v souladu se zákonem ě. 235/2004 Sb. v platném znění.
3. Cena se může měnit, zvýšit nebo snížit, a to písemně, oběma stranami odsouhlasenými dodatky ktéto 

smlouvě za těchto podmínek:
- provedení menšího nebo většího rozsahu prací než bylo uvedeno v rozpočtu
- objednatelem požadované provedení víceprací, které nebyly předmětem 

zadání, tyto budou oceněny obvyklými cenami odsouhlasenými oběma stranami
- v případě změny daňových předpisů (smluvní strany se dohodly, že takovou změnu není třeba 
upravovat pomocí dodatku)

4. Pro stanovení ceny víceprací a méněprací použije zhotovitel jednotkové ceny ze své cenové nabídky 
platné pro plnění Smlouvy o dílo. V případě, že cenová nabídka neobsahuje ceny a podklady pro dané 
vícepráce, ocení tyto zhotovitel platnými cenami dle ceníků ÚRS nebo individuelní kalkulací 
odsouhlasenou a schválenou objednatelem.
Veškeré změny plnění, vícepráce (v případě změny okolností) a další skutečnosti týkající se dodávky 
díla, budou realizovány na základě vzájemné dohody obou stran (osob oprávněné jednat ve věcech 
technických), která bude poté zachycena v písemném záznamu ve stavebním deníku jako podklad pro 
dodatek ke smlouvě. Právo fakturovat za vícepráce nebo jiná taková plnění vzniká až po uzavření 
dodatku a předání a převzetí řádně provedeného plnění.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. IV smlouvy na 
základě daňového dokladu (faktury) a potvrzeného soupisu skutečně provedených prací.

2. Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu a musí odpovídat zákonu o 
účetnictví v platném znění.

3. Objednatelem nebude poskytnuta žádná záloha. Účtování stavebních prací se bude provádět formou 
dílčích daňových dokladů - měsíční fakturace.

4. Zhotovitelem bude vystavený daňový doklad (faktura) za provedení díla s datem uskutečněného 
zdanitelného plnění k ukončení prací k poslednímu pracovnímu dni v měsíci, doplněný o soupis 
provedených prací potvrzeným zástupcem objednatele. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že práce 
obsažené v soupisu provedených prací byly skutečně realizovány a s jejich provedením souhlasí.



V opačném případě bude daňový doklad vrácen zhotoviteli k doplnění. Soupis provedených prací schválí 
objednatel zhotoviteli do 3 dnů od jeho obdržení, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. V pochybnostech se 
má za to, že daňový doklad (faktura) byl doručen třetího dne po odeslání.

6. Změny a vícepráce vyplývající z dodatku smlouvy o dílo je třeba vyúčtovat odděleně.
7. Zhotovitel předá nebo zašle daňový doklad (fakturu) na adresu objednatele uvedenou v bodě I.

VI. PROVÁDĚNÍ PRACÍ

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném v této smlouvě o dílo 
v souladu s platnými technickými normami a předpisy. V neupravených částech se řídí příslušnými 
právními předpisy a ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných 
třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby. Investor a stavební dozor investora (osoby uvedené 
v čl. I. smlouvy), je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

3. Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými pracovníky.
4. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny objednavatele a včas je plnit.
5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavebních prací k realizaci díla na nezbytně nutnou dobu 

v případě, že narazí na skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Tuto 
skutečnost je povinen bez zbytečného odkladu sdělit objednateli a projednat s ním další postup.

6. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody se zástupcem objednatele provádět změny v technologii prací a 
v dodávkách ani měnit použité materiály.

7. Na místo provádění díla smí vstupovat jen osoby zhotovitele, pověřené plněním díla a pověření zástupci 
objednatele. Ostatní osoby mohou na staveniště vstoupit jen se souhlasem osoby zastupující 
objednavatele, která je zodpovědná za realizaci díla. Objednavatel neodpovídá za škody vzniklé 
porušením tohoto ustanovení.

8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele zadat realizaci díla nebo jeho 
části třetí osobě.

9. Zhotovitel je povinen ve smyslu Zákona č. 262/2006 ZP, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., 
NV č. 591/2006 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů a nařízení vlády č. 
362/2005 důsledně dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární předpisy na svém pracovišti, které mu bylo písemně přiděleno, platné v době plnění smluvního 
ujednání (zejména příslušná Nařízení vlády, Zákoník práce, příslušné vyhlášky, a to hlavně Vyhláškou 
309/2006 Sb., ČSN a ostatní související předpisy. V případě provádění stavebních prací na díle, jehož 
investorem je ŘSD ČR, se před zahájením prací zhotovitel seznámí navíc i se směrnicí generálního 
ředitele ŘSD ČR č.4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Za bezpečnost pracovníků 
zhotovitele odpovídá jeho stavbyvedoucí.

10. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnit opatření vyplývající z hodnocení rizik, se kterými byl objednatelem 
seznámen a opatření vyplývající z hodnocení rizik se kterými seznámil objednatele.

11. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance vlastními OOPP (na své náklady) dle vyhodnocení rizik 
prováděných prací.

12. Zhotovitel zodpovídá za technický stav vlastního mechanizačního prostředku, nástroje, nářadí a 
vhodnost ochranných pomůcek u svých pracovníků.

13. Zhotovitel je odpovědný za předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění svých zaměstnanců. Oprávnění 
je povinen předložit na požádání orgánů OIP, odborného dozoru a objednateli.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

1, Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla elektronickou 
poštou nebo písemně zápisem ve stavebním deníku. Obě smluvní strany se zavazují, že přejímací řízení 
bude zahájeno nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy zhotovitele a dokončeno nejpozději do desátého 
dne od zahájení.

2, Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
3, Zápis o přejímacím řízení podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Objednatel není povinen 

převzít dílo, které bude vykazovat jakékoliv vady a nedodělky.



4. V případě, že předmět díla vykazuje určité vady a nedodělky, které nebráni řádnému užívání díla, bude 
zápis o předáni a převzetí díla obsahoval soupis těchto vad a nedodělků s terminem jejich odstranění.

5. Zhotovitel se zavazuje uvedené vady a nedodělky odstranit ve lhůtách uvedených v zápise.
6. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí dokončeného díla do desátého dne po 

výzvě zhotovitelem dle odsi. I tohoto článku, má se zato, že zhotovitel splnil svůj závazek o provedeni 
dila. a lo je považováno za převzaté. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavil konečnou fakturu za 
dílo.

7. Zhotovitel k přejímacímu řízení doloží atesty a certifikáty použitých materiálů, stavební deník.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba začíná běžet dnem předáni a převzetí díla objednateli a činí 36 měsíců.
2. Záruka se nevztahuje na použité výrobky a komponenty u nichž konči záruka dle záručních listů 

výrobce, na vady způsobené nesprávným užíváním dila a vady způsobené třetí osobou.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět léto smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční 

době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
4. Záruka za dílo zaniká v případě, že konstrukce nebo stavba je užívána objednatelem, případně třetí 

osobou jinak, než bylo uvažováno ve schváleném projektu stavby nebo než je  obvyklé.

IX. SMLUVNÍ POKUTA

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků má objednatel právo účtovat zhotoviteli pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý započatý den.

3. Při nedodržení smluvních termínů dohodnutých ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nebo příslušného stavebního objektu za každý 
započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta se neuplatní v případě, že zpoždění vznikne pozdějším 
předáním staveniště zhotoviteli objednatelem.

4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele nebo zhotovitele na náhradu škody, která 
vznikne neplněním povinností smluvních stran.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště bezplatně k užívání po dobu stavby prosté práv 
třetí osoby.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací platná vyjádření správců inženýrských sítí, zajistí 
vytýčení všech inženýrských sítí nacházejících se v prostoru stavby.

3. Objednatel po předchozí dohodě může zhotoviteli umožnit umístěni tabulí se jménem zhotovitele na 
dohodnutém místě.

4. Objednatel zajistí technický dozor při provádění prací svými pověřenými pracovníky.
5. Zhotovitel provede stavbu dle objednatelem předaných pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy 

před zahájením stavby, zápisu z předání staveniště a případných dodatků uplatněných objednatelem 
zápisem ve stavebním deníku.

6. Zhotovitel uplatňuje ve své činnosti systém environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 14 00T.2005. 
V této souvislosti bude při své Činnosti pro objednatele podle této smlouvy provádět vhodná opatření 
k odstranění nebo minimalizaci rizik ohrožující životní prostředí.

7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami vstupují 
v platnost smluvní ujednání této smlouvy a pozbývají platnost jakákoliv předchozí písemná nebo ústní 
ujednání, včetně objednávky objednatele.

8 Objednatel je držitelem osvědčeni Bezpečný podnik, zavedl a udržuje systém managementu kvality 
podle požadavku ČSN EN ISO 9001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
.splňující požadavky ČSN OHSAS 18001, systém hospodařeni s energií splňující požadavky ČSN ISO 
50001 a systém environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001 a má pro tyto 
systémy platné certifikáty. Zhotovitel se zavazuje chovat odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat



zásady v oblasti BOZP a EMS v souladu s Politikami objednatele, které jsou dostupné na jeho webových 
stránkách www.suskhk.cz.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
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Smlouvu o dílo tvoří následující dokumenty, které je nutno chápat jako vzájemně se doplňující s tím, že 
pořadí jejich závaznosti pro účely výkladu je stanoveno následovně:

smlouva o dílo
cenová nabídka zhotovitele

Zhotovitel a objednatel prohlašují, že se před podpisem smlouvy seznámili podrobně s textem smlouvy a 
berou na vědomí všechna omezení a povinnosti a souhlasí s nimi.
Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí ze závazků této smlouvy především 
dohodou.
Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných, 
postupně číslovaných dodatků. To platí i pro zrušení této smlouvy.
Objednatel bere na vědomí, že uzavření smluvního vztahu je podřízeno interním předpisům zhotovitele, 
společnosti MADOS MT s.r.o. a uzavření smlouvy je tedy možné až po schválení smluvních podmínek v 
souladu s těmito interními předpisy. V návaznosti na interní předpisy si zhotovitel vyhrazuje právo do 
data podpisu smlouvy ukončit jednání o smlouvě nebo nepřijmout jakýkoliv návrh. Přijetí nabídky s 
dodatkem nebo odchylkou se dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb., § 1740, odst. 3 vylučuje. 
Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel

neprovádí svoje práce v souladu s projektovou dokumentací 
používá závadné nebo jiné neschválené materiály 
porušuje příslušné předpisy BOZP, PO, OŽP.
je bez udání důvodu v prodlení s plněním prací po dobu delší než 10 kalendářních dnů 
byl na jeho majetek prohlášen konkurz nebo vstoupil do likvidace

Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktur za 
provedené práce na účet zhotovitele o více než 30 dní.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 
jednom výtisku.
Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni jednat a podepisovat za smluvní 
strany uvedené v bodě I.
Tato smlouvaje uzavřena bez nátlaku, na základě svobodné vůle obou stran.

Objednatel:

V Hradci Králové dne :

3 1. 05. 2017
Zhotovitel:

V Lupenici dne: 26.5.2017

Ing. Pře , , „ , >zní náměstek Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Ing. Petr Jirman, ekonomický náměstek

MADOS MT s.r.o.
Lupenlce 51

517 41 Kostelec nad Orlicí 
DIČ: CZ252978S9



Osazení svodidel a likvidace starých lanových svodidel

r>
< 

n< . 1 Osazení nových svodidel komplet zádržnosti N2 bez materiálu (sloupky po 4m)
. 2 Odstranění starých lanových svodidel vč. Likvidace odpadu (výtěž náleží zhotoviteli)

Množství [m] J.C.
520 

1172 

Cena celkem [bez DPH] 

Cena celkem 208 076,00
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SUS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, Hradec Králové -  Plačíce, 500 04

Informace o rizicích

RIZIKA OPATŘENÍ

N ehody  vozidel na  k o m u n ik ac ích  -  sjetí 
vozid la  m im o kom unikaci, náraz vozidla do 
překážky, dopravní nehoda

- při v jezdu  do areálu se říd it pokyny ostrahy 
nebo vedoucího pracovníka
- používání O O PP s retroreflexní úpravou
s vysokou viditelností -  m inim álně výstražná 
vesta
- obsluha vozidel zkušeným i pracovníky
s platnou odbornou a zdravotní způsobilostí
- používání vozidel pouze v dobrém  
technickém  stavu
- označit vozidla v  souladu s platným i 
předpisy bezpečnostním  značením
- dodržovat dopravní předpisy

Zranění osob na komunikacích - dodržovat dopravní předpisy
- obsluha vozidel zkušeným i pracovníky
s platnou odbornou a  zdravotní způsobilostí
- používání vozidel pouze v dobrém  
technickém  stavu
- označit vozid la v  souladu s platným i 
předpisy  bezpečnostním  značením

P ře je tí, s ra ž e n í au to m o b ilem  (osobní, 
nákladní, speciální vozidla), v  areálu firm y a 
na příjezdové kom unikaci

- při jízdě  v areálu se říd it bezpečnostním i 
pokyny um ístěným i na  v jezdu  do areálu a 
um ístěným i dopravním i značkam i
- při pobytu  v  areálu používat vyznačené 
nebo určené kom unikace, dávat zvláštní 
pozornost na  m ožný  pohyb vozidel
- respektovat dopravní značení

K olize osob s d o p rav n ím  p ro s tře d k e m - používání signálního ochranného oděvu, 
příp. výstražné vesty
- před vystoupením  se přesvědčit, že osoba 
nebude ohrožena jiným  vozidlem
- v případě nutnosti vzdálit se od vozidla 
m usí řidič před  opuštěním  zastavit m otory  
pohonu a zajistit je  proti nepovolaném u 
spuštění a proti rozjetí
- vozidlo je  m ožno odstavit pouze tam , kde 
nevytváří žádnou překážku
- není-li m ožno odstavit vozidlo, aby 
nepřekáželo, je  nutno jej dostatečně označit

v p ř íp a d ě  vy sto u p en í z vozid la

i
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výstražným  značením  -  výstražný 
trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp. 
přerušované) světelné návěstí

z ra n ě n í osob p ři couván í s tro je  (obsluha ,
řid ič , účastn íc i p rovozu  na pozem ních
k o m u n ik ac ích , apod .)

- osoba, která zajišťuje couvání, m usí 
používat bezpečné předem  dom luvené 
signály, m usí být dobře viditelná (např. 
R eflexní oděv, vesta, za tm y m usí být 
vybavena svítilnou, apod.), m usí být
v  zorném  poli řidiče
- osoba zajišťující couvání nesm í být během  
této činnosti zam ěstnána jiným i pracemi

Zpracoval: M iloslav Tocháček, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik  č.osv. 
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