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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranamí: 

Objednatel: Slezské zemské muzeum 
Se sídlem: Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava )igrtálné podepsat 

Zastoupen: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
I ČO: 00100595 
DIČ: CZ00100595 (není plátce DPH, pouze subjekt identifikovaný k dani) 

a 

Dodavatel: FENBAU s.r.o. 
Se sídlem: Gajdošova 59, 702 00 Ostrava 
Zastoupený: ve věcech techn ických: - edoucí 

ve věcech smluvních: - ednatel 

Zapsán v OR u KS v: Ostravě, C 18694 

IČO : 
DIČ: 

25815458 
CZ25815458 

Peněžní ústav: 
Čís lo účtu: 

( obě strany společně dále též jako „Smluvní strany") 

1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Dodavatele, že provede dílo a současně vznik 
závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí 
sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných. 

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 
potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel tét o smlouvy. Smluvní strany jsou 
povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této 
smlouvy. 

1.3 Dodavat el i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že 
jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k j akémukoliv porušení 
zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Dodavatel i 
Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této 
smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnost i 
plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvát ní. 



1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato 
smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak 
uzavřena platně a účinně. 

1.5 Za Dodavatele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 
čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Dodavateli a Objednateli. 

1.6 Dodavatel t ímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 
příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 
disponuje všemi kvalifikačními a dalšími požadavky a předpoklady, které jsou nutné 
k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 
smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly 
doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy. 

1. 7 Dodavatel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 
možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená 
projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými 
a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech 
není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím 
odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o 
dílo předkládá. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Dodavatel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném touto smlouvou a 
za podmínek v ní stanovených. Předmětem smlouvy je realizace st avby: 

,,SZM - Snížení energetické náročnosti objektu Nádražní okruh 33A" 

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci zpracované 01/2020, REBYD 
MV s.r.o., Košetická 185, 747 75, Velké Heraltice, IČO: 25871838, 

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

2.3.1 Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončen í 

díla, 

2.3.2 Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

2.3.3 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně t echnologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

2.3.4 Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

2.3.5 Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, 

2.3.6 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

2.3. 7 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

2.3.8 Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

2.3.9 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
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2.3.10 provedení předávky stavby 

2.3.11 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. 

2.4 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných 
požadavků Objednatele nebo Objednatelem schválených požadavků Dodavatele musí 
být zapracovány do Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny 
Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě. 

2.5 Dodavatel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své 
nebezpečí. 

2.6 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu 
za provedení Díla a provedené Dílo (dle čl. 5.2 této smlouvy) převezme. 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu 

celkem: 

3.1.1 Stavba 

- cena bez DPH: 

- DPH: 

1.993.225,11 Kč 

418.577,27 Kč 

- cena celkem s DPH: 2.411.802,38 Kč 

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného 
předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit 
nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD. 

3.3 Cena díla rovněž zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, 
odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na 
používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 
dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, 
a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

3.4 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle 
předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy. 

Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či 
dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a 
dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS nebo RTS. Veškeré změny, doplňky nebo 
rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny včetně 
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jejich ocenění Objednatelem a Technickým dozorem. Pokud Dodavatel provede některé 
z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu a Dodavatel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. 
Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením 
dodatku k této smlouvě. 

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění je Statutární město Opava, Parc. č. st. 705. k.ú. Opava-Předměstí, seznam 
pozemků a staveb dotčených umístěním stavby je v projektové dokumentaci. 

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto: 

4.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí 
staveniště vyzve objednatel Dodavatele písemně nejméně 3 dny předem. Protokol o 
předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, 
bude nedílnou součástí stavebního deníku . 

4.2.2 Dodavatel se zavazuje převzít staveniště a zahájit stavební práce do 7 dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele. 

4.2.3 Dodavatel se zavazuje k realizaci, dokončení a předání předmětu této Smlouvy do 110 
kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

4.2.4 Zadavatel si vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy, a to analogicky v souladu s § 

100 odst. 1 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

takto: 

a) Lhůty plnění platí pouze za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle smlouvy 
povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost pro provádění díla, a že 
nedojde k prodloužení lhůty pro realizaci stavebních prací v důsledku provedení takové 
změny závazku ze smlouvy, která si prodloužení l hůty objektivně vyžádá nebo k 
přerušení prací z důvodu jiných objektivních okolností, jako jsou např. nepříznivé 
klimatické podmínky, které si vyžádají přerušení stavebních prací, 

b) Termíny sjednané v čl. 4.2.3 smlouvy se prodlužují o dobu prodlení objednatele s 
poskytnutím jeho součinnosti nebo o dobu, po kterou budou práce přerušeny z jiných 
objektivních okolností, jako jsou např. nepříznivé klimatické podmínky či o dobu pro 
realizaci stavebních prací v důsledku provedení takové změny závazku ze smlouvy, která 
si prodloužení lhůty objektivně vyžádá, 

c) Podrobnosti jsou obsaženy i v bodech níže. 

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti úpravy termínů plnění. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce 
bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných 

technologických postupů v souvislosti se skutečnými klimatickými podmínkami. 
V případě sporného posouzení vhodnosti provádění prací z důvodu klimatických 
podmínek je povinen zhotovitel doložit záznamy o počasí vydané Českým 
hydrometeorologickým ú řadem a předepsané technologické postupy. Doba, na kterou 
se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve 
stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve 
věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané 
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výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě, ale je to možné. 

Objednatel je oprávněn, pokud to bude z objektivních důvodů nezbytné, nařídit 

zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto 
pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým 
harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud 
tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku z důvodů na straně objednatele, bude 
zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním 
deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech 
realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě, ale je to možné. 

4.3 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla Dodavateli. 

4.4 Dodavatel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny 
předem. 

4.5 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které 
nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy. 

4.6 Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. 

4.7 Povinnost Dodavatele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno 
podepsáním protokolu o předání a převzetí díla . 

4.8 Nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla. 

4.9 Dodavatel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě 
dle časového harmonogramu postupu prací z nabídky. Dodavatel je povinen před 
zahájením realizace projednat časový harmonogram se zástupci zadavatele. Změny 
časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné 
pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy 
nebude vyžadován. 

5. PROVEDENÍ DÍLA 

5.1 Dodavatel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě . 

5.2 Dílo bude považováno za provedené v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se 
pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla 
obvyklým způsobem a nebrání vydání kolaudačního souhlasu, Objednatel převezme dílo 
s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků. 

5.3 Dodavatel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky 
na kvalitu realizace všech stavebních prvků a materiálů , stanovených jejich výrobci a 
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další parametry navrhované v PD a v Zadávací dokumentaci a předložené v Nabídce 
uchazeče, zejména příslušné platné ČSN a EN. 

5.4 Dílo bude Dodavatelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právn1m1 
předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění včetně všech jeho prováděcích vyhlášek a na základě Projektové 
dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas. 

S.S Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: 

5.5.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak 
nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi 

trvajícími alespoň 3 po sobě jdoucí kalendářní dny, které neumožňují provádění Díla 
zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této 
skutečnosti je Dodavatel povinen informovat Objednatele bezprostředně po vzniku 
takové okolnosti. Za počátek vzniku takové okolnosti se v tomto případě považuje den, 
kdy byla tato informace doručena Objednateli 

5.5.2 Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, 
pokud je taková činnost, součinnost apod. nutná pro provedení Díla. 

5.5.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud 
jsou pro provedení Díla nezbytné. 

5.5.4 Případné prodlení v důsledku provedení takové změny závazku ze smlouvy analogicky 
dle § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek, která si prodloužení lhůty 
objektivně vyžádá. 

S.S.S V uvedených případech se pak termín provedení Díla může posunout o přiměřenou 
dobu, maximálně pak o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly, nebo po kterou byly tyto 
další práce prováděny. Smluvní strany o tomto posunutí termínu provedení Díla sepíší 
dodatek ke smlouvě. 

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na celé dílo. 

6.2 Dodavatel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro 
tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro 
Dodavatele. 

6.3 Nedílnou součástí smlouvy je seznam poddodavatelů se specifikací druhu a rozsahu 
poddodávek. 

6.4 V případě změny poddodavatele je Dodavatel, před podpisem Smlouvy s novým 
poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si 
souhlas objednatele. 

6.5 Dodavatel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro 
případ vzniku škody vůči objednateli nebo třetí osobě v minimální výši 3 mil. Kč pro jednu 
pojistnou událost. 

6.6 Objednatel při předání staveniště sdělí Dodavateli specifika a souvztažné náležitosti 
souvisejícím s realizací díla na pracovišti. Před zahájením stavebních prací bude 
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Dodavatelem prokazatelně provedeno proškolení jeho zaměstnanců v rámci BOZP a PO 
platných na tomto pracovišti. Dodavatel rovněž předá Objednateli před zahájením 
stavby soupis bezpečnostních rizik na stavbě . 

6.7 Dodavatel předá Objednateli dílo ve vzájemně dohodnutém termínu. O předání díla 
bude sepsán protokol. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Objednatel neposkytuje zálohy. 

7.2 Platba za provedení díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce. 
Hrazeny budou pouze skutečně provedené práce a dodávky, práce a dodávky, které sice 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu jako příloze této smlouvy, ale ve skutečnosti 
nebyly provedeny, budou považovány za méně práce a nebudou hrazeny. Splatnost 
faktur stanovena na dobu do 30- ti dnů od data doručení faktury. 

7.3 Dodavatel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění 
vystavit daňový doklad a tento doručit objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. 
Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani, dílo není 
používáno k ekonomické činnosti a daň z přidané hodnoty na výstupu z plnění dle této 
smlouvy bude odvedena Dodavatelem. 

7.4 Veškeré účetní doklady (tzn. faktura a soupis provedených prací odsouhlasený TDS a 
objednatelem) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Každá faktura musí být 
označena názvem projektu „SZM - Snížení energetické náročnosti objektu Nádražní 
okruh 33A" a „Jd.č.: 134V132000004". 

V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je 
objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od 
doručení řádně opraveného dokladu (faktura se soupisem provedených prací). 

7.5 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny. 
7.5.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu 

realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto 
případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 

7.5.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde k nerealizaci 
prací (méněpráce) nebo na základě dodatkem odsouhlasených víceprací. 

7.6 Bankovní záruka a její alternativy 
7.6.1 Pro účely těchto obchodních podmínek se jakoukoliv bankovní zárukou rozumí finanční 

záruka podle ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku, vystavená 
tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky podle příslušných 

ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném a účinném znění, jejímž 
obsahem bude neodvolatelný a bezpodmínečný závazek banky poskytnout objednateli 
za dále stanovených podmínek plnění z bankovní záruky ve stanovené výši, a to bez 
jakýchkoliv námitek na první výzvu objednatele. 

7.6.2 Finanční částky z bankovních záruk, předložených zhotovitelem podle dále uvedených 
ustanovení této smlouvy, jak rovněž instituty, které za dále uvedených podmínek 
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bankovní záruku nahrazují (tj. směnky vystavené zhotovitelem či částky složené 
zhotovitelem na bankovní účet objednatele podle čl. 7.6.11 této smlouvy, může 
objednatel využít - při nedodržení dále uvedených smluvních závazků zhotovitele -
k úhradě jakýchkoliv svých splatných finančních nároků vůči zhotoviteli sjednaných 
v této smlouvě nebo vyplývajících z této smlouvy (např. sjednaných smluvních pokut, 
nároků na náhradu škody, nákladů na odstranění vad díla, apod.). Ustanovení této 
smlouvy týkající se odpovědnosti za vady nebo výše smluvních pokut však jinak nejsou 
ustanoveními článku 7.6. této smlouvy o bankovní záruce nijak dotčeny. 

7.6.3 Zhotovitel ke dni uzavření smlouvy o dílo předá objednateli bankovní záruku ve výši 5% 
ze sjednané ceny díla bez DPH, která bude sloužit k zajištění závazku za řádné provádění 
díla (dále jen „bankovní záruka za řádně provedení díla"). Tato bankovní záruka bude 
platná po dobu realizace předmětu díla a bude vrácena zpět ke dni předání díla 
objednateli bez vad a nedodělků na základě písemné výzvy zhotovitele. Objednatel 
uplatní nároky z bankovní záruky v případě, že dodavatel z objektivně předvídatelných 
okolností nedodrží termín plnění stanovený v čl. 4. této smlouvy nebo provede 
neodsouhlasenou změnu vyplývající z podmínek smlouvy. Části smlouvy týkající se 
odpovědnosti za vady nebo výše smluvních pokut nejsou tímto ustanovením dotčeny. 

Bankovní záruka může být uplatněna rovněž tehdy, pokud zhotovitel nebude plnit 
podmínky této smlouvy i po prokazatelném druhém písemném upozornění objednatele. 

Při podpisu smlouvy musí být bankovní záruka platná alespoň 10 kalendářních dní po 
termínu uvedeném v čl. 4.2.3. této smlouvy. 

7.6.4 K uplatnění bankovní záruky za řádné provedení díla postačí písemná výzva objednatele 
adresovaná bance a obsahující čestné prohlášení objednatele, že některá z podmínek 
pro uplatnění bankovní záruky podle předchozího odstavce je splněna . 

7.6.5 V případě, že dílo nebude dokončeno v průběhu trvání bankovní záruky za řádné 

provádění díla, je zhotovitel povinen objednateli nejpozději v poslední pracovní den 
předcházející dni skončení platnosti bankovní záruky předložit bankovní záruku novou 
(případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 2 měsíce 
ode dne skončení platnosti bankovní záruky původní. Takto bude postupováno 
opakovaně tak, aby byla bankovní záruka za řádné provedení díla zhotovitelem 
udržována v platnosti po celou dobu realizace díla. 

7.6.6 Nejpozději ke dni splatnosti poslední faktury předá zhotovitel objednateli bankovní 
záruku ve výši S% ze sjednané ceny díla bez DPH, která bude sloužit k zajištění závazků 
zhotovitele odstranit během záruční doby reklamované vady díla za podmínek 
stanovených v čl. 6. a čl. 9. smlouvy o dílo (dále jen „bankovní záruka za záruční dobu"). 
Bankovní záruka za záruční dobu bude u objednatele uložena po dobu záruční doby 
stanovené v článku 6.1 smlouvy o dílo. 

7.6.7 Objednatel je oprávněn uplatnit své nároky z bankovní záruky za záruční dobu v případě, 
že nastane některá z dále uvedených skutečností: 

• zhotovitel bude v prodlení delším než 1 pracovní den se započetím odstraňování 
reklamované vady díla, která nebrání jeho řádnému užívání, nebo bude v prodlení 
delším než 12 hodin se započetím odstraňování havárie; 

• zhotovitel bude v prodlení delším než 7 kalendářních dnů s odstraněním 
reklamované vady díla, která nebrání jeho řádnému užívání nebo v prodlení delším 
než 1 kalendářní den s odstraněním reklamované vady díla v případě havárie. 
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7.6.8 Bankovní záruka bude u objednatele uložena po dobu celé délky záruční doby - 60 
měsíců a bude vrácena zpět po uplynutí záruční doby na základě písemné výzvy 
zhotovitele, v termínu do 15 dnů po uplynutí záruční doby. 

7.6.9 K uplatnění bankovní záruky za záruční dobu postačí písemná výzva objednatele 
adresovaná bance a obsahující čestné prohlášení objednatele, že některá z podmínek 
pro uplatnění bankovní záruky podle předchozího odstavce je splněna. 

7.6.10 Zhotovitel může bankovní záruku za záruční dobu ve výši S% ze sjednané ceny díla bez 
DPH nahradit jeho vlastní směnkou, vystavenou na stejnou částku a splatnou „na 
viděnou". Směnka bude u objednatele uložena po dobu celé délky záruční doby - 60 
měsíců a bude vrácena zpět po uplynutí záruční doby na základě písemné výzvy 
zhotovitele. Možnost uplatnění nároku objednatele ze směnky je stejná jako u bankovní 
záruky. 

7.6.11 Zhotovitel může bankovní záruku za záruční dobu ve výši S% ze sjednané ceny díla bez 
DPH nahradit složením peněžní částky (CZK) ve stejné výši na účet objednatele vedený 
u pobočka variabilní symbol IČO 
zhotovitele, kde peněžní částka bude dobu celé délky záruční doby- 60 měsíců. Peněžní 
částka včetně připsaných úroků bude vrácena zpět po uplynutí záruční doby na základě 
písemné výzvy zhotovitele. Možnost uplatnění nároku objednatele ze složených 
finančních prostředků je stejná jako u bankovní záruky. 

7.6.12 Pokud objednatel podle výše uvedených odstavců využije zcela nebo z části vystavenou 
bankovní záruku nebo instituty ji nahrazující k úhradě svých pohledávek za zhotovitelem 
vzniklých podle t éto smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu (do 14 
kalendářních dní od využití původní bankovní záruky) předat objednateli bankovní 
záruku novou, která v plném rozsahu a za stejných podmínek nahradí původní bankovní 
záruku. 

8. POVINNOSTI DODAVATELE 

8.1 Dodavatel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele. 
Dodavatel je po celou dobu realizace stavby povinen umožnit a zabezpečit třetím 
osobám přístup k sítím veřejné technické infrastruktury na pozemcích dotčených 

stavbou. 

8.2 Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s přís l ušnými 

předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Dodavatel je povinen zajistit 
udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo 
k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování 
komun ikace. 

8.3 Dodavatel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do 
původního stavu. 

8.4 Dodavatel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním 
povo lení, které mu objednatel předá při přejímce staveniště a řídit se doklady, vydanými 
k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

8.5 Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné 
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legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, 
jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě 
svých výhrad tyto uvést do deníku. Dodavatel je povinen zajistit umístění stavebního 
deníku po celou dobu stavby v pracovní době (7,00 - 15,00 hod.) na určeném místě na 
stavbě a jeho přístupnost Objednateli a Technickému dozoru stavby. 

8.6 Dodavatel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve 
výškách je Dodavatel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dodavatel je 
povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným 
pracím. 

8.7 Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staven iště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

8.8 Dodavatel je povinen zajistit staveniště proti možným vstupům nebo zásahům 
neoprávněných osob (oplocení staveniště) . 

8.9 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Dodavateli, objednateli a osobách 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační 
tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele. 

8.10 Dodavatel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů" apod. 

8.11 Dodavatel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 
vlastnosti podle stavebního zákona. Dodavatel prohlašuje, že všechny výrobky použité 
při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. Zákona č . 22/1997 
Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 

8.13 Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu 
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz §2. písm. e) 
zákona č . 320/2001 Sb.). 

8.14 Dodavatel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli : 
8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, 

obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby 
není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí 

8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace 

8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/ 1997 
Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

8.14.4 originál stavebního deníku 

8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku, veškeré účtované částky za odvoz a uložení 
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odpadů budou doloženy vážními lístky s datem, názvem stavby, označením původce 
odpadu (firma, IČ) a RZ vozidla. Položky takto nepodložené nebudou Dodavateli hrazeny. 

8.15 Dodavatel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody. 

8.16 Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 
odpovědnost a nebezpečí. 

8.17 Dodavatel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků 
rozřezáním libovolného prvku nebo jeho části. Náklady s tímto spojené jdou k tíži 
objednatele, pokud bude prokázána shoda s nabídkou Dodavatele a opačně k tíži 
Dodavatele, pokud tato shoda prokázána nebude. 

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY 

9.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové 
dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 
stanovené projektem. 

9.2 Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu 
záruky jsou neoprávněné, je na straně Dodavatele. Za vady, které se projevily po záruční 
době, odpovídá Dodavatel jen tehdy, pokud jejich příčinou je prokazatelné porušení jeho 
povinností. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které Objednatel oprávněně uplatnil 
v záruční době, má Objednatel právo požadovat a Dodavatel povinnost jejich 
bezplatného odstranění. 

9.4 Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), 
obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

9.5 Provedenou opravu vady Dodavatel Objednateli předá písemně. Na část díla, na které 
se projevila záruční vada, prodlouží Dodavatel záruku sjednanou v čl. 6.1 této smlouvy o 
dobu odstraňování vady. Dnem odstranění vady se pro účely této smlouvy rozumí den 
předání odstraněné vady 

9.6 Dodavatel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky zjištěné při předání 
díla v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání Objednateli v užívání 
předaného a převzatého díla. 

9.8 V případě vad nebránících užívání díla Dodavatel zahájí odstranění vad do 2 pracovních 
dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě 
do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9.9 Neodstraní-li Dodavatel reklamované vady do 30-ti dnů po obdržení reklamace, nebo 
v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady 
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Dodavatele. Tyto vzniklé náklady se Dodavatel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení 
vyúčtování. Tato úhrada se nedotýká nároku Objednatele na zaplacení smluvní pokuty 

Dodavatelem za prodlení s odstraněním vady. 

9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Dodavatel zahájí 
odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně 
ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

10.1 Je-li Dodavatel v prodlení s plněním díla z důvodů na své straně delším 30-ti dnů, je tato 
skutečnost považována za podstatné porušení jeho smluvních povinností, kdy je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má Dodavatel nárok na 
úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném 
ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané 
kvality díla. V případě zjištění dodávky díla v jiné kvalitě než smluvené, a v případě 
odstoupení od smlouvy podle bodu 10.1 této smlouvy, nemá Dodavatel nárok na 
jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Nedodrží-li Dodavatel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2% z celkové částky díla v Kč včetně DPH za každý den prodlení. 

11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na úroku 
z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své 
případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. zákona č. 89/2012 
Sb. v platném znění. Odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti uhradit smluvní 

pokutu. 

11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staven iště ze strany Dodavatele sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 2000.- Kč za každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení. 

11.5 Pro případ prodlení se splněním povinnosti dle čl. 4.2.2 této smlouvy se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 1 000.- Kč za každý den prodlení. 

11.6 Pro případ prodlení se splněním povinnosti dle čl. 9.6 této smlouvy se sjednává smluvní 
pokuta ve výši S 000.- Kč za každou vadu a den prodlení. 

11.7 Pro případ prodlení se splněním povinnosti Dodavatele dle čl. 9.8 této smlouvy se 
sjednává smluvní pokuta ve výši S 000.- Kč za každou vadu a den prodlení. 

11.8 Pro případ porušení povinnosti Dodavatele dle čl. 8.2, 8.5, 8.6 a 8.8 této smlouvy se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000.- Kč za každý zj ištěný případ 

11.9 V případě nedoložení bankovní záruky za záruční dobu dle článku 7.6.6., bude 
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objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

11.10 V případě nedoložení bankovní záruky dle článku 7.6.5. a 7.6.12., bude objednatelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že Dodavatel 
provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněný 
požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned. 

12.2 V případě realizace stavby s podporou z veřejných prostředků má Dodavatel povinnost 
umožnit kontrolu pověřeným orgánům poskytovatele podpory. 

12.3 V době od předání zařízení staveniště (dále jen ZS) až do doby převzetí díla 
objednatelem, zodpovídá Dodavatel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí 
činností, a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště. 

12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat Dodavateli staveniště pro provádění stavebních prací 
zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace 

12.5 Dodavatel seznámí pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném 
pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV 

č.591/2006 Sb. 

12.6 Dodavatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro provedení 
díla a tato uhradí z vlastních nákladů . 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této 
smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným 
smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.3 Dodavatel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. 
e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost 
bude smluvní partner povinen požadovat po svých subdodavatelích. 

13.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran 

13.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění 
v registru smluv provede zadavatel. 

13.6 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaná elektronickými 
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podpisy a může být vyhotovena ve dvou tištěných stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž by každá ze smluvních 
stran obdržela jedno vyhotovení. 

13. 7 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávněn í 

zástupci smluvních stran své podpisy. 

13.8 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy 

Položkový rozpočet 
Seznam poddodavatelů 

V Opavě, dne: V Ostravě dne 

Digitálně .. 
Datum: 2023.09.13 
09:49:39 +02'00' 

Za Dodavatele: 

jednatel 

JID: SZMOSS00277851 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 2002 
Snížení energetické náročnosti objektu Nádražní okruh 33A, 
Opava 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Roz is cen 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Reka itulace daní 

FENBAU s.r.o. 

Gajdošova 59 

70200 Ostrava 

Základ pro sníženou DPH 15 

Snížená DPH 15 

Základ pro základní DPH 21 

Základní DPH 21 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 

Digitálně 

a& 
Datum: 2023.09.1 O 
13:09:34 +02'00' 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Dodávka 

% 

% 

% 

% 

dne 

) ;gitálné podepsal : 

15.9.2023 07:24:52 

IČO: 

DIČ : 

IČO: 25815458 

DIČ: CZ25815458 

Montáž Celkem 

CZK 

CZK 

1 993 225, 11 CZK 

418 577,27 CZK 

CZK 

2 411 802,38 CZK 

Za objednatele 
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Příloha t. 6 - Identifikační údaje poddodavatelů 

- --- ~ --.----
Identifikační údaje poddodavatelů 

Část plněn i, kterou 
SZM - Snížení energetické náročnosti objektu Nádražní 

okruh 33A 
hodlá dodavatel zadat % podíl na 

poddodavateli plněn í VZ 

1 Název: 

Sídloímisto podnikáni: 

Tel./fax: 

E-mai l: 

IČO: 

DIČ: 

Spisová značka v obchodním 
re'stříku : 

Osoba oprávněná jednat za 
dodavatele: 
Osoby zmocněné k dalším 
'ednánim: 

~ Název: 

Sidlo/misto podnikání: 

Tet./fax: 

E-mail: 

lČO: 

DIČ: 

Spisová značka v obchodním 
re·střiku: 

Osoba oprávněná jednat za 
dodavatele: 
Osoby zmocněné k dalším 
·ednánim: 

Střechy Morava s.r.o. 

Chrudimská 16, 747 64 avisov 

Konstrukce klempířské 

CZ08959650 

C81405 

*) v případě potřeby přidejte další řádky pro dalšího poddodavatele 

V Ostravě Dne: 16.8.2023 

)igitátně podepsal: 

15.9.2023 07:26:09 

7.2 % 

Dig itálně 

iiii& 
Datum: 
2023.09.10 
13:10:07 
+02'00' 




