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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem  
„10. ZŠ – přístavba školy“ – DUSP, DPS 

23TUOIN10 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 

Odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 
 
bankovní spojení: xxx 
číslo účtu:        xxx 
(dále také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel.: xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 

 
SD Ateliér s.r.o.  
se sídlem Orlí 480/7, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54002  
IČO:   277 148 70  
DIČ:   CZ27714870  
 
zastoupená xxx 
 
bankovní spojení: xxx 
číslo účtu:   xxx  
(dále také jako „zhotovitel“)  
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:  
xxx 
tel.: xxx, e-mail: xxx 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“) na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace 
pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby k investiční akci objednatele 

s názvem 
„10. ZŠ – přístavba školy“ (dále jen “smlouva“). 
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I. 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při realizaci 

díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména zajištění inženýrsko-geologického, hydro-
geologického a dendrologického průzkumu včetně návrhu kácení a povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les a navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro 
společné povolení (dále jen „DUSP“) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro 
získání společného povolení a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „DPS“) („DUSP“ a „DPS“ 
dále jako „projektová dokumentace“ či „PD“). Vyhotovení projektové dokumentace je předmětem 
díla. Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako podklad pro výběr zhotovitele stavby. 

 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně 

a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

Cílem a záměrem objednatele je získat na základě zhotovené projektové dokumentace společné 
povolení pro stavbu a dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb. Současně bude projektová dokumentace použita jako jeden z podkladů pro výběr 
zhotovitele stavby. 
 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení PD tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další 
navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil 
všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 
jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 
 
Dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického a musí být 
provedeny v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, 
TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy MD. 
 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla.  
 

1.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele udělenými 
při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích 
přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 
a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 
spravedlivě očekává nebo očekávat může.   
 

1.5. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 
proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit DUSP, provést kompletní 
inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání společného pravomocného povolení a vyhotovení DPS 
včetně výkazu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
 

1.6. Závazek vyhotovit DUSP zahrnuje mj. zejména: 
 

a) provedení inženýrsko – geologického, hydrogeologického průzkumu včetně analýzy na 
obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy a dendrologického průzkumu 
včetně návrhu kácení a povolení kácení dřevin rostoucích mimo les;  

b) vypracování vizualizace, která bude odsouhlasena zainteresovanými subjekty; 
c) předkládání DUSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 

výrobních výborech;  
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d) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat min. čtyři výrobní výbory – vstupní 
před zahájením prací, dva v průběhu zpracování díla a jeden před odevzdáním konečného 
řešení DUSP. Výbory se budou konat za účasti všech zainteresovaných osob, zejména za 
účasti objednatele, zástupce provozovatele budoucího správce (OŠMT MMP, 10. ZŠ), 
SVSMP, OSI MMP, SITMP, ÚKRMP a ÚMO Plzeň 3 a případně zástupci dalších dotčených 
osob. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat 
Objednatele písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním; 

e) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace 
ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele 
jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace; 

f) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (např. správců 
inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, objednatele, zástupce provozovatele 
budoucího správce (OŠMT MMP, 10. ZŠ), SVSMP, OSI MMP, SITMP, ÚKRMP a ÚMO 
Plzeň 3, PČR, HZS, KHS apod.) do DUSP,  

g) konzultace návrhu DUSP s objednatelem, 
h) projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, 
stanovisek, souhrnného stanoviska TÚ MMP OTS, a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně 
provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DUSP mohla být bezvadně 
vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána; 

i) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

j) vyhotovení posouzení vlivu stavby a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (bude-
li dle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadována); 

k) prověření existence inženýrských sítí, navržení jejich případných přeložek a podmínek 
připojení novostavby na ně apod.; 

l) předání čistopisu DUSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů; 
m) podání žádosti o společné povolení; 
n) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek;    
o) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 

společného povolení; 
p) zpracování záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 

vč. sousedních pozemků - situace katastrální mapy se zakreslením obvodu stavby. V 
dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy a 
doloženy výpisy k. ú. dotčených pozemků stavebním záměrem; 

q) zpracování orientačního odhadu nákladů stavby; 
r) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného společného 

povolení; 
s) předání pravomocného společného povolení objednateli ve stanovených lhůtách; 
t) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy 

a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky; 
u) dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického; 
v) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) bude zpracována dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/2017 
Sb., přílohy č. 8 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení; 

w) součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek 
a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie 
a příslušného odboru dopravy; 

x) součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP, kterého v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů zřídí 
objednatel); 

y) další podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1. 
 

http://www.svsmp.cz/
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Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 
1.7. Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 

pravomocného společného povolení, a to: 
 
 3x DUSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 

stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného společného povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DUSP v elektronické podobě ve členění dle DUSP vč. Dokladové části, potvrzené USP a 
tabulkou STAVBA POVOLENA na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg, *.doc;  

 1x v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg: podrobný dendrologický 
průzkum, geodetické zaměření, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, podrobný 
hydrogeologický průzkum 

 propočet nákladů stavby ve fázi DUSP 
 

1.8. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 
DUSP, zejména zapracovat do DUSP případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí 
a budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové úpravy 
bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla. 
 

1.9. Závazek vyhotovit DPS zahrnuje mj. zejména: 
 

a) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek ze společného povolení do DPS; 
b) DPS se nesmí odchýlit od DUSP; 
c) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat alespoň pět výrobních výborů – 

vstupní výrobní výbor před zahájením prací na DPS, tři v průběhu provádění prací  a 
závěrečný výrobní výbor. Výbory se budou konat za účasti všech zainteresovaných osob, 
zejména za účasti strany objednatele, zástupce provozovatele budoucího správce (OŠMT 
MMP, 10. ZŠ), SVSMP, OSI MMP, SITMP, ÚKRMP a ÚMO Plzeň 3, popř. jiných DOSS 
vyplývající z DUSP,  a případně zástupců dalších dotčených osob. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně (i e-mailem) 
nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním; 

d) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace 
ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele 
jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace; 

e) zapracování připomínek objednatele a budoucího správce objektu, popř. jiných DOSS 
vyplývající z DUSP,  a případně zástupců dalších dotčených osob apod.) do DPS, 

f) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

g) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů do DPS;  
h) provedení doplňujících průzkumů (např. pyrotechnický), aby DPS mohla být bezvadně 

vyhotovena; 
i) zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr v systému cenové soustavy URS a v souladu s požadavky objednatele 
v otevřené formátu uniXML, který je plně specifikován na www.unixml.cz;  

j) aktualizace záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 
vč. sousedních pozemků; 

k) aktualizace údajů o budoucích vlastnících a správcích; 
l) projednání DPS se zainteresovanými subjekty dle stanovisek pro DUSP; 
m) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů a ve lhůtách stanovených 

touto smlouvou; 
n) statické posouzení (podrobný statický výpočet); 
o) průkaz energetické náročnosti budovy; 

http://www.svsmp.cz/
http://www.unixml.cz/
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p) plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení 
vlády č. 136/2016 Sb. (zajistí objednatel a předá zhotoviteli); 

q) projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

r) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými; právními předpisy a 
respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a platné zákony a 
vyhlášky; 

s) další podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1. 

1.10. Zpracovaná DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů, a to: 
  

• 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě dle členění DPS na samostatném CD ve formátu *.pdf, vč. 
závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.dwg;  

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf;  

• 1 x oceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf; 

• 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských 
sítí. 

 
1.11. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 
 

1.12. Závazky zhotovitele dle této smlouvy jsou splněny předáním pravomocného společného 
povolení objednateli a dokumentace pro provedení stavby včetně oceněného a neoceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

 
1.13. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 

a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této Smlouvy. 
  

1.14. Součástí díla dle této Smlouvy jsou i další činnosti v této Smlouvě výslovně neuvedené, jejichž 
provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných 
Objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení Zhotovitel 
z titulu své odbornosti musel vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může. 
 

1.15. Smluvní strany sjednávají, že pro případ nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon (dále jen „nový stavební zákon“) v průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizpůsobit 
projektovou dokumentaci požadavkům vyplývajícím z nového stavebního zákona a s ním 
souvisejících prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen přihlédnout zejména k přechodnému 
ustanovení § 329 nového stavebního zákona. Zhotovitel se zavazuje, že s ohledem na načasování 
plnění díla přistoupí k případné úpravě projektové dokumentace zavčas, bez nároku na jakékoliv 
zvýšení ceny díla či prodloužení doby plnění. 

 
II. 

Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 
 

2.1.1. Předání IG, HG a dendrologického průzkumu:do 2 měsíců od podpisu smlouvy 
 

2.1.2. Předání DUSP a podání žádosti o stanovisko  
TÚ MMP OTS k DUSP:   do 5 měsíců od podpisu smlouvy 
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2.1.3. Podání žádosti o společné povolení:     do 1 týdne od získání kladného  

stanoviska TÚ MMP OTS k DUSP 
 

2.1.4. Předání společného povolení s NPM objednateli:   do 1 týdne od NPM společného 
             povolení 

 

2.1.5. Předání DPS projednané s příslušnými správními  

  orgány a dotčenými účastníky, včetně odsouhlaseného  

  Soupisu prací:     do 5 měsíců od NPM společného 

      povolení                                                                                                                            

 

2.2. Předání DUSP dle čl. 2.1.2. se rozumí DUSP zpracovaná v souladu s požadavky stanovenými touto 
smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele, projednaná s objednatelem minimálně na 
čtyřech výrobních výborech dle čl. 1.6. písm. d) a se zapracovanými připomínkami subjektů, které 
byly vzneseny na výrobních výborech, kterých se zúčastnili zástupci příslušných osob, zejm. 
zástupce objednatele, zástupce provozovatele budoucího správce (OŠMT MMP, 10. ZŠ), SVSMP, 
OSI MMP, SITMP, ÚKRMP a ÚMO Plzeň 3, případně zástupci dalších dotčených osob.  
 

2.3. Předáním DPS dle čl. 2.1.5. se rozumí DPS vyhotovená v souladu s podmínkami této smlouvy 
včetně zapracovaných podmínek společného povolení, projednaná s objednatelem a jím určenými 
osobami vyhotovená v příslušném počtu stejnopisů souladu s podmínkami této smlouvy včetně 
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
 

2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.  

 

2.5. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, správních orgánů či třetích 
osob s výjimkou poddodavatelů, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to 
o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele, 
správních orgánů či třetích osob, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 
prodlení zabránit ani je překonat. 

 

2.6. Prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2. 1. smlouvy je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  

 

2.7. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň 306 32. popřípadě jiné místo, určené 
objednatelem. 

 

2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele, 
budou – li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného 
odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 
 

2.9. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 

2.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 

 

2.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 
jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

 

2.12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
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projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 

 

2.13. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně na čtyřech výrobních výborech dle článku 1.6. d) a  minimálně na pěti 
výrobních výborech dle článku 1.9.c) Smlouvy. O konkrétním termínu konání výrobního výboru 
bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. 
Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených organizací a 
budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této smlouvě nebo dle na 
základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za podstatné 
porušení smlouvy. Zhotovitel je povinen svolat výrobní výbory tak, aby byl schopen řádně a včas 
zapracovat požadavky vyplývající z těchto výrobních výborů, a přitom byl schopen dodržet lhůty 
pro zhotovení díla dle této smlouvy. 
 

2.14. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní po 
konání výrobního výboru zašle objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze 
strany objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho 
odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace.  

 

2.15. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v čl. 1.7. Smlouvy a čl. 1.10. Smlouvy. 

 

2.16. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak 
státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č. 405/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dalšími platnými 
zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se 
k předmětu plnění. 

 
2.17. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, 

jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy 
staveb. 
 

2.18. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, 
ČSN, EN, TKP, TP a platnými zákony, vyhláškami, technickými předpisy MD a jiným normám, 
které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

2.19. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit 
projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení 
písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti 
prováděných dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti 
zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla. V případě nesplnění této povinnosti má 
objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

2.20. Hlavním projektantem ve smyslu čl. X. písm. c) zadávacích podmínek na zadání veřejné 
zakázky je xxx (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato osoba splňuje 
veškeré požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na technickou kvalifikaci a 
splňuje veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta uvedené v zadávacích 
podmínkách na zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant je povinen účastnit se každého 
výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro konkrétní výrobní výbor jinak. 
V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel 
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povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. Porušení povinností dle tohoto 
článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 
dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 
projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 
projektanta dle zadávacích podmínek na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 
stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta. Objednatel si vyhrazuje právo 
kdykoliv v průběhu plnění tuto skutečnost ověřit. V případě porušení této povinnosti je objednatel 
oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.  
 

V případě změny osoby hlavního projektanta platí pravidlo uvedené v čl. 5.12 a 5.13 smlouvy 

obdobně. 

 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 
2 603 000,- Kč bez DPH (slovy dva miliony šest set tři tisíc Korun českých),  

cena xxx,-Kč bez DPH / hod. za projekční činnost,   

 celková cena díla se skládá z: 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za inženýrsko – 
geologický, 
hydrogeologický a 
dendrologický 
průzkum 
 

xxx 21% xxx xxx 

Cena za zpracování 
DUSP 
 

xxx 

 

21% xxx 

 

xxx 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 
pravomocného 
společného povolení 
 

xxx 21% xxx xxx 

Cena za zpracování 
DPS včetně soupisu 
prací 
 

xxx  21% xxx xxx  

 

     K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.2. Celková cena díla dle této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a 
veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž 
vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, 
ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této 
smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v níže uvedených dílčích platbách, a to 
takto: 
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• cena zpracování IG, HG a dendrologického průzkumu po splnění povinností dle čl. 
2.1.1., a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání IG, HG a dendrologického průzkumu 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

• za zpracování DUSP po splnění povinností dle čl. 2.1.2., a to to proti dokumentům: 
➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DUSP podepsaného oběma smluvními 

stranami a kopie podané žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS; 
 

• cena za inženýrskou činnost nezbytnou pro získání pravomocného společného 
povolení po splnění povinností dle čl. 2.1.3 a 2.1.4. a předání pravomocného 
společného povolení objednateli, a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání pravomocného společného povolení 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

• cena za zpracování DPS po předání DPS dle čl. 2.1.5. smlouvy (včetně objednatelem 
odsouhlaseného neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, včetně výkazu výměr), a to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DPS a objednatelem odsouhlaseného soupisu 

prací, podepsaného oběma smluvními stranami. 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.6. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 
 

3.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky objednatele 23TUOIN10 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: 
Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, 
jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod 
fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na 
který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle čl. 3.5 této smlouvy, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární město 
Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a 
doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 
5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

3.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
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3.9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.7. této smlouvy.  
 

3.10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.11. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 

3.12. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
IV. 

Předání a převzetí díla 
 
4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 
4.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení 
§ 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 

kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
právní předpisy a technické normy.  
 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

5.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 
5.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
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a představám objednatele odpovídala. 
 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy.   
 

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke 
dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti 
dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

5.7. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků 
dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními 
orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či pro obstarání 
rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby. 

 
5.8. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

5.9. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  

 
5.10. Nesplnění povinností zhotovitele dle čl. V. Smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 

5.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, 
oproti specifikaci uvedené v nabídce v poptávkovém řízení, pouze se souhlasem objednatele. 
 

5.12. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
zhotovitel bude povinen vypracovat odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení do 
2 pracovních dnů od vyzvání objednatelem včetně případné úpravy nebo doplnění podkladů a 
soupisu prací a rozpočtu, pokud odpověď, úprava či doplnění podkladů úpravu (byť nepatrnou 
úpravu) soupisu prací a rozpočtu zakládá. 
 

V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě (vč. případné, byť 
nepatrné úpravy soupisu prací a rozpočtu), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy.  
 

Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je xxx.  

 

5.13. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 512. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě 
mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 

 
5.14. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 

k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých 
poddodavatelů zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za 
plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám. 
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VI. 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 
6.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
přepisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

6.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních 
firem. 
 

6.3. Objednatel požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb, předkládaný jako součást 
DPS, byl pro všechny stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory jednotný, tj. 
zpracován v jednom SW produktu, v jedné z požadovaných cenových soustav a jednotným 
výstupem. 
 

6.4. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na www.unixml.cz. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na www.unixml.cz.  
 

6.5. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D - 22 Ministerstva financí 
k § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud 
budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést 
jejich přesnou specifikaci.  
 

6.6.  Objednatel požaduje, aby byly pro vypracování soupisu stavebních prací použity agregované 
položky stavebních prací jen výjimečně. V takovém případě však musí zhotovitel doplnit popis 
agregované položky o podrobný výčet všech prací, dodávek a služeb, ze kterých se popsaná 
agregovaná položka skládá a které jsou nezbytné pro její provedení na stavbě. 
 

6.7. Objednatel požaduje ke každé položce soupisu uvést v soupisu i výpočet použitý při stanovení 
předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace pro provedení stavebních prací tak, aby byla umožněna kontrola celkové výměry, 
nebo odkaz na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro provedení 
stavebních prací. 
 

6.8. Objednatel požaduje, aby zhotovitel pro sestavení soupisu stavebních prací použil přednostně 
položky z cenové soustavy ÚRS a tím odkázal na všechny ostatní informace k položce, které jsou 
obsahem cenové soustavy. Pokud položka stavebních prací odpovídající stavební práci na stavbě 
nebude nalezena v cenové soustavě, musí být takováto položka vytvořena a v soupisu označena 
jako „R“ – položka, kdy zde musí být výslovně stanoveno, že se nejedná o položku z cenové 
soustavy, ale o položku vlastní. U takovéto položky musí zhotovitel uvést přesný popis jejího 
obsahu. 
 

6.9. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat „R“ – položky, musí zhotovitel objednateli doložit 
samostatně ocenění takovýchto položek (kalkulace, dodávky, ceníky apod.). 
 

6.10. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 
násobení měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu (POZOR - toto není totožné se 
zobrazením pouze dvou desetinných míst). 
 

6.11. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěn dle zvyklostí výše 
uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  
 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
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6.12. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (xxx – referent 
objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. xxx, e-mail:xxx) způsob jeho zpracování. Soupis musí 
být nejméně pět (5) pracovních dní před vydáním jeho finální verze odsouhlasen objednatelem. Za 
každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč. 
 

6.13. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 
odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní 
rozčlenění zapracovat do DPS vč. Soupisu. 
 

VII. 
Autorská práva 

 
7.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel touto 
smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel 
poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem 
možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. 
Objednatel není povinen licenci využít.  
 

7.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 
způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
 

7.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 
 

7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny 
v záruční lhůtě. 
 

8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla a končí dnem řádného 
dokončení realizace stavby, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání předmětu díla. 
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Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese náklady spojené s 
případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu 
objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se 
prodlužuje záruční doba na projekt. 
 

8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho převzetí 
objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektové 
dokumentace, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle 
používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá zejména 
z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   
 

8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

8.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VII. odst. 7.6 se nepoužije. 
 

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících 
závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
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8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 

řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
smlouvou a náhradu škody. 
 

IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení v zákonné výši. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách uvedených 
v této smlouvě. 

 
9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu, 
s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
  

9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

9.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo 
 

9.7. Tímto si smluvní strany pro založený vztah touto smlouvu výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 
ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na 
náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď 
 

10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. 

 
10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění ani v dodatečné lhůtě, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, 

k níž se zavazuje touto smlouvou, 
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f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a 
rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 
závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 
sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 
 

10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 
níže uvedených podmínek.  

 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

 
10.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 

 
10.8. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 

i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

10.9. Zhotovitel je povinen ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po 
výpovědi závazků ze smlouvy předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do 
té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.10. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, 
o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. 
V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 

 

10.12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 

 

10.13. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 
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XI. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

 
11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi       

vyplývajícími z této smlouvy.  
 

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník 
určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak 
živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

12.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 
99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

12.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

12.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
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přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

12.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 
ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň. 
 

12.11. Nedílnou součást smlouvy tvoří: 
- Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
- Zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky 
 

12.12. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.  
 

12.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
12.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 
 
 

 
V Plzni dne 31.8.2023             V Brně dne 16.08.2023 
 
Za Objednatele:               Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník     Ing. Miroslav Poláček 
vedoucí Odboru investic MMP    jednatel 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobná specifikace požadavků Objednatele 
 
Provedení inženýrsko-geologického průzkumu  
 
Před zahájením prací na projektové dokumentace je nutno provést IG a HG průzkum (IGP), včetně 
analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy. Základní minimální rozsah IGP 
musí být zpracovatelem projektu určen tak, aby byl dostatečným podkladem pro návrh dalších stupňů 
projektové dokumentace. Rozsah, tj. počet umístění sond je v kompetenci zhotovitele (popřípadě po 
konzultaci s Objednatelem) a musí zaručit bezproblémové provedení stavby s eliminací vícenákladů 
a víceprací. 
Objednateli bude předána složka IGP v rozsahu: 
2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. 
 
 
 
Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení v právní moci  
 
Všechny stupně (DUSP, DPS) (společně dále jako PD) musí být zpracovány v souladu se zákonem 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů 
(případně v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.), a veškerých prováděcích vyhlášek ke 
stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a vyhláškami a 
veškerými souvisejícími platnými právními předpisy. PD musí rovněž respektovat příslušné 
ČSN, ON, TKP a TP a dále musejí být zpracovány zcela v souladu s níže uvedenými dokumenty, 
které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy.   
 
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 6684/6, 6684/4, 6684/3, 6695, k.ú. Plzeň. 
 
PD musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod“ (přístupný 
na webových stránkách Odboru správy infrastruktury MMP) https://www.plzen.eu/urad/magistrat-
mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/  a „Plzeňský standard komunikací“ (přístupné 
na webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) www.svsmp.cz. 
 
 
 
Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby (dále 
jen DUSP) 
 

• DUSP bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno společné povolení;  

• DUSP bude zpracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.499/2006Sb., v platném znění, 
kterou se stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného rozhodnutí 
o umístění stavby nebo zařízení a stavebního povolení;  

• DUSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení;  

• V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy 
a doloženy výpisy k.ú. dotčených pozemků stavebním záměrem.  

• Samostatnou složkou DUSP budou podklady (záborový elaborát) pro případné majetkoprávní 
vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena 
pro všechny stavbou dotčené nemovitosti včetně sousedních pozemků. Dělení bude po 
jednotlivých majitelích pozemků s vyznačením délky a rozsahu dotčení pozemku. Před 
dokončením složky bude tato konzultována s příslušným referentem na OI MMP 

• V průběhu projektování bude dodavatel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, 
popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat minimálně čtyři výrobní výbory 
– vstupní, dva v průběhu zpracování a jeden před odevzdáním konečného řešení DUSP za účasti 
všech zainteresovaných, zejména: objednatele, zástupce provozovatele budoucího správce 
(OŠMT MMP, 10. ZŠ), SVSMP, OSI MMP, SITMP, ÚKRMP a ÚMO Plzeň 3;  

• Součástí DUSP je vypracování vizualizace, která bude odsouhlasena zainteresovanými subjekty; 

https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/
https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/
http://www.svsmp.cz/
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• Součástí DUSP bude zpracování dendrologického průzkumu včetně návrhu kácení a povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les;  

• Rozpracovaná DUSP bude projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení a jejich 
písemná stanoviska budou doložena v dokladové části DUSP; úpravy DUSP dle případných 
dalších podmínek příslušných správních orgánů a dalších dotčených subjektů;  

• Součástí plnění je zpracování objektů případných přeložek inženýrských sítí. Zhotovitel bude práce 
koordinovat a zahrne je do časového plánu a ZOV. 

• Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro společné povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. 
pro fázi přípravy stavby. Zhotovitel poskytne bezodkladně koordinátorovi veškeré potřebné 
podklady, o které požádá tak, aby mohl vypracovat práce dle uzavřené smlouvy mezi objednatelem 
a koordinátorem BOZP.  

• Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou 
dokumentaci k posouzení.  

• Součástí dokumentace DUSP budou zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového 
harmonogramu. Konečné řešení DUSP a ZOV bude projednáno s Objednatelem i se zástupci 
správce, od kterých zhotovitel získá písemný souhlas se zpracovanou DUSP. 

• Součástí DUSP bude zpracování dendrologického průzkumu včetně návrhu kácení a povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les. 

• Součástí dokumentace bude propočet nákladů stavby.  

• Součástí dokumentace bude, v případě potřeby, dopravní značení a dopravní opatření (včetně 
uzavírek a objížděk při provádění díla) projednané a odsouhlasené s DI POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY. Grafický návrh přechodné úpravy provozu bude zpracovaný do polohopisného 
zaměření stávajícího stavu a bude obsahovat:  

➢ Hrany komunikací, budovy, sloupy VO, sloupy SSZ, vjezdy + zastávky a zálivy 
MHD a linkové dopravy 

➢ Trvalé vodorovné a svislé dopravní značení označené dle vyhlášky č. 294/2015 
Sb., - šedou (černou) barvou 

➢ Rozhodující kóty 
➢ Návrh přechodné úpravy provozu s přesným umístěním se zakreslením: 

• Navrženého dopravního značení – barevně 

• Trvalého dopravního značení zneplatněného – barevně 

• Trvalého dopravního značení ponechaného bez úpravy – šedé (černé) 

• Úpravy SSZ – doloženo projednání se SVSMP 

• Dále např. 
Obalové křivky – detail místa 
Rozhledové trojúhelníky výjezdu vozidel stavby ze stavby nebo 

doložení rozhodnutí o povolení staveništního sjezdu od příslušného silničního 
úřadu  

 
 
 
Inženýrská činnost k DUSP 
 

• součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání společného povolení, tj. 
zejména projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 
vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska OTS MMP, vše 
za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, 
podání žádosti o společné povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o vydání společného 
povolení  

• výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DUSP, jak v průběhu jejího zpracování, 
tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o 
společné povolení a jednání během společného řízení), bude objednatelem udělena písemná 
plná moc na vyžádání.  

 
Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech originálů souvisejících dokladů a 
pravomocného společného povolení, a to v níže uvedeném rozsahu: 
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DUSP bude objednateli předána v rozsahu:  

 3x DUSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 
stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného společného povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DUSP v elektronické podobě ve členění dle DUSP vč. Dokladové části, potvrzené USP a 
tabulkou STAVBA POVOLENA na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg, *.doc;  

 1x v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg: podrobný dendrologický 
průzkum, geodetické zaměření, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, podrobný 
hydrogeologický průzkum 

 propočet nákladů stavby ve fázi DUSP 
 
 
 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
 

• DPS se nesmí odchýlit od DUSP. 

• DPS bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů 
(případně v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a musí respektovat příslušné ČSN, ON, 
TKP a platné zákony a vyhlášky.  

• součástí DPS budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při jejím 
zpracování, zpracovaná DPS bude obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich likvidace. Do 
DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze společného povolení a 
vyjádření k DUSP dotčených orgánů. DPS bude obsahovat podrobné ZOV včetně časového 
harmonogramu.  

• v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla dotčených 
pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen zábor pozemků 
z DUSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků.  

• Zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DPS na výrobních výborech, a 
to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením prací na DPS a 
závěrečného výrobního výboru, kde návrh řešení před vydáním finální verze DPS musí být 
projednán a odsouhlasen ze strany objednatele a budoucího správce objektu. Jakékoliv schválení 
DPS ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a 
nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DPS.  

• Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou 
dokumentaci k posouzení 

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

• Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS, v členění sestaveném dle Třídníku 
stavebních konstrukcí a prací (dále „TSKP“), který vydala spol. ÚRS Praha, IČO: 471 15 645, se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, a bude obsahovat podrobný popis požadovaných 
standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem.  

• Soupis bude zpracován v aktuální cenové úrovni. Soupis bude obsahovat příslušné CPV kódy dle 
nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle 
klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a 
Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a 
„komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci.  
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• Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s cenovým oddělením OI MMP 
způsob jeho zpracování. Soupis musí být před vydáním jeho finální verze odsouhlasen cenovým 
oddělením Objednatele. 

• Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů odchylně 
oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní rozčlenění 
zapracovat do DPS vč. Soupisu. 

• Na vrchním listu Soupisu musí být uvedena následující prohlášení: 
„Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky 
ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uvede žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.“  

• Zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce koordinovat 
a zahrnout do časového plánu a ZOV;  
 
 

Součástí dokumentace DPS bude:  

• statické posouzení (podrobný statický výpočet);  

• zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu;  

• plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb. (zajistí objednatel)  

• neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.   
 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu, a to v 
níže uvedeném rozsahu: 

• 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě dle členění DPS na samostatném CD ve formátu *.pdf, vč. 
závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.dwg;  

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf;  

• 1 x oceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf; 

• 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských sítí. 
 
 
 
 

 

http://www.cs-urs.cz/

