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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ 
SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 

(dále jen „smlouva“) 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.  
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo:  Kamýcká 129, 165 00Praha – Suchdol 
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem  
bank. spojení: XXXXX 
č. ú.:  XXXXX 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 
a 
 
2. Zhotovitel: GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. 

Sídlo:  Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 
Zastoupený: Ing. Miroslav Lán, jednatel 
bank. spojení:   XXXXX 
číslo účtu: XXXXX 
IČO:  25076655 
DIČ:  CZ25076655 
Tel.:  222 581 021 
E-mail:  grebner@grebner.cz 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
sp. zn. C 47627 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky s názvem 
„Stavební úpravy prodejny v menze“ smlouvu následujícího znění: 
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování 
kompletní a bezvadné projektové dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby v rozsahu a s obsahem projektové dokumentace pro provádění staveb, 
podrobného položkového výkazu výměr ke zhotovení stavby „Stavební úpravy prodejny v 
menze“ (dále jen „stavba“), nacházející se v univerzitním areálu objednatele, včetně poskytnutí 
dalších výkonů a služeb, které souvisejí s vyhotovením a projednáním této projektové 
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dokumentace a během výběrového řízení na zhotovitele stavby účinně spolupracovat s 
objednatelem a provést další činnosti uvedené dále v této smlouvě, zejména autorský dozor 
(společně dále jen „předmět smlouvy“), a to v rozsahu dále stanoveném v této smlouvě.  

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět smlouvy převezme a zaplatí za jeho 
provedení dohodnutou cenu způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou. 

3. Objednatel touto smlouvou zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve 
všech záležitostech zhotovení, projednání a součinnosti při provádění předmětu smlouvy, 
zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených 
správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této smlouvě nebo 
které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Zplnomocnění, včetně 
přesného vymezení rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít písemnou 
formu a bude zhotoviteli dodáno na jeho vyžádání. 

 
III. 

Rozsah a obsah předmětu smlouvy 

1. Předmět smlouvy dle čl. II. odst. 1 smlouvy se skládá z těchto dílčích plnění (etap) zhotovitele ve 
prospěch objednatele: 

a) Vypracování projektové dokumentace: Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro 
vydání stavebního povolení (DSP) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v členění dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně provedení 
stavebně technického průzkumu v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové 
dokumentace dotčené části objektu stavby (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel 
zpracuje dále Pasportizaci příslušné části stávající budovy, zaměření – výškopis a polohopis, 
provede ověření stávajících inženýrských sítí, zpracuje PENB a Hlukovou studii ze 
stacionárních zdrojů. Zhotovitel dále vypracuje projektovou dokumentaci pro výběr 
zhotovitele stavby (DVZ), zpracovanou dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. v rozsahu a s obsahem projektové 
dokumentace pro provádění staveb (společně dále jen „projektová dokumentace“). 
Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci vždy jednoznačně, bez použití 
značkové specifikace (konkrétních názvů a označení výrobků, eventuálně obchodních firem, 
 s důsledným vynecháním označení výrobců použitých materiálů, výrobků a zařízení) 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Součástí 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude též podrobný popis standardů, podrobný 
kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr (R+VV) zpracovaný důsledně v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů.  

b) Výkon inženýrské činnosti ve fázi stavebního řízení: Projednání dokumentace s orgány státní 
správy a dalšími účastníky řízení, zajištění vydání stavebního povolení stavby a zastupování 
objednatele ve stavebním řízení, vedeném na stavebním úřadu, včetně podání žádostí, popř. 
podání odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí a přebírání rozhodnutí a potvrzení o 
pravomocnosti rozhodnutí. (dále jen „výkon IČ“). 

c) Součinnost při výběru zhotovitele stavby: Zhotovitel je povinen spolupracovat  
s objednatelem při výběru zhotovitele stavby, což spočívá zejména ve spolupráci a pomoci na 
tvorbě zadávacích podmínek, bez zbytečného odkladu zodpovídání objednatelem zaslaných 
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dotazů k projektové dokumentaci, výkazu výměr a spolupráci při posouzení a vyhodnocení 
nabídek doručených uchazeči v rámci zadávacího řízení, příp. spolupráci při vyřízení 
opravných prostředků podaných účastníky v zadávacím řízení (dále jen „spolupráce při 
výběru zhotovitele stavby“).  

d) Výkon autorského dozoru: Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor v celém průběhu 
provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nad souladem zhotovované stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací při zhotovování stavby (dále také jen „výkon AD“) včetně dohledu 
nad dílenskou dokumentací stavby a dokumentací skutečného provedení stavby a v souladu 
s přílohou č. 1 této smlouvy - Obsah činnosti autorského dozoru.  

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět smlouvy, resp. jeho dílčí plnění jeho řádným 
dokončením a předáním v předávacím řízení. Předávací řízení bude ukončeno písemným 
protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem a zhotovitelem. Součástí 
protokolu o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla s dohodnutým 
termínem jejích odstranění. Formální náležitosti plnění: 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 
objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných správních orgánů a institucí. 

b) Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech 
závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí 
projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým 
stavebním objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce. 

c) Projektová dokumentace pro vydání povolení stavby bude objednateli odevzdána ve dvou 
vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň v elektronické versi se zajištěním antivirové 
ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS 
Office. Dále v rámci této části plnění zajišťuje zhotovitel výtisky dokumentace pro projednání 
s úřady.  

d) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude objednateli odevzdána v jednom vyhotovení 
v tištěné podobě a elektronicky pro účely zadávacího řízení, dále po skončení zadávacího 
řízení a zapracování změn vzniklých v rámci zadávacího řízení ve čtyřech vyhotoveních v 
tištěné podobě, a elektronicky, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo 
zhotoviteli oznámeno, že došlo k rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby. Elektronická 
vyhotovení budou vždy se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility 
počítačového prostředí MS Windows a MS Office. 

e) Projektová dokumentace bude odevzdána elektronicky ve formátech:  

i. výkresy ve formátech dwg i pdf, 
ii. ostatní části ve formátu doc a xls i s převodem do pdf, 

iii. výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou pouze 
ve formátu xls. Neoceněný výkaz výměr bude uzamčený pro editaci kromě buněk, ve 
kterých má uchazeč v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vyplnit 
jednotkové ceny. 

iv. pro účely zadávacího řízení nesmí dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
přesáhnout objem 50 MB, popř. musí být zhotovitelem rozdělena do více částí, které 
jednotlivě nepřesáhnou objem 50 MB. 

f) Vždy po završení jednotlivé činnosti dle čl. III. odst. 1 písm. b) (inženýrská činnost) této 
smlouvy bude objednateli odevzdáno v 1 originále a ve 2 prostých kopiích příslušné 
pravomocné rozhodnutí a soubor veškerých dokladů, protokolů a vyjádření příslušných úřadů 
a účastníků řízení, která byla vydána a pořízena jako podklad k vedení správních řízení.  
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g) Zhotovitel poskytne objednateli vzor originálu svého podpisu a otisku razítka autorizovaného 
architekta. 

h) Zhotovitel předá objednateli na základě jeho vyžádání dílčí pracovní a předběžné výsledky 
odpovídající stupni poznání a rozpracovanosti dle čl. III. Této smlouvy.  

 
IV. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce na předmětu smlouvy budou probíhat tak, aby mohla 
být stavba zahájena v nejkratším možném termínu.  

2. Zhotovitel se zavazuje splnit dílčí a rámcové termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění 
smlouvy dle článku III. této smlouvy  následovně: 

a) projektová dokumentace pro vydání společného a vodohospodářského povolení v rozsahu 
dle čl. III. smlouvy bude zhotovena nejpozději do 10ti týdnů ode dne podpisu smlouvy;  

b) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle čl. III. smlouvy bude zhotovena 
nejpozději do 2 měsíců po písemném odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební 
povolení objednatelem; 

c) doba pro výkon IČ: inženýrská činnost musí být zahájena okamžitě (nejpozději do 2 
pracovních dnů) po odsouhlasení projektové dokumentace pro vydání povolení 
objednatelem a prováděna bezodkladně dle potřeb zpracované projektové dokumentace. O 
průběhu výkonu IČ bude zhotovitel objednateli na jeho vyžádání předávat písemné zprávy, 
jejichž součástí budou kopie vydaných stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků 
řízení; 

d) doba pro činnost dle čl. III. odst. 1. písm. c) smlouvy (spolupráce při výběru zhotovitele 
stavby) je v průběhu zadávacího řízení od jeho vyhlášení do podpisu smlouvy s vybraným 
uchazečem, konkrétní termín bude stanoven objednatelem; 

e) doba pro výkon AD je v průběhu provádění stavby od předání staveniště zhotoviteli stavby 
do vydání kladného kolaudačního rozhodnutí.  

3. Veškeré termíny se považují za splněné předáním jednotlivých částí předmětu plnění smlouvy 
objednateli na základě písemného a oboustranně podepsaného předávacího protokolu. 

 
V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel se zavazuje provádět a předat objednateli sjednaný předmět smlouvy řádně, ve 

smluveném objemu, termínu a v požadované kvalitě, a dbát oprávněných zájmů objednatele a 
tyto zájmy chránit. 
 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady doplnit zaměření současného stavu budov, budoucího 
staveniště, včetně všech viditelných a také jemu známých inženýrských sítí, přičemž objednatel 
k tomuto zajistí zhotoviteli asistenci technického pracovníka.  
 

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu smlouvy, zejména poskytne zhotoviteli potřebné údaje. Zavazuje se nezamlčet 
informace týkající se předmětu smlouvy, které by podstatným způsobem ovlivnily jeho vývoj. 
Veškeré předané údaje se považují za důvěrné informace, ledaže by byly veřejně dostupné. 
Zhotovitel takto získané údaje použije pouze výlučně pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí 
straně.  

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění předmětu smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí. 
Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy v souladu s touto smlouvou a s obecně závaznými 
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právními předpisy, podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a požární 
ochrany a zavazuje se dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast 
provádění činností obdobných předmětu plnění této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje, že 
předmět plnění smlouvy bude mít vlastnosti a jakost odpovídající obvyklému účelu předmětu 
plnění. V případě porušení těchto povinností vzniká objednateli nárok na náhradu škody tímto 
porušením způsobené. Zhotovitel neodpovídá za případnou škodu, která bude způsobena tím, 
že se řídil výslovnými pokyny objednatele, nebo tím, že mu objednatel předal chybné, nepřesné 
či neúplné podklady, to ovšem pouze tehdy, pokud zhotovitel, ani při vynaložení veškeré péče 
a s využitím nezbytné odbornosti, nemohl zjistit nevhodnost pokynů a podkladů od objednatele. 
 

5. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady a nedodělky předmětu plnění smlouvy zjištěné 
v předávacím řízení ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran, nejpozději však do  
7 kalendářních dnů od jejich zjištění v předávacím řízení. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele, resp. osobu pověřenou objednatelem, 
o postupu prací. Zhotovitel umožní objednateli, resp. osobě pověřené objednatelem, provést 
kdykoli kontrolu provádění díla. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 
předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky 
takových rozhodnutí a úkonů objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele 
poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 
 

8. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 
základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním 
úkonem. 
 

9. Zhotovitel je povinen chránit informace objednatele (ať již mu byly svěřeny do užívání nebo je 
od objednatele získal, čí získá) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti  
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu z úniku 
informací, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí objednateli či třetím osobám, bude 
zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou 
pojistného plnění z příslušné pojistky zhotovitele tím není dotčeno. 
 

10. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením povinností 
zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem. Zhotovitel je 
povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla z odpovědnosti za škody, vzniklé jinému 
v souvislosti s prováděním díla, minimálně na pojistné plnění ve výši 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 
3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotoviteli. 

11. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást předmětu smlouvy (dílčího plnění) 
zhotovená zhotovitelem přejde přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení 
(zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání předmětu 
smlouvy nese zhotovitel.  
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VI. 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za provedení předmětu smlouvy v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní 
uvedených je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení předmětu smlouvy dle čl. II. této 
smlouvy, v rozsahu dle čl. III. smlouvy, sjednanou celkovou cenu ve výši 650 200,- Kč bez DPH 
(slovy: šest set padesát tisíc dvě stě korun českých). DPH bude stanovena a odvedena v souladu 
s platnými právními předpisy.  

3. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění 
předmětu smlouvy, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění 
smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě, ale o kterých 
zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl 
nebo vědět měl a mohl. 

4. Cena za provedení předmětu smlouvy bude objednatelem uhrazena v české měně na základě 
daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. 
Fakturu na jednotlivé části plnění je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném 
předání jednotlivých dílčích plnění předmětu smlouvy, a to následujícím způsobem: 
 Fakturu ve výši 379 000,- Kč bez DPH zhotovitel vystaví po vypracování a předání kompletní 

projektové dokumentace pro stavební řízení, pasportizace příslušné části stávající budovy, 
bez vad a nedodělků (dle čl. III., odst. 1 písm. a) této smlouvy), 

 Fakturu ve výši 180 000,- Kč bez DPH zhotovitel vystaví po vypracování a předání kompletní 
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) včetně oceněného výkazu 
výměr, bez vad a nedodělků (dle čl. III., odst. 1 písm. a) této smlouvy), 

 Fakturu ve výši 16 000,- Kč bez DPH zhotovitel vystaví po ukončení řádné a bezvadné 
součinnosti při výběru zhotovitele stavby (dle čl. III., odst. 1 písm. c) této smlouvy), 

 Fakturu ve výši 24 000,- Kč bez DPH zhotovitel vystaví po ukončení inženýrské činnosti (dle čl. 
III., odst. 1 písm. b) této smlouvy), 

 Výkon AD (dle čl. III., odst. 1 písm. d) této smlouvy) se předpokládá zajišťovat po dobu min. 2 
měsíců. Předpokládá se cena 51 200,- Kč za výkon AD v uvedeném období 2 měsíců. 
Fakturace bude prováděna měsíčně na základě měsíčních výkazů skutečně odpracovaných a 
potvrzených hodin. Výše měsíční fakturace se bude rovnat součinu objednatelem 
odsouhlasených hodin a hodinové sazby. Výše celkové ceny bude dle skutečně 
odpracovaných hodin. Hodinová sazba za autorský dozor činí 800,- Kč bez DPH V případě, že 
by výkon AD přesáhl uvedený předpokládaný rozsah, bude hrazena tato činnost nad uvedený 
časový rámec podle skutečně odpracovaných hodin při jednotkové ceně 800,- Kč/hod. 
Fakturu za skutečně odpracované hodiny potvrzené objednatelem nad výše uvedený rámec 2 
měsíců, zhotovitel vystaví po předání dokončené stavby s tím, že splatnost této faktury bude 
stanovena na 14 dní po kolaudaci stavby. V případě, že bude výkon AD prováděn po dobu 
kratší než 2 měsíce, bude zhotoviteli uhrazena skutečná cena dle odpracovaných hodin a 
objednatel tak není povinen hradit celou předpokládanou cenu za výkon AD dle tohoto 
ustanovení. 

5. Cena za provedení předmětu smlouvy bude objednatelem uhrazena v české měně, a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Faktury na jednotlivá plnění je 
zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů od příslušného fakturačního termínu. DPH bude vždy 
stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Daňové doklady – faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
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náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli. 

7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli, není-li 
v konkrétním případě ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré faktury je zhotovitel povinen doručit 
na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol. Jiné 
doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu 
doručenou jiným způsobem uhradit. 

8. Dnem úhrady fakturované částky se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je tato částka 
odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený na 
faktuře.  

9. Úhrada jednotlivých faktur bude zhotoviteli převedena na jeho bankovní účet zveřejněný 
správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel 
nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní 
účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. 
Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.  

10. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru 
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH. 

 
VII.  

Sankční ujednání 

1. Nedodrží-li zhotovitel jakýkoli termín pro splnění a předání dílčích plnění předmětu smlouvy 
stanovený v této smlouvě, zejména čl. IV. odst. 2 smlouvy, nebo stanovený na základě této 
smlouvy objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny za provedení dílčího plnění předmětu smlouvy (dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy), s jehož 
splněním a předáním je v prodlení, a to za každý takovýto případ a za každý, byť i započatý den 
prodlení. 

2. V případě, že zhotovitelem zpracovaná dokumentace nebude zpracována v souladu 
s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ 
porušení této povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace nebude zpracována v souladu 
se smlouvou, nebo v souladu s obecně závaznými předpisy, nebo bez vad nebo bez nedodělků, 
zavazuje se zhotovitel v každém takovém jednotlivém případě (nad rámec zákonných nároků 
z vad díla) uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši objednatelem 
vynaložených nákladů na vícepráce (tj. práce provedené objednatelem odlišně nebo nad rámec 
oproti projektové dokumentaci) vzniklých při realizaci stavby, a to v důsledku porušení závazku 
zhotovitele na vyhotovení kompletní, bezvadné projektové dokumentace, v souladu se 
smlouvou a v souladu s obecně závaznými předpisy. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků nebo vad reklamovaných 
objednatelem v záruční době ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za provedení předmětu smlouvy, a to za každý takovýto 
případ a za každý započatý den prodlení. 
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5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení 
s úhradou faktury. 

6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 
VIII. 

Záruka a odpovědnost za škodu 

1. Předmět smlouvy má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě a obecně závazným 
právním předpisům. Pro účely této smlouvy se za vadu vždy považuje jakákoli výtka stavebního 
úřadu. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že projektová dokumentace bude po stanovenou dobu dle 
odst. 2 tohoto článku (dále jen „záruční doba“) způsobilá pro použití ke smluvenému účelu, 
případně, že si zachová vlastnosti smluvené, stanovené právními předpisy, technickými 
normami, případně vlastnosti obvyklé.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 5 let od data, kdy byla stavba 
řádně zkolaudována, popřípadě do 10 let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté 
objednateli zhotovitelem. 

3. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
odstranit vady zdarma. 

4. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem 
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo 
provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami 
sjednáno jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn 
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího 
upozornění na tuto skutečnost. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 2630 je společně a nerozdílně se zhotovitelem 
stavby zavázán objednateli, vyskytne-li se na realizované stavbě vada způsobená vadou 
projektové dokumentace. 

6. Dále se zhotovitel zavazuje, že uhradí objednateli na jeho výzvu v plné výši škody, které budou 
způsobeny vadou projektové dokumentace, včetně škod vzniklých opomenutím v projektové 
dokumentaci. Škodou se též rozumí nutnost vynaložení dalších neplánovaných nákladů 
objednatele z důvodů vady projektové dokumentace nebo opomenutí zhotovitele v projektové 
dokumentaci. 

 
IX. 

Autorská práva 

1. Ochrana autorských práv se řídí zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále také jen „autorský zákon“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona. 

2. Zhotovitel tímto ujednáním poskytuje objednateli licenci ke všem způsobům užití autorského 
díla zhotoveného dle této smlouvy, a to v neomezeném rozsahu, včetně práva autorské dílo 
upravit, a to i prostřednictvím jiného subjektu dle volby objednatele (možnost udělit podlicenci). 
Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. Odměna za poskytnutí licence podle 
tohoto ujednání je zahrnuta v celkové ceně dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy. Za účelem odstranění 
jakýchkoli pochybností se autorským dílem pro účely této smlouvy rozumí jakýkoli jedinečný 
výsledek či výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele, které zhotovitel provede na základě této 
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smlouvy, a které budou vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické. 
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci na dobu trvání majetkových práv zhotovitele 
k autorskému dílu, a to dle § 27 autorského zákona. 

3. Zhotovitel souhlasí, že objednatel (nabyvatel licence) je v souladu s ustanovením § 2375 
občanského zákoníku oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část nebo jeho název, či 
jeho část spojit nebo zařadit do díla souborného, kolektivního, vždy však takovým způsobem, 
který nesníží hodnotu autorského díla. Objednatel (nabyvatel licence) je tak oprávněn užít 
autorské dílo dle svého uvážení i ke všem jiným účelům, než je uvedeno v této smlouvě. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět smlouvy nebo jeho část, jež je autorským dílem, poskytnout 
jiným osobám než objednateli, a to ani v případě, že by to nebylo v rozporu se zájmy 
objednatele. 

 
X. 

Platnost a účinnost smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními 
stranami dle předmětu této smlouvy před její účinností se započítají na plnění dle této smlouvy. 

2. Před jejím splněním je smlouvu možné ukončit: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) písemnou výpovědí, 
c) odstoupením od smlouvy. 

3. Ukončit smlouvu výpovědí je oprávněn pouze objednatel, a to i bez udání důvodu. Výpovědní 
lhůta činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem, a to z důvodu 
podstatného porušení smluvních závazků některou ze smluvních stran, tj. neplní-li druhá smluvní 
strana svoje podstatné povinnosti, které převzala touto smlouvou, ačkoli byla na neplnění těchto 
povinností písemně upozorněna. 

5. Za podstatné povinnosti podle této smlouvy se považují zejména: plnění platebních povinností, 
dodržení termínů pro dokončení či předání plnění, dodržení smluvní ceny, dodržení informační 
povinnosti zhotovitele vůči objednateli, provádění plnění bez vad a s předepsanými parametry, 
odstranění vad ve sjednaných či zákonných lhůtách, poskytnutí součinnosti, závazek neopustit 
plnění této smlouvy. 

6. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze stran je zhotovitel povinen předat objednateli 
dosud zpracované dílo i jeho nedokončené části, a to do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
od smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, který podepíší objednatel i 
zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací.  

7. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením 
účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut 
sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, 
a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat  
i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 



Stránka 10 z 12 
 

1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.  

2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních 
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami 
podepsaných dodatků smlouvy. 

3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, 
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.  

4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. 
Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním 
oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem  
k příslušnému soudu.  

5. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha: 
a) Příloha č. 1 – Obsah činnosti autorského dozoru. 

6. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato 
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s 
uveřejněním plného znění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů a dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů. 

8. Smlouva se vyhotovuje ve (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel 
obdrží 1 (jeden) a objednatel 2 (dva) stejnopisy. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz 
pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Praze, dne      V Praze, dne  
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
        
 
 
 
 
 
………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor    Ing. Miroslav Lán, jednatel 
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PŘÍLOHA č. 1 - Specifikace rozsahu a obsahu autorského dozoru 

 
 

1. účast na pravidelných kontrolních dnech, pořádaných během realizace stavby a 
občasný objednatelem vyžádaný dohled - obojí až do doby vydání kolaudačního 
souhlasu a případného odstranění vad a nedodělků realizované stavby; 

2. spolupráce při kontrole dokumentací, zajišťovaných zhotovitelem stavby (výrobní 
dokumentace, dílenská dokumentace apod.), jako např. poskytování vysvětlení 
potřebných pro vypracování dokumentací, kontrola zapracování požadavků 
objednatele do dokumentací, kontrola souladu dokumentací se sousedními stavbami 
realizovanými na hranici stavby, apod.; 

3. potvrzení všech jednotlivých částí odsouhlasených dokumentací razítkem zhotovitele 
předchozích stupňů s uvedeným datem tak, aby v průběhu realizace nemohlo dojít 
k zaměňování částí dokumentací a k realizaci objednatelem neobjednaných změn, 
které by mohly mít za následek zvýšení nákladů; 

4. spolupráce při odevzdání staveniště zhotoviteli stavby; 
5. spolupráce při činnosti odpovědného geodeta zhotovitele (zákon č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů), vč. spolupráce při protokolárním předání základního 
výškového a směrového bodu pro vytýčení stavby zhotoviteli stavby; 

6. dohled nad souladem dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, příp. 
dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním 
řešením zařízení staveniště dle projektu pro stavební povolení a dle vydaného 
stavebního povolení; 

7. dohled nad dodržením projektu pro stavební povolení a dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

8. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby; 

9. uplatňování vlastních návrhů zhotovitele na úspory nákladů při provádění stavby a 
návrhů, směřujících ke zhospodárnění jejího budoucího provozu; 

10. posuzování návrhů objednatele a zhotovitele stavby na změny a odchylky oproti 
projektu z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt 
výstavby, souladu se zákonem č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, případně dalších údajů a ukazatelů; 

11. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dojednané 
dokumentaci s přihlédnutím k souladu se zákonem č. 134/2006 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

12. spolupráce při zajišťování dalších nutných povolení k realizaci stavby (podle 
konkrétních potřeb), např. doplnění povolení ke kácení stromů, povolení přepravních 
tras, povolení výkopových prací, dopravních uzavírek a omezení, dopravních značení, 
výjimek z tonáže, zvláštních užívání, v případě nutnosti spolupráce při vyřízení 
povolení změny stavby před dokončením; 

13. účast při odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 
tj. spolupráce při zjišťování vad a nedodělků dokončené stavby a kontrola zabezpečení 
jejich odstranění ze strany zhotovitele stavby; 

14. spolupráce při zabezpečení kontrolních prohlídek dokončené stavby pracovníky 
orgánů, které se vyjadřují ke kolaudaci stavby (hygiena, hasiči, IBP, zdravotně 
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postižení ap.) a spolupráce při zajištění stanovisek těchto orgánů ke kolaudačnímu 
řízení; 

15. účast při kolaudačním řízení dokončené stavby nebo její provozuschopné části; 
16. spolupráce při kontrole odstraňování kolaudačních závad; 
17. splnění podmínek, které pro AD vyplynou z kolaudačního rozhodnutí; 
18. spolupráce při kontrole konečné faktury zhotovitele stavby; 
19. předání veškerých podkladů a dokumentace stavby, pořízených zhotovitelem nově 

v průběhu provádění díla, objednateli k archivaci. 
20. Spolupráce při odsouhlasování (vzorkování) výrobků dodávaných k realizaci stavby. 
 

Poznámka: 
Dodatečná projekční činnost zhotovitele v průběhu výkonu autorského dozoru v případě zjištěného 
pochybení nebo vad a nedodělků v dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby nebude honorována 
nad rámec odměny uvedené ve smlouvě.  


