
             

Evidenční číslo smlouvy: S-80-425/2023 

Číslo jednací: MD-23619/2023-425/2   

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 „Renovace jednacích místností Ministerstva dopravy “ 

 

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika - Ministerstvo dopravy 

sídlo:  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

zastoupené: Mgr. Martinem Vavřinou, státním tajemníkem 

kontaktní osoba: Zdeněk Košťál 

IČO:  66003008 

DIČ:  CZ66003008 

bankovní spojení:

číslo účtu:  

(dále jen „Objednatel“) 

 

2. KO-OR. construction s.r.o. 

sídlo:                     Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9   

zastoupené: MgA. Přemyslem Kokešem 

kontaktní osoba: MgA. Přemysl Kokeš 

IČO:  29023033 

DIČ:  CZ29023033 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

Článek II. 

Předmět a obsah smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebního díla „Renovace jednacích místností 
Ministerstva dopravy“ (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a za podmínek 
stanovených touto smlouvou provést pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje řádně a 
včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. IV. této  
smlouvy. 
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2. Specifikace a rozsah díla je určen v kalkulaci nabídkové ceny - rozpočtu (výkazu výměr) pro 

provádění stavby, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.  

3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 

provedení díla specifikované v příslušných ustanoveních této smlouvy, ve výzvě k podání 

nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Renovace jednacích místností Ministerstva 

dopravy“ (dále jen „Výzva“) a v nabídce Zhotovitele podané v tomto zadávacím řízení, na 

jehož základě byla uzavřena tato smlouva (dále jen „Nabídka Zhotovitele“). Součástí Výzvy a 

této smlouvy jako její Příloha č. 2 je i Dokumentace rekonstrukce jednacích místností MD (dále 

jen „Dokumentace“). V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a obsahem Výzvy 

nebo Nabídky Zhotovitele má přednost tato smlouva. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem 

a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 

smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel 

rovněž prohlašuje, že Dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést 

v celém jeho rozsahu. 

Článek III. 

Doba a místo plnění smlouvy a vzájemný styk smluvních stran 

1. Předání a převzetí staveniště definovaného v čl. VIII. této smlouvy (dále jen „Staveniště“) 

proběhne nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Objednateli řádně provedené dílo nejpozději do  

30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  

3. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy dle čl. XVII. 

odst. 3 této smlouvy z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení 

díla, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit nebo z důvodu 

přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele na nezbytně nutnou dobu 

z důvodu naléhavých a nepředvídatelných okolností na straně Objednatele. Pro účely této 

smlouvy se za objektivní a nepředvídatelné důvody, které nejsou závislé na smluvních stranách 

ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich 

závazky, považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád 

letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu 

či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici. Dále 

se za výše uvedené důvody rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, 

platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku, kterých by došlo k takové změně poměrů 

oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, 

aby smlouva byla plněna.  

4. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, který 

mu Objednatel předá, a to pouze na nezbytně nutnou dobu z důvodu naléhavých a 

nepředvídatelných okolností na straně Objednatele. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis 

do stavebního deníku definovaného v čl. IX. této smlouvy (dále jen „Stavební deník“). Jestliže 

dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě 

součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky stavby, je Zhotovitel povinen provádění 

díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo ke změně 

sjednané doby plnění nebo ceny díla.  

5. Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo Objednatele. 
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6. Vzájemný styk mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím 

kontaktních osob uvedených v článku I. této smlouvy, jejichž kontaktní údaje (telefonní číslo a 

e-mailovou adresu) si smluvní strany bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy 

vzájemně písemně oznámí. V případě potřeby smluvní strany zajistí výměnu nebo zástupce této 

kontaktní osoby, přičemž se bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně informují, 

včetně sdělení kontaktních údajů zástupce nebo nové kontaktní osoby.  

Článek IV. 

Celková cena, platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně řádně provedeného díla ve výši 1.485.936,- Kč bez 

DPH. Cena za jednotlivé stavební práce a materiál je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Cena dle odst. 1 tohoto článku je maximální, nepřekročitelná a jsou v ní zahrnuty veškeré 

náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s realizací plnění předmětu této smlouvy (např. 

náklady na dopravu, náklady na odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v místě plnění, poplatky, 

obecný vývoj cen, vedlejší náklady, používání přístrojů, strojů a jiných nástrojů a zařízení, 

pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro pracovníky Zhotovitele, mzdové náklady včetně 

zákonných odvodů apod.). Objednatel připouští možnost změny ceny oproti ceně sjednané 

touto smlouvou pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a 

to na základě písemného oboustranně odsouhlaseného dodatku k této smlouvě. 

3. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení víceprací nebo jiných změn díla, 

které musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny smluvními stranami. Zhotovitel je 

povinen takto dohodnuté změny díla provést. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto 

jinak, budou veškeré vícepráce nebo jiné změny díla oceněny položkovými cenami uvedenými 

v Příloze č. 1 této smlouvy. Ostatní položky, které zde nejsou uvedeny, budou oceněny nejvýše 

do hodnoty směrných cen vydaných ÚRS Praha platných ke dni Zhotovitelem předložené 

cenové kalkulace. 

4. Cenu díla uhradí Objednatel na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), který 

je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den řádného předání a převzetí řádně provedeného 

díla Objednatelem dle čl. XII. této smlouvy. 

5. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat žádné zálohy na cenu díla před řádným splněním 

předmětu této smlouvy, a to v jakékoliv formě. 

6. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

právními předpisy, název a evidenční číslo smlouvy Objednatele. K faktuře musí být jako 

nedílná součást připojena kopie podepsaného předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 2. této 

smlouvy.  

7. Pro splatnost faktury sjednávají smluvní strany lhůtu 30 kalendářních dnů ode dne jejího 

doručení Objednateli. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti dle odst. 6 nebo 

nebudou splněny podmínky dle odst. 8 tohoto článku nebo uvedené údaje budou nesprávné, 

je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli, aniž se tím dostane do prodlení 

s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury 

Objednateli. 

8. Faktura bude Objednatelem hrazena bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na 

faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému v registru plátců DPH nebo, nejde-li 

o plátce DPH, číslu účtu uvedenému v čl. I. této smlouvy. Případnou změnu čísla účtu 

je Poskytovatel povinen Objednateli písemně oznámit a na zpětný dotaz Objednatele opětovně 

písemně potvrdit.  

9. Dnem platby se rozumí den, kdy je příslušná částka z účtu Objednatele na účet Zhotovitele 
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odeslána. 

 

Článek V. 

Povinnosti Zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v souladu s podklady k veřejné zakázce, dle 

Dokumentace a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo 

právním předpisům, v této smlouvě uvedeným dokumentům, návodům výrobců stavebních 

materiálů a výrobků platných v době provádění díla a příslušným technickým normám, které se 

vztahují k plnění Zhotovitele a jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Zhotovitel 

je zároveň povinen při provádění díla respektovat veškeré pokyny Objednatele a osob 

vykonávajících stavební a technický dozor (dále jen „TDI“) týkající se realizace díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních povinností ze strany Zhotovitele.  

2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat Dokumentaci nejpozději 

před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků Dokumentace včetně 

návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět plnění.   

3. Dílo bude prováděno stavbyvedoucím Zhotovitele, jenž byl uveden v Nabídce Zhotovitele. 

Zhotovitel je v této souvislosti dále povinen, a to kdykoli na žádost Objednatele, předložit 

seznam pracovníků podílejících se na provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou 

kvalifikací. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen existenci skutečností prokazujících 

potřebnou kvalifikaci Objednateli prokázat ve lhůtě písemně stanovené Objednatelem 

a způsobem dle písemného požadavku Objednatele. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že pracovníci provádějící dílo mají pro stanovenou práci odbornou 

a zdravotní způsobilost a že budou dodržovat platné právní předpisy a technické normy 

k zajištění bezpečnosti práce a stanovené technologické, popř. pracovní postupy, hygienické, 

protipožární a environmentální předpisy. V případě potřeby změny pracovníka provádějící dílo 

(člena realizačního týmu) oproti osobám uvedeným v Nabídce Zhotovitele je tato změna možná 

pouze se souhlasem Objednatele. Pokud Zhotovitel prokáže, že nový člen realizačního týmu 

splňuje kvalifikační předpoklady na danou pozici minimálně v rozsahu stanoveném ve Výzvě, 

Objednatel bezdůvodně neodepře svůj souhlas se změnou člena realizačního týmu. Zhotovitel 

je povinen vybavit pracovníky provádějící dílo všemi ochrannými pracovními pomůckami 

potřebnými pro práci související se zhotovením díla. 

6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů nebo jeho hrozba vznikne či vyjde najevo, pokud Zhotovitel 

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů nebo jeho hrozbu zjistit před 

uzavřením této smlouvy. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že plnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat 

do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro 

jakékoliv využití v České republice i v zahraničí. 

8. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a včasnost provedených prací a zpracování a správnost 

související dokumentace. 

9. Zhotovitel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o veškerých 

skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen dodržovat vnitřní předpisy Objednatele, se kterými se seznámil před 

podpisem smlouvy, a pokyny Objednatele týkající se pohybu osob po budově a provozu 

budovy a seznámit s nimi všechny pracovníky provádějící dílo. Bude-li pracovníky 
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provádějícími dílo způsobena škoda na majetku či zdraví osob Objednatele nebo třetí osoby, je 

Zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat Objednatele s tím, že odpovídá za prokázanou 

škodu neomezeně. 

11. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit, aby veškeré práce na díle v minimální možné 

míře narušovaly provoz v sídle Objednatele. 

12. Činnosti omezující zaměstnance Objednatele, jako je uzavírání vodovodních a kanalizačních 

stoupaček, vypínání společných elektrických obvodů apod., budou prováděny mimo pracovní 

dobu po konzultaci s odpovědným pracovníkem Objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen při provádění díla trvale udržovat čistotu na všech pracovištích včetně 

denního úklidu a odstraňování odpadu vzniklého činností Zhotovitele, a to v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

14. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném díle, zavazuje se Zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části díla.  

15. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na Staveniště 

neoprávněným osobám. 

16. Zhotovitel je povinen po dokončení prací uvést prostory dotčené prováděním prací na díle 

bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, na vlastní náklad do původního stavu, 

a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího 

předchozímu účelu nebo užití. 

17. Vznikne-li Objednateli v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele povinnost platit 

pokuty či se podrobit jiným sankcím, je Zhotovitel povinen uložené pokuty nebo škodu 

vzniklou v důsledku jiných sankcí uhradit Objednateli v plné výši. 

18. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o všech změnách, které mu budou známy a které 

mohou ovlivnit výsledek prací na díle. 

19. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v zadávací 

dokumentaci a v případných rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených 

organizací. Zhotovitel se zavazuje k dodržování technologických postupů a pracovních postupů 

dle ČSN a stavebních standardů.  

20. Zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí) je povinen spolupracovat s TDI a odpovědným 

projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván. 

21. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení upozornit Objednatele na případnou nesprávnost 

jím dodaných pokynů, technického řešení či překážky omezující plynulost provádění díla, nebo 

znemožňující provedení díla vždy písemnou formou. 

22. Objednatel, příp. TDI je oprávněn požadovat po stavbyvedoucím kopie dokumentů dokladující 

věcnou opodstatněnost fakturace.  

23. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 

pomůckami. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů BOZP a PO. 

24. Zhotovitel odpovídá za všechny škody či újmy, které vzniknou v důsledku provádění díla 

Objednateli nebo třetím osobám, pokud za ně nese obecnou nebo přímou odpovědnost. Pokud 

činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody či újmy Objednateli nebo jiným subjektům 

zejména opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek této smlouvy o dílo, právních 

předpisů, českých technických norem ČSN či jiných norem a předpisů vztahujících se k dílu, 
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je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu či újmu odstranit nebo uhradit, není-li 

odstranění škody či újmy možné.  

25. Zhotovitel je povinen po celou dobu účinnosti této smlouvy mít uzavřené platné pojištění 

za škodu způsobenou třetím osobám způsobenou jeho činností, včetně možných škod 

způsobených svými pracovníky, a to ve výši 10 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen při podpisu 

této smlouvy Objednateli předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy a dále kdykoliv během 

účinnosti této smlouvy na žádost Objednatele předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě 

stanovené Objednatelem. 

26. Zhotovitel je povinen po celou dobu účinnosti této smlouvy mít uzavřené pojištění pro případ 

stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo 

montážních prací, a to ve výši 10 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy 

Objednateli předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy a dále kdykoliv během účinnosti této 

smlouvy na žádost Objednatele předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené 

Objednatelem. 

 

 

Článek VI. 

Poddodavatelé 

1. Pokud Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

část kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby tento 

poddodavatel poskytoval i tomu odpovídající část plnění dle této smlouvy. Změna osoby 

poddodavatele v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele. Pokud Zhotovitel prokáže, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační 

předpoklady dle rozsahu uvedeného ve Výzvě, které byly kladeny na předcházejícího 

poddodavatele, Objednatel bezdůvodně neodepře svůj souhlas se změnou osoby poddodavatele. 

2. Zhotovitel odpovídá za poskytnuté plnění jednotlivými poddodavateli, jako by je poskytoval 

sám. 

 

Článek VII. 

Dokumentace 

1. Objednatel nejpozději ke dni podpisu této smlouvy předal Zhotoviteli Dokumentaci ve dvou 

vyhotoveních.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se s Dokumentací seznámil a zavazuje se podle ní dílo realizovat.  

3. Zhotovitel se dále zavazuje do jednoho vyhotovení Dokumentace zakreslovat veškeré 

odchylky, které v průběhu realizace díla nastanou. Toto vyhotovení je Zhotovitel povinen 

předat Objednateli spolu s protokolem o předání díla.  

 

 

Článek VIII. 

Staveniště a zařízení Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí Objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této 

smlouvy. Zařízením Staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které 

po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 

zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru Staveniště (dále jen ,,Zařízení 

Staveniště“). 
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2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu 

pro Zařízení Staveniště v termínu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

3. Objednatel předá Staveniště Zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními 

stranami a TDI, který bude mimo jiné dále obsahovat údaje týkající se připojení k dodávkám 

energií a jejich spotřeby, pracovní doby na stavbě, vstupu osob Zhotovitele, vyznačení přístupů 

a tras pro příjezd ke stavbě, případně dalších informací souvisejících s předáním Staveniště, 

přičemž tento zápis bude následně připojen k Stavebnímu deníku. Za den předání Staveniště 

se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu. 

4. Zařízení Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli v rozsahu:   

- prostory renovovaných místností 

- napojovací místo el. energie 

- napojovací místo na vodovod 

5. Ode dne převzetí Staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do 

doby jeho dokončení a předání Objednateli. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit Zařízení Staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 

s Dokumentací a v souladu s dalšími požadavky Objednatele nebo TDI. Při provádění stavby 

musí být postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Musí být 

dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy. Zhotovitel je povinen 

v rámci zařízení Stanoviště zajistit podmínky pro výkon TDI, případně činnost koordinátora 

BOZP. 

7. Zhotovitel je povinen Staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k zásahům do 

Staveniště, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění 

těchto komunikací. 

8. V případě, že Dokumentace zahrnuje i dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 

Staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit jejich vytyčení a provádět práce takovým 

způsobem, aby nedošlo k přerušení těchto sítí. V případě jejich přerušení odpovídá Zhotovitel 

za způsobenou škodu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup na Staveniště a stejně tak i výstup. Za provoz na 

Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

10. Součástí Protokolu o předání a převzetí díla je soupis vad a nedodělků. 

11. V případě, že Zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn 

ponechat na Staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad 

a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu 

(užívání) díla. 

12. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do 3 kalendářních dnů 

ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad 

a nedodělků. 

13. Před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen zpracovat podrobný technologický 

postup prací, který při přejímce Staveniště předá Objednateli ke schválení. Objednatelem 

schválený technologický postup prací bude připojen k Stavebnímu deníku. 
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Článek IX. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen ode dne předání a převzetí Staveniště vést Stavební deník v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost 

Zhotovitele vést Stavební deník končí dnem odstranění veškerých vad a nedodělků na díle 

uplatněných písemně Objednatelem při převzetí díla. 

2. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel v rozsahu a v časových intervalech tak, aby 

zachycoval reálný průběh díla. Veškeré okolnosti rozhodné pro zhotovení díla musí být 

zaznamenány Zhotovitelem v den, kdy nastaly. 

3. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

4. Objednatel nebo TDI je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným 

Zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 

s uvedeným zápisem souhlasí.  

5. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo TDI, 

je povinen k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, a to ode 

dne, kdy se o takovém zápisu dozví, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li Objednatel se stanoviskem Zhotovitele k vytčeným vadám či nedostatkům dle 

předchozího odstavce, oprávnění zástupci smluvních stran jsou povinni se sejít na společném 

jednání do 3 pracovních dnů, o kterém sepíší zápis, 

7. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

a)  oprávnění zástupci Objednatele a Zhotovitele, 

b)  TDI, případně osoba vykonávající autorský dozor, 

c)  orgány státního stavebního dozoru a příslušné orgány státní správy.  

8. V případě nepředvídatelných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

provádění díla, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

Stavebního deníku.  

9. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování eventuálních dodatků k této smlouvě. 

 

 

Článek X. 

Kontrola provádění díla 

1. Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který písemně stanoví zásady kontroly Zhotovitelem 

prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů.  

2. Objednatel a TDI jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly provádění díla Objednateli, TDI, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím 

další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti 

informuje Zhotovitele. 

4. V případě, že z kontrolního zjištění vyplyne, že Zhotovitel porušuje své povinnosti stanovené 

touto smlouvou, je Objednatel nebo TDI oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu 

a prováděl dílo řádným způsobem, přičemž mu pro zajištění nápravy písemně stanoví 
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přiměřený termín.  

5. V případě, že Zhotovitel přeruší práce na díle z důvodů spočívajících na jeho straně, neprodleně 

projedná s Objednatelem důvod přerušení provádění prací na díle a dohodne s ním termín 

opětovného zahájení prací na díle. Nezahájí-li Zhotovitel v dodatečné lhůtě práce na díle nebo 

prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může Objednatel od této 

smlouvy okamžitě odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla 

uvedenou v této smlouvě, nedohodnou-li se se smluvní strany písemně jinak. 

6. Zhotovitel je povinen u všech dokončených částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, 

zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDI ke kontrole 

nejméně 3 kalendářní dny před termínem, v němž budou předmětné části stavby zakryty. 

O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve Stavebním deníku.  

7. Pokud se TDI ke kontrole dokončených částí stavby, které mají být zakryty, přes včasné 

písemné vyzvání Zhotovitelem nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. 

Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 

a následným zakrytím Zhotovitel. 

8. TDI i kontaktní osoba Objednatele, uvedená v záhlaví této smlouvy, popř. jiná oprávněná osoba 

Objednatele, jsou oprávněni dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena 

bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků Zhotovitele, nebo hrozí-li jiné 

vážné škody či újmy. 

 

 

Článek XI. 

Kontrolní dny 

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel, případně TDI, kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Objednatel má 

právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti při průběhu plnění 

předmětu díla, zejména v případě prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny 

v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, 

je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 

2. Objednatel, případně TDI, je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně 

nejméně 3 kalendářní dny před jeho konáním. 

3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupce/i Objednatele, případně TDI. 

4. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů vždy.  

5. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit TDI. 

6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI a stanovení případných 

nápravných opatření, úkolů a lhůt pro provádění díla. 

7. Objednatel, případně TDI, pořídí z kontrolního dne zápis o jednání, který obdrží všichni 

zúčastnění.  

8. Zhotovitel je povinen bezodkladně zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry 

do Stavebního deníku. 
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Článek XII. 

Předání a převzetí díla, vlastnické právo 

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádně zhotovit dílo dnem, kdy je řádně provedené dílo předáno 

Objednateli. 

2. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele podle odst. 1 tohoto článku smluvní strany osvědčí 

protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými osobami obou smluvních stran 

a TDI.  

3. Zhotovitel je povinen do 3 kalendářních dnů ode dne předání díla Objednateli odstranit 

Zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště, nestanoví-li tato smlouva jinak nebo pokud se 

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které Zhotovitel předá Objednateli 

v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.   

5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 

6. O předání díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který musí obsahovat 

zejména: 

- údaje o Zhotoviteli a Objednateli,  

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

- rozsah a předmět plnění,  

- čas a místo předání díla,  

- jména a vlastnoruční podpis osob uvedených v odst. 2 tohoto článku,  

- oznámení Objednatele dle odst. 8 tohoto článku. 

7. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného díla. 

8. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy Zhotovitele doručené 

Objednateli min. 3 pracovní dny před termínem předání. Pokud Objednatel zjistí, že dílo trpí 

vadami, pro které lze dle jeho názoru dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí Zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. 

V takovém případě se má za to, že Objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele 

dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro 

užívání díla obvyklý, oznámí písemně Zhotoviteli, že převzetí díla odmítá. V takovém případě 

se má za to, že Objednatel dílo nepřevzal. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla 

musí obsahovat popis vad díla a právo, které Objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

9. Zhotovitel je povinen vady díla podle odst. 8 tohoto článku odstranit neprodleně, nejpozději 

však do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele o vadách díla, 

nestanoví-li Objednatel písemně lhůtu delší. 

10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

Objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání 

a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli originál Stavebního deníku, záznamy o kontrolách 

díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných 

zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil 

s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku 

Zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel 

oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
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11. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele řádným předáním 

a převzetím díla podle tohoto článku. 

  

 

Článek XIII.  

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců ode dne převzetí 

řádně dokončeného díla Objednatelem. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro jeho vady, 

za které odpovídá Zhotovitel.  

3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, 

nejdéle však do doby uplynutí 36 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

4. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, vyjma 

běžné údržby a případů havárie.  

5. V případě, že předané dílo v průběhu záruční lhůty vykazuje vady, je tyto vady Objednatel 

povinen písemně u Zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. 

V reklamaci musí Objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují a jakým způsobem požaduje 

sjednat jejich nápravu. 

6. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla 

nebo jeho části, stanovených touto smlouvou, právními předpisy nebo technickými normami. 

Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání 

Objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v odst. 1 tohoto 

článku. 

7. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má Objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. Pokud tak Zhotovitel v plném rozsahu neučiní, je Objednatel oprávněn 

žádat zaplacení nákladů na odstranění vady. Další nároky Objednatele plynoucí mu z titulu vad 

díla z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.  

8. Reklamace vad musí být doručena Zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak 

práva Objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruční doba neběží po dobu reklamace, 

a to až do okamžiku odstranění reklamovaných vad. 

9. Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě 4 pracovní dny ode dne obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 

že reklamaci Objednatele uznává.  

10. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad/y nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne 

obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  

11. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel 

v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

12. Náklady na odstranění uznané reklamované vady nese Zhotovitel. 

13. Zhotovitel je povinen reklamované vady neprodleně odstranit, nejdéle však do 5 kalendářních 

dnů ode dne nástupu Zhotovitele do místa plnění předmětu této smlouvy k odstranění 

reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

14. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle odst. 10 tohoto článku 

nebo nedodrží-li termín dle odst. 13 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
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vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli 

Zhotovitel. 

15. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo 

na uplatnění smluvní pokuty. 

 

Článek XIV. 

Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 

započatý den prodlení s předáním řádně provedeného díla v termínu dle čl. III. odst. 2 této 

smlouvy, a to i v případě nepřevzetí díla Objednatelem podle čl. XII. odst. 8 této smlouvy.   

2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý 

den prodlení: 

a) s uvedením prostor dotčených prováděním prací na díle do původního stavu dle 

čl. V. odst. 16 této smlouvy, 

b) s vyklizením Staveniště po písemném potvrzení Objednatele o odstranění vad a nedodělků 

dle čl. VIII. odst. 12 této smlouvy, 

c) se zjednáním nápravy nebo odstraněním vad dle čl. X. odst. 4, čl. XI. odst. 6 nebo 

čl. XII. odst. 9 této smlouvy, 

d) v případě nedodržení termínu pro odstranění Zařízení Staveniště a vyklizení Staveniště dle 

XII. odst. 3 této smlouvy, 

e) s předáním dokladů nebo jiných dokumentů dle čl. XII. odst. 10 této smlouvy, 

f) s odstraněním vad v záruční době dle čl. XIII. odst. 13 této smlouvy, 

g) s odstraněním vad dle čl. XV. odst. 4 písm. i) této smlouvy, 

h) s odvezením veškerého svého nezabudovaného nevyúčtovaného materiálu a zařízení 

a vyklizením Staveniště dle čl. XV. odst. 4 písm. k) této smlouvy. 

3. V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Objednatel povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. V. odst. 1 nebo 3 - 5, čl. VI. odst. 1, 

čl. VIII. odst. 6 nebo 8, IX. odst. 1 nebo XV. odst. 4 písm. a) této smlouvy je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

5. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. V. odst. 2, 6 nebo 9 - 15, čl. VII. odst. 3, čl. VIII. 

odst. 7, 9, 11 nebo 13, čl. IX. odst. 2 nebo 3, čl. X. odst. 3 nebo 5 nebo čl. XI. odst. 8 této 

smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 

za každý jednotlivý případ. 

6. V případě, že Zhotovitel nepředloží pojistné smlouvy dle čl. V. odst. 25 nebo 26 této smlouvy, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

7. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost stanovenou v čl. XVI. odst. 1 nebo 3 této 

smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 25 kalendářních dnů ode dne doručení 

jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani na řádné dokončení plnění 
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předmětu této smlouvy, popř. odstranění vad. 

 

Článek XV. 

Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran v písemné formě podle ustanovení 

§ 1981 Občanského zákoníku, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku 

stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takový okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky 

nastanou ke dni podpisu takovéto dohody oběma smluvními stranami. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě jejího 

podstatného porušení druhou smluvní stranou za podmínek uvedených v ustanovení § 2002 

Občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 2001 

Občanského zákoníku od této smlouvy odstoupit z důvodu porušení smluvní povinnosti 

ze strany Zhotovitele v následujících případech: 

a) nedodržení právních předpisů při provádění díla Zhotovitelem, 

b) prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedeného díla v termínu dle čl. III odst. 2 této 

smlouvy delší než 15 kalendářních dnů, 

c) porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku V. odst. 2, 3, 4 nebo 5 této smlouvy, 

d) porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. VII. odst. 3, čl. VIII. odst. 6, čl. IX. odst. 1 

nebo v čl. X. odst. 3 nebo 6 této smlouvy nebo v případě uvedeném v čl. X. odst. 5 této 

smlouvy, 

e) porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. XVI. odst. 1 nebo 3 této smlouvy. 

f) opakované poskytování plnění dle předmětu smlouvy v rozporu s pokyny Objednatele nebo 

TDI, 

g) provádění díla v rozporu s čl. V. odst. 1 této smlouvy, pokyny Objednatele nebo TDI. 

4.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

zůstává nedotčeno plnění poskytnuté před odstoupením od smlouvy a povinnosti obou 

smluvních stran jsou zejména následující: 

a) Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo do doby převzetí Staveniště Objednatelem 

a Objednatel je povinen Zhotoviteli uhradit náklady tím vzniklé, 

b) Objednatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět Staveniště,  

c) Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na Staveniště, aby mohl provést veškeré nezbytné 

činnosti v souvislosti s ukončením provádění díla,  

d) Zhotovitel do 10 kalendářních dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis 

všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 

e) Zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá Objednateli k odsouhlasení, 

f) Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 10 kalendářních dnů,  

g) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla, 

h) Objednatel je povinen do 10 kalendářních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele zahájit 

převzetí díla a sepsat protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, 

i) Pokud Objednatel zjistí, že dílo trpí vadami, sepíše o tom zápis, ve kterém uvede popis vad 

a lhůtu na jejich odstranění. Do odstranění vad není Objednatel povinen dílo převzít ani 

uhradit sjednanou cenu, 
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j) Pokud bude dílo nebo i jeho část v rozporu s Dokumentací nebo dílo nebude možné 

dokončit jiným Zhotovitelem, není Objednatel povinen zaplatit vyúčtování podle písm. l), 

k) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 

Staveniště, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla,  

l) Zhotovitel provede finanční vyúčtování všech provedených prací a zabudovaného 

materiálu a zpracuje výslednou fakturu ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy, 

m) Objednatel uhradí Zhotoviteli výslednou fakturu ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy. 

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.  

6. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 

z prodlení, pokud již dospěl, případně nárok na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy. 

  

 

 

Článek XVI. 

Další ujednání 

1. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace 

o podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být 

důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, 

technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních 

předpisů. Ustanovení odst. 4 tohoto článku tím není dotčeno. 

2. Závazky dle předchozího odstavce a odst. 3 tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení 

účinnosti této smlouvy.   

3. Žádná ze smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti 

vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

4.  Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto smlouvu včetně všech jejích 

příloh a dodatků uveřejní v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. 

 

 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména Občanským 

zákoníkem. 

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, 

postupně číslovanými dodatky v písemné formě. Tyto dodatky musí být podepsány oběma 

smluvními stranami a stávají se nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a podepsána elektronickými podpisy obou 

smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují její obsah 

za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
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smlouvy rozhodující, na důkaz čehož smluvní strany připojují k této smlouvě své podpisy. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Kalkulace nabídkové ceny - rozpočet (výkaz výměr) 

Příloha č. 2 -  Dokumentace rekonstrukce jednacích místností MD 

 

V Praze dne 14.9.2023      V Praze dne 14.9.2023 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

  

                   

  


