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Smlouva o dílo č.192/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace  
  na stavbu 

„SILNICE III/43830: HOSTIŠOVÁ“   

a 

                                                      příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE III/43830: HOSTIŠOVÁ“   
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   Ing. Jiří Škrabal     

Adresa: Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

Živnostenský list: ZÚ/469/2009/zin/2 

IČ:      48476684 

DIČ:      CZ6306012031 

Zastoupený:     Ing. Jiří Škrabal 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jiří Škrabal 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

Článek II. 

Preambule 

 

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:  

 

„SILNICE III/43830: HOSTIŠOVÁ“   

 

mailto:rszk@rszk.cz
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Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže 

popsaných závazků – v obou závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle z.č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 

Podkladem pro uzavření obou závazků je:  

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy pro veřejné zakázky   

   malého rozsahu č. D/44/2016/526, 

- diagnostika vozovky zpracovaná firmou CONSULTEST s.r.o., v lednu 2016, č. 001/16/ZP, 

- nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 29.8.2016. 

 

Článek III. 

1. Smlouva o dílo 
 

1. Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni 

dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnostech projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS), dále jen (DSP/PDPS). 

2. PD bude řešit rekonstrukci silnice III/43830 mimo průjezdní úsek obce Hostišová, uzlový 

úsek č. 1 „Hostišová“, km 0,000-1,260. Začátek úseku (km 0,000 uzlového staničení) je 

v místě křižovatky se silnicí III/43829. Konec úseku (km 1, 260 uzlového staničení) je 

v místě začátku obce Hostišová. Délka řešeného úseku je 1 260 m.  

 

Název stavby:   SILNICE III/43830: HOSTIŠOVÁ  
Katastrální území:  Hostišová 

Uzlový úsek:  č. 1 „Hostišová“ km 0,000-1,260                                                                   

 

3. Součástí zakázky je zpracování položkového rozpočtu po jednotlivých stavebních 

objektech.  

4. PD rekonstrukce silnice III/43830, Hostišová, bude provedena dle diagnostiky vozovky 

z ledna 2016, č. 001/16/ZP dle varianty č. 1 extravilán – varianta 1 (zesílení vozovky) 

 

Technické požadavky v řešeném úseku  

Extravilán: 

- Rekonstrukce vozovky bude provedena vyrovnáním a následným celoplošným 

zesílením položením nové obrusné vrstvy včetně seříznutí zvýšených 

nezpevněných krajnic, očištění okrajů vozovky včetně obnovy odvodnění (obnova 

příkopů, případně propustků) 

- Celoplošné mechanické očištění povrchu, nanesení spojovacího postřiku, pokládka 

vyrovnávací vrstvy (ACL 16). Průměrná tloušťka vrstvy bude cca 60 mm, 

minimální 30 mm tak, aby byl zajištěn požadavek na minimální tloušťku 

asfaltového souvrství pro V třídu dopravního zatížení. Na okrajích bude tloušťka 

vyšší a nebudou uplatňovány požadavky dle ČSN 73 6121. 

- Celoplošné očištění povrchu, nanesení spojovacího postřiku, pokládka obrusné 

vrstvy (ACO 11) v tloušťce 50 mm. 

- Asfaltové směsi musejí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1 A ČSN 73 6121. 

 

5. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní 

stavby, příp. dalšími autorizacemi dle požadavku příslušného povolovacího úřadu.  
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6. Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 

Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb a musí zejména obsahovat: 

-  zajištění podkladů na KN (mapy, informace o pozemcích, snímky – originály budou 

použity k stavebnímu řízení, zadavateli budou předány jejich kopie),LV u pozemků 

s vymezením služebnosti, 

- zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu 

inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace.  

- koordinační situace zakreslená v katastrální mapě vč. uvedení parcelních čísel a hranic 

katastrálního území v měřítku 1:500 (se zakreslením všech SO) vč. uvedení parcelních 

čísel. Projektant odpovídá za správnost geodetické dokumentace, 

- staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru 

staničení, 

-  uzlové staničení u připojení místních komunikací a případných sjezdů a nájezdů 

k nemovitostem, 

- členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, dle druhu povolovacího 

řízení a stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v 

průběhu zpracování PD odsouhlasena zadavatelem.  

- záborový elaborát zpracovaný na základě geodetické dokumentace (musí být patrné, 

které pozemky budou v důsledku stavby trvale, nebo staveništěm dočasně dotčeny)  

      vč. seznamu trvale a dočasně dotčených pozemků a výměr záborů, jejich vlastníků  

      vč. uvedení omezení vlastnických práv k dotčeným pozemkům, vč. jejich identifikace 

-  pracovní příčné řezy silnice po 20 m, 

- návrh řešení dopravního značení (DZ) zpracované v souladu s platnou normou: 

      stávající a nově navržené DZ (z pozink. materiálu), 

-     návrh dopravního omezení po dobu realizace stavby – projednáno za účasti  DI  

      Policie ČR, příslušného správního úřadu a koordinátorem veřejné dopravy ve Zlínském  

      kraji, 

- plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (zák. č. 183 Sb., § 110, odst. 2 c) 

- bilance zemních prací 

- bilance odpadů a nakládání s odpady  

- podrobné vytýčení stavby  

- zásady organizace výstavby 

- uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při 

realizaci dodržovat 

- v DSP/PDPS bude podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení 

stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet) v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách č. 137/2006 Sb., a vyhlášky č. 230/2012 Sb., v platném znění a kontrolní 

rozpočet (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení 

stavby s výkazem výměr) zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS. Součástí soupisu 

prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO-000):  

- PD skutečného provedení stavby (DSPS) 

- geometrický plán podle skutečného provedení stavby, GP věcných břemen  

- zařízení staveniště (zřízení, provoz, likvidace) 

- publicita, reklamní panel (billboard) 

- náklady na vyřízení vydání stanovení přechodného DZ a rozhodnutí 

- PD bude obsahovat veškeré požadavky dotčených - předem  písemně odsouhlasené 

zadavatelem – ŘSZK. 

Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn 

objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. 
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Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto: 

a) zpracování a předání 1 paré DSP, 

b) předání 1 paré DSP  potvrzeného příslušným stavebním úřadem pro SP, předání 4 

paré PD (DSP/PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků 

stavebního řízení, rozpočet. 

 

O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který 

písemně potvrdí zhotovitel i objednatel. 

 

 

2. Příkazní smlouva 
 

1. Příkazník pro příkazce  

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání 

žádosti o vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu silnice, zejména 

veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní 

samosprávy a třetích osob nutná pro vydání stavebního povolení včetně nabytí právní 

moci. 

- projedná navržené stavební řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení 

smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude 

předán), 

- zajistí případné vynětí ze ZPF,LPF 

- zajistí rozhodnutí o případném kácení zeleně 

- zajistí dle Sbírky zákona č. 183/2006, § 15, odst. 2 vyjádření obecného stavebního 

úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánovaní  

- podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání stavebního 

povolení vč. potřebných dokladů, 

- zajistí vydání příslušných stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci, v 

souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, 

- uhradí veškeré související správní poplatky. 

 

2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím pravomocného stavebního 

povolení a rozhodnutí na stavbu „SILNICE III/43830: HOSTIŠOVÁ“ 
 

                                                                      Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 
 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

a) zpracování a předání 1 x DSP do :                                                                28. 11. 2016 

b) předání 1 x DSP potvrzené stavebním úřadem a  

předání 4 x kompletní DSP/PDPS ,  

vč. oceněného výkazu výměr  rozpočet) do :                                                20. 05. 2017 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) předání veškerých stavebních povolení (SP)  

s doložkami nabytí právní moci  do :        20. 05. 2017 

 

Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, 

K majáku 5001, 761 23 Zlín 
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Článek V. 

Cena 
 

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 

přípustná ve výši: 

a) Smlouva o dílo:  

Cena díla za  DSP/PDPS  

vč. oceněného výkazu výměr (rozpočet)                                  210 000,- Kč                                 

DPH 21%                    44 100 - Kč 

Cena díla celkem vč. DPH             254 000,- Kč                                                       

(slovy dvěstěpadesátčtyřitisíc korun českých) 
 

b) Příkazní smlouva: 

Cena za zajištění dokladové části a 

vydání SP s nabytím právní moci bez DPH                             35 000,- Kč  

DPH 21%             7 350,- Kč 

Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH                              42 350,- Kč                                                       

(slovy čtyřicetdvatisíctřistapadesát korun českých) 

            

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě 

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie 

souvisejících dokladů. 

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. 

3. Cena díla a příkazní smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné 

k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků. 

 

Článek VI. 

Zaplacení ceny 
 

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – 

příkazníkovi po řádném splnění jednotlivých částí závazku ze SoD a z příkazní smlouvy 

ve stanoveném rozsahu a termínu. 

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové 

účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto: 

a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu čl. IV., bod 1, 

písm. a) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS  

b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu čl. IV., bod 1, 

písm. b) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování 

DSP/PDPS a rozpočtu  

c) za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 

2, písm. a)), tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za 

SP dle čl. V., bod 1,   

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích 

částí díla a protokoly o předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajícího z příkazní 

smlouvy a kopie dokladů za správní poplatky. 

4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden 

název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále 

název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 

 6 

Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu 

pověřenými pracovníky obou smluvních stran. 

5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje 

za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a 

sjednaných lhůtách a dnem předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajícího 

z příkazní smlouvy. 

6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem 

poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě. 

7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí 

písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu 

ani je zatížit právy třetích osob.  
 

 

 Článek VII. 

Provádění závazků 
 

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na 

svůj náklad a nebezpečí. 

2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle 

výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti 

sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení 

závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:  

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, 

- vyhláška č. 526/2006 Sb., o provádění některých ustanovení stavebního zákona ve 

věcech stavebního řádu, 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném 

znění, 

- vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 

náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, 

- zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění, 

- vyhláška č. 230/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr v platném znění, 

- vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,  

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění, 

- vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, 

V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela 

některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen 

při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy. 

3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební 

řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla. 

4. Zhotovitel zajistí minimálně 1x projednání PD s objednatelem za účasti dotčených 

orgánů, organizací a ostatních účastníků dotčených stavbou. 
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5. Minimálně 10 dní před odevzdáním dílčí části závazku ze SoD předloží zhotovitel 

objednateli 1 paré projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení. V termínu 

dle čl. IV, odst. 1., písm. b) zhotovitel předá objednateli v návaznosti na stavební řízení 1 

paré DSP potvrzené povolujícím SÚ a 4 paré DSP/PDPS, vč. oceněného výkazu výměr 

(rozpočet). Potřebný počet výtisků pro zajištění příkazní činnosti zhotovitel zajistí na 

vlastní náklady. 

6. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

- 1x DSP v kompletní písemné formě, 

- 1 x DSP potvrzená pro jednotlivá SP, 

- 4 x DSP/PDPS v kompletní písemné formě, vč. oceněného výkazu výměr (rozpočet) 

- DSP/PDPS (vč. dokladové části) v digitální podobě na CD ve formátech *.pdf, *.dgn, 

texty v *.doc (Word), v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD + oceněný soupis 

prací (výhradně v ÚRS) ve formátu *.xls (Excel), dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., 

vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

- veškerá rozhodnutí a povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v originálním 

vyhotovení. 

7. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení, 

kompletní dokladová část v kopii bude součástí všech paré PD. 

 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit 

dne 20. 05. 2017 závazek spočívající v předání 4 paré DSP/PDPS, vč. oceněného výkazu a 

1 paré DSP potvrzeného stavebním úřadem smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku 

za každý den prodlení. 

2. Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocné 

stavební povolení dne 20. 05. 2017 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  ceny závazku za 

každý den prodlení. 

3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele: 

- splnit závazek spočívající v předání 4 paré DSP/PDPS vč. oceněného výkazu výměr  

- 1 paré DSP potvrzeného stavebním úřadem dne 20. 05. 2017 podstatnou povinností. 

- v případě, že zhotovitel poruší některou z výše popsaných povinností, jedná se o 

závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.  

4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla 

v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 

 8 

Článek IX. 

Záruka 
 

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci záruku v délce 3 let od 

předání hotového díla zadavateli.  

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně 

zhotovenou dokumentaci bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě 

závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

4. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost 

zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb. 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými 

dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

5. Tato smlouva bude objednatelem - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle 

z.č.340/2015 Sb. 

6. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc. 

7. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

       strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly. 

 

 

 

Ve Zlíně, dne 13.9.2016                                    V Želechovicích dne 9.9.2016 

 

 

 

 

 

 

...................................................                             ………………………………….   

Ing. Bronislav Malý                                                Ing. Jiří Škrabal 

ředitel                                                                        

 

 


