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SMLOUVA O DÍLO  
Č. j.:   VS-138379-9 /ČJ-2023-803550-VERZAK 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen “OZ“), 

 

I. 

Smluvní strany: 
 

1.1. Objednatel: 

 

Česká republika – Vězeňská služba České republiky  
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
 

Věznice Heřmanice  
Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava  

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-233387-2/ČJ-2022-800020 ze 

dne 19. 12. 2022, vrchní rada plk. Mgr. Vlastimil Šugar, ředitel Věznice Heřmanice 

 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423 Právnická osoba 

 

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou 
k DPH. 

 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu.: 

Adresa pro doručování všech písemností včetně faktur: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 
Ostrava. 

 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel: 

 

BT Ateliér s.r.o. 
Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 82083 

za níž jedná p. Martin Tuma 

 

IČO: 09114912 

DIČ: CZ09114912 

 

bankovní spojení: 
č.ú.:
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „smluvní strany“) 
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uzavírají tuto 

 

 

S m l o u v u  o  d í l o 

(dále jen „smlouva“) 
 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Účelem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem a na svůj náklad a odpovědnost 
ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku II. této smlouvy a v rozsahu 

přílohy č. 1. Smlouvy (Doplňující specifikace a rozsah předmětu díla), prosté vad a nedodělků je 
předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu za níže uvedených podmínek, a to 

vše v rámci realizace projektu „Heřmanice – Myčka nádobí“a závazek objednatele řádně provedené 
dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 
 

2.2. Dílem se rozumí: 
 

a) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby  
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena na 3 fáze. 
 

Fáze 1) Zhotovitel v první fázi realizace projektové dokumentace zpracuje pro objednatele 
jednoduchý technický popis stavebních úprav, jejich provedení a stavební výkresy specifikující 
navrhované stavební úpravy, v souladu s § 105 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Tyto 

budou sloužit objednateli k vyřízení stanoviska dotčeného orgánu státní správy (dále jen 
„DOSS“) a vyřízení příslušného povolení. Připomínky DOSS budou do těchto podkladů poté 
zapracovány. 
 

Fáze 2) Po dodání stanoviska DOSS objednatelem zhotoviteli, zapracuje zhotovitel případné 
připomínky do prováděcí projektové dokumentace, a tato bude dopracována do konečné 
podoby. 

 

Fáze 3) Kontrola prováděcí projektové dokumentace ze strany objednatele 

 

Dokumentace pro provádění stavby, k investičnímu záměru s názvem „Heřmanice – Myčka 
nádobí“ (dále také jen „stavba“), bude zpracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění 
stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) dle zákona 
upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů platných a účinných 
v době dokončení dokumentace a předpisů souvisejících, v rozsahu přílohy č. 1 Smlouvy. 
 

Dokumentace bude předána 4x v tištěném vyhotovení. Pare č. 1 a č. 2 bude obsahovat 
oceněné souhrnné položkové rozpočty, u dodávek bude podrobný popis požadovaných 
technických parametrů výrobků. Pare č. 3 a4 bude obsahovat neoceněné souhrnné 

položkové rozpočty („slepý rozpočet“) a v elektronické podobě na datovém nosiči. 
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b) Autorský dozor na stavbě 

 

Stanovení předpokládaného maximálního rozsahu dílčího plnění – výkon autorského 
dozoru,v rozsahu přílohy č. 1 Smlouvy. 
 

Zadavatel stanovuje předpokládaný maximální rozsah předmětu plnění k Autorskému dozoru 
na stavbě v rozsahu max. 30 hodin.  

 

2.3. Zhotovitel je povinen provést v přímém vztahu k předmětu smlouvy (Zhotovení díla) i další, 
ve smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedené činnosti, o jejichž nutnosti, potřebnosti či 
vhodnosti provedení zhotovitel ví či musí vědět, a které objednatel spravedlivě očekává či může 
očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této smlouvy s ohledem na stav informací ke 
dni podpisu této smlouvy. Práce a dodávky zhotovitele dle tohoto odstavce této smlouvy jsou již 
zahrnuty v ceně za dílo dle čl. IV této smlouvy. 

 

2.4. Dle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona se jedná o stavební úpravy pro změny v užívání 
části stavby. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace zapracovat všechny požadavky 
a podmínky plynoucí z vedeného ohlášení.  
 

2.5. Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to 
objednatel požádal a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. V takovém případě se zavazuje 
uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna i změna ceny. 
 

III. 

Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele. Výzva ve smyslu 
tohoto ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 
smluvních, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být učiněna písemnou formou. Za 
písemnou formu se považuje i e-mail. 

 

3.2. Dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby (PDPS), dílo dle článku II. odst. 2.2. 
písm. a) bude učiněno nejdéle do 12 týdnů (max. 84 kalendářních dnů), v případě připomínek 
objednatele k předložené dokumentaci má zhotovitel další 3 pracovní dny na jejich zapracování.  
 

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že z výše uvedených 12 týdnů, připadá na realizaci: 

 

Fáze 1) max.: 6 týdnů (max. 42 kalendářních dnů).  
 

Fáze 2) max. 4 týdny (max 28 kalendářních dnů). 
 

Fáze 3) max. 2 týdny (max. 14 kalendářních dnů).  
 

3.4. Do celkového termínu plnění dle článku III. odst. 3.2. se nezapočítává doba od předání 
jednoduchého technického popisu stavebních úprav (dokončení fáze 1.) od zhotovitele objednateli, 
až po dobu předání stanoviska DOSS objednatelem zhotoviteli. Termín fáze 2 začíná běžet dnem 
předání stanoviska DOSS zhotoviteli doručením do datové schránky zhotovitele.   
 

3.5. Realizaci díla dle článku II odst. 2.2. písm. b), tedy činnost autorského dozoru, zahájí 
zhotovitel pouze na základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. 



  

4 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících 
zadávacích řízení veřejných zakázek. Výkon autorského dozoru je ukončen kolaudací stavby. 
 

3.6. Místo plnění je Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava. PD bude použita pro 
stavební úpravy na objektu č. 05 – Kuchyň a jídelna odsouzených, která je ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit k objektům má Vězeňská služba ČR. 

 

IV. 

Cena díla 

4.1. Celková cena za dílo dle čl. II. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se 

zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, je platná po celou 
dobu realizace díla a činí: 
 

 

114 950,-Kč včetně DPH 

(slovy: stočtrnácttisícdevětsetpadesát korun českých včetně DPH) 
 

bez DPH: 95 000,- Kč 

(slovy: devadesátpěttisíc korun českých) 
 

sazba 21% DPH:  19 950Kč 

(slovy: devatenácttisícdevětsetpadesát korun českých) 
 

a) z toho cena za provedení PD dle článku II. odst. 2.2. písm. a) činí: 
 

100 430,-Kč včetně DPH 

(slovy: stotisícčtyřistatřicet korun českých včetně DPH) 
 

bez DPH: 83 000,- Kč 

(slovy: osmdesáttřitisíc korun českých) 
 

sazba 21% DPH: 17 430,-Kč 

(slovy: sedmnácttisícčtyřistatřicet korun českých) 
 

b) z toho cena za provedení AD dle článku II. odst. 2.2. písm. b) při realizaci stavby činí: 
 

14 520,-Kč včetně DPH 

(slovy: čtrnácttisícpětsetdvacet korun českých včetně DPH) 
 

bez DPH: 12 000,- Kč 

(slovy: dvanácttisíc korun českých) 
 

sazba 21% DPH: 2520,-Kč 

(slovy: dvaticícepětsetdvacet korun českých) 
 

Tato cena se skládá z: 

484,- Kč včetně DPH/za 1 hodinu výkonu autorského dozoru x 30 
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4.2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením(přípravou 
a realizací) díla dle této smlouvy. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla 
předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny 
technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 
 

4.3. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním 
a jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 
dodatkem k této smlouvě.  

 

V. 

Platební a fakturační podmínky 

5.1. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení příjemci. Z 

důvodů čerpání ze státního rozpočtu je ve fakturacích vystavených v období od 15. 12. běžného roku 
do 15. 2. následujícího kalendářního roku nutné prodloužit splatnost faktur o dalších 30 dní. 
 

5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze dílo objednatelem řádně přijaté dle předávacího 
protokolu. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich 
charakteru protokolárně předat.  
 

5.3. Splatné jsou pouze takové faktury, které mají všechny náležitosti podle čl. V. 

odst. 5.7. a 5.8. této smlouvy.  

 

5.4. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Všechny částky, poukazované v Kč mezi 
smluvními stranami musí, být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených 
s bankovním převodem.  

 

5.5. Faktury zhotovitele musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani 
z přidané hodnoty a musí obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 NOZ, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur musí být oboustranně podepsaný předávací protokol PD 
nebo oboustranně podepsaný výkaz počtu hodin prováděného autorského dozoru. Obě strany se 
dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu 
objednavatele. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena oprávněným zástupcem 
objednavatele. Po jejím odsouhlasení fakturu předá zhotovitel objednateli výhradně přes podatelnu: 

Za den uskutečněného dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají 
poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.  
 

5.6. Cena díla bude: 

 

a. pro plnění dle čl. II. odst. 2.2. písm. a) hrazena na základě jedné faktury, kterou 

vystaví zhotovitel až po protokolárním předání díla objednateli. Faktura bude doloženav písemnéa 
elektronické podobě s předávacím protokolem. Faktura musí, mimo náležitosti podle čl. V., odst. 5.7. 

této smlouvy, obsahovat zejména: 
Faktura musí mimo jiné obsahovat: 

- označení faktury a její číslo, 
- číslo smlouvy, 
- identifikační údaje smluvních stran podle čl. I. této smlouvy, 
- uvedení objednatele: Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 

Praha 4, 



  

 

- uvedení konečného příjemce:Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 

- den odeslání faktury a datum její splatnosti,  
- konečný zápis o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnou osobou objednatele, 
- fakturovanou částku, 
- faktura musí být označena textem a názvem investiční akce „Heřmanice – Myčka nádobí –

PD)“. 

 

b. pro plnění dle čl. II. odst. 2.2. písm. b) hrazena na základě jedné faktury, která bude 

vystavena po kolaudaci stavby a uhrazenana základě odsouhlaseného výkazu počtu hodin 
prováděného autorského dozoru až do max. výše stanovené částky uvedené v čl. IV. odst. 4.1. písm. 
b) této smlouvy. Faktura musí, mimo náležitosti podle čl. V., odst. 5.7. této smlouvy, obsahovat 
zejména: 

Faktura musí mimo jiné obsahovat: 
- označení faktury a její číslo, 
- číslo smlouvy, 
- identifikační údaje smluvních stran podle čl. I. této smlouvy, 
- uvedení objednatele: Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 

Praha 4, 

- uvedení konečného příjemce:Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 

- den odeslání faktury a datum její splatnosti,  
- odsouhlasený rozpis činností s výkazem počtu hodin provádění autorského dozoru, 

- fakturovanou částku, 
- faktura musí být označena textem a názvem investiční akce „Heřmanice – Myčka nádobí – 

Výkon autorského dozoru“. 

 

5.7. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 
smluvní straně závdavek.  

 

5.8. Nedojde – li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu bez zbytečného odkladu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací neuhradit. Práce, 
které provedl zhotovitel odchylně od smlouvy, nesmí zařadit do soupisu prací. 

 

5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo 
obsahuje nesprávné cenové údaje,tj. takové cenové údaje, které jsou zejména v rozporu s touto 
smlouvou. Při vrácení faktury je objednatel povinen uvést důvod jejího vrácení. Oprávněným 
vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu 
(faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. V. odst. 5.1.této smlouvy ode dne prokazatelného doručení 
opraveného 

a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.  
 

5.10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k 
prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 90 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 
skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel 
dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury.   
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VI. 

Splnění a převzetí díla 

6.1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetímdíla dle článku II. 
odst. 2.2. písm. a) a kolaudací stavbydle článku II. odst. 2.2. písm. b) Smlouvy. 
 

6.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 
nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, 
s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či 
obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, 

i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 
zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 
pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

 

6.3. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 
 

6.4. Jestliže objednavatel odmítne projektovou dokumentaci převzít, sepíší účastníci přejímacího 
řízení zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí. 

 

6.5. Zhotovitel splní svoji povinnost vykonávání autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 
uvedením stavby do trvalého provozu. 

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 
 

7.2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 
případně jaké jsou zhotovitelovi možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 
vázán. 
 

7.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami 
a požadavky příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli. 

 

7.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění 
díla podílejí. 
 

7.5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 

bude objednatelem vyzván, poskytne bez zbytečného odkladu. 
 

7.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu 
plnění a projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Zhotovitel je povinen 

minimálně do konce roku 2033 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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7.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

VIII. 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

8.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených v čl.III. 
vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla či jeho části 
dle čl.IV. za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 
 

8.2. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádně vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele ve 
výši stanovené dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

 

8.3. Za porušení mlčenlivosti dle čl. VII.  odst. 7.4. této smlouvy zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 
10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností. 
 

8.4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné 

do 15 kalendářních dní ode dne doručení oznámení. Právo na fakturování a vymáhání smluvních 
pokut a úroků z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní 
ústav. 

 

8.5. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana bez 
ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti újma. Újma je 

vymahatelná v plné výši a samostatně vedle smluvní pokuty.  Daňový doklad, na základě, kterého 
bude uplatněna smluvní pokuta a výše úroku, musí mít náležitosti uvedené v čl. V. této smlouvy.   

 

IX. 

Kontrola a další podmínky realizace díla 

9.1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s 
objednatelem.Četnost a systém svolávání průběžných konzultací bude upřesněna na prvním 
koordinačním jednání, o tomto bude sepsán protokol. V rámci těchto konzultací bude zhotovitelem 

předložena aktuální rozpracovaná dokumentace. Místem pro jednání a konzultace bude sídlo 
objednatele. Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem, a to telefonicky 

nebo písemně emailem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést 
konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 
 

9.2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel není 
povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace 
nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší 
zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo 
nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým 
charakterem umožňují. 

 

9.3. Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenouzhotovitelem ve věci je 
sídlo objednatele. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém 
jazyce. 
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9.4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové 
dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace 
přistoupit. 

 

9.5. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně zhotovitele. 

 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

10.1. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. Smluvní strany 
vylučují použití §2628 OZ.Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění 
podle této smlouvy není dokončena. Vadou se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsoben 
chybným návrhem nebo provedením.  

 

10.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednavateli včetně odstranění vad. 

 

 

XI. 

Oprávněné osoby 

 

11.1. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat:  

a) mimo osoby uvedené v čl. I, odst. 1 Smlouvy jsou oprávněni za objednatele jednat: 

 bez omezení rozsahu:  

 bez omezení rozsahu: 

 

 ve věcech průběžné realizace smlouvy:  

 

 

11.2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: 
 

 bez omezení rozsahu včetně předání díla: p. Stanislav Hranický, jednatel 

 

 ve věcech technických, provádění autorského dozoru zhotovitele, přejímání závazků 
vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady 
a nedodělky: p. Stanislav Hranický, jednatel 
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XII. 

Záruka za jakost a odpovědnost za vady  
 

12.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, není 
provedeno v souladu s pokyny objednatele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými 
normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj 
obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 OZ se dohoda obou stran vylučuje. 
Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty. 
 

12.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení Díla dle Smlouvy bezplatnou záruční dobu 
v délce 48měsíců po předání Díla. Záruční doba však neskončí před uplynutím záruční doby na 
provedené stavební práce, které budou realizovány na základě dokumentace zhotovené podle 
Smlouvy. 

 

12.3. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 
nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě PD 

ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 
díle. 

 

Případná práva z odpovědnosti za vady díla uplatní u zhotovitele:  

 

12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení oznámení 
o vadách (dále jen „reklamaci“) písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Pokud tak 

ve lhůtě neučiní, má se za to že vady uznal. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které uznal, do 

10kalendářních dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.  

 

12.5. Pokud zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle čl. 12.5. této smlouvy vady, které uznal, je 
objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli.  

 

12.6. Reklamace se uplatňují přímo u zhotovitele a to písemně, telefonicky, faxem nebo emailem. 

V případě telefonického a faxového ohlášení vady potvrdí objednatel toto ohlášení do 3 dnů 
písemně.  

 

12.7. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení navrhované 

v projektové dokumentaci odpovídají veškerým technickým normám a právním předpisům platným 
v ČR a mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby jen při běžné údržbě 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 

ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana protihlukua úspora 
energie.Tuto skutečnost doloží zhotovitel na vyžádání objednatele příslušnými doklady. 

 

12.8. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle 
tohoto článku této smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a 
včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této 
smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání 
této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v 
pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 2 roky 
po ukončení realizace plnění této smlouvy. 

 

 

XIII. 
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Zánik smlouvy 

 

13.1. Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku této smlouvy: 

 

a) splněním smluvního závazku řádně a včas, 
b) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaloženýcha 

věrohodně doložených nákladů, 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou 

ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní 
strany, 

d) výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou, kterou může dát kterákoliv ze smluvních stran. 
Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné 
výpovědi druhé smluvní straně. 
 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení této smlouvy zejména (vedle 

dalších případů uvedených v této smlouvě): 
 

a) nedodání řádně (bez vad) provedeného díla ve lhůtě podle čl. III. odst.3.2. této smlouvy,  

b) nedodržení ujednání o záruce a nedodržení ujednání o odstranění vad ve stanovených 
lhůtách ve čl. XII. této smlouvy, 

c) nedodržení povinností vyplývajících z porušení povinnosti mlčenlivosti, 
d) prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle čl. IV. této smlouvy delší než 30 dnů. 

 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení 
zahájeného na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy.  

 

13.4. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 
vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od 
počátku.  Je-li však zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému 
dílčímu plnění, může objednatel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. 

 

13.5. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od této 
smlouvy zhotoviteli. 

 

13.6. Dojde-li k přeměně společnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen písemně oznámit tuto 
skutečnost objednateli ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny do veřejného rejstříku. Objednatel je v 
tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu přeměny společnosti druhé smluvní 
strany. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

XIV. 

Ostatní ujednání 

 

14.1. Ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, je objednatel držitelem licence k užití díla dle této smlouvy k účelům vyplývajícím z jeho 

povahy a z této smlouvy, zejména tedy k prezentaci na veřejnosti a jako podklad pro jakékoliv další 
úkony jiných osob směřující k realizaci záměrů obsažených v díle dle této smlouvy, zejména jako 
podklad pro navazující stupně projektové dokumentace, včetně projektové dokumentace pro 
případné opravy, rekonstrukce nebo odstranění staveb, pro které bude dokumentace dle této 
smlouvy použita. Odměna za poskytnutí této licence je již v plné výši zahrnuta v ceně této smlouvy. 
 

14.2. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky za účelem plnění této smlouvy. 
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14.3. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran. 
 

14.4. V případě, že se v průběhu získání stanovisek vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl ani 
při vynaložení veškeré dobré vůle předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí plnění ze 
strany objednatele ani zhotovitele. 

 

XV. 

Ujednání o zpracování osobních údajů 

 

15.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na zajištění a ochraně osobních údajů zpracovaných 
v rámci smluvního vztahu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). 
 

15.2. Zhotovitelé smí zpracovávat pouze takové osobní údaje, které souvisí s předmětem Smlouvy 
o dílo a jsou pro její plnění nezbytné. Zakázáno je zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve 
smyslu GDPR. 

 

15.3. Osobní údaje zaměstnanců objednatele a zhotovitele budou zpracovány v rozsahu: 

a) kategorie OÚ č. 1: (např. Jméno), 
b) kategorie OÚ č. 2: (např. Příjmení), 
c) kategorie OÚ č. xy: (např. Telefon, e-mail) 

 

15.4. Osobní údaje budou zpracovatelem uchovávány pouze po dobu platnosti Smlouvy o dílo. Po 
ukončení této Smlouvy je zpracovatel povinen veškeré osobní údaje vymazat nebo a zlikvidovat 
všechny existující kopie. Povinnost vymazat všechny existující kopie osobních údajů nevznikne, pokud 
je jejich další uložení vyžadováno právem Evropské unie nebo právním řádem České republiky. 
 

15.5. Zhotovitelé se zavazují, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných 
osobních údajů v souladu s článkem 32 GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly technicky a organizačně nepřetržitě 
po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající 
z GDPR a právních předpisů. 
 

15.6. Zhotovitelé se zavazují, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména 
následujícím způsobem: 

a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby zhotovitele, které budou 
mít zpracovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracovávání údajů, 

b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách, do nichž budou mít přístup pouze 
oprávněné osoby zhotovitele a jeho zhotovitelů, 

c) oprávněné osoby zhotovitele, které zpracovávají osobní údaje podle této Smlouvy, jsou 
povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Zhotovitel zajistí jejich prokazatelné 
zavázání k této povinnosti. 
 

15.7. Zhotovitelé se zavazují, že budou řádně a neprodleně ohlašovat případná porušení 
zabezpečení osobních druhé straně, která situaci vyhodnotí a zváží další postup včetně ohlašovací 
povinnosti dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a subjektu údajů. 
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XVI.  

Závěrečná ustanovení 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že v záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se jejich 
vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními OZ, ve znění pozdějších předpisů. 

 

16.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost dle § 219 ZZVZ uveřejnit na svém 
profilu smlouvu uzavřenou na tuto zakázku včetně všech jejich změn 

a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této veřejné zakázkya zároveň tuto smlouvu 
zveřejnit v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

16.3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a 
podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Předchozí věta 
se neuplatní na změnu oprávněných osob a jejich kontaktních údajů – případná změna je účinná 
dnem jejího písemného oznámení druhé smluvní straně. 

 

16.4. Tato smlouva je uzavírána na dálku prostředky elektronické komunikace připojením 
kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

16.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

16.6. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této 

povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě 
nedopustila. 

 

16.7. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

16.8. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k 
jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.  

 

16.9. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami 
vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České 
republiky.  

 

16.10. Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Zpráva se 
považuje za doručenou vždy, pokud její doručení systém potvrdil. Zpráva se považuje za doručenou 
vždy, pokud nebylo odesílateli do 48 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze doručit. Pokud je 
to vyžadováno obecně platnými předpisy nebo z jiných důvodů nezbytné a některá ze smluvních 
stran použila písemnou formu korespondence s doručenkou, považuje se písemnost za doručenou 
dnem, který na doručence vyznačil poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10ti 
kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost odeslána.  
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16.11. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Smluvní strany prohlašují, 
že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání 
v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a 
že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není 
uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace 
smluvních stran, včetně pokynů objednatele. 

 

16.12. Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a 
že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

16.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako 
druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv objednatelem. 

 

Přílohy: 
1) Doplňující specifikace a rozsah předmětu díla 

 

 

 

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:  

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ ______________________________   

                  Vrchní rada  Martin Tuma 

        plk. Mgr. Vlastimil Šugar      Jednatel 

       ředitel Věznice Heřmanice                  BT Ateliér s.r.o. 
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Příloha č. 1 

 

 

Doplňující specifikace a rozsah předmětu díla 

 
Základní požadavky: 

 Zpracování PD včetně návrhu technologie autorizovanou osobou 

 Autorský dozor hodinová sazba v přepočtu na 30 hodin  
 Součinnost vypořádání případných požadavku vyplývajících z vedeného ohlášení SÚ 

 

Termín a fáze plnění: 
Termín plnění díla celkem: 12 týdnů 

Z toho: 

Fáze 1) Zhotovitel v první fázi realizace projektové dokumentace zpracuje pro 

objednatele jednoduchý technický popis stavebních úprav, jejich provedení a stavební 
výkresy specifikující navrhované stavební úpravy. Tyto budou sloužit objednateli 
k vyřízení stanoviska dotčeného orgánu státní správy (dále jen „DOSS“) a vyřízení 
příslušného povolení. Připomínky DOSS budou do těchto podkladů poté zapracovány. 

Termín: 6 týdnů 

Fáze 2) Po dodání stanoviska DOSS objednatelem zhotoviteli, zapracuje zhotovitel 
případné připomínky do prováděcí projektové dokumentace, a tato bude dopracována 
do podrobností viz níže. 

Termín: 4 týdny 

Fáze 3) Kontrola prováděcí projektové dokumentace ze strany objednatele. 

Termín: 2 týdny 

 

Do celkového termínu se nezapočítává doba od předání jednoduchého technického popisu 
stavebních úprav (fáze 1.) od zhotovitele objednateli, až po dobu předání stanoviska DOSS 
objednatelem zhotoviteli. Termín fáze 2 začíná běžet dnem předání stanoviska DOSS 
zhotoviteli doručením do datové schránky zhotovitele.   

Objednatel v rámci realizace projektu svolá se zhotovitelem minimálně 3 kontrolní dny. 

 

Účel stavby a rozhodující kapacitní údaje 

Účelem stavby je pořízení automatické velkokapacitní mycí soustavy (linky) (dál jen „myčka“) 
a tím spojené nutné stavební úpravy prostor, ve kterých bude myčka umístěna.   
 

Jedná se o stavební úpravy pro změny v užívání části stavby vyžadující ohlášení, dle § 104 
odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „stavební zákon“) 
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Zohlednění stanovisek a připomínek vyplývajících z vedeného ohlášení změny účelu užívání 
stavby. Předání nezbytných podkladů k vyřízení dle § 105 odst. 8 stavebního zákona 
(podklady fáze 1 projektové dokumentace) 

Stanoviska bude zajištovat věznice Heřmanice.  

 

Orientační nákres: 

 

Technologie: 

Myčka musí kapacitně vyhovovat provozním požadavkům Věznice Heřmanice. Technické 
parametry myčky musí maximálně odrážet kapacitně možný stravovací provoz. 
 

Kapacita věznice: 700 míst, v nejvyšší možné míře 900. 
 

Předpoklad mytí:  
Plastové jídelní tablety 

1/5 vík k tabletům (výdej obědů mimo jídelnu) 
Hrníčky 

Myčka musí být schopna zvládnout i další druh nádobí, v případě rozhodnutí změny výdeje 
stravy do jiných nádob či rozšíření sortimentu mytí. Jedná se např. o: 
Příbory  
Talíře – plytké i hluboké  
Vše vyjma příborů bude v plastovém provedení. 
 

Výdej stravy po etapách: 
Výdej stravy: 
Oběd a večeře: 11:30h – 15:15h a 17:30h - 20:30h 

Tj.: 1 etapa – cca 70 lidí po 20 minutách - (12 skupin v průběhu cca 4 hodin) 
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Požadavky na zpracování PD 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby  
Dokumentace pro provádění stavby, k investičnímu záměru s názvem „Heřmanice – myčka 
nádobí“. (dále také jen „stavba“), bude zpracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění 
stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) dle zákona 
upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů platných a účinných 
v době dokončení dokumentace a předpisů souvisejících.  
V současné době je v platnosti Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb ve znění pozdějších předpisů.  
Součástí projektové dokumentace budou oceněné položkové soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb, včetně vedlejších a ostatních nákladů (dále jen „rozpočet“, „souhrnný 
rozpočet“). Jednotlivé položky rozpočtu doplněné výkazem výměr musí obsahovat 
jednoznačný slovní popis včetně podrobné technické specifikace, z něhož budou patrné 
parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z 
nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 
Položky rozpočtu budou naceněny v cenové úrovni pro rok, ve kterém bude rozpočet 
zpracován.  
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace 
obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud 
by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  
Projektová dokumentace bude předána 4 x v tištěném vyhotovení. Pare č. 1 a č. 2 3/bude obsahovat 

oceněný souhrnný položkový rozpočet, u dodávek bude podrobný popis požadovaných technických 
parametrů výrobků. Pare č. 3 – 4 bude obsahovat neoceněný souhrnný položkový rozpočet („slepý 
rozpočet“). 
Dále bude PD předána zadavateli také v elektronické podobě v tomto složení:  
 Na datovém nosič, jenž bude obsahovat: 
  zprávy ve formátu *.docx a *.pdf, neoceněný souhrnný rozpočet, podle 

standardizovaných ceníků, případně ostatní tabulky ve formátu *xlsx a výkresovou 
dokumentaci ve formátu *.pdf; 

  oceněný souhrnný rozpočet podle standardizovaných ceníků a výkresovou 
dokumentaci ve formátu *.dwg; 

 

 

Požadavky na umístění stavby, dispoziční řešení, provozní vazby, základní materiálové 
řešení 
Stavebními úpravami dojde ke zvětšení současného prostoru místnosti č. 208 Umývárna na 
úkor místnosti č. 211 chodba. Nově vzniklá místnost bude s označením Umývárna 
s předpokládanou plochou cca 50 m2. Úpravy budou přizpůsobeny technickým potřebám 
myčky a hygienickým předpisům.  
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Do upraveného prostoru bude umístěna myčka, jejíž technické parametry budou odrážet 
možnosti daného prostoru tak, aby její pořízení nevyžadovalo rozsáhlejší a nákladnější 
úpravy TZB.  
 

Stavební úpravy budou zahrnovat: 
 Vybourání prostupu pro nové dveře mezi místnostmi č. 208 Umývárna a č. 207 Dietní 

koutek 

• Zajištění průchodu mezi kuchyní a novou místností myčka, z důvodu přenosu 
umytých jídelních tabletů k výdeji stravy. 

 Vybourání stávající příčky s dveřmi mezi místnostmi č. 208 Umývárna a č. 211 Chodba 

• Zvětšení prostoru a zajištění hygienických standardů při křížení špinavých a čistých 
cest. 

 Nové vyzdění příčky s dveřmi v místnosti č. 211 Chodba 

• Oddělení prostoru nové místnosti od zbylých prostor. V hlavní příčce budou 
montovány jedny vstupní dveře pro odvoz zbytků a v druhé polovině nerezový 
program (shoz pro sběr špinavých jídelní tabletů a vkládací okno). Příčka bude 
kolmo rozdělena příčkou, která oddělí shoz od dveří a tím zamezí případnému 
nepovolenému předávání předmětů a bude sloužit jako kotvící prvek pro nerezový 
sběrný program. Zbytky jídel budou stírány do přistavených nádob. Zbytky ulpělé 
na nerez programu budou zachyceny ve žlabu s odtokem do kanalizace, který 
bude zakryt mřížkou, pro zamezení ucpání kanalizace zbytky jídel.  

 Vybourání stávající středové stěny pro současná nerez koryta  
• Nerezová koryta budou demontována z důvodu jejich nadbytečnosti, středová 

příčka bude odstraněna. Středová příčka sloužila pro zabudování vodoinstalace. 
Tato bude demontována. 

 Nové podlahy (dlažba) v nově vzniklé místnosti  
• Nutná obnova podlah z důvodu jejího značného opotřebení, sjednocení, úpravy 

rozvodů TZB v podlaze, zřízení izolace. Materiál protiskluzové teraco – vysoce 

odolné vůči poškození. Práce vyžadují vybourání stávající dlažby. 
 Nové obklady v nově vzniklé místnosti  

• Nutná obnova obkladů z důvodu jejího značného opotřebení, sjednocení, úpravy 
rozvodů TZB ve stěnách, změna výšky obkladů. Nyní keramické obklady do výšky 
1,8 m, nově pak výška 3,25 m, z důvodu eliminace výskytu plísní zapříčiněné 
vlhkostí a provozem a snadnějšímu úklid místnosti vycházející z charakteru 

místnosti. Materiál keramika – světlý odstín. Práce vyžadují odsekání stávajících 
obkladů. 

 Nové osvětlení v nově vzniklé místnosti  
• Nutná obnova svítidel z důvodu jejího značného opotřebení, sjednocení a zajištění 

světelnosti dle příslušných norem.  

 Výmalba v nově vzniklé místnosti 
• Nutná výmalba stropů po provedených úpravách osvětlení a dalších částí, které 

toto budou s ohledem na stavební úpravy vyžadovat, tyto pouze v nezbytně 
nutném rozsahu. 

 Úprava elektroinstalace  
• Zajištění úpravy elektroinstalace v závislosti na technických parametrech pořízené 

myčky jejího umístění a technickému členění – přívodní kabel myčky, úprava 
rozvaděče, nová kabeláž, zřízení nových zásuvek. Upozornění na maximální možný 



  

19 

 

příkon myčky, tj. 35kW, a to z důvodu kapacitního omezení hlavního přívodu do 
celého objektu.  

 Úprava kanalizace v nově vzniklé místnosti 
• Zajištění úpravy kanalizace v závislosti na technických parametrech pořízené 

myčky jejího umístění a technickému členění.  Výměna stávajících rozvodů. Rozvod 
na oplach nerezového programu. Kapacitní omezení odpad DN 100. 

 Úprava vodovodních rozvodů v nově vzniklé místnosti 
• Zajištění úpravy vodoinstalace v závislosti na technických parametrech pořízené 

myčky jejího umístění a technickému členění. Výměna stávajících rozvodů. Rozvod 
na oplach nerezového programu. Kapacitní omezení voda DN 20. 

 Pořízení vzduchotechnické jednotky 

• Nutné zajištění odvodu odpadního vzduchu. Typ vzduchotechnické jednotky bude 
odvislé od technických parametrů pořízené myčky.  

 Úprava poškozených ploch v dietním koutku (místnost č.207)  
• Nově vzniklým prostupem mezi místnostmi č. 207 a 208 dojde k poškození 

stávajících ploch v místnosti 207. Práce vyžadují odsekání a nové obložení obkladů 
stěny, úprava elektroinstalace, vše pouze v nejnutnějším rozsahu. Z důvodu prací, 
které budou částečně probíhat v místnosti č. 207, která slouží jako dietní koutek, 
je nutné provizorní oddělení staveniště od provozu, a to zajištěním provizorního 
bednění, které bude oddělovat nutný provoz v kuchyni od stavebních prací. 

 Výměna oken 

• V rámci komplexní rekonstrukce je logickým prvkem výměna oken, které již 
vykazují známky opotřebení (ulomené panty, prasklé rámy) a špatné izolační 
vlastnosti. 

 

Veškeré stavební práce budou naprojektovány tak, aby se řídily příslušnými technickými 
normami (zejména ČSN a ČSN EN), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a 
zásadami a s obecně závaznými právními předpisy.  
 

Požadavky na plochy, prostory a jejich uspořádání  
Stavebními úpravami dojde ke zvětšení současného prostoru místnosti č. 208 Umývárna na 
úkor místnosti č. 211 chodba. Nově vzniklá místnost bude s označením Myčka nádobí 
s předpokládanou plochou cca 50 m2. Úpravy budou přizpůsobeny technickým potřebám 
myčky a hygienickým předpisům. Prostor bude oddělen myčkou na čistou a špinavou zónu 
(cestu), která by se neměla provozem křížit. Z důvodu zamezení křížení cest, je původní 
místnost zvětšena na úkor chodby. V nově vzniklém výklenku místnosti bude zřízen sběr 
použitého nádobí a zajištění odvozu zbytků. 

 

Požadavky na TZB a jejich řešení  
Původní místnost umývárny je ze svého pohledu vybavena vodoinstalací, elektroinstalací a 
kanalizací. Tyto budou upraveny na základě technických parametrů a požadavků myčky.  

Kapacitní omezení jednotlivých TZB: 

• Vodoinstalace: potrubí DN 20 

• Elektroinstalace: příkon myčky max 35 kW  
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• Kanalizace: potrubí DN 100 

Pořízení myčky vyvolá potřebu zřízení vzduchotechnické jednotky. Typ bude zvolen na 
základě technických parametrů myčky, konkrétně pak na odpadním vzduchu, který bude 
myčka produkovat. Typ vzduchotechnické jednotky bude odvislé od technických parametrů 
pořízené myčky.  
Osvětlení dané místnosti bude navrženo v souladu s příslušnými technickými normami, tak 
aby osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, umělým 
nebo sdruženým osvětlením odpovídalo náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a 
ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. Osvětlení by nemělo být 
příčinou oslňování. 
 

Požadavky na spolupráci nově realizovaných částí stavby s již existujícími (zejména v oboru 

TZB, slaboproudých systémů apod. – viz předchozí bod) 
Základní podmínkou je kapacitní omezení již vybudovaných TZB zařízení. Jedná se o 
maximálně možné technické parametry pořízené myčky. 
Výkon do 35 kW  
Odpad – DN 100 

Voda – DN 20 

Jedná se o instalace, které budou v rámci rekonstrukce prostoru upraveny na konkrétní 
parametry myčky. Bude nově zřízená VZT jednotka, která zajistí odtah odpadního vzduchu 
z myčky. Nutná konzultace s projektantem VZT systémů, z důvodu možného negativního 
dopadu na stávající VZT jednotku umístěnou v kuchyni.  

Místnost není vybavena žádným slaboproudým systémem. Nutné zřízení kamerového 
systému, který bude nově napojen z administrativní budovy. 
Akce si vyžádá nutnou úpravu silnoproudého rozvaděče. 
 

Požadavky na zajištění vnitřní, resp. vnější bezpečnosti stavby z hlediska systému signálně 
zabezpečovací techniky v místě uvažované stavby 

 

Bezpečnost stavby bude zajištěna instalací kamerového systému, konkrétně pak 1 ks otočné 
kamery, tzv. rybím okem umístěným pod stropem místnosti. Rozvod slaboproudé kabeláže 
bude veden z administrativní budovy. 
 

Rozsah stavebních úprav může dojít změn v návaznosti na návrhu zvolené technologie, 
odborných posouzení a konzultací. 
 

Předmětem plnění je i výkon autorského dozoru.  

Výkon autorského dozoru bude zahrnovat zejména tyto činnosti: 
 účast na předání staveniště stavby „Heřmanice – Myčka nádobí“, 
 spolupráce s koordinátorem BOZP VS ČR a technickým dozorem investora, 
 účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti se zpracovanou 

dokumentací  stavby, 

 dohled nad dodržováním projektové dokumentace, 
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 dopracování či úpravy projektové dokumentace stavebního projektu v případech, kdy 
je to pro pokračování nezbytné či v případech, kdy je v předané projektové 
dokumentaci pro provedení stavebních úprav zřejmá vada;  

 průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a 
zejména z hlediska souladu provádění s projektovou dokumentací;  

 poskytování běžných konzultací účastníkům stavby, pokud jde o souvislosti prací, 
dodávek a služeb s dokumentací stavby, 

 odborná technická pomoc při posuzování návrhů účastníků stavby na odchylky a 
změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technických a 
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování 
vyjádření k případným požadavkům na vícepráce či méněpráce oproti dokumentaci 
stavby, 

 schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich zapracování do 
projektové dokumentace;  

 operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby 
a dokumentací stavby, 

 konzultační a poradenskou činnost,  
 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace, 
 účast na kontrolních dnech na vyžádání zadavatele, 
 účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 
 kontrola vypracování dokumentace skutečného provedení zhotovitelem stavby  
 spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele investice v průběhu výstavby a 

pro potřeby závěrečného vyhodnocení akce 

 další činnosti zpravidla spojené s autorským dozorem. 
 

Stanovení předpokládaného maximálního rozsahu dílčího plnění – výkon autorského dozoru:  
Zadavatel stanovuje předpokládaný maximální rozsah předmětu plnění k Autorskému dozoru 
na stavbě v rozsahu max. 30 hodin.  

Čas strávený dopravou se nepovažuje za výkon autorského dozoru. 
 

Činnost autorského dozoru, bude zahájena zhotovitelem pouze na základě písemné výzvy 
objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel bere na vědomí, že samotný 

rozsah realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků navazujících 
zadávacích řízení veřejných zakázek. 
 

Součinnost objednatele: 
 Výkresy stavební části stávajícího stavu ve formátu .pdf 
 Požárně bezpečnostní řešení objektu ve formátu .dwg 

 Zkušení technici 

 

Upozorňujeme, že objednatel disponuje papírovými projekty (el. rozvaděče, ležaté 
kanalizace, rozvodů vody) staršího data. 
 

 

  


