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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. VPI/MJ/2023/00088 

 
mezi 

 
CETIN a.s. 

 
a 
 

Statutární město Brno  
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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obcho eném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
bankovní
číslo účtu:
zastoupená na základě pověření manažerem, Výstavba a údržba fixní
sítě Morava jih
(„CETIN“)

a

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou statutárního města
k uzavření Smlouvy je usnesením Rady města Brna pověřen Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

(„Stavebník“)

(CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako
„Smluvní strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

A) Stavebník Stavbou a dle Vyjádření vyvolal Překládku;
B) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN provedla Překládku nebo zajistila

provedení Překládky;
C) Stavebník určil, že (i) Překládku v daném místě a umístění Vedení a zařízení společnosti

CETIN nelze provést jinak než umístěním Vedení a zařízení společnosti CETIN do
Multikanálu, (ii) Vedení a zařízení společnosti CETIN nelze umístit na jiné místo, než do
Multikanálu;

D) společnost CETIN má zájem a přeje si provést nebo zajistit provedení Překládky jen
splní-li Stavebník všechny povinnosti dle Smlouvy a dle Vyjádření;

E) Stavebník je srozuměn s tím a souhlasí, že společnost CETIN Překládku provede nebo
zajistí provedení Překládky jen splnil-li Stavebník všechny povinnosti dle Smlouvy a dle
Vyjádření, a jsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky;

F) Stavebník souhlasí, že společnosti CETIN uhradí Náklad Překládky,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský
zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („ZEK“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(„Smlouva“)
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I. DEFINICE 
 
1.1 Pro účely Smlouvy: 

CTN znamená cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; CTN je realizační 
dokumentací Překládky; 
 
Den znamená kalendářní den; 
 
Faktura znamená daňový doklad s náležitostmi dle ustanovení § 435 Občanského zákoníku 
a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH; 
 
Kvalifikovaná výzva znamená povinnost Stavebníka po splnění Předpokladů pro realizaci 
Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost 
CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost Stavebníka 
na provedení Překládky;  
 
Multikanál znamená tvárnicový kabelovod (i) který bude vybudován v rámci Stavby, (ii) jehož 
vlastníkem je Stavebník nebo osoba, v níž má stavebník majetkovou účast; 
 
Náklad Překládky znamená jakýkoliv a každý náklad vzniklý společnosti CETIN, který by 
společnosti CETIN nevznikl, kdyby Stavebník Překládku nevyvolal, a to zejména, nikoliv však 
výlučně (i) náklad určený v CTN, (ii) náklad skutečně provedených prací a skutečně 
provedených činností na Překládce, (iii) náklad na časově neomezené užívání Multikanálu 
umístěním a provozováním Překládkou přeloženého Vedení a zařízení společnosti CETIN, (iv) 
jakýkoliv další náklad, vzniklý společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou; 
 
Pracovní den znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků dle 
zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o 
dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů; 
 
Překládka znamená stavbu spočívající ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení 
společnosti CETIN, jejíž rozsah je určen v CTN; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;  
 
Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, zpracování CTN a 
další činnosti určené v odst. 4.1 bod a) Smlouvy, potřebné pro vlastní realizaci Překládky; 
 
Stavba znamená stavbu pod označením „MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ 
PAVILON 1. ETAPA“ povolenou správním rozhodnutím Rozhodnutí – Společné povolení 
staveb vydaným pod č.j. MMB/0185317/2021, ZN 11/1-SP Rat Magistrátem Města Brna, 
odborem Dopravy, které nabylo právní moci dne 4. června 2021; Stavba vyvolala Překládku, 
investorem Stavby je Stavebník;  
 
Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení veřejné 
komunikační sítě ve vlastnictví společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení ve vlastnictví 
společnosti CETIN;  
 
Vyjádření o existenci SEK znamená „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 8. října 2020 vydané pod čj. 776036/20, jehož nedílnou 
součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a 
obdržel Stavebník; 
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Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů; 
 
Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů; 
 
ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů; 
 
ZEK znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek (i) společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní 
související záležitosti za podmínek ujednaných Smlouvou, (ii) Stavebníka uhradit 
společnosti CETIN Náklad Překládky.  

 
2.2 Překládka je společností CETIN evidována pod označením „VPIC Brno Pisárky 

Multifunkční pavilon“. 

 
III. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 

 
3.1 Překládka bude provedena v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech určených v CTN.  
 
3.2 Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění všech následujících podmínek: 

a) územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky nabylo právní 
moci a pravomocné územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky bylo, včetně jeho dokladové části, předáno společnosti CETIN;  

b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo k užívání každé Překládkou 
dotčené nemovitostí, a to uzavřením s každým vlastníkem každé nemovitosti 
dotčené Vedením a zařízením společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle ustanovení § 104 ZEK 
nebo je ve prospěch společnosti CETIN takové právo dle Zákona o vyvlastnění 
vyvlastněno; 

c) společné územní a stavební rozhodnutí, kterým je povolena stavba Multikanálu 
nabylo právní moci; 

d) stavba Multikanálu je dokončena; 
e) mezi vlastníkem Multikanálu a společností CETIN je uzavřena smlouva o 

zřízení služebnosti k Multikanálu, jejíž závazný vzor je určen v Příloze č. 5 
Smlouvy, na základě které má společnost CETIN právo do budoucna časově 
neomezeně užívat Multikanál pro umístění a provozování Překládkou 
přeloženého Vedení a zařízení společnosti CETIN („Smlouva o zřízení 
služebnosti k Multikanálu“).     

 
3.3 Společnost CETIN nemá povinnost zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly 

Předpoklady pro realizaci Překládky; provedení Překládky bez Předpokladů pro 
realizaci Překládky je vyloučeno. 
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3.4 Vlastníkem Vedení a zařízení společnosti CETIN přeloženého dle Smlouvy, zůstává 
společnost CETIN.   

 
3.5 Společnost CETIN má právo provedením Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
IV. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování CTN; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s každým vlastníkem každé Překládkou dotčené nemovitostí, tzn. 
společnost CETIN prokazatelně učiní každému vlastníkovi každé Překládkou 
dotčené nemovitosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh na 
uzavření takové smlouvy. 

b) po realizaci Překládky zajistit:  

(i) pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace 
skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení 
s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů; 

(ii) vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) uzavření smluv o zřízení služebnosti s každým vlastníkem každé nemovitosti 
dotčené Překládkou a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti 
s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) zajistit geodetické vytýčení hranic pozemků související s Překládkou; 
(iii) zajistit zemní práce související s Překládkou včetně zřízení kabelového lože; 
(iv) předat společnosti CETIN pravomocné společné územní a stavební rozhodnutí, 

kterým je povolena stavba Multikanálu; 
(v) dokončit stavbu Multikanálu a zajistit, že Multikanál bude vybaven v lomových 

bodech protahovacími šachtami; 
(vi) předat společnosti CETIN geodetické zaměření Multikanálu; 
(vii) učinit Kvalifikovanou výzvu;   
(viii) písemně vyzvat společnost CETIN k převzetí výkopu a předání staveniště, 

včetně určení termínu, kdy staveniště má být převzato, a to zasláním na adresu 
elektronické pošty kontaktní osoby společnosti CETIN, určené v odst. 8.1 
Smlouvy. 
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4.3 Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze 
správního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Brna, Odbor dopravy  – Společné 
povolení souboru staveb s názvem  „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 1.etapa“ 
č.j. MMB/0185317/2021 ze dne 3.5.2021, pravomocné dne 4.6.2021 (dále jen 
„Rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě 
společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti 
související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců 
inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny. 
Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Rozhodnutí je 
Přílohou č. 2 Smlouvy.  

4.4 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode Dne, 
ve kterém došlo ke splnění všech následujících podmínek:  

a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
b) Stavebník uhradil Fakturu za CTN;  
c) Stavebník splnil povinnosti určené v odst. 4.2 bod (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) a (viii) 

Smlouvy;  
d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – 

rozhodnutí o umístění stavby Překládky.  
 

4.5 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a každým vlastníkem každé 
Překládkou dotčené nemovitosti musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 ZEK  
k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti, případně ke zřízení práva dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení 
služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí 
uhradí, je Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 ZEK povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazené 
správní poplatky za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením vedeným dle Zákona 
o vyvlastnění.   

4.6 Stavebník je povinen poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

4.7 Lhůta dle odst. 4.4 Smlouvy se prodlouží o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník 
s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena 
nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další 
dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

4.8 Dnem ukončení provedení Překládky je Den, kdy je Stavebníkovi na adresu uvedenou 
v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou Stavebníkem v odst. 
8.2 Smlouvy odesláno oznámení o dokončení provedení Překládky. 

V. NÁKLAD PŘEKLÁDKY A DALŠÍ JINÉ NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU 
 

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 ZEK povinen nést Náklad Překládky. 
 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

391.040,- Kč (slovy: tři sta devadesát jedna tisíc čtyřicet korun českých).  
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5.3 Vzniknou-li společnosti CETIN vedle Nákladu Překládky, na Překládku další náklady, 
je Stavebník povinen je společnosti CETIN uhradit. Může se jednat zejména, nikoliv 
však výlučně o: 

a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

b) náklady na zpracování znaleckého posudku na určení výše náhrady za omezení 
vlastnického práva, 

c) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti z veřejného 
seznamu,  

d) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

e) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky, 
f) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, 
g) náklady na identifikaci parcel,  
h) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů,  
i) náklady na poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství, vyměřené 

v souvislosti s provedením Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích ve znění pozdějších předpisů,  

j) náklady na poplatky za zvláštní užívání komunikace dle ustanovení § 25 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,   

k) náklady na nájemné z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné a nezbytné pro 
provedení Překládky, 

l) náklady na majetkovou újmu, způsobenou na zemědělských plodinách v souvislosti 
s provedením Překládky,  

m) náklady na ochranu komunikačního vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

n) náklady na záchranný archeologický dohled.  
 

5.4 Smluvní strany ujednávají, že společnost CETIN, bude-li užívat Multikanál, se bude 
podílet v poměru odpovídajícímu míře spoluužívání Multikanálu společností CETIN 
příslušnou platbou, jejíž výše bude ujednána ve Smlouvě o zřízení služebnosti  
k Multikanálu, na nezbytných a účelně vynaložených nákladech na údržbu a správu 
Multikanálu. Platba dle předchozí věty uhrazená společností CETIN není Náklad 
Překládky. 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Překládka je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 
 

6.2 Stavebník je povinen společnosti CETIN uhradit Náklad Překládky. 

6.3 Náklad Překládky Stavebník uhradí na základě Faktury. Fakturu za CTN vystaví 
společnost CETIN do patnácti (15) Dnů po uzavření Smlouvy.  Fakturu na doplatek 
Nákladu Překládky vystaví společnost CETIN do patnácti (15) Dnů po odeslání 
oznámení dle odst. 4.8 Smlouvy. 

6.4 Náklady vzniklé společnosti CETIN dle odst. 5.2 Smlouvy a náklad na časově 
neomezené užívání Multikanálu umístěním a provozováním Překládkou přeloženého 
Vedení a zařízení společnosti CETIN je stavebník povinen uhradit oddělně na základě 
samostatné Faktury. 
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6.5 Splatnost každé Faktury vystavené společností CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou činí třicet (30) Dnů ode dne doručení Faktury.

6.6 Fakturu odešle společnost CETIN Stavebníkovi na adresu Stavebníka určenou
v hlavičce Smlouvy.

6.7 Fakturou účtovanou částku je Stavebník povinen hradit na účet společnosti CETIN
určený v hlavičce Smlouvy, není-li Fakturou vystavenou společností CETIN určen učet
jiný.

6.8 Stavebník je v prodlení s úhradou Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou
účtovaná částka není nejpozději poslední Den splatnosti Faktury připsána ve prospěch
účtu společnosti CETIN.

VII. ÚROK Z PRODLENÍ

7.1 Smluvní strany sjednávají úrok z prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého
závazku ve výši 0,025 % z dlužné částky za Den prodlení.

VIII. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních:
funkce: specialista pro výstavbu sítě EK
e-mail: tel.:

ve věcech technických:
funkce u sí
e-mail: tel.:

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Pivec, MBA
funkce: vedoucí Odboru investiční města Brna
e-mail: tel.:

ve věcech technických
funkce: investiční manažer
e-mail: tel.:

8.3 Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením,
doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně,
ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny. Pro
vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více
kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

IX. ZRUŠENÍ SMLOUVY

9.1 Smlouvu lze zrušit a) písemnou dohodou Smluvních stran; b) odstoupením z důvodů a
za podmínek stanovených Smlouvou.

9.2 Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo
možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:
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a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové 
prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů, 

b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá 
déle než třicet (30) Dnů.  

 
9.3 Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení 

určeno pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.4 Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů 
určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení 
Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.5 Odstoupila-li společnost CETIN od Smlouvy: 

a) je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN 
již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy; 

b) souhlasí Stavebník s tím, že společnost CETIN provede na Stavebníkův náklad 
veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu Překládkou či dosavadní 
činností dotčené části Vedení a zařízení společnosti CETIN a dále veškeré činnosti 
a právní jednání, která budou nezbytná k zajištění souladnosti umístění Vedení a 
zařízení společnosti CETIN s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti 
CETIN k Vedení a zařízení společnosti CETIN. Náklady dle předchozí věty uhradí 
Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) Dnů od vystavení Faktury. 

9.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě 
Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy. 

 
X. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 

 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Smlouva pozbude účinnosti Den následující po uplynutí dvou (2) 
let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena 
Kvalifikovaná výzva.  

 
10.2 Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou: 

a) je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN 
již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy; 

b) souhlasí Stavebník s tím, že společnost CETIN provede na Stavebníkův náklad 
veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu Překládkou či dosavadní 
činností dotčené části Vedení a zařízení společnosti CETIN a dále veškeré činnosti 
a právní jednání, která budou nezbytná k zajištění souladnosti umístění Vedení a 
zařízení společnosti CETIN s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti 
CETIN k Vedení a zařízení společnosti CETIN. Náklady dle předchozí věty uhradí 
Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) Dnů od vystavení Faktury. 

10.3 Pozbytím účinnosti Smlouvy rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky 
Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, na náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy. 
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XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

11.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti Dnem 
následujícím po Dni jejího uveřejnění dle Zákona o registru smluv. Stavebník se 
zavazuje nejpozději do dvaceti (24) Dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. 
metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník 
se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o 
registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho 
obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani 
do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu  
a časovému posunu), a to do sedmi (7) Dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
11.2 Smlouva může být měněna pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými 

za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže 
dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je 
vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně.  

11.3 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení 
Občanského zákoníku: 

•  § 557; 
•  § 1767 odst. 2; 
•  § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;  
•  § 1743; 
•  § 2002;  
•  §2003. 
 

11.4 S odkazem na ustanovení § 1895 Občanského zákoníku Stavebník nemá právo 
převést (jako postupitel) kterékoliv své právo nebo povinnost ze Smlouvy nebo z její 
části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.  

11.5 Stavebník nemá právo jednostranně započítat pohledávku vzniklou na základě 
Smlouvy vůči pohledávce společnosti CETIN vzniklé na základě Smlouvy nebo jiné 
smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami. 

11.6 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů: 

a) v listinné podobě; 
b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                             

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů; 

d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby na adresu kontaktní osoby 
druhé Smluvní strany dle čl. VIII. Smlouvy. 

11.7 Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. VIII. Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání 
doručované společnosti CETIN, současně na adresu contract_termination@cetin.cz. 
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11.8 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy  nebo vzniklých  
v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany  navzájem předávají nebo mohou předávat 
osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 
druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění 
práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. 
Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici 
správce. 

Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v 
souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.  

Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 

Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k 
předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností 
ze Smlouvy se považuje zejména zajištění dodání Předmětu plnění dle Smlouvy, či jiné 
úkony týkající se předmětu Smlouvy.  

Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů 
přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající 
Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty 
údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních 
práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů 
dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění 
povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající 
Smluvní straně na výzvu písemně doložit. 
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11.9 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení 
a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate 
Compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním 
spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti 
s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí 
a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní 
morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se 
zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani 
žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti 
s uzavřením Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že 
jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí 
spolupracovník poruší v souvislosti s realizací Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní 
předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle Smlouvy, 
Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že 
vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo 
k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení 
jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících 
subjektů. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává 
dodržování uvedených zásad najevo. 

11.10 Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy 
nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

11.11 Vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout 
maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v 
souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání 
odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany 
na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj 
nárok u příslušného soudu České republiky. 

11.12 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 
V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími Přílohami, převáží text 
Smlouvy.  

11.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém 
případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží jedno (1) vyhotovení. 

11.14 Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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11.15 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 – CTN
Příloha č.2 –ROZHODNUTÍ vydané Magistrátem města Brna, Odbor dopravy –

Společné povolení souboru staveb s názvem „Multifunkční sportovní a
kulturní pavilon, 1.etapa“ č.j. MMB/0185317/2021

Příloha č. 3 – Situace se zákresem Multikanálu
Příloha č. 4 – Technická zpráva – přeložky slaboproudých kabelů
Příloha č. 5 – Smlouva o zřízení služebnosti k Multikanálu

Doložka
Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/………..dne ………….

CETIN:

V Brně dne___________

___________________________________

Manažer, Výstavba a údržba fixní sítě
Morava jih

Stavebník:

V Brně dne___________

___________________________________
za Statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna



Specifikace nákladů_VPIC Brno Pisárky Multifunkční pavilon
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ¤ 2023.04
Položková databáze:2023.04
Název stavby: 45038/20/0032 VPIC Brno Pisárky Multifunkční pavilon
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: Vegacom a.s.
KPO: JMO
HOST: Brno - Bezručova
VUJ: Pisárky

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 9 507,73 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 7 034,84 Kč
MONTÁŽ 222 461,56 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 14 486,41 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 10 950,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 82 170,65 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 44 428,32 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč
Celkové náklady: 391 039,90 Kč

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

955833 Projekt tlk liniové sítě speciální 3690.00 JV 3 690,00 Kč
aktualizace CTN z roku 2020

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 5 817,73 Kč
ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 10.00 m 261,80 Kč
956266 S Převzetí a zához pod fólii bez zřízení kabelového lože92.00 m 6 773,04 Kč

MONTÁŽ
958294 S Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříni 1.00 ks 255,63 Kč
955117 S Demontáž optického kabelu v budovách 80.00 m 2 704,00 Kč
955092 S Demontáž rozvaděče optického 1.00 ks 693,16 Kč
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 92.00 m 2 521,72 Kč
958402 S Instalace kříže pro kabelovou rezervu 1.00 ks 127,57 Kč
952706 S Instalace optického kabelu v budovách 80.00 m 3 785,60 Kč
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 294.00 m 1 302,42 Kč
958308 S Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba 24.00 ks 4 630,80 Kč
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba24.00 ks 12 683,28 Kč
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba24.00 ks 2 268,24 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 2.00 ks 395,74 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 55.00 ks 2 521,20 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 49.00 ks 1 493,52 Kč



952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 1.00 ks 106,92 Kč
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 1.00 ks 197,87 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 100.00 ks 3 048,00 Kč
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 50.00 ks 1 911,00 Kč
955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické 35670.00 JV 35 670,00 Kč

rozpočtová rezerva
955260 S Montáž rozvaděče optického 1.00 ks 787,79 Kč
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 3.00 ks 6 411,69 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 8.00 ks 465,04 Kč
955266 S Montáž trubky ochranné 6150.00 JV 6 150,00 Kč

montáž SYSPRO, manipulace se stáv. chr.
952602 S Montáž trubky úložné 16.00 m 318,56 Kč
952603 S Montáž trubky závlačné-4 ks 278.00 m 18 929,02 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 100.00 m 3 208,00 Kč
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks 32 347,28 Kč
954980 S Překládka trubky úložné 184.00 m 3 549,36 Kč
955257 S Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni 1.00 ks 290,04 Kč
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks 20 171,58 Kč
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti24.00 ks 11 355,84 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 6264.39 JV 6 264,39 Kč

958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky900.00 m 26 433,00 Kč
958558 S Zkouška trhací 1.00 ks 3 165,90 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 6 297,40 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 262.00 m 7 794,50 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka1.00 ks 6 691,91 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 3.00 ks 10 950,39 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958749 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 4.00 ks 14 600,52 Kč
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 47900.00 JV 47 900,00 Kč

náhrada za VBř odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks 8 516,97 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks 11 153,16 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 92.00 ks 4 191,52 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 92.00 m 440,68 Kč
300121 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 8.00 m 2 179,44 Kč
400299 S Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267 24.00 ks 101,52 Kč
316559 S Kříž kovový rezervy kabelu malý 500 1.00 ks 2 622,68 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 4.00 ks 1 000,44 Kč
312417 S Modul konektor. 4000-25P 12.00 ks 604,32 Kč
323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm 24.00 ks 129,84 Kč
303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon 1.00 ks 105,12 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, 
bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky 
dotčených nemovitostí.



312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 3.00 ks 2 441,55 Kč
303607 S Spojka plastová 160/137mm 1.00 ks 78,41 Kč
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 8.00 ks 1 059,84 Kč
319184 S Spona trubkySYSPRO 120.00 ks 4 380,00 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 20.00 m 11 572,20 Kč
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 8.00 m 259,76 Kč
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 286.00 m 9 286,42 Kč
302699 S Trubka PE 160/9,1/6000mm 2.00 ks 3 974,58 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 3.00 ks 0,00 Kč
403175 S Pěna montážní Soudal 300ml 1.00 ks 0,00 Kč
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na pozemcích parc. č. 168/13, 168/89, 168/96, 168/97, 168/98, 168/99, 168/100, 168/102, 168/110, 168/111, 

168/114, 168/116, 168/117, 168/121, 175/5, 177/3, 186/38, 186/39, 905/1, 905/6, 905/7, 905/32, 905/55, 

908/4, 910/3, 2306, 2312, 2329/1, 2329/4, 2332, 181, 182/1, 186/19, 190/2, 2303, 2304, 2311/1, 2311/2, 

2311/7, 2311/8, 2311/9, 2313/2, 2331, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/7, 8/8, 8/9, 8/15, 12/1, 

12/3, 12/4, 24/1, 24/74, 24/75, 24/95, 24/100, 86/32, 153/1, 154/1, 156/2, 156/4, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 

159/6, 159/8, 166, 168/1, 168/5, 168/9, 168/11, 168/17, 168/18, 168/26, 168/29, 168/32, 168/33, 168/34, 

168/35, 168/37, 168/38, 168/39, 168/40, 168/41, 168/45, 168/46, 168/48, 168/52, 168/54, 168/55, 168/56, 

168/58, 168/59, 168/60, 168/61, 168/62, 168/63, 168/64, 168/65, 168/66, 168/72, 168/73, 168/75, 168/76, 

168/77, 168/78, 168/79, 168/80, 168/84,168/90, 168/91, 168/92, 168/93, 168/94, 168/95, 168/101, 168/112, 

168/113, 168/118, 168/120, 168/122, 168/124, 174/1, 174/6, 174/7, 175/1, 175/2, 177/1, 179/1, 179/2, 179/4, 

180, 184, 186/2, 186/4, 186/15, 2330, 157, 160, 168/6, 168/7, 168/19, 168/22, 168/36, 168/74, 179/3, 183, 

6/3, 6/4, 8/16, 12/5, 12/6, 24/99, 177/2, 177/5, 177/7, 178/1, 186/1, 186/21, 189, 190/1, vše v k. ú. Pisárky 

I. 

podle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně přírody“)  

 
povoluje kácení dřevin  

(na základě závazného stanoviska Úřadu městské části Brna, Brno – střed ze dne 4. 1. 2021 pod  
č. j.: MCBS/2020/0178785/PRUJ) 

 
 číslo stromu  Taxon (český název)  Obvod kmene (cm)  číslo 

parcely  
katastrální 
území  

V62  javor mléč  145  8/15  Pisárky  
V63  borovice černá  164  6/1  Pisárky  
V64  borovice černá  147  6/1  Pisárky  
V65  borovice černá  100  6/1  Pisárky  
V66  borovice těžká  119  6/1  Pisárky  
V67  borovice těžká  101  6/1  Pisárky  
V68  borovice černá  191  6/1  Pisárky  
V69  borovice černá  92  6/1  Pisárky  
V70  borovice černá  130  6/1  Pisárky  
V71  borovice černá  98  6/1  Pisárky  
V72  borovice černá  145  6/1  Pisárky  
V73  borovice černá  120  6/1  Pisárky  
V74  borovice černá  112  6/1  Pisárky  
V75  borovice černá  136  6/1  Pisárky  
V76  myrobalán třešňový  120  6/1  Pisárky  
V77  borovice černá  128  6/1  Pisárky  
V78  borovice těžká  183  184  Pisárky  
V79  jabloň domácí  94  6/1  Pisárky  
V80  borovice černá  170  6/1  Pisárky  
V81  borovice těžká  181  6/1  Pisárky  
V90  pajasan žláznatý  211  186/2  Pisárky  
V91  jasan ztepilý  119/114/113/102/77  186/2  Pisárky  
V92  javor jasanolistý  98/93  186/2  Pisárky  
V93  lípa velkolistá  190  168/48  Pisárky  
V94  bříza bělokorá  186  179/1  Pisárky  
95  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
96  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
97  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
98  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
99  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
100  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
101  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
102  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
103  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
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104  sakura ozdobná  55-60  177/1  Pisárky  
105  sakura ozdobná  55-60  177/1  Pisárky  
106  sakura ozdobná  55-60  177/1  Pisárky  
107  sakura ozdobná  55-60  177/1  Pisárky  
108  sakura ozdobná  55-60  177/1  Pisárky  
109  sakura ozdobná  55-60  177/1  Pisárky  
110  líska turecká  35-40  177/1  Pisárky  
111  líska turecká  35-40  177/1  Pisárky  
112  líska turecká  35-40  177/1  Pisárky  
113  líska turecká  35-40  177/1  Pisárky  
114  líska turecká  35-40  177/1  Pisárky  
115  sakura ozdobná  48  168/118  Pisárky  
116  sakura ozdobná  25-30  168/118  Pisárky  
117  sakura ozdobná  25-30  168/9  Pisárky  
118  sakura ozdobná  25-30  168/9  Pisárky  
119  sakura ozdobná  25-30  168/9  Pisárky  
120  sakura ozdobná  25-30  168/9  Pisárky  
121  sakura ozdobná  35-45  175/2  Pisárky  
V122  ořešák královský  127  177/1  Pisárky  
V123  dub zimní sloupovitý  205  177/1  Pisárky  
124  sakura ozdobná  35-45  168/120  Pisárky  
125  sakura ozdobná  35-45  168/120  Pisárky  
126  sakura ozdobná  30  168/9  Pisárky  
127  sakura ozdobná  30  168/9  Pisárky  
128  sakura ozdobná  30  168/9  Pisárky  
129  sakura ozdobná  30  168/9  Pisárky  
130  sakura ozdobná  50-70  174/7  Pisárky  
131  sakura ozdobná  50-70  174/7  Pisárky  
132  sakura ozdobná  50-70  168/122  Pisárky  
133  sakura ozdobná  50-70  175/1  Pisárky  
134  sakura ozdobná  50-70  175/1  Pisárky  
135  sakura ozdobná  50-70  168/46  Pisárky  
136  sakura ozdobná  50-70  168/46  Pisárky  
V137  sakura ozdobná  82  168/41  Pisárky  
V138  sakura ozdobná  102  168/41  Pisárky  
139  sakura ozdobná  74  168/41  Pisárky  
V140  sakura ozdobná  94  168/41  Pisárky  
V141  sakura ozdobná  96  168/41  Pisárky  
142  sakura ozdobná  59  168/41  Pisárky  
143  sakura ozdobná  77  168/40  Pisárky  
144  sakura ozdobná  42  168/40  Pisárky  
145  sakura ozdobná  30-40  168/45  Pisárky  
146  sakura ozdobná  30-40  168/45  Pisárky  
147  sakura ozdobná  30-40  168/45  Pisárky  
148  sakura ozdobná  30-40  168/45  Pisárky  
149  sakura ozdobná  30-40  168/45  Pisárky  
150  sakura ozdobná  30-40  168/45  Pisárky  
151  sakura ozdobná  30-40  168/9  Pisárky  
152  sakura ozdobná  48  174/6  Pisárky  
153  sakura ozdobná  48  168/124  Pisárky  
154  sakura ozdobná  48  168/124  Pisárky  
155  sakura ozdobná  48  168/124  Pisárky  
156  Pinus sylvestris  64  168/52  Pisárky  
V157  pajasan žláznatý  101  174/1  Pisárky  
V162  borovice černá  87  168/37  Pisárky  
V172  borovice černá  113  168/54  Pisárky  
V173  borovice černá  96  168/54  Pisárky  
V174  topol černý 'Italica'  113  168/38  Pisárky  
V175  topol černý 'Italica'  90  168/38  Pisárky  
V176  topol černý 'Italica'  105  168/38  Pisárky  
V179  borovice lesní  88  168/38  Pisárky  
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V180  borovice černá  96  168/38  Pisárky  
V184  jedle vznešená  82  168/54  Pisárky  
V189  topol černý 'Italica'  170  168/18  Pisárky  
V191  topol černý 'Italica'  166  168/18  Pisárky  
V192  topol černý 'Italica'  164  168/18  Pisárky  
V193  javor jasanolistý  133  2312  Pisárky  
V194  javor mléč  110  2312  Pisárky  
V195  javor mléč  128  2312  Pisárky  
V196  topol Simonův  137  2312  Pisárky  
V197  topol Simonův  136  2312  Pisárky  
V198  javor jasanolistý  148  2312  Pisárky  
V202  lípa velkolistá  92  168/34  Pisárky  
203  platan javorilistý zakrslý  35-45  4/3  Pisárky  
204  platan javorilistý zakrslý  35-45  24/74  Pisárky  
205  platan javorilistý zakrslý  35-45  24/74  Pisárky  
206  platan javorilistý zakrslý  35-45  24/74  Pisárky  
207  platan javorilistý zakrslý  35-45  4/3  Pisárky  
208  platan javorilistý zakrslý  35-45  4/3  Pisárky  
209  platan javorilistý zakrslý  35-45  24/74  Pisárky  
210  platan javorilistý zakrslý  35-45  168/113  Pisárky  
211  platan javorilistý zakrslý  35-45  168/113  Pisárky  
212  platan javorilistý zakrslý  35-45  24/74  Pisárky  
213  platan javorilistý zakrslý  35-45  168/113  Pisárky  
214  platan javorilistý  53  4/5  Pisárky  
215  platan javorilistý  50  24/74  Pisárky  
216  platan javorilistý  71  168/113  Pisárky  
217  platan javorilistý  56  168/113  Pisárky  
218  platan javorilistý  56  168/113  Pisárky  
219  platan javorilistý  66  168/113  Pisárky  
220  platan javorilistý  56  168/113  Pisárky  
221  platan javorilistý  50  24/74  Pisárky  
V240  vrba bílá smuteční  170  150/1  Pisárky  
261  lípa srdčitá  77  154/1  Pisárky  
262  lípa srdčitá  43  154/1  Pisárky  
263  lípa velkolistá  33  154/1  Pisárky  
264  lípa srdčitá  43  154/1  Pisárky  
265  lípa srdčitá  62  154/1  Pisárky  
266  lípa srdčitá  52  154/1  Pisárky  
267  lípa srdčitá  56  154/1  Pisárky  
268  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
269  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
270  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
271  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
272  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
273  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
274  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
V275  javor klen  97  153/3  Pisárky  
V284  jasan ztepilý 'Pendula'  100  156/1  Pisárky  
V285  jasan ztepilý 'Pendula'  84  156/1  Pisárky  
V287  javor jasanolistý  173  905/16  Pisárky  
V288  javor jasanolistý  165  905/1  Pisárky  
V292  javor jasanolistý  226  905/1  Pisárky  
V293  platan javorolistý  110  159/2  Pisárky  
V294  platan javorolistý  81  159/2  Pisárky  
V295  platan javorolistý  110  159/2  Pisárky  
V298  platan javorolistý  86  159/2  Pisárky  
V299  platan javorolistý  140  159/2  Pisárky  
V300  platan javorolistý  132  159/2  Pisárky  
V301  platan javorolistý  116  159/2  Pisárky  
V302  platan javorolistý  110  159/2  Pisárky  
V303  trnovník akát  133  159/5  Pisárky  
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V305  borovice černá  95  159/7  Pisárky  
V306  lípa velkolistá  128  159/8  Pisárky  
V307  lípa velkolistá  150  159/8  Pisárky  
V308  lípa velkolistá  158  159/8  Pisárky  
V309  lípa velkolistá  178  159/8  Pisárky  
V310  javor mléč  161  159/8  Pisárky  
V312  lípa velkolistá  133  159/8  Pisárky  
V313  lípa velkolistá  103  160  Pisárky  
V315  lípa velkolistá  124  159/6  Pisárky  
V316  javor mléč  119  168/56  Pisárky  
V317  lípa evropská  87  168/56  Pisárky  
V318  borovice černá  94  168/56  Pisárky  
V319  borovice černá  83  168/56  Pisárky  
V320  borovice černá  100  168/56  Pisárky  
V321  borovice černá  103  168/56  Pisárky  
V322  borovice černá  87  168/56  Pisárky  
V323  borovice černá  87  168/56  Pisárky  
V324  borovice černá  95  168/56  Pisárky  
V325  borovice černá  81  168/56  Pisárky  
V326  borovice černá  96  168/56  Pisárky  
V327  pajasan žláznatý  93  168/56  Pisárky  
V328  javor jasanolistý  133  168/57  Pisárky  
V331  douglaska tisolistá  124  166  Pisárky  
V332  borovice černá  124  166  Pisárky  
V333  javor klen  112  166  Pisárky  
V334  borovice černá  87  166  Pisárky  
V335  borovice černá  90  166  Pisárky  
V336  javor klen  109  166  Pisárky  
V340  borovice černá  91  168/26  Pisárky  
V341  borovice černá  90  168/26  Pisárky  
V342  borovice černá  85  168/26  Pisárky  
V343  borovice černá  90  168/25  Pisárky  
V344  borovice černá  81  168/25  Pisárky  
V345  borovice černá  92  168/25  Pisárky  
V351  borovice černá  95  168/26  Pisárky  
 
Souvislé porosty dřevin 
Stromové porosty 
katastrální území  parcelní číslo  Označení  Taxon (český název)  Plocha [m2]  

Pisárky  6/1  P2  borovice pokroucená  653  

habr obecný  
lípa srdčitá  
myrobalán třešňový  
hloh sp.  
smrk pichlavý  
smrk pichlavý  

Pisárky  150/1  P5  zerav západní  50  
zerav západní  
zerav obrovský  

Pisárky  168/56  P6  lípa srdčitá  260  
jedle stejnobarvá  
jedle stejnobarvá  
javor mléč  
borovice černá  
borovice černá  
borovice černá  
jírovec maďal  
jírovec maďal  
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smrk omorika  
Keřové porosty 
katastrální území  parcelní číslo  Označení  Taxon (český název)  Plocha pokrytí 

[m2]  
Pisárky  168/1  K19A  tavolník sp.  96  

tavolník sp.  
růže šípková  
růže šípková  
kalina sp.  
kalina sp.  
borovice kleč  

Pisárky  168/37  K19B  borovice kleč  40  

zerav západní  
zerav západní  
skalník vodorovný  
skalník vodorovný  
jalovec sp.  
jalovec sp.  

Pisárky  168/32  K22A  skalník vodorovný  72  

skalník vodorovný  
zerav západní  
zerav západní  

Pisárky  168/54  K23  zerav obrovský  106  
tis červený  
čimišník stromovitý  
tavolník sp.  
zerav východní  
tavolník van Houtteův  
pěnišník sp.  
růže sp.  
smrk pichlavý  
kdoulovec japonský  
jalovec sp.  
zlatice prostřední  
dřišťál Thunbergův  
hlohyně šarlatová  

Pisárky  168/38  K24  skalník vodorovný  46  
skalník sp.  
pámelník červenoplodý  
borovice kleč  
jalovec sp.  
zerav západní  
borovice lesní  
tavolník sp.  
smrk pichlavý  
smrk sivý 'Conica'  
brslen Fortuneův  
dřišťál Thunbergův  
svída krvavá  

Pisárky  168/54  K33  jalovec sp.  55  
dřišťál Thunbergův  
jedlovec kanadský  
zerav západní  
smrk sivý 'Conica'  
hlohyně šarlatová  
smrk omorika  

Pisárky  168/33  K37  skalník vodorovný  113  
Pisárky  168/34  K38  skalník vodorovný  76  
Pisárky  150/1  K55  zerav obrovský  56  
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Pisárky  159/3  K56  tis červený  53  
tis sp.  
zerav sp.  

Pisárky  159/7  K57  jalovec sp.  84  
skalník sp.  
tis sp.  

Pisárky  168/89  K59  břečťan popínavý  43  
 
Kácení bude provedeno přednostně v době vegetačního klidu (cca 1.11.-31.3.) výjimečně v době vegetace  
s ohledem na ochranu volně žijících ptáků, resp. dalších hnízdících živočichů spočívající v odložení kácení na 
dobu po ukončení hnízdění v případě zjištění obsazených ptačích (či jiných) hnízd. Před zahájením kácení 
bude proveden ornitologický (resp. zoologcký) průzkum. 
Kácení může být provedeno až po vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení  
a zároveň těsně před začátkem realizace stavby „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 1. etapa“ 
 

a zároveň podle ust. § 8 odst. 6 a ust. § 9 zákona o ochraně přírody  
 

ukládá provedení náhradní výsadby v místě a v tomto rozsahu 
141 ks habr obecný (Carpinus betulus) alejový strom o obvodu kmene 16 – 18 cm z toho 32 ks v 1.etapě 
(tolerance 5ks).  
75 ks javor babyka (Acer campestre) alejový strom o obvodu kmene 16 – 18 cm z toho 2 ks v 1.etapě (tolerance 
5ks).  
118 ks třešeň ptačí (Prunus avium ´Plena´) alejový strom o obvodu kmene 16 – 18 cm z toho 48 ks v 1. etapě 
(tolerance 5ks)  
48 ks jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) alejový strom o obvodu kmene 20 – 25 cm z toho 32ks  
v 1.etapě (tolerance 5ks)  
66 ks okrasná hrušeň (Pyrus calleryana) alejový strom o obvodu kmene 16 – 18 cm z toho 23 ks v 1.etapě.  
Výsadba bude provedena v rámci dvou etap předmětné stavby formou sadových úprav v místě. Výsadba bude 
provedena vždy k termínu kolaudace příslušné etapy stavby. V případě kolize s další etapou stavby až ke 
kolaudaci této stavby. Zároveň se ukládá pětiletá následná péče. 
 

II. 

vydává podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona 

 

společné povolení 

pro soubor staveb s názvem: 
„Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 1. etapa“. 

 
Soubor staveb je povolen v rozsahu předložené projektové dokumentace zpracované autorizovanými 

projektanty uvedenými na straně 8 a 9 tohoto společného povolení. 

 

Soubor staveb zahrnuje objekty:  

SO 002  Demolice zpevněných ploch 

SO 101  Komunikace 1. Etapa  

SO 101.1 Sjezd, chodník na komunikaci SO 101 

SO 102  Parkoviště P1 

SO 103  Plocha P2 

SO 104  Parkoviště P3 - BUSM TAXI, MSKP 

SO 104.1 Sjezd, chodník k parkovišti P3 SO 104 

SO 105  Plocha MSKP 

SO 106  Napojení objektu Retail Park Nový Tuzex s.r.o. 
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SO 106.1 Sjezd, chodník k SO 106 

SO 108  Zpevněné plochy a komunikace DPMB 

SO 201  Opěrná zeď DPMB 

IO 324  Dešťová kanalizace - napojení parkoviště hala - BUS, TAXI 

IO 327  Dešťová kanalizace - přípojka rampa MSKP 

IO 328  Dešťová kanalizace - přípojka TUZEX 

IO 329  Dešťová kanalizace – areál DPMB 

IO 330  Odvodnění - parkoviště P1 

IO 331  Odvodnění - parkoviště P2 (provizorní) 

IO 332  Odvodnění - parkoviště P3 (VIP MSKP) 

IO 333  Odvodnění - plocha MSKP (okolo haly) 

IO 401  Přeložky NN + VO BVV 

IO 404  Rozvody VN - trasa základní - BVV (kolektor) 

IO 406  Nová DTS 22/0,4kV - distribuční 

IO 407  Rozvody NN - páteřní, nabíječky 1. etapa, nabíjecí stojany 

IO 408  Šachty BVV 

IO 409  Výsuvné energosloupky hala 

IO 410  Přeložka uzemnění VMO 

IO 450  Přeložka CETIN 

IO 451  Přípojka slaboproudu hala MSKP 

IO 452  SLP metropolitní síť 1. etapa 

IO 460  Přeložka Faster 

IO 461  Přeložka SLP MU 

IO 421  VO komunikace 1. etapa 

IO 422  VO parkoviště P1 

IO 423  VO parkoviště P2 

IO 424  VO parkoviště P3 - BUS, TAXI, MSKP 

IO 425  VO plocha MSKP 

IO 426  VO napojení objektu Retail Park Nový Tuzex s.r.o. 

IO 428  VO zpevněné plochy a komunikace DPMB  

IO 501  STL plynovod PE 90 

IO 502  STL přípojka Retail Park Nový Tuzex s.r.o. 

IO 503  STL přípojka MSKP 

IO 504  Výšková přeložka STL plynovodu v místě křížení dešťové kanalizace a vodovodu 

IO 521  Horkovod MSKP 

SO 701  Centrum odpadového hospodářství DPMB 

SO 702  Oplocení DPMB 

 

Základní údaje o souboru staveb: 

 

Místo stavby: k. ú. Pisárky  

Investor: Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno,  

IČO: 449 92 785  

Hlavní projektant: PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČO: 25564901 

 Vedoucí projektant: Ing. Tomáš Hruban, ČIKAIT: 1006364  

Vedoucí projektant: Ing. Vlastislav Novák Ph.D. ČKAIT: 1002774 (Parkoviště  

a zpevněné plochy)  
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Zpracovatele částí dokumentace: 

 SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava (100 Objekty pozemních 

komunikací) 

Zodpovědný projektant: Ing. Kateřina Šípková ČKAIT: 1103763 

Autorizovaný inženýr: Ing. Kateřina Šípková ČKAIT: 1103763  

  Rušar mosty, s.r.o., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno-Lesná (200 Mostní objekty a zdi) 

Zodpovědný projektant – Ing. Květoslav Rušar ČKAIT: 1006722 

Autorizovaný inženýr: Tomáš Hruban, ČIKAIT: 1006364  

  AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00  Brno, (300 Vodohospodářské objekty)   

Zodpovědný projektant: Ondřej Pavlík, Ing, Ph.D., ČKAIT: 1006291 

Autorizovaný inženýr: Ondřej Pavlík, Ing, Ph.D., ČKAIT: 1006291 

 JV PROJEKT VH s. r. o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, (300 Vodohospodářské 

objekty)  

Zodpovědný projektant: Milostav Jílek  

Autorizovaný inženýr Ing. Jiří Vítek ČKAIT: 1000744 

 Puttner, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00  Brno, (400 Elektro a sdělovací objekty)  

Zodpovědný projektant :Bc. Radim Pala ČKAIT: 1004531 

Autorizovaný technik: Bc. Radim Pala ČKAIT: 1004531 

 Alexa–projekce s. r. o., projektování sdělovacích rozvodů Minská 27a Brno, (400 

Elektro a sdělovací objekty) 

Zodpovědný projektant – Ing. Karel Alexa ČKAIT: 1004275 

Autorizovaný inženýr: Ing. Karel Alexa ČKAIT: 1004275 

 GAsAG spol. s r.o., V Újezdech 559/2, 621 00 Brno (500 Objekty trubních vedení) 

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Kolář ČKAIT: 1001206 

Autorizovaný inženýr: Ing. Jiří Kolář ČKAIT: 1001206 

 THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zodpovědný projektant: Ing. Radim Menšík ČKAIT: 1001027 

Autorizovaný inženýr: Ing. Radim Menšík ČKAIT: 1001027 

 ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno 

Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Jindřich Kaněk  

Autorizovaný architekt: Ing. Arch. Jindřich Kaněk ČKA: 01 556 

Termín výstavby: 06/2021 - 12/2023  

 

Druh a účel souboru staveb 
Předmětem hlavních stavebních objektů společného povolení je zajištění základní dopravní obslužnosti 
Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu (tuto stavbu řeší samostatná projektová dokumentace pro 
společné povolení "MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON") a její napojení na technickou 
infrastrukturu. 
 

Údaje o katastrálním území, par. č. a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba 

umisťuje a povoluje 

Pozemky parc. č. 157, 160, 168/6, 168/7, 168/19, 168/22, 168/36, 179/3, 183, 186/21, 189, 190/1, 181, 182/1, 

186/19, 190/2, 168/74 k. ú. Pisárky, obec Brno je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha  

a nádvoří. Pozemky parc. č. 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/7, 8/8, 8/9, 8/15, 12/1, 12/3, 12/4, 
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24/1, 24/74, 24/75, 24/95, 24/100, 86/32, 153/1, 154/1, 156/2, 156/4, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/8, 

166, 168/1, 168/5, 168/9, 168/11, 168/17, 168/18, 168/26, 168/29, 168/32, 168/33, 168/34, 168/35, 168/37, 

168/38, 168/39, 168/40, 168/41, 168/45, 168/46, 168/48, 168/52, 168/54, 168/55, 168/56, 168/58, 168/59, 

168/60, 168/61, 168/62, 168/63, 168/64, 168/65, 168/66, 168/72, 168/73, 168/75, 168/76, 168/77, 168/78, 

168/79, 168/80, 168/84,168/90, 168/91, 168/92, 168/93, 168/94, 168/95, 168/101, 168/112, 168/113, 168/118, 

168/120, 168/122, 168/124, 174/1, 174/6, 174/7, 175/1, 175/2, 177/1, 179/1, 179/2, 179/4, 180, 184, 186/2, 

186/4, 186/15, 2330, 2303, 2304, 2311/1, 2311/2, 2311/7, 2311/8, 2311/9, 2313/2, 2331, 6/3, 6/4, 8/16, 12/5, 

12/6, 24/99, 177/2, 177/5, 177/7, 178/1, 186/1, 168/13, 168/89, 168/96, 168/97, 168/98, 168/99, 168/100, 

168/102, 168/110, 168/111, 168/114, 168/116, 168/117, 168/121, 175/5, 177/3, 186/38, 186/39, 905/1, 905/6, 

905/7, 905/32, 905/55, 908/4, 910/3, 2306, 2312, 2329/1, 2329/4, 2332, vše k. ú. Pisárky, obec Brno, jsou 

v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy souboru staveb 

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil speciální stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků  

a staveb, ke kterým mají vlastnická nebo jiná věcná práva účastníci společného řízení vymezení  

v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. pozemky, na kterých se stavba umisťuje a povoluje: parc. č. 168/13, 

168/89, 168/96, 168/97, 168/98, 168/99, 168/100, 168/102, 168/110, 168/111, 168/114, 168/116, 168/117, 

168/121, 175/5, 177/3, 186/38, 186/39, 905/1, 905/6, 905/7, 905/32, 905/55, 908/4, 910/3, 2306, 2312, 2329/1, 

2329/4, 2332, 181, 182/1, 186/19, 190/2, 2303, 2304, 2311/1, 2311/2, 2311/7, 2311/8, 2311/9, 2313/2, 2331, 

2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/7, 8/8, 8/9, 8/15, 12/1, 12/3, 12/4, 24/1, 24/74, 24/75, 24/95, 

24/100, 86/32, 153/1, 154/1, 156/2, 156/4, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/8, 166, 168/1, 168/5, 168/9, 

168/11, 168/17, 168/18, 168/26, 168/29, 168/32, 168/33, 168/34, 168/35, 168/37, 168/38, 168/39, 168/40, 

168/41, 168/45, 168/46, 168/48, 168/52, 168/54, 168/55, 168/56, 168/58, 168/59, 168/60, 168/61, 168/62, 

168/63, 168/64, 168/65, 168/66, 168/72, 168/73, 168/75, 168/76, 168/77, 168/78, 168/79, 168/80, 

168/84,168/90, 168/91, 168/92, 168/93, 168/94, 168/95, 168/101, 168/112, 168/113, 168/118, 168/120, 

168/122, 168/124, 174/1, 174/6, 174/7, 175/1, 175/2, 177/1, 179/1, 179/2, 179/4, 180, 184, 186/2, 186/4, 

186/15, 2330, 157, 160, 168/6, 168/7, 168/19, 168/22, 168/36, 168/74, 179/3, 183, 6/3, 6/4, 8/16, 12/5, 12/6, 

24/99, 177/2, 177/5, 177/7, 178/1, 186/1, 186/21, 189, 190/1 v k. ú. Pisárky, obec Brno, sousední pozemky: 

parc. č. 186/20, 187, 186/17, 186/16, 186/18, 186/14, 195, 177/6, 2311/3, 2310, 2311/5, 168/115, 168/103, 

175/4, 2329/2, 2313/1, 2313/5, 905/63, 168/57, 167, 905/62, 168/21, 168/23, 168/25, 168/24, 168/10, 168/119, 

168/50, 159/7, 158, 159/1, 153/3, 153/4, 150/3, 156/1, 905/16, 905/55, 154/2, 154/3, 24/76, 151/1, 1, 2/9, 8/3, 

8/4 k. ú. Pisárky, obec Brno. 

 

Popis řešení stavby 

SO 002 DEMOLICE ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Jedná se o parkovací a odstavné plochy a k nim navázané příjezdové komunikace a chodníky.  

SO 101 KOMUNIKACE 1. ETAPA  

Nová komunikace délky 297 m vytvoří dopravní propojení nově budovaných parkovacích ploch a vjezdu (Brány 
9) v areálu BVV na stávající silniční síť (silnice I/42). Nově vybudovaná komunikace bude napojena na stávající 
vozovku místní komunikace, která je dále napojena na komunikaci ul. Žabovřeské (silnice I/42). Komunikace 
je vedena v přímé s dvěma nepatrnými lomy osy v místech dělících ostrůvků. Chodník vedený po levé straně 
na začátku úseku bude na rozhraní se zatravněním lemován obrubníkem zapuštěným vůči hraně chodníku. 
Podél tohoto obrubníku bude vedena umělá vodící linie šířky 0,40 m. Podél vnitřního obrubníku na rozhraní 
SO 101 a zatravněného pásu bude umístěno zábradlí.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/117, 177/3, 175/1, 168/116, 168/9, 
177/1, 168/120, 175/2, 179/2, 168/48, 179/1, 186/2, 180, 186/15, 186/4, 24/75, 4/2, 183, 24/1, 4/1, 6/1, 184.  
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101.1 SJEZD, CHODNÍK NA KOMUNIKACI SO 101 

Objekt řeší přechod pro chodce rozdělen dělícím ostrůvkem. V místě přechodu pro chodce se nachází snížený 
obrubník výšky 2 cm, signální pás šířky 0,80 m a varovný pás šířky 0,40 m. V místě dělícího ostrůvku  
se nachází snížený obrubník s varovným pásem. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/117, 177/3, 175/1, 168/116, 168/9, 
177/1, 168/120, 175/2, 179/2, 168/48, 179/1, 186/2, 180, 186/15, 186/4, 24/75, 4/2, st.183, 24/1, 4/1, 6/1, 184.  

SO 102 PARKOVIŠTĚ P1 

V severozápadní části lokality stavby bude vybudováno parkoviště P1 o celkové ploše 4 057 m2. Celkový 
počet stání na ploše je 123, z toho je 7 stání vyhrazených pro invalidy a 12 stání je vyhrazeno pro 
elektromobily. Na ploše budou vybudovány – vjezdová a výjezdová komunikace, vnitřní komunikace, kolmá 
parkovací stání, chodník a zatravněné pásy. podél vyhrazených parkovacích stání je k přechodu pro chodce 
veden chodník. Podél vnějšího obrubníku bude umístěno zábradlí.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 177/3, 168/102, 168/121, 168/114, 177/1, 
168/9, 168/118, 179/1, 168/48, 186/2, st.190/2, st.186/19, 186/38, 181. 

SO 103 PLOCHA P2 

V severní části lokality stavby bude vybudována plocha P2 o výměře 8 885 m2. Plocha bude mít kryt  
ze zasakovacích roštů vyplněných štěrkem. Srážková voda bude vsakována povrchem vozovky a drenážní 
vrstvy pod plání budou odvádět srážkovou vodu do podloží zatravňovacích pásů. Drenážní vrstvy nejsou 
součástí SO 103. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 179/1, 180, 181, 186/2, 186/38, 182/1, 
186/39, 186/4, 183, 184, 8/2. 

SO 104 PARKOVIŠTĚ P3 – BUSM TAXI, MSKP 

V západní části lokality stavby bude vybudováno parkoviště P3 o celkové ploše 5 534 m2. Na ploše bude 
vybudováno parkoviště pro osobní vozidla (vjezd a výjezd řízen závorami), plocha pro odstavení autobusů  
a nákladních vozidel a parkovací stání pro vozidla TAXI a systém parkování K+R. Součástí objektu SO 104 je 
vybudování chodníků. Srážková voda bude vsakována povrchem vozovky a drenážní vrstvy pod plání budou 
odvádět srážkovou vodu do podloží zatravňovacích pásů. Drenážní vrstvy nejsou součástí SO 104. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č.168/41, 168/110, 177/3, 168/45, 175/5, 
168/122, 168/46, 168/117, 175/1, 174/7, 168/9, 174/6, 168/120, 168/124, 177/1, 179/4, 174/1, 179/2, 179/1. 

SO 104.1 SJEZD, CHODNÍK K PARKOVIŠTI P3 SO 104 

Sjezd je šířky 10,50 m a na obou stranách se nachází snížený obrubník výšky 2 cm s varovným pásem šířky 
0,40 m. Celková plocha asfaltobetonového sjezdu je 83 m2. Celková plocha betonového chodníku je 128 m2.  

SO 105 PLOCHA MSKP 

Povrch okolo Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu bude upraven pro pěší a občasný pojezd lehké 
techniky. V bezprostřední blízkosti haly a směrem k Pavilonu Z bude povrch cementobetonový. 
Cementobetonový povrch bude ze severní a jižní strany lemován dlážděnými pruhy, ve kterých budou 
umístěny ocelové rošty s výsadbou (není součástí SO 105) a pochozí zatravněné rošty. Celková plocha 
nového zpevněného povrchu je 14 542 m2 (bez roštů a vegetace). V severozápadní části budou provedeny 
jezdecké schody s výsadbou (výsadba není součástí SO 105). V severozápadní části bude dlážděná plocha 
navazovat na přechod pro chodce vedený na parkoviště SO 102. Obrubníky nad vozovkou nebo zpevněnou 
plochou budou zapuštěné.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/75, 168/52, 168/39, 168/45, 168/112, 
179/1, 179/2, st.179/3, 168/54, 168/38, 174/1, 168/1, 186/2, 186/15, 186/4, 168/33, 4/2, 168/37, st.183, 168/32, 
st.168/36, 4/1, 168/35, 184, 6/1. 

SO 106 NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. 

Nově vybudovaná komunikace u budovy TUZEX, s pásem kolmých stání, bude napojena na stávající vozovku 
místní komunikace, která je dále napojena na komunikaci ul. Žabovřeská (silnice I/42). Počet kolmých stání 
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na parkovišti pro osobní vozidla je 30, z toho jsou vyhrazená 2 stání. V délce 3,35 m bude prodloužen stávající 
chodník. Průchod z parkoviště na plochu u haly (SO 105) bude umožněn po dlážděné ploše 2x 1,13 m. Podél 
budovy TUZEXU bude proveden okapový pruh z kačírku. Srážková voda bude vsakována povrchem vozovky 
a drenážní vrstvy pod plání budou odvádět srážkovou vodu do podloží zatravňovacích pásů. Drenážní vrstvy 
nejsou součástí SO 106. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 177/3, 168/110, 168/41, 168/40, 168/45, 
168/52, 168/11, 24/75. 

SO 106.1 SJEZD, CHODNÍK K SO 106 

Celková plocha asfaltobetonového sjezdu je 38 m2. Celková plocha betonového chodníku je 21 m2. 

SO 108 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE DPMB 

Objekt řeší úpravu zpevněných ploch v areálu DPmB o celkové ploše cca 2563m2. Začátek úpravy bude  
v místě stávající vjezdové / výjezdové brány, která zůstane zachována. Za směrovým obloukem bude 
komunikace rozšířena na 6,0 m, poté bude vedena ve stávající šířce. Podél komunikace bude vybudováno 
kolmé parkoviště pro osobní vozidla v délce 50,5 m. Počet parkovacích stání je 20. Úprava komunikace před 
novou budovou COH bude končit vjezdovou / výjezdovou bránou k vozovně DPmB, která zůstane také 
zachována. Dále bude upravena plocha pro odstavení vozidel BUS, levá hrana komunikace bude zachována 
včetně obruby. Ve zpevněných / nezpevněných plochách prochází multikanál Sitel, který zůstane zachován. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/102, 168/114, 168/121, 177/7, 168/9, 
177/1, 177/2, 168/13, 178/1, st.190/1, 186/1, st.189, 186/38. 

SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ DPMB 

Bude vybudovaná opěrná zeď mezi plochou (P2) SO 103 a parkovištěm SO 102 (P1) Dokumentace zahrnuje 
opěrnou zeď v úseku od vjezdu do areálu 1. Etapy z ul. Bauerova na plochu SO 103 (P2). Dále je opěrná zeď 
řešena ve stavbě DPMB Smyčka Lipová (navazující stavba). 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/9, 177/1, 168/48, st.190/2, 186/38, 
st.186/19, st.181, st.182/1, 186/39, 186/2, 8/2. 

IO 324 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – NAPOJENÍ PARKOVIŠTĚ HALA – BUS, TAXI 

Stavební objekt řeší odvádění srážkových odpadních vod z ploch parkoviště MSKP – BUS, TAXI (SO104). 
Tato parkoviště jsou navržena jako asfaltová. Srážkové vody jsou svedeny přes uliční vpusti a přípojky 
(součást SO104) do dešťové kanalizace, která je zakončena retenční nádrží. Za retenční nádrží následuje 
šachta s regulací a bezpečnostním přepadem a ORL. Odtok z ORL je pak zaústěn do nové koncové šachty 
stávající jednotné veřejné kanalizace. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/9, 179/2, 177/1, 168/122, 174/1. 

IO 327 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PŘÍPOJKA RAMPA MSKP 

Stavební objekt řeší napojení pásových vpustí, které odvodňují část sjezdové rampy do podzemního podlaží 
MSKP. Pásové vpusti budou napojeny napřímo do stávající kanalizace v ul. Křížkovského – správce BKOM, 
a.s. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/45, 168/41, 177/3.  

IO 328 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PŘÍPOJKA TUZEX 

Stavební objekt řeší napojení odvodnění parkoviště u objektu Tuzexu – samostatný objekt IO340. Odvodnění 
bude napojeno napřímo do stávající kanalizace v ul. Křížkovského – správce BKOM, a.s.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/11, 177/3.  

IO 329 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – AREÁL DPMB 

Stavební objekt řeší odvodnění části zpevněných ploch v areálu DPMB. Řešené odvodnění bude napojeno na 
stávající areálové rozvody DPMB, a.s.. Odvodnění bude doplněno o prodloužení stávající stoky vedoucí podél 
objektu „měnírna DPMB“ o jeden úsek o délce 37,29 m.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 178/1, 177/2, 186/1. 
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IO 330 - 332 ODVODNĚNÍ – PARKOVIŠTĚ P1, P2, P3  

Odvodnění parkovišť je tvořeno decentrálním systémem odvodnění, dle principů hospodaření  
s dešťovou vodou (HDV), prostřednictvím propustných zpevněných povrchů parkoviště s drenážní vrstvou  
a průlehů se stromy. Průlehy jsou situovány v nejnižších místech řešené plochy.  

SO 330 Odvodnění - parkoviště P1 objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/9, 
177/1, 175/2, 168/48, 179/1, 186/2, st.190/2, 186/38. 

SO 331 Odvodnění - parkoviště P2 (provizorní) objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky 
parc. č. 179/1, 186/2, 180, st.182/1, 186/4, st.183, 184. 

SO 332 Odvodnění - parkoviště P3 (VIP MSKP) objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky 
parc. č. 168/46, 168/45, 168/9, 168/124, 174/1. 

SO 333 Odvodnění - plocha MSKP (okolo haly)  

Odvodnění ploch okolo haly je tvořeno decentrálním systémem odvodnění, dle principů hospodaření  
s dešťovou vodou (HDV), a to systémem drenáží, retenčních a akumulačních rýh, které jsou regulovaným 
odtokem zaústěny do kanalizační přípojky, resp. do dešťové kanalizace. Vzhledem k velikosti odvodňované 
plochy jsou pro odvodnění navrženy čtyři samostatné dešťové kanalizační přípojky. Vlastní návrh dešťové 
kanalizace je součástí samostatného IO 321 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ŠD-1, ŠD-1-1, ŠD-1-2, která je 
zaústěna do Svrateckého náhonu (není součástí tohoto společného povolení). 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/75, 168/54, 179/2, st.179/3, 179/1, 
186/2, 186/15, 168/33, 186/4, 4/2, 168/32, st.183, 168/35, 184, 6/1, 4/1. 

IO 401 PŘELOŽKY NN + VO BVV 

V rámci objektu dojde k posunutí třech skříní jižním směrem za navržené oplocení. Celková délka trasy 
navrženého kabelového vedení NN je 153 m. Součástí přeložek kabelů NN je také demontáž zařízení, které 
jsou v kolizi s navrhovanou stavbou MSKP. Dojde ke zrušení 85 - ti rozpojovacích skříní v majetku BVV. 

V rámci přeložky osvětlení areálu BVV dojde k propojení sloupů 0212 a 0378. Celková délka trasy navrženého 
vedení VO je 29 m. Součástí přeložek areálového osvětlení je také demontáž zařízení, které jsou v kolizi  
s navrhovanou stavbou MSKP. Dojde ke zrušení 183 světelných lamp v majetku BVV. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 6/2, 24/1, 12/1, 12/5, 24/99, 12/6, 12/3, 
8/9, 8/7, 8/8, 8/1. 

IO 404 ROZVODY VN – TRASA ZÁKLADNÍ – BVV (KOLEKTOR) 

Ze vstupní rozvodny č. 1880 BVV (na parcele č. 1040 v k.ú. Pisárky) budou vyvedena dvě kabelová vedení 
VN 3x (AXEKVCEY 1x240mm2) stávajícími kabelovými prostupy. Přes ulici Křížkovského bude proveden 
překop v délce cca 12 m. V areálu BVV mezi VIDA Centrem a pavilonem B budou kabely uloženy do nově 
vybudovaného kabelovodu. Z tohoto kabelovodu kabely projdou do stávajícího kolektoru BVV, kde budou 
uloženy na kolektorové lávky. Za pavilonem G2 přejdou kabely z kolektoru do volného terénu. Povedou  
v souběhu s navrženým horkovodem, poté v kabelovodu podél parkoviště P2 (SO103), ve zpevněné ploše 
kolem MSKP (SO105), v chodníku kolem parkoviště P7 (SO124) a budou ukončeny v rozváděči VN v navržené 
lokálně-distribuční trafostanici (IO407). Jeden z kabelů VN prosmyčkuje navíc novou odběratelskou 
trafostanici umístěnou v novém MSKP. Celková délka trasy kabelového vedení VN je 1990 m, z toho 982 m 
trasy je umístěno ve stávajícím kolektoru v majetku BVV. 

Stávající kolektor se nachází na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 63/27, 24/97, 63/28, 63/38, 1023/2, 1039/4, 
1039/1, 1040, 24/17, 37/1, 40, 36/1, 36/2, 37/4, 41, 43/2, 42/1. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/75, 166, 168/84, 168/54, 168/33, 
168/32, 168/38, 168/35, 6/1, 184, 24/100, 6/4, 6/3, 24/99, 6/2, 24/1, 12/1, 12/5, 12/6, 12/3, 12/4, 905/1.  

IO 406 NOVÁ DTS 22/0,4kV – DISTRIBUČNÍ 

Jedná se o prefabrikovanou, železobetonovou, nepochozí kioskovou trafostanici, které bude umístěna  
v zeleném pásu na parcele č. 24/75 v k.ú. Pisárky.  
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V trafostanici budou osazeny dva olejové transformátory o jednotkovém výkonu do 1000 kVA. Pod 
transformátorem bude umístěna olejová jímka dimenzovaná na plný obsah oleje a rezervu pro hasební 
materiál. Pod stanicí bude vybudována mřížová zemnící soustava společná pro všechny její části. Trafostanice 
bude napojena na lokálně-distribuční síť VN 22 kV v majetku lokálního distributora Teplárny a.s.  

Ze vstupní rozvodny č.1880 BVV (na parcele č. 1040 v k.ú. Pisárky) budou vyvedena dvě kabelová vedení VN 
3x (AXEKVCEY 1x240mm2) stávajícími kabelovými prostupy. Poté v souběhu s VN kabely (IO404) překopem 
přes ulici Křížkovského. Poté povedou vedení podél ul. Křížkovského a následně VMO chodníkem, pod 
pojížděnými parkovacími plochami nebo zeleným pásem. Kabely budou ukončeny v rozvaděči VN  
v navrženém multifunkčním pavilonu. Celková délka trasy kabelového vedení VN je 1497 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/75, 166.  

IO 407 ROZVODY NN – PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ STOJANY 

Z rozvaděče NN lokálně distribuční trafostanice budou vyvedeny kabely NN. Jeden z nich povede chodníkem 
kolem parkoviště P7 (SO124), kde bude připojen do přípojkové skříně pro napájení rozvodů VO. Délka trasy 
navrženého kabelového vedení je 110 m. Zbylé kabely povedou kabelovodem v souběhu s kabelovým 
vedením VN, poté plochou u MSKP (SO105), kde budou v severozápadním rohu ukončeny v navržené 
rozpojovací pilířové skříni. Odtud povede jeden kabel NN v souběhu s kabelem VO kolem parkoviště P3 
(SO104), kde bude zakončen v přípojkové/elektroměrné skříni. Zbylé dva kabely NN povedou z rozpojovací 
skříně v souběhu s kabely VO pod přechodem přes komunikaci (SO101), poté chodníkem a zeleným pásem 
kolem parkoviště P1 (SO102), kde budou ukončeny v přípojkové/elektroměrné skříni. 

Celková délka trasy navrženého kabelového vedení NN je 796 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/45, 168/110, 168/41, 177/3, 168/9, 
174/1, 179/2, 177/1, 168/48, 179/1, 24/75, 166, 190/2, 168/84, st.186/19, 186/2, 186/38, 181, 168/54, 186/4, 
168/33, 168/32, 168/38, 183, 168/35, 6/1, 184. 

IO 408 Šachty BVV 

Kabel NN mezi rozpojovací skříní BVV E511 a E522 (linka NN127) bude přerušen a na volný konec směrem 
ke skříni E522 bude naspojkován kabel NN, který povede kolem navrhované 9. brány BVV (související stavba) 
a ze kterého bude napájeno celkem 10 nových instalačních venkovních šachet BVV. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/1.  

IO 409 VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA 

V každém rohu plochy MSKP (SO105) bude umístěn jeden výsuvný energetický sloupek. Tyto čtyři sloupky 
budou mít samostatné měření a budou napojeny z odběratelské trafostanice VN/NN haly MSKP. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/75, 179/2, 179/3, 168/54, 179/1, 186/2, 
186/4, 168/33, 168/32, 183, 168/36, 168/35, 6/1, 184. 

IO 410 PŘELOŽKA UZEMNĚNÍ VMO 

Celková délka přeložené trasy je 124 m. Maximální zemní odpor soustavy je 1Ω.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 177/3, 168/117, 175/1, 177/1, 168/120, 
168/9. 

IO 421 VO KOMUNIKACE 1. ETAPA 

Bude vybudován zapínací rozvaděč pro venkovní osvětlení s obchodním měřením elektrické energie 
(oddělená, zaplombovaná část rozvaděče). Komunikace mezi plochou MSKP (SO105) a parkovištěm P2 
(SO103) bude nasvětlena třemi sloupy s výškou svítidla v 8 metrech nad osvětlovanou plochou. Dále bude 
mezi plochou MSKP a stávajícím pavilonem Z v areálu BVV umístěno 8 sadových sloupů se svítidlem ve výšce 
5 m a 4 silniční sloupy se sadovým svítidlem ve výšce 8 m. Celková délka navržené kabelové trasy je 784 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 179/2, 179/1, 186/2, 168/54, 24/75, 186/4, 
168/33, 168/32, 168/38, st.183, 4/1, 168/35, 4/2, 6/1, 184. 

IO 422 VO PARKOVIŠTĚ P1 
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Pro osvětlení parkoviště P1 bude sloužit 6 sloupů s dvojvýložníky a s výškou svítidel 14 m nad osvětlovanou 
plochou. Celková délka navržené kabelové trasy je 290 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 175/2, 168/9, 177/1, 168/118, 168/48, 
179/1, 186/2, 179/2, st.190/2, 186/19, 186/38, 181. 

IO 423 VO PARKOVIŠTĚ P2 

Pro osvětlení parkoviště P2 bude sloužit 5 sloupů s jedním výložníkem a 5 sloupů se dvěma výložníky. Výška 
svítidel nad osvětlovanou plochou bude 16 m. Celková délka navržené kabelové trasy je 422 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 186/38, st.181, 186/2, st.182/1, 186/39, 
st.183, 184, 8/2. 

IO 424 VO PARKOVIŠTĚ P3 – BUS, TAXI, MSKP 

Pro osvětlení parkoviště P3 bude sloužit 7 sloupů s jedním výložníkem a 6 sloupů se dvěma výložníky. Výška 
svítidel nad osvětlovanou plochou bude 14 m. Celková délka navržené kabelové trasy je 329 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/110, 168/41, 177/3, 168/45, 168/122, 
168/9, 168/124, 168/120, 177/1, 174/1, 179/1, 179/2. 

IO 425 VO PLOCHA MSKP 

Pro osvětlení plochy MSKP bude sloužit 16 silničních sloupů se sadovým svítidlem ve výšce 8 m nad 
osvětlovanou plochou. Celková délka navržené kabelové trasy je 588 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/75, 174/1, 179/2, 179/1, 168/54, 186/2, 
186/4, 168/33, 168/32, st.183, st.168/36, 168/35, 6/1, 184. 

IO 426 VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. 

Pro osvětlení parkoviště u objektu Retail Park Nový Tuzex s.r.o. budou sloužit 3 sloupy s jedním výložníkem 
a výškou svítidel nad osvětlovanou plochou 8 m. Celková délka navržené kabelové trasy je 101 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/45, 168/40, 168/110, 168/41, 168/52, 
168/11. 

IO 428 VO ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE DPMB 

Nové stožáry budou oboustranně žárově zinkované s PVC manžetou. Pro stožáry bude vybudován betonový 
základ z betonu třídy C16/20, XC2, S3, 36 mm dle ČSN EN 206-1. Betonový základ stožáru bude opatřen 
plastovým pouzdrem. 

V místě stávajícího kabelového vedení VO vedle kolejiště bude umístěna nová rozpojovací skříň RF 5:4 – č.4. 
Celkem tedy bude umístěno 10 sloupů s výškou svítidla nad osvětlovanou plochou 8 m. Celková délka 
navržené kabelové trasy je 262 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 177/2, 168/114, 168/121, 177/7, 177/5, 
168/9, 177/1, 168/13, 178/1, st.190/1, st.186/21, 186/1, 186/38.  

IO 450 - 461 (SLABOPROUD) 

V rámci přípravy území bude provedeno vyčištění staveniště, přeložení a ochránění kabelů Cetin, Fastr a SLP 
Masarykova univerzita. Dále bude realizována přípojka slaboproud Haly. 

SO 450 Přeložka CETIN objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 2311/1, 2311/8, 
2311/2, 2329/1, 2329/4, 177/3, 24/75, 168/54, 4/2, 4/1, 24/1, 6/1. 

SO 451 Přípojka slaboproudu hala MSKP objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky  
parc. č. 168/54, 24/75.  

SO 452 SLP Metropolitní síť 1.etapa objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky  
parc. č. 2311/1, 2329/1, 168/18, 2330, st.168/19, 24/75, 168/54. 

SO 460 Přeložka Faster objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 2311/1, 2329/1, 
168/18, 2330, st.168/19, 24/75, 168/52, 168/54, 4/2. 

SO 461 Přeložka SLP MU objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 2311/7, 2311/1, 
2312, 168/78, 168/96, 168/95, 168/26, 24/75, 168/54, 168/34, 4/2, 24/1. 
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IO 501 PLYNOVOD PE 90 

V rámci objektu bude stávající plynovodní přípojka „Tuzex“ upravena. Stávající přípojka PE 63 je v kolizi  
s návrhem komunikačního napojení, bude tady zrušena a nahrazena objektem IO 502. Po severní straně 
objektu „Tuzex“ bude od místa stávajícího uzávěru na přípojce vedené od STL PE 315 provedeno rozšíření 
distribučního plynovodu PE dn 90.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 177/3, 168/11, 168/52, 168/45, 24/75. 

IO 502 STL PŘÍPOJKA Retail Park Nový Tuzex s.r.o. 

Po severní straně objektu „Tuzex“ bude proveden nový distribuční plynovod PE dn 90 – IO 501. V km 0,069 
trasy plynovodu bude osazen T-kus PE 90/63/90.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/11. 

IO 503 STL PŘÍPOJKA MSKP 

Po severní straně objektu „Tuzex“ bude proveden nový distribuční plynovod PE dn 90 – IO 501. V km 0,092 
trasy plynovodu bude osazen T-kus PE 90/63/90. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/45, 24/75, 168/52. 

IO 504 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
A VODOVODU 

Plynovod bude veden pod dešťovou kanalizací a vodovodem. Bude provedena směrová přeložka, 
předpokládá se obruba budoucí komunikace v místě vedení plynovodu.  

Tok plynu ve stávajícím plynovodu bude přerušen osazením stopple pro PE 315 + pojistného balonu na potrubí 
před začátkem a za koncem úseku.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 905/1.  

IO 521 HORKOVOD MSKP 

Nové potrubí bude uloženo na hutněný stěrkopískový podsyp v tl. 100 mm. Souběžně s potrubím budou podél 
potrubí uloženy svazky metalických kabelů uložených v chráničkách HDPE40. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/54, 168/33, 24/75, 4/2, 4/1, 24/1, 6/1, 
6/2, 6/4, 24/99, 12/5, 12/1, 12/3.  

SO 701 CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ DPMB 

Navržené centrální odpadové hospodářství zahrnuje volnou zastřešenou plochu, kde jsou umístěny kontejnery 
na odpad a dále tři provozní sklady zahrnující sklad materiálu údržby, ZTI a EL. Objekt SO 701 bude napojen 
na stávající areálový rozvod vody.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 186/21, 190/1, 178/1, 186/1. 

SO 702 OPLOCENÍ DPMB 

Oplocení je navrženo v části D. (D.1.9.43 SO 702 OPLOCENÍ DPMB). Jedná se o zajištění oddělení vozovny 
Pisárky a parkovišť haly z důvodu změny hranice DPMB a přemístění objektů DPMB za zrušené do areálu 
DPMB (COH, šatny) 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 177/2, 168/102, 168/121, 168/114, 177/1, 
168/9, 168/13, 168/38, 186/1, 182/1.  

Pro umístění a provedení souboru staveb se stanovují tyto podmínky: 
 
1. Umístění stavby a provádění stavby bude v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve společném 

řízení. Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího projednání s investorem a se speciálním 
stavebním úřadem.  

2. Při stavebních pracích je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Je nutno dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.   
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3. Práce nesmí být prováděny v nočních hodinách, nesmí docházet k obtěžování přilehlé zástavby 
nadměrným hlukem a prachem. Bude dodržen zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zejména díl 6 § 30-36  
a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 16-36 (část pátá vyhlášky – obecné 
technické požadavky na komunikaci). Budou přiměřeně dodržena ustanovení platných ČSN uvedených 
v příloze této vyhlášky. 

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, a to firmou oprávněnou k provádění staveb tohoto typu. Před 
zahájením stavby bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby (název a sídlo).  

6. Investor zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou.  

7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky města Brna č. 12/2014 o koordinaci výkopových prací  
na veřejných prostranstvích ve městě Brně a vyhlášky č. 10/2014 o ochraně zeleně v městě Brně. 

8. Před zahájením stavby (v dostatečném časovém předstihu) požádá zhotovitel stavby příslušný silniční 
správní úřad, o povolení uzavírky (popř. povolení zvláštního užívání komunikace) komunikace dotčené 
výše uvedenou stavbou – pro realizaci stavby za předpokladu, že budou splněny podmínky pro vydání 
rozhodnutí o uzavírce (popř. podmínky pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace) ve smyslu 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.  

9. Všechny výkopy v rámci realizace stavby budou řádně ohrazeny a osvětleny. Bude zachován přístup  
do všech přilehlých nemovitostí. Bude-li z výkopů v průběhu realizace stavby čerpána voda, nesmí být 
odváděna na komunikační plochy.    

10. Před zahájením prací zajistí investor (zhotovitel) vytýčení všech podzemních inženýrských sítí  
a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění 
prací podzemní vedení nezakreslená v PD, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu.  

11. Dodržíte podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich ochranných 
pásem. Při realizaci stavby dodržte ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. 
V případě odkrytí sítě či zařízení, uvědomíte o tom jejich vlastníka či správce. Obnažené vedení (zařízení) 
musí být zajištěno před poškozením, armatury musí zůstat ovladatelné a přístupné. Před provedením 
záhozu musí být přizván odpovědný pracovník k provedení kontroly neporušenosti dotčené inženýrské 
sítě. Výsledek kontroly zapište do stavebního deníku. 

12. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění komunikací užívaných pro účely stavby.  

13. Případné škody způsobené výstavbou budou hrazeny a řešeny v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   

14. Dokumentace skutečného stavu provedení stavby bude zajištěna geodetickými metodami 
v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv; musí obsahovat číselné polohové  
i výškové údaje o zaměřovaných skutečnostech. Jedno vyhotovení dokumentace geodetického zaměření 
v elektronické formě a technické zprávy je stavebník povinen předat na Odbor městské informatiky 
Magistrátu města Brna nejpozději před kolaudací stavby. Doklad o předání dokumentace je nezbytným 
podkladem pro řízení o vydání kolaudačního souhlasu.  

15. Zabudované chráničky budou před záhozem protokolárně předány příslušnému správci. Doklad  
o předání a převzetí chrániček bude předložen stavebnímu úřadu k řízení o vydání kolaudačního souhlasu. 

16. V době provádění stavby bude zajištěna provozuschopnost požárních hydrantů a příjezd k nim. 
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17. Odpady vzniklé při výstavbě je nutné předat oprávněným osobám, dle zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které k této činnosti mají 
souhlas příslušného orgánu státní správy v odpadovém hospodářství.  

18. Ke kolaudaci stavby předloží stavebník doklady o evidenci a likvidaci odpadů ze stavby. 

19. Při vlastní výstavbě nesmí docházet ke znečišťování přilehlých komunikací. Případné znečištění musí být 
ihned odstraněno.  

20. Kontrolní prohlídky stavby budou svolány operativně na základě postupů prací a podle seznamu 
navržených kontrolních prohlídek a správci sítí požadovaných kontrolních prohlídek stavby. 

21. Stavba bude označena informační tabulí s označením názvu stavby, investora, dodavatele a termínem 
stavby. 

22. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2023.   

23. Budou splněny podmínky obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení podle  

ust. § 94k stavebního zákona:     

- statutární město Brno, Majetkový odbor MMB, č.j. MMB/0419105/2020 ze dne 12. 10. 2020;  

- statutární město Brno, Odbor investiční MMB, č.j. MMB/0417102/2020 ze dne 07. 10. 2020  

a č. j.: MMB/0515392/2020 ze dne 8. 12. 2020; 

- statutární město Brno, Odbor správy majetku MMB, č. j.: 2020/003/1646 ze dne 11. 11. 2020; 

- Brněnské komunikace a.s., č. j.: BKOM/22809/2020 ze dne 20. 01. 2021; 

- E.ON Distribuce, a. s., zn.: T6779-27022995 ze dne 26. 10. 2020;  

- Technické sítě Brno a.s., zn.: TSB/11352/2020 ze dne 20. 10. 2020; 

- CETIN a.s., č.j.: 776036/20 ze dne 08. 10. 2020 

- Faster CZ spol. s r. o. ze dne 14. 10. 2020; 

- T-mobile Czech Republic a. s., č. j.: E45955/20 ze dne 29. 10. 2020; 

- Vodafone Czech Republic a. s., zn.: 201029-1006224697 ze dne 11. 11. 2020; 

- Teplárny Brno, a. s., zn.: 19421/2020/TB ze dne 20. 10. 2020;  

- GasNet, s. r. o., zn.: 5002289691 ze dne 12. 01. 2021, zn.: 5002290006 ze dne 13. 01. 2021  

a zn.: 5002290494 ze dne 2. 2. 2021; 

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn.: 722/023107/2020/JŠn ze dne 20. 10. 2020, potvrzeno dne 

04. 02. 2021 pod zn.: 722/002934/2021/JŠn 

- Povodí Moravy. S. p., zn.: PM-40815/2020/5203/Ka ze dne 19. 11. 2020; 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn.: 11P/1.10./20-22200 ze dne 11. 1. 2021; 

- Dopravní podnik města Brna, a.s., zn.: 16978/2020/5040 ze dne 20. 11. 2020; 

- Veřejná zeleň města Brna, p.o. zn.: S/206/1230/20 ze dne 14. 10. 2020; 

- Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, č. j.: MU-IS/166265/2020/1245878/ÚVT-2/4170  

ze dne 27. 11. 2020; 

- Archeologický ústav AV v ČR, č. j.: ARUB/5796/2020 ze dne 06. 10. 2020 a č. j.: ARUB/1666/2021  

ze dne 11. 03. 2021; 

- Retail Park Nový Tuzex, s.r.o., ze dne 25. 1. 2021. 

24. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních dotčených 

orgánů:                                                                                                                                                                                          

A) Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie,  

č.j. KRPB-150685-2/ČJ-2020-0600DP-SED ze dne 01. 02. 2021 uvádí tyto podmínky:  

- Všechna komunikační připojeni (křižovatky a sjezdy) musí být řešena v souladu se zákonem  
o pozemních komunikacích. 
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- Stavba musí být navržena a provedena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb. Parkovací stání vyhrazená pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být řešeny v dostatečném počtu a situovány  
do míst v blízkosti vstupu do MSKP. 

- Pozemní komunikace a parkovací plochy musí být osvětleny v souladu s TKP. „Osvětlování 
pozemních komunikaci". Žádné světelné zdroje nesmí způsobovat oslňování účastníků silničního 
provozu. 

- Komunikační připojení, která nelze považovat za křižovatky ve smyslu ustanoveni s 2 písm.  
w) zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních 
komunikacích"), konkrétně připojení účelových komunikací a sjezdu SO 106.1 (napojeni objektu 
Tuzex), SO 104.1 (parkoviště P3 BUS, TAXI, MKSP) na ul. Křížkovského a výjezdy z SO 103 
(parkoviště P2) na obslužnou komunikaci SO 101 budou stavebně oddělena nájezdovým obrubníkem. 

- Zvýšené obrubníky, navrhované v místech, kde se předpokládá přesah parkujících vozidel, bude 
vhodné realizovat s převýšením 8 až 10 cm nad povrchem vozovky. Výška obrubníku 12 cm  
za určitých okolnosti způsobuje poškozování parkujících vozidel. 

- Při umisťování stožárů osvětlení a jiných pevných překážek musí být zajištěn bezpečnostní odstup 
0,5 m od okraje pozemní komunikace.  

- Policie CR dlouhodobě navrhuje řešit organizaci parkování tak, že vozidla by parkovala couváním  
a v prostoru mezi parkujícími vozidly a halou by byla pochozí chodníková plocha. V důsledku řešeni 
navrhovaného Policii ČR by se manipulace se zavazadly a pohyb chodců odehrával v bezpečném 
prostoru, mimo průjezdní jízdní pruh komunikace. 

B) Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,  

sp. zn.: 104963/2020-1150-OÚZ-BR, SpMO 1899-1170/2020-1150 ze dne 13. 10. 2020; 

C) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, č. j.: KHSJM 02058/2021/BM/HOK ze dne  

22. 01. 2021; 

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění takto 
stanovených podmínek:  
Před uvedením stavby do trvalého užívání bude po zavedení běžné organizace dopravy lokalitě 
provedeno měření hluku z parkovišť a dopravy na pozemních komunikacích dokladující  
v nejzatíženějších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb 
nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb."), pro chráněné venkovní prostory i chráněné venkovní prostory staveb a pro 
denní i noční dobu. Výsledky měření hluku budou předloženy KHS JmK k posouzení. 
 

D) Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, závazné stanovisko jako součást 

koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020;  

 

- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů: Odborný referent: Bc. Radek Kronovet, tel: 542 174 572, kronovet.radek@brno.cz 
Souhlasné závazné stanovisko se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:  
1. Při provádění stavebních prací bude průběžně prováděno kropení vzniklých prašných ploch staveniště 

(zejména v době suchého a větrného počasí) a důkladné kropení bouraných konstrukcí. Pro tyto účely 
bude na staveništi zajištěn dostatek vody. 

2. Minimálně 3 x týdně bude prováděno důkladné čištění dotčených příjezdových komunikací  
na staveniště, a to minimálně v úseku 100 m od všech výjezdů ze stavby. V případě způsobeného 
silného znečištění komunikace bude provedeno důkladné čištění bezodkladně. Provedená čištění 
bude pověřená osoba stavby zaznamenávat do stavebního deníku. 
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3. Ve spolupráci se všemi smluvními dopravci bude prováděna pravidelná kontrola čistoty vozidel
a stavebních strojů opouštějících staveniště. Za tímto účelem budou u všech výjezdů ze stavby zřízeny
řádně označené čistící zóny vybavená technickými prostředky pro čištění a zdrojem oplachové vody.

4. Stavební materiály jemných frakcí (o velikosti frakce do 4 mm) budou skladovány na takových místech
a takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru.

5. Pro přepravu sypkých stavebních materiálů budou využívány uzavíratelné kontejnery, nebo bude
sypký náklad na nákladních vozidlech důkladně zaplachtován.

6. Při řezání stavebních materiálů (dlažby, asfaltu, betonu apod.) budou využívány výhradně řezačky
s vodní clonou (tzv. mokré řezačky) nebo budou řezané materiály důkladně kropeny.

7. Plochy určené k následným vegetačním úpravám budou osázeny v co nejkratším termínu, aby byla
vegetace co nejdříve půdokryvná.

8. Staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní normu EURO III a vyšší.

Referát ochrany ovzduší OŽP MMB dále upozorňuje, že na pozemku v těsném sousedství stavby (na pozemku
parc. č 2311/9 k.ú. Pisárky) se nachází automatická stanice imisního monitoringu Brno – Výstaviště,
která je v majetku statutárního města Brna. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození této stanice
nebo přerušení přívodu elektrického proudu pro tuto stanici. Bližší technické informace o provozu stanice lze
získat např. na tel. č. 542 174 558, nebo e-mailu ozp@brno.cz.

- z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpisů: Odborný referent:

K projektu bylo vydáno ve smyslu § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů, souhlasné závazné stanovisko č.j. MMB/0434492/2020/Blak ze dne 13.10.2020.

- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů a z hlediska ochrany a tvorby zeleně: Odborný referent: tel:

Při realizaci záměru nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také nesmí dojít
k úhynu a zraňování dalších živočichů (jedná se zejména o ochranu rorýsů a netopýrů). Zmíněná ochrana je
zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně přírody“), konkrétně v ustanoveních § 5 odst. 1 a 3 a § 5a odst. 1.
OŽP MMB doporučuje realizovat práce pokud možno mimo hnízdní období ptáků (hnízdní období probíhá cca
od 1.4. do 31.8.). V případě netopýrů je situace komplikovanější, protože vytvářejí letní a zimní kolonie a jejich
výskyt je v některých objektech možný i celoročně.
Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V případě
nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem
(např. se zástupcem České společnosti ornitologické (ČSO), tel:
e-mail: nebo České společnosti pro ochranu netopýrů
(ČESON), tel.: popř. s pracovníkem Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno, tel: . Pokyny odborného zoologa je třeba při dalším
postupu respektovat, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně přírody.
V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi, netopýři) prokázán,
je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního
prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, který rozhodne, zda je nutné udělení výjimky ze zákazů
u zvláště chráněných druhů živočichů, v souladu s ustanovením § 56 zákona o ochraně přírody.
Při nedodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody hrozí fyzické osobě za přestupek sankce ve
výši až 100.000 Kč, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti může být uložena
pokuta až 2.000.000 Kč (dle § 87 a § 88 zákona o ochraně přírody).

E) Magistrát města Brna, odbor dopravy, závazné stanovisko jako součást koordinovaného

stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020;
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Souhlasné závazné stanovisko se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:
1. Stavebník ověří zda, stavba musí být zařazena v koordinačním harmonogramu výkopových prací

ve městě Brně, který je veden u Odboru investičního Magistrátu města Brna.
2. Požádejte příslušný silniční správní úřad o vydání povolení o úpravě připojení (sjezdu) k místní

komunikaci ul. Bauerova popř. o vydání závazného stanoviska.
3. Požádejte příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace –

uložení sítí v silničním pozemku.
4. Veškeré zpevněné plochy musí mít vybudováno funkční odvodnění na pozemku stavby a nesmí být

narušeno odvodnění stávající komunikace.
5. V případě zásahu do komunikace požádejte příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí

o zvláštním užívání komunikace – zábor, výkopy.
6. V průběhu provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování či znečišťování veřejných

komunikací.
7. Po dobu realizace stavby bude zachován bezpečný průchod chodců v okolí stavby.

F) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství Brno,

Ev. č.: HSBM-73-1-1766/1-OPST-2020 ze dne 26. 10. 2020;

G) Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, závazné stanovisko jako součást

koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020;

H) Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, závazné stanovisko jako součást

koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020;

I) Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, DUCR-18153/21/Hn ze dne

31. 03. 2021;

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny

této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavba bude zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy.

3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

4. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

5. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost tramvajového provozu.

6. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou
soustavou.

J) Úřad městské části města Brna, Brno – střed, Stavební úřad, č. j.: MCBS/2021/0024603/CHOM

ze dne 19. 02. 2021; závazné stanovisko dle § 94j odst. 2 stavebního zákona

Podmínky závazného stanoviska:
1. Stavební a inženýrské objekty, které jsou předmětem závazného stanoviska, budou umístěny
a provedeny v souladu s předloženou projektovou dokumentací, kterou pro jednotlivé objekty zpracovaly
autorizované osoby a projekční kanceláře:
– SHB, akciová společnost, Masná 8, 702 00 Ostrava, autorizovaná inženýrka pro dopravní stavby

(dokumentace objektu SO 103 Plocha P2 zpracována v září 2020),
– Rušar mosty, s. r. o., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

(dokumentace objektu SO 201 Opěrná zeď DPMB zpracována v srpnu 2020),
– AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství (dokumentace objektů IO 324 Dešťová kanalizace – napojení parkoviště hala –
BUS, TAXI, IO 327 Dešťová kanalizace – přípojka MSKP, IO 328 Dešťová kanalizace – přípojka TUZEX,
IO 329 Dešťová kanalizace – areál DPMB zpracována v září 2020,
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– JV PROJEKT VH s. r. o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby (dokumentace objektu IO 331 Odvodnění – parkoviště P2, provizorní,
zpracována v září 2020),
– Puttner, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb
(dokumentace objektů IO 401 Přeložky NN + VO BVV, IO 404 Rozvody VN – trasa základní – BVV
(kolektor), IO 406 Nová DTS 22/0,4 kV – distribuční, IO 407 Rozvody NN – páteřní, nabíječky 1. etapa,
nabíjecí stojany, IO 408 Šachty BVV, IO 409 Výsuvné energosloupky hala, IO 421 VO komunikace 1.
etapa, IO 422 VO parkoviště P1, IO 423 VO parkoviště P2, IO 424 VO parkoviště P3 – BUS, TAXI,
MSKP, IO 425 VO plocha MSKP, IO 426 VO napojení objektu Retail Park Nový Tuzex s. r. o., IO
427 VO plocha lanové dráhy, IO 428 VO zpevněné plochy a komunikace DPMB, zpracována v září
2020),
– Alexa–projekce s. r. o., projektování sdělovacích rozvodů Minská 27a Brno, autorizovaný inženýr pro
techniku prostředí staveb (dokumentace objektů IO 450 Přeložka CETIN, IO 460
Přeložka Faster, IO 461 Přeložka SLP MU, zpracována v září 2020),
– GAsAG spol. s r. o., V Újezdech 559/2, 621 00 Brno, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení
staveb (dokumentace objektů IO 501 STL plynovod PE 90, IO 502 STL přípojka Retail
Park Nový Tuzex s. r. o., IO 503 STL přípojka MSKP, zpracovaná v září 2020, IO 504 Výšková přeložka
STL plynovodu v místě křížení dešťové kanalizace a vodovodu),
– THERMOPLUS, s. r. o., Obřanská 60, 614 00 Brno autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

(dokumentace objektu IO 521 Horkovod MSKP zpracována v srpnu 2020),
– ARCHIKA – architektonická a projekční kancelář s. r. o., Tomešova 1, 602 00 Brno, autorizovaný
architekt (dokumentace objektu SO 701 Centrum odpadového hospodářství
DPMB zpracována v září 2020),
2. Pro objekty náležející do výčtu staveb a zřízení uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodech
4. – 8. stavebního zákona bude podle ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona zpracována
dokumentace pro provádění stavby (pro podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací:
IO 450 Přeložka CETIN, IO 452 SLP metropolitní síť 1. etapa, IO460 Přeložka Faster, IO 461 Přeložka
SLP MU; pro distribuční soustavu v energetice: IO 401 Přeložky NN + VO BVV, IO 404 Rozvody VN –
trasa základní – BVV (kolektor), IO 406 Nová DTS 22/0,4 kV – distribuční; IO 407 Rozvody NN – páteřní,
nabíječky 1. etapa, nabíjecí stojany; pro distribuční soustavu v plynárenství: IO 501 STL plynovod PE
90; pro vedení sítí veřejného osvětlení: IO 421 VO komunikace 1. etapa, IO 422 VO parkoviště P1, IO
423 VO parkoviště P2, IO 424 VO parkoviště P3 – BUS, TAXI, MSKP, IO 425 VO plocha MSKP, IO 426
VO napojení objektu Retail Park Nový Tuzex s. r. o., IO 427 VO plocha lanové dráhy).
3. V další projektové přípravě a při realizaci objektů, které jsou předmětem závazného stanoviska, budou
dodrženy požadavky příslušných ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na
stavby, v platném znění, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
5. V místech křížení a souběhu navržených podzemních vedení se všemi stávajícími inženýrskými sítěmi
bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Stávající technické sítě
nesmějí být stavbou narušeny, nesmí být omezena jejich funkčnost a musí k nim být umožněn přístup
jejich správců. Nad jejich trasami nesmějí být budována žádná zařízení, která by k nim omezovala přístup.

K) Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, rozhodnutí č. j.: JMK8321/21 ze dne

10. 2. 2021 a závazné stanovisko Č.j.: JMK 15978/2021 ze dne 02. 02. 2021;

Umístění a provádění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/42 je přípustné za těchto podmínek:
1. Stavba „MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON, 1. ETAPA“ výše uvedených objektů,
která svým umístěním zasahuje do ochranného pásma silnice I/42, bude realizována dle výše uvedených
situací, které jsou nedílnou přílohou tohoto závazného stanoviska, a na základě platného povolení stavby.
2. Při provádění prací spojených s realizací předmětné stavby nesmí dojít k ohrožení plynulosti
a bezpečnosti silničního provozu na silnici I/42. Dotčená silnice I/42 nesmí být znečištěna a nesmí být na
ní bez povolení silničního správního resp. speciálního stavebního úřadu prováděny stavební práce,
zřizovány nové sjezdy, umísťovány žádné věci, zařízení a materiál.
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3. Pokud bude třeba během stavby na silnici I/42 osadit přechodné dopravní značení, před realizací prací
musí zhotovitel požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy o Stanovení přechodné úpravy
provozu na dobu výstavby.
4. Vlastní stavbou, stavebním provedením a účelovým užíváním nesmí být způsobena škoda na tělese,
součástech a příslušenství silnice I/42. Případné poškození komunikace, dopravního značení nebo objektů
odvodnění silnice I/42 odstraní investor stavby na vlastní náklady.
5. Zahájení a ukončení stavebních prací musí být s časovým předstihem oznámeno Ředitelství silnic

i, který dané místo zkontroluje (kontaktní osoba –
).

25. Stavebník je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu existence
stavby byla při správném provedení a běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická odolnost
a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost
při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrana proti hluku. Doklady
o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník předložit nejpozději k ústnímu
jednání spojenému s místním šetřením v řízení o vydání kolaudačního souhlasu.

26. V průběhu stavby bude zachován bezpečný přístup ke všem sousedním nemovitostem. S případným
omezením plynulého přístupu v důsledku stavby budou všichni vlastníci přilehlých nemovitostí včas
seznámeni.

27. Na stavbě musí být k dispozici společné povolení, ověřená projektová dokumentace, stavební deník
a doklady ke stavbě, tj. závazná stanoviska, stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření
účastníků řízení.

28. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu. V případě nedodržení termínu
dokončení stavby požádejte min. 1 měsíc před uplynutím lhůty k dokončení stavby v podmínce 22
o prodloužení termínu k dokončení stavby. Stavba může být užívána pouze na základě povolení
předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu nebo kolaudačního souhlasu ve smyslu
ust. § 122 – 124 stavebního zákona.

29. Společné povolení pozbývá podle § 94z stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena
do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

30. K vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., příloha č. 12.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 14. 01. 2021 obdržel Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný
k povolení hlavního souboru stavby žádost statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské náměstí 1,
601 67 Brno, IČO: 449 92 785, které je zastoupeno společností PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1,
602 00 Brno, IČO: 25564901 (dále jen „stavebník“), o vydání společného povolení pro soubor staveb
„Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 1. etapa“ na pozemcích parc. č. 168/13, 168/89, 168/96, 168/97,
168/98, 168/99, 168/100, 168/102, 168/110, 168/111, 168/114, 168/116, 168/117, 168/121, 175/5, 177/3,
186/38, 186/39, 905/1, 905/6, 905/7, 905/32, 905/55, 908/4, 910/3, 2306, 2312, 2329/1, 2329/4, 2332, 181,
182/1, 186/19, 190/2, 2303, 2304, 2311/1, 2311/2, 2311/7, 2311/8, 2311/9, 2313/2, 2331, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2,
4/3, 4/5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/7, 8/8, 8/9, 8/15, 12/1, 12/3, 12/4, 24/1, 24/74, 24/75, 24/95, 24/100, 86/32, 153/1,
154/1, 156/2, 156/4, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/8, 166, 168/1, 168/5, 168/9, 168/11, 168/17,
168/18, 168/26, 168/29, 168/32, 168/33, 168/34, 168/35, 168/37, 168/38, 168/39, 168/40, 168/41, 168/45,
168/46, 168/48, 168/52, 168/54, 168/55, 168/56, 168/58, 168/59, 168/60, 168/61, 168/62, 168/63, 168/64,
168/65, 168/66, 168/72, 168/73, 168/75, 168/76, 168/77, 168/78, 168/79, 168/80, 168/84,168/90, 168/91,
168/92, 168/93, 168/94, 168/95, 168/101, 168/112, 168/113, 168/118, 168/120, 168/122, 168/124, 174/1,
174/6, 174/7, 175/1, 175/2, 177/1, 179/1, 179/2, 179/4, 180, 184, 186/2, 186/4, 186/15, 2330, 157, 160, 168/6,
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168/7, 168/19, 168/22, 168/36, 168/74, 179/3, 183, 6/3, 6/4, 8/16, 12/5, 12/6, 24/99, 177/2, 177/5, 177/7, 178/1, 
186/1, 186/21, 189, 190/1 v k. ú. Pisárky.   

Dnem podání žádosti o vydání společného povolení bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 

Součástí stavby, jako hlavní soubor stavby, jsou veřejně přístupné účelové komunikace, ke kterým je dle  
čl. 30 odst. 2 Statutu města Brna příslušným speciálním stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed. Dne 01. 02. 2021 
požádal stavebník pod č. j.: MMB/0053868/2021, aby věc byla k dalšímu řízení kompletně převzata 
nadřízeným správním orgánem Magistrátem města Brna, Odborem dopravy, neboť se jedná o řízení s velkým 
počtem účastníků a dále z důvodů zajištění kontinuity povolovacího řízení v rámci celé lokality BVV západ. 
Dne 01. 02. 2021 byl doručen souhlas Úřadu městské části města Brna, Brno – střed, Stavební úřad, aby 
řízení ve výše uvedené věci Magistrát města Brna, Odbor dopravy. Účastníkům společného řízení bylo 
doručeno Usnesení ze dne 02. 02. 2021 pod č. j.: MMB/0020433/2021 ve kterém Magistrát města Brna, Odbor 
dopravy jako speciální stavební úřad rozhodl, že v dané věci bude dále jednat a rozhodne v postavení 
nalézacího správního úřadu. 

Stavba je v souladu se záměry územního plánování. Pro stavbu vydal Magistrát města Brna, Odbor územního 
plánování a rozvoje, závazné stanovisko v souladu s § 96b stavebního zákona a §149 odst. 1 a 2 správního 
řádu, jako součást koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020. 

Pro stavbu vydal Úřad městské části města Brna, Brno - střed, závazné stanovisko v souladu s §94j odst. 2 
stavebního zákona a to k vedlejším stavbám souboru staveb nazvaného „Multifunkční sportovní a kulturní 
pavilon, 1. etapa“ pod č. j.: MCBS/2021/0024603/CHOM ze dne 19. 02. 2021 jehož podmínky jsou zařazeny 
v bodě 24 J) tohoto společného povlení.   

Dne 03. 03. 2020 a 24. 03. 2021 vzal stavebník část žádosti zpět a zúžil předmět své žádosti o Objekt SO 706 
Lanová dráha technologie - železobetonové patky (pro sloup č. 2,3 lanové dráhy) 1. Etapa a IO 427VO plocha 
lanové dráhy. 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, dne 11. 03. 2021 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům,  
že dnem 14. 01. 2021 bylo zahájeno společné řízení.  

Protože speciálnímu stavebnímu úřadu pro pozemní komunikace, byly dobře známy místní poměry  
a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo upuštěno v souladu  
s ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona od místního šetření a od ústního jednání.  

Současně stavební úřad upozornil účastníky společného řízení a dotčené orgány, že případné námitky  
a připomínky lze uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.  

Dne 09. 02. 2021 bylo na MMB Odbor dopravy doručeno souhlasné stanovisko s podmínkami společnosti 
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. zn.: 722/002934/2021/JŠn ze dne 04. 02. 2021, které potvrzuje platnost 
a podmínky uvedené ve vyjádření zn. 722/023107/2020/JŠn ze dne 20. 10. 2020, které je zařazeno  
do podmínek tohoto společného povolení v bodě 23. 

Dne 20. 03. 2021 bylo na MMB Odbor dopravy doručeno vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno  
ze dne 11. 03. 2021 pod č. j.: ARUB/1666/2021, které je zařazeno do podmínek tohoto společného povolení 
v bodě 23. 

Dne 06. 04. 2021 bylo na MMB Odbor dopravy doručeno závazné stanovisko Drážního úřadu pod  
č. j.: DUCR-18153/21/Hn ze dne 31. 03. 2021, které je zařazeno do podmínek tohoto společného povolení 
v bodě 24 J).  

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány  
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

V řízení bylo přezkoumáno, zda mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb  
na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich. Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům  
a stavbám na nich vlastnické právo nebo právo ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební 
záměr uskutečnit. Pro pozemky a stavby na nich, kde toto právo nemá, doložil dle § 94l odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona souhlas vlastníka pozemku nebo stavby vyznačeném na situačním výkresu projektové 
dokumentace v souladu s § 184a stavebního zákona. 
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Před zahájením společného řízení bylo vydáno stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK,  
č. j.: KRPB-150685-2/ČJ-2020-0600DP-SED ze dne 1. 02. 2021 ve kterém bylo požadováno následující:  

1. Všechna komunikační připojeni (křižovatky a sjezdy) musí být řešena v souladu se zákonem o pozemních 
komunikacích. 
Speciální stavební úřad požadavek zapracoval do podmínek toho společného povolení v bodě 24. A). 
 
2. Křižovatka, sjezdy a navrhované pozemní komunikace musí zajišťovat nekolizní průjezdnost a míjení 
návrhových vozidel. S ohledem na tyto skutečnosti musí být navrženo 
a optimalizováno i umístění dělicích a ochranných ostrůvků. 
3. U všech křižovatek, sjezdů, přechodů pro chodce a míst pro přecházeni musí být zajištěny předepsané 
rozhledy, bez překážek bránicích rozhledu. Navrhovaná výsadba stromů a vegetační úpravy nesmí zasahovat 
do výše uvedených rozhledových poli. 
Speciální stavební úřad po projednání s projektantem uvádí, že křižovatka, sjezdy a navrhované pozemní 
komunikace zajišťují nekolizní průjezdnost a míjení návrhových vozidel. V projektové dokumentaci je navrženo  
a optimalizováno umístění dělicích a ochranných ostrůvků. 
Zpracován situační výkres C.7d - ROZHLEDOVÉ POMĚRY (TROJÚHELNÍKY), kde byly prověřeny všechny 
křižovatky, sjezdy a připojení. 
 
4. Komunikační připojení, která nelze považovat za křižovatky ve smyslu ustanoveni s 2 písm. w)  
zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích"), 
konkrétně připojení účelových komunikací a sjezdu SO 106.1 (napojeni objektu Tuzex), SO 104.1 (parkoviště 
P3 BUS, TAXI, MKSP) na ul. Křížkovského a výjezdy z SO 103 (parkoviště P2) na obslužnou komunikaci  
SO 101 budou stavebně oddělena nájezdovým obrubníkem. Vzhledem k poměrně vysokému počtu 
komunikačních připojeni a jejich minimální vzájemné vzdálenosti není žádoucí daná připojeni realizovat jako 
křižovatky. V řešeném území již bylo vydáno rozhodnutí o připojení sjezdu do podzemních garáži s kapacitou 
150 parkovacích míst situovaných pod halou, což bylo příslušným správním orgánem ve smyslu ust. § 10 odst. 
1 a 4 zákona o pozemních komunikacích projednáno a povoleno jako sjezd na místní komunikaci (nikoliv 
křižovatka). Vzhledem k uvedenému by nebylo vhodné dopravně obdobná komunikační připojení řešit odlišně 
V důsledku nejednotného řešení by došlo k vytvoření nepřehledného dopravního prostoru. 
Speciální stavební úřad požadavek zapracoval do podmínek toho společného povolení v bodě 24. A). 
 
5. Stavba musí být navržena a provedena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb. Parkovací stání vyhrazená pro vozidla přepravující 
osoby těžce pohybově postižené musí být řešeny v dostatečném počtu a situovány do míst v blízkosti vstupu 
do MSKP. 
Speciální stavební úřad požadavek zapracoval do podmínek toho společného povolení v bodě 24. A). 
 
6. Vzhledem k charakteru a navrhované úpravě plochy SO 103 nelze považovat danou plochu za pozemní 
komunikaci ve smyslu ustanovení § 2 zákona o pozemních komunikacích. Jedná se tedy o zpevněnou plochu 
a její užíváni nebude podléhat zákonu o provozu na pozemních komunikacích. 
Speciální stavební úřad k tomu uvádí: stavební objekt SO 103 je koncipován jako zpevněná plocha vzhledem 
k budoucímu možnému plnění více funkcí mimo parkování. 
 
7. Zvýšené obrubníky, navrhované v místech, kde se předpokládá přesah parkujících vozidel, bude vhodné 
realizovat s převýšením 8 až 10 cm nad povrchem vozovky. Výška obrubníku 12 cm za určitých okolnosti 
způsobuje poškozování parkujících vozidel. 
Speciální stavební úřad požadavek zapracoval do podmínek toho společného povolení v bodě 24. A). 
 
8. Pohyb pěších z parkoviště P3 (SO 103) k hale a zpět je uvažován společně s vozidly ve vozovce. Vzhledem 
k charakteru provozování haly (hromadný příjezd a hromadný odjezd návštěvníků) nepovažujeme navržené 
řešeni za vhodné. Za nejrizikovější místa považujeme místa sjezdů, kde bude docházet k výrazné kumulaci 
vozidel a zranitelných chodců. Vhodnějším řešením by bylo doplnění samostatných pěších tras umožňujících 



MMB/0185317/2021 

Magistrát města Brna | Odbor dopravy 

Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz  

26 

bezpečný pohyb mezi parkovací plochou SO 103 a halou - např. vytvoření míst pro bezpečné překonání 
zeleného pásu a komunikace SO 101, za předpokladu zajištění vyhovujících rozhledu. 
9. Za prioritní ve vztahu k zajištění bezpečnosti chodců považujeme vytvoření bezpečných a přirozených 
pěších tras. Navrhovaná řešení přístupových pěších tras od parkovacích ploch k hale v dokumentaci 
stavebního záměru předpokládají nevhodný závlek pěších, což bude v praxi generovat řad rizik, protože 
chodci budou logicky využívat nejkratší přístupové trasy. Těmto přirozeným trasám by měl být upraven návrh 
projektové dokumentace. Za rizikový lze označit navržený stav tras pro chodce směřujících z parkoviště P3 – 
BUS, TAXI, MSKP (SO 104) k hale a zpět. Trasa pro pěší od autobusu k hale a zpět není v prostoru nijak 
patrná a je projektantem nevhodné předpokládána přes vjezd na k SO 104. V praxi lze předpokládat pohyb 
pěších od autobusů přímo k hale mezi podélnými a šikmými parkovacími stání pro vozidla TAXI a K+R před 
halou (hrozí riziko střetu projíždějících vozidel s chodci vycházejícími zpoza parkujících vozidel). 
10. Prostor pěšího vstupu na plochy před halou v místě uvažovaného parkoviště TAXI a K+R by bylo vhodné 
stavebné vymezit, čímž by došlo ke zřetelnému odlišení ploch pro chodce odpojížděných ploch a zamezilo by 
se nežádoucímu parkovaní vozidel. Dalším pozitivem navrhovaného řešení by bylo zkrácení místa pro 
přecházení obslužné komunikace a zajištění vyhovujících rozhledů v místě křížení pěšího a motorového 
provozu. 
Speciální stavební úřad k bodům 8-10 uvádí, že se jedná o vhodná doporučení z hlediska bezpečnosti  
a plynulosti silniční dopravy, ale po projednání se stavebníkem a projektantem navržené řešení dle projektové 
dokumentace ponechá beze změny. Opatření je řešeno na vjezdu od ul. Křížkovského oboustrannými 
chodníky, u komunikace SO 101 v prostoru před závorou je navržen přechod pro chodce a za závorou  
je navržena organizace dopravy DZ IZ6a – Pěší zóna s vjezdem na povolení Arena Brno, předkládá se,  
že v době konání akce nebude v dané lokalitě žádný provoz nákladních vozidel a speciálů. Investor 
předpokládá u vozidel NA výjimečný provoz (údržba multifunkčního pavilonu a okolního prostranství,  
popř. max. 3x v roce větší akce BVV v okolí Pavilonu Z – příprava k pořádání koncertů, majálesu apod. vždy 
mimo dobu kdy bude docházet ke kumulace pěších). Dále byl doplněn prostor stavebně příchodu od parkoviště 
pro autobusy (parkoviště P3 – BUS) a v prostoru míst vyčleněných pro vozidla TAXI a K+R - doplněno místem 
pro přecházení směr Multifunkční pavilon na části komunikace SO 101 oproti pavilonu Z v době konání akcí 
nebude umožněn provoz vozidel a bude sloužit výhradně pro pěší. Rozhledové poměry byly prověřeny viz. 
situace C.7d_Rozhledové poměry (trojúhelníky). 
11. Mezi parkovištěm P2 (SO 102) a komunikaci SO 101 je navržena opěrná stěna a ochranné zábradlí.  
Z navrhovaného řešení vyplývá, že návštěvníci parkující nejblíže k výjezdu z parkoviště by pro přístup k hale 
měly využívat trasu znamenající závlek zpět k přechodu pro chodce navrženého u místní komunikace  
(ul. Křížkovského). Lze očekávat, že chodci bude přirozeně využívána nejbližší trasa k hale, která však není 
pro tyto účely upravena. V důsledku uvedeného bude docházet k nežádoucímu a neusměrněnému pocházení 
zatravněných ploch a překonávání obrubníků. S cílem eliminace popsaného stavu by bylo vhodné v místech 
navrhované zelené doplnit pochozí plochu propojující zpevněné plochy parkoviště s blízkým chodníkem  
u výjezdové závory z parkoviště 
Speciální stavební úřad k tomu uvádí: chodci budou přecházet v místech, kde v celém úseku je v rámci MZI 
(modrozelené infrastruktury – zajištění zachování dešťové vody v území) navrženo odvodnění vsakování – 
rohože vysypané propustnou vrstvou štěrkem - běžně užívané k chůzi. 
12. Návrh a orientaci šikmých parkovacích míst pro TAXI a K+R u haly považujeme za nevhodnou. Parkoviště 
je navrženo tak, že vozidla budou parkovat jízdou vpřed a manipulace se zavazadly včetně pohybu cestujících 
se bude odehrávat v jízdním pruhu za vozidly. V důsledku navrženého řešení může docházet k ohrožování 
bezpečnosti chodců nevhodně směrovaných do vozovky. Policie CR dlouhodobě navrhuje řešit organizaci 
parkování tak, že vozidla by parkovala couváním a v prostoru mezi parkujícími vozidly a halou by byla pochozí 
chodníková plocha. V důsledku řešeni navrhovaného Policii ČR by se manipulace se zavazadly a pohyb 
chodců odehrával v bezpečném prostoru, mimo průjezdní jízdní pruh komunikace. 
Speciální stavební úřad s podmínkou souhlasí a je zařazena do podmínek toho společného povolení v bodě 
24. A). Dopravní značení na výše uvedenou akci bude realizováno na základě opatření obecné povahy – 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle §77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích vydaným příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností. Toto stanovení bude vydáno v rámci samostatného řízení. 
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13. Stavba jako celek musí disponovat odpovídajícím počtem odstavných a parkovacích stání, v souladu  
s normovými hodnotami, která budou řešena jako její součást, nebo provozně neoddělitelná část stavby. 
Aktuálně projednávaná dokumentace záměru výstavby I. etapy nesplňuje normové požadavky na počet 
parkovacích stání. 
Speciální stavební úřad k tomu uvádí: výpočet normového počtu parkovacích stání je uveden v kapitole 
doprava v klidu - souhrnné technické zprávy. Aktuálně projednávaná etapa splňuje normové požadavky: 
normový počet pro Multifunkční pavilon= 480 parkovacích míst, stavba MSKP + MSKP 1. ETAPA = 150 PA 
(MSKP) + 478 PA MSKP 1. ETAPA = 628 PA 
14. Pozemní komunikace a parkovací plochy musí být osvětleny v souladu s TKP. „Osvětlování pozemních 
komunikaci". Žádné světelné zdroje nesmí způsobovat oslňování účastníků silničního provozu. 
Speciální stavební úřad s podmínkou souhlasí a je zařazena do podmínek toho společného povolení v bodě 
24. A). 
15. Při umisťování stožárů osvětlení a jiných pevných překážek musí být zajištěn bezpečnostní odstup 0,5 m 
od okraje pozemní komunikace. 
Speciální stavební úřad s podmínkou souhlasí a je zařazena do podmínek toho společného povolení v bodě 
24. A). 
16. Předmětem projednání výše uvedeného záměru nejsou žádná reklamní zařízení, reklamní plochy  
ani označeni provozoven, 
Speciální stavební úřad bere připomínku na vědomí.  
 
17. Předmětem projednání není návrh na místní úpravy provozu. Návrh místní úpravy provozu bude projednán 
jako celek pro celou stavbu (I. i ll. etapa).  
Speciální stavební úřad k tomu uvádí: dopravní značení na výše uvedenou akci bude realizováno na základě 
opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle §77 odst. 1 
písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vydaným příslušným obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností. Toto stanovení bude vydáno v rámci samostatného řízení, a speciálně 
stavebnímu úřadu tak nepřísluší řešení této připomínky. 
Vzhledem k předpokládanému multifunkčnímu využiti stavby MSKP lze očekávat, že významnou skupinou 
návštěvníků budou děti. Především s ohledem na uvedenou skupinu návštěvníků by měly být přestupové 
komunikace pro pěší navrhované v průčelí stavby, tzn. od ul. Křížkovského, kde se nachází parkoviště K+R, 
blízké parkoviště P3 a P2, řešeny samostatně, uceleně a logicky. S cílem dosažení bezpečnosti chodců je 
žádoucí vyvarovat se pokud možno společnému vedení motorových vozidel a chodců, nesměrovat chodce 
mezi parkující vozidla, kde není možné zajistit odpovídající rozhledy, nenavrhovat manipulaci se zavazadly 
v ploše komunikace pojížděné motorovými vozidly, neuvažovat závlek chodeckých tras apod. 
Speciální stavební úřad k tomu uvádí: dopravní značení na výše uvedenou akci bude realizováno na základě 
opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle §77 odst. 1 
písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vydaným příslušným obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností. Toto stanovení bude vydáno v rámci samostatného řízení, a speciálně 
stavebnímu úřadu tak nepřísluší řešení této připomínky. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený stavební záměr MSKP řeší pouze dílčí stavební úpravy, bez 
komplexnějšího návrhu pozemních komunikaci v širším okolí, jejichž součástí je pouze dílčí návrh řešení 
parkovacích ploch, není možné projednávaný záměr považovat za samostatně funkční. Předloženou 1. etapu 
výstavby je nutné vnímat jako dílčí krok, jehož nezbytnou podmínkou pro uvedeni stavby „Multifunkčního 
kulturního a sportovního pavilonu do užíváni je komplexní výstavba pozemních komunikací a parkovacích 
ploch. V koordinaci s 1. etapou výstavby musí být projednány a zrealizovány i navazující etapy výstavby 
MSKP. 
Speciální stavební úřad k tomu uvádí: v současné době je zpracována projektová dokumentace  
na stavbu MSKP 2. ETAPA - navazující infrastruktura a probíhá připomínkovací řízení k projektu. 

 
Stavba MSKP je umístěna v úzké vazbě na areál brněnského výstaviště v rámci, kterého jsou pravidelně 
pořádány významné mezinárodní veletrhy s vysokou návštěvnosti. Akce pořádné na brněnském výstavišti 
pravidelné generuji významnou dopravu a značné požadavky na parkování vysokého počtu vozidel včetně 
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autobusů Komplex areálu brněnského výstaviště a MKSP musí disponovat dostatečným počtem parkovacích 
stání pro osobní vozidla a autobusy potřebných pro vykrytí provozních potřeb areálu. Musí být zajištěno, aby 
akce v obou významných areálech byly koordinovány a pořádány tak, aby nedocházelo k přetěžování okolní 
dopravní infrastruktury včetně parkovišť. V důsledku stavby MSKP nesmí dojít ke zhoršeni podmínek zajištění 
a pořádání akci na brněnském výstavišti (dopravní obslužnost, parkovaní apod.). 
Speciální stavební úřad k tomu uvádí: tato záležitost byla projednána s Brněnskými veletrhy a.s., investor bude 
zajišťovat prostřednictvím založených společností (BVV, BKOM, STRAZ SPOTR), že nebudou v dané lokalitě 
konány velké akce současně.  
 

Dále bylo vydáno závazné stanovisko Úřadu městské části města Brna, Brno – střed, Stavební úřad,  
č. j.: MCBS/2021/0024603/CHOM ze dne 19. 02. 2021, které je zařazeno do podmínek tohoto společného 
povolení v bodě 24 K). Toto stanovisko obsahuje podmínku č. 4 týkající se dodržení požadavků vlastníků  
a správců dotčené technické infrastruktury. Tato stanoviska a jejich podmínky jsou již zahrnuty v bodě 23 
tohoto společného povolení a proto nebyl tento bod závazného stanoviska ÚMČ Brno – střed zahrnut do 
podmínek v bodě 24 K).  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy jako dotčený orgán, vydal vyjádření ke stavbě dne  
4. 12. 2020 pod č. j.: JMK138911/2020. Všechny připomínky OD JmK byly splněny a zapracovány  
do dokumentace. 
Před zahájením společného řízení vydal Retail Park Nový Tuzex, s.r.o. vyjádření ze dne 4. 12. 2020  
a dále pak ze dne 25. 1. 2021, podmínky zapracovány do dokumentace. Bod 3,4,6 a dále budou zapracovány 
do PDPS. Podmínky zahrnuty do podmínek tohoto společného povolení v bodě 23.  

Před zahájením společného řízení bylo vydáno k tomuto řízení závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, 
Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, sp. zn.: 104963/2020-1150-OÚZ-BR, SpMO 
1899-1170/2020-1150 ze dne 13. 10. 2020, závazné stanovisko zahrnuto do podmínek společného povolení 
viz bod 24, písmeno B); stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, KRPB-150685-2/ČJ-2020-0600DP-SED ze dne 
01. 02. 2021 bylo zahrnuto do podmínek společného povolení v bodě 24, písmeno A); závazné stanovisko 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, č. j.: KHSJM 02058/2021/BM/HOK ze dne 22. 01. 2021, 
závazné stanovisko zahrnuto do podmínek společného povolení viz bod 24. písm. C); závazné souhlasné 
stanovisko Magistrátu města Brna, odbor životního prostředí, jako součást koordinovaného stanoviska  
č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020, závazné stanovisko zařazeno do podmínek společného 
povolení viz bod 24, písmeno D); závazné stanovisko Magistrát města Brna, odbor dopravy, jako součást 
koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020, zařazeno do podmínek společného 
povolení viz bod 24, písmeno E); závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, 
Krajské ředitelství Brno, Ev. č.: HSBM-73-1-1766/1-OPST-2020 ze dne 26. 10. 2020 zařazeno do podmínek 
společného povolení viz bod 24, písmeno F); závazné stanovisko Magistrátu města Brna, odbor územního 
plánování a rozvoje, jako součást koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020 
zařazeno do podmínek společného povolení viz bod 24, písmeno G); závazné stanovisko Magistrátu města 
Brna, Odbor památkové péče, závazné stanovisko jako součást koordinovaného stanoviska  
č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020 zařazeno do podmínek společného povolení viz bod 24, 
písmeno H); závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, DUCR-
18153/21/Hn ze dne 31. 03. 2021 zařazeno do podmínek společného povolení viz bod 24, písmeno I); závazné 
stanovisko Úřadu městské části města Brna, Brno – střed, Stavební úřad, č. j.: MCBS/2021/0024603/CHOM 
ze dne 19. 02. 2021 zařazeno do podmínek společného povolení viz bod 24, písmeno J); vyjádření Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, Odbor dopravy ze dne 4. 12. 2020 pod č. j.: JMK138911/2020, jehož podmínky 
byly již splněny a rozhodnutí o ZUK vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor dopravy,  
č. j.: JMK8321/21 ze dne 10. 2. 2021, a závazné stanovisko č. j.: JMK 15978/2021 ze dne 02. 02. 2021 
zařazeno do podmínek společného povolení viz bod 24, písmeno K).  

 
Okruh účastníků společného řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s ust. § 94k stavebního zákona, 
přičemž za sousední pozemky byly vzaty pouze pozemky s přímou hranicí stavby. 
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POČET LISTŮ: 31 jednostranných / 16 oboustranných 

1 příloha / 1 x ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci rozhodnutí. 

OBDRŽÍ: 

 Účastníci společného územního a stavebního řízení: 

 podle § 94k písm. a) stavebního zákona - stavebník 
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČO: 449 92 785, zastoupené společností 
PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČO: 25564901 – DS 
 
 podle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn) 

 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno - DS 

Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno – DS 
 

 podle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na které má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku) 
o Statutární město Brno (IČO: 449 92 785) zastoupené Majetkovým odborem MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 

Brno, jako vlastník pozemku parc. č. 168/13, 168/89, 168/96, 168/97, 168/98, 168/99, 168/100, 168/102, 168/110, 
168/111, 168/114, 168/116, 168/117, 168/121, 175/5, 177/3, 186/38, 186/39, 905/1, 905/6, 905/7, 905/32, 905/55, 
908/4, 910/3, 2306, 2312, 2329/1, 2329/4, 2332, 181, 182/1, 186/19, 190/2 v k. ú. Pisárky.  
 

o Ředitelství silnic a dálnic ČR jako vlastník pozemku parc. č. 2303, 2304, 2311/1, 2311/2, 2311/7, 2311/8, 2311/9, 
2313/2, 2331 v k. ú. Pisárky. 
 

o Veletrhy Brno, a. s. jako vlastník pozemku parc. č. 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/7, 8/8, 8/9, 8/15, 
12/1, 12/3, 12/4, 24/1, 24/74, 24/75, 24/95, 24/100, 86/32, 153/1, 154/1, 156/2, 156/4, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 
159/6, 159/8, 166, 168/1, 168/5, 168/9, 168/11, 168/17, 168/18, 168/26, 168/29, 168/32, 168/33, 168/34, 168/35, 
168/37, 168/38, 168/39, 168/40, 168/41, 168/45, 168/46, 168/48, 168/52, 168/54, 168/55, 168/56, 168/58, 168/59, 
168/60, 168/61, 168/62, 168/63, 168/64, 168/65, 168/66, 168/72, 168/73, 168/75, 168/76, 168/77, 168/78, 168/79, 
168/80, 168/84,168/90, 168/91, 168/92, 168/93, 168/94, 168/95, 168/101, 168/112, 168/113, 168/118, 168/120, 
168/122, 168/124, 174/1, 174/6, 174/7, 175/1, 175/2, 177/1, 179/1, 179/2, 179/4, 180, 184, 186/2, 186/4, 186/15, 
2330, 157, 160, 168/6, 168/7, 168/19, 168/22, 168/36, 168/74, 179/3, 183 v k. ú. Pisárky. 
 

o Dopravní podnik města Brna, a. s. jako vlastník pozemku parc. č. 6/3, 6/4, 8/16, 12/5, 12/6, 24/99, 177/2, 177/5, 
177/7, 178/1, 186/1, 186/21, 189, 190/1 v k. ú. Pisárky.  

 podle § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, a nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám 
stavebníkem) 
 
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 639 00 Brno, IČO: 607 33 098 -DS 

E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 28085400- DS 

Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno, IČO: 255 12 285 – DS 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 – DS 

Faster CZ spol. s r. o. Jarní 44g 61400 Brno, IČO: 60722266 – DS 

T-mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, IČO: 64949681 – DS 

Vodafone Czech Republic a. s. Náměstí Junkových 2, 15500 Praha 5, IČO: 25788001 - DS 

Teplárny Brno, a. s. sídlem Okružní 25, 638 00 Brno, IČO: 46347534- DS 

Lesy města Brna, a. s. Křižkovského 247/9, 664 34 Kuřim, IČO: 60713356 - DS 

GasNet, s. r. o., zastoupená GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 279 35 311-DS 

ARENA BRNO, a. s., Výstaviště 405/1, Brno – Pisárky 603 00, IČO: 09133267 - DS 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO: 463 47 275 -DS 

Povodí Moravy. S. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 - DS  
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 525/33 IČO: 65993390- DS 

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČO: 255 08 881 - DS 

Veřejná zeleň města Brna, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČO: 62161521 -DS 

Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO: 00216224 - DS 

Archeologický ústav AV v ČR, Brno Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – DS 

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno - zde 

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 Brno -   zde 

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno – zde 

 

Ostatní účastníci řízení obdrží toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou: 

 

 podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 
přímo dotčeno.) 
 

Vlastníci pozemků v k. ú. Pisárky parc. č. 186/20, 187, 186/17, 186/16, 186/18, 186/14, 195, 177/6, 2311/3, 2310, 2311/5, 

168/115, 168/103, 175/4, 2329/2, 2313/1, 2313/5, 905/63, 168/57, 167, 905/62, 168/21, 168/23, 168/25, 168/24, 168/10, 

168/119, 168/50, 159/7, 158, 159/1, 153/3, 153/4, 150/3, 156/1, 905/16, 905/55, 154/2, 154/3, 24/76, 151/1, 1, 2/9, 8/3, 

8/4.  

Vlastníci budov v k. ú. Pisárky č. p. 491.  

 

Dotčené orgány:                       

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, 

Kounicova 21, 611 32 Brno, IČO: 751 51 499 (č. j.: KRPB-150685-2/ČJ-2020-0600DP-SED ze dne 1. 02. 2021) - DS 

Hasičský záchranný sbor JMK, KŘ, Zubatého 1, 614 00 Brno, IČO: 708 84 099 - DS 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva Obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 

Tychonova 1, Praha 6, 160 01 Praha 6, IČO: 60162694 - DS 

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno – zde 

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno – zde 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno – zde 

Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno – zde 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČO: 710 09 191 – DS 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno - DS  

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 61379425 - DS 

Úřad městské části města Brna, Brno – střed, Odbor životního prostředí, Dominikánská 2, 601 92 Brno – DS 

Úřad městské části města Brna, Brno – střed, Stavební úřad, Dominikánská 2, 601 92 Brno – DS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DÁLE OBDRŽÍ:  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno - DS 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – DS 

Magistrát města Brna, Odbor vodního, lesního hosp. a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno – zde 

NIPI, Bezbariérové prostředí o. p. s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČO: 27163059 - DS 

 

Statutární město Brno, Úřad městské části Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno (s žádostí o vyvěšení na úřední 

desku a potvrzení sejmutí) 

Co: ref. 
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VPIC Brno Pisárky Multifunkční pavilon 
 

2 Technická zpráva 
 
2.1 Vstupní podklady: 
Požadavek IPMS int.č. 45038/20/0032 na zpracování CTN: VPIC Brno Pisárky Multifunkční pavilon  

 
2.2 Navrhované řešení: 
Z důvodu výstavby nového Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu v areálu Veletrhy Brno a.s., dojde k přeložení 
stávající SEK spol. CETIN.  
Jedná se o:  

- LSPE40 trubku (šedé barvy) se zafouknutým OK 860 563 _ LuT 24f LT MC D. 
- 2x prázdné trubky HDPE40 (bílé a zelené barvy)  
- Metalický kabel: PFLE 50XN 0,6 

 
Překládky SEK spol. CETIN jsou navrženy v místě budoucího Multifunkčního pavilonu a v místě nové komunikace při ul. 
Bauerova.  

 
Překládka SEK v místě budoucího Multifunkčního pavilonu: 
HDPE:  
V místě překládky bude investorem vybudován nový multikanál, do kterého bude zatažena nová tendrovaná trubka typu 
HDPE40 barvy oranžové s dvěma bílými pruhy. 
Na nově položené trubce HDPE40 bude provedena kalibrace a hermetizace. 
 
OK:   
860 563 _ Ve stávajícím rozvaděči BO:BS:117 (Bauerova 491 – Tuzex) bude optický kabel přerušen a vyfouknut do místa 
překládky (cca 450m optického kabelu). Trubka LSPE40 bude přespojkovaná spojkami PLASSON do nového průběhu a do 
oranžové trubky HDPE40 s dvěma bílými pruhy pruhem bude zpětně zafouknut OK 860 563 až do místa rozvaděče 
BO:BS:117. 
Aktuálně provařená vlákna budou v rozvaděči opět provařena. 
Spojky na trubkách budou umístěny v kabelových komorách nového multikanálu. 
 
Měření: 
optický kabel = jednostranné měření 1625 nm – předměření, měření přímou metodou na 1310, 1550 a 1625 nm + měření 
oboustranné OTDR 1310, 1550 a 1625 nm. 
 
 
Překládka SEK v místě nové komunikace při ul. Bauerova: 
Stávající prázdné trubky 2x HDPE40 B a Z a metalický kabel PFLE 50XN0,6 budou přeloženy mimo komunikaci.  
Překládka SEK je navržena jako stranová, tzn. bez přerušení provozu s využitím stávajících prvků SEK.  
Při křížení komunikace bude SEK uložena do dělených chrániček typu SYSPRO 160/110mm. 
Vedle bude založena rezervní chránička typu PE 160mm. 
 
V případě potřeby počítá tento Cenový a technický návrh s montážními spojkami XAGA500 75/15-400, resp. TS 40Pl. a 
novými vložkami typu PFLE 50XN0,6 a HDPE40. 
 
Měření:  
metalický kabel = před provedením překládky bude na metalickém kabelu provedeno kontrolní stejnosměrné měření 
vybraných párů (cca 10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu kabelu. 
 
 

 
 
2.3 Popis tras 



viz. volný terén

2.4 Použitá technologie:
Trubka HDPE40mm
Spojka HDPE40
SYSPRO 160/110mm, PE 160mm
Minimarker Ball

2.5 Použité předpisy:
TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část I.)
TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část II.)
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část III.)
TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického

vybavení
ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:
Stavebník: Statutární město Brno, Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, zastoupené: JUDr. Markéta Vaňková,
primátorka města Brna, podpisem smlouvy pověřen Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: ID datové schránky: a7kbrrn
Kontakt pro koordinaci staveb MFKSP (včetně zajištění procesu smluv): Tomešova 503/1, 602 00 Brno

zpracovatel CTN

2.7 Ostatní:
PD: NE
ÚR: Stavební titul zajistí stavebník



VBŘ: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GP: ANO (zakresleno v KM) _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
Vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí investor (bude zapsáno do smlouvy)
SoUZ: NE
PEW: ANO
Multikanál vybuduje investor. Na umístěnou SEK v multikanále bude zřízena služebnost.

a pracovníkům provozní složky spol. CETIN
časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.

CTN je na přání zákazníka zpracován bez výkopových prací. Výkopy, kabelové lože, zához rýhy, hutnění a úpravy povrchů
provede investor stavby prostřednictvím svého zhotovitele zemních prací.
Zhotovitel překládky převezme od investora provedený výkop, provede krytí deskami a zához kabelové rýhy po fólii, včetně
položení fólie.
Upozorňujeme na skutečnost, že v případě poškození stávající sítě stavebníkem, případně jeho subdodavatelem, vystaví
stavebník objednávku na opravu poškozeného úseku u daného rámcového zhotovitele společnosti CETIN.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.
Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.

Překládku realizovat ideálně se stavbou: VPIC Brno RIVIERA RESEARCH PARK 1. etapa a VPIC Brno RIVIERA
RESEARCH PARK 2. etapa.
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SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI KE KABELOVODU PRO UMÍSTĚNÍ VEDENÍ A 
ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ  

 
 

 

CETIN a.s. 

jako Oprávněný  

a 

 

Statutární město Brno  

jako Obtížený 



Company INTERNAL

CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 040 8
zastoupená Manažer, Výstavba a údržba fixní sítě Morava jih
(„Oprávněný“)
a

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou statutárního města
k uzavření Smlouvy je usnesením Rady města Brna pověřen Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
(„Obtížený“)

(Oprávněný a Obtížený jednotlivě dále jako „Smluvní strana“, společně jako „Smluvní
strany“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

A) Obtížený je stavebníkem Kabelovodu, a je tak jeho budoucím vlastníkem;
B) v důsledku provádění stavby, jejímž investorem je Obtížený, přeloží Oprávněný na

základě Smlouvy o překládce Komunikační vedení;
C) Obtížený určil, že Komunikační vedení nelze přeložit jinam, než do Kabelovodu;
D) Oprávněný má zájem a přeje si pro umístění a provozování Komunikačního vedení v

Kabelovodu zřídit ke Kabelovodu Služebnost, trvale Kabelovod užívat, za zřízení
Služebnosti zaplatit Obtíženému Úplatu a Servisní poplatek;

E) Obtížený má zájem a přeje si, ve prospěch Oprávněného pro umístění a
provozování Komunikačního vedení v Kabelovodu zřídit ke Kabelovodu Služebnost,
a umožnit Oprávněnému Kabelovod trvale užívat, za Úplatu a za Servisní poplatek,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení dle
ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) ve spojení s ustanovením § 104 odst. 3
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů („ZEK“), tuto

Smlouvu o zřízení služebnosti ke kabelovodu pro umístění vedení a zařízení veřejné
komunikační sítě

(„Smlouva“).

1. Definice

Pro účely Smlouvy:

Den znamená kalendářní den;

Doba trvání znamená dobu určenou v čl. 6 odst. 1 Smlouvy;

DPH znamená daň z přidané hodnoty;
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Faktura znamená daňový doklad na úhradu Úplaty a/nebo Servisního poplatku,  
s náležitostmi dle ustanovení § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle 
příslušných ustanovení ZDPH; 
 
Kabelovod znamená věc nemovitou umístěnou na pozemku parc. č. [•], parc. č. [•] v 
katastrálním území [•], obec Brno; (bude doplněno) 
 
Komunikační vedení znamená komunikační vedení veřejné komunikační ve 
vlastnictví Oprávněného, určené v příloze č. 2 Smlouvy; 
 
Oznámený účet znamená bankovní účet, který správce daně v souladu se ZDPH 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup; 
 
Pracovní den znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních 
svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,  
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů; 
 
Provozní řád Kabelovodu znamená provozní řád, uveřejněný Správcem 
Kabelovodu způsobem umožňující dálkový přístup a dostupný na [•]; (bude doplněno) 
 
Servisní poplatek znamená prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložený náklad na 
zachování a opravy Kabelovodu, odpovídající míře spoluužívání Kabelovodu 
Oprávněným;  
 
Seznam autorizovaných osob znamená seznam zaměstnanců Oprávněného, či 
jiných Oprávněným určených osob, kteří mají právo k přístupu do Kabelovodu a/nebo 
ke Komunikačnímu vedení za účelem výkonu Služebnosti, výkonu práv a plnění 
povinností Oprávněného vyplývajících ze Smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, k 
provádění oprav a údržby Komunikačního vedení; 
 
Služebnost znamená právo umístit, zachovat umístění, provozovat a udržovat 
Komunikační vedení, v rozsahu určeném zákresem v příloze č. 1 Smlouvy; 
 
Smlouva o překládce znamená Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací uzavřenou dne [•] 2023 mezi Smluvními stranami; 
 
Správce Kabelovodu znamená [•], IČO: [•]; (bude doplněno) 
 
Úplata znamená 500 Kč (slovy: pět set korun českých); 
 
Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; 
 
ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů; 
 

 
2. Úvodní ustanovení 

 
1. Obtížený je budoucím vlastníkem Kabelovodu. Správu Kabelovodu pro Obtíženého 

zajišťuje Správce Kabelovodu. 
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2. Oprávněný je podnikatelem dle ZEK a zajišťuje mimo jiné výstavbu a provoz sítí 
elektronických komunikací a zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací.  

 
3. Předmět Smlouvy  

1. Obtížený ve prospěch Oprávněného zřizuje Služebnost. Služebnost rovněž 
zahrnuje právo Oprávněného Komunikační vedení sdílet s jiným podnikatelem dle 
ZEK v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se ZEK. 

 
2. Oprávněný Služebnost přijímá a Obtížený je povinen Služebnost strpět.  

 
3. Služebnost se zřizuje na Dobu trvání. 

 
4. O umístění Komunikačního vedení do Kabelovodu sepíší Smluvní strany protokol. 

5. Smluvní strany ujednávají a potvrzují si, že Služebnost vznikne uzavřením 
Smlouvy. 

 

4. Úplata, Servisní poplatek a platební podmínky 

1. Oprávněný za zřízení Služebnosti zaplatí Obtíženému Úplatu. 

2. Smluvní strany s odvoláním na ustanovení § 1263 Občanského zákoníku 
ujednávají, že Obtížený má právo na Servisní poplatek, a že právo na zaplacení 
Servisního poplatku Obtíženému vznikne za předpokladu, že s jeho vynaložením 
udělí Oprávněný předchozí souhlas; v takovém souhlasu má Oprávněný právo určit 
částku, kterou Servisní poplatek nemůže překročit.  

3. Úplatu a Servisní poplatek uhradí Oprávněný Obtíženému na základě Faktury. 

4. K Úplatě a Servisnímu poplatku bude připočtena DPH v zákonné výši.  

5. Splatnost Faktury činí třicet (30) Dnů od doručení Faktury.  

6. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu elektronické pošty 
FA_Cetin@cetin.cz nebo poštou na adresu sídla Oprávněného, přičemž se 
v pochybnostech má za to, že Faktura byla doručena třetí (3.) Pracovní den po 
odeslání Faktury. Pro případ, že Obtížený vystaví Fakturu v elektronické podobě, 
musí Faktura obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečena 
jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České pro daňové 
doklady v elektronické podobě. Platba se považuje za uhrazenou Dnem odepsání z 
účtu Oprávněného ve prospěch účtu Obtíženého. Nebude-li Faktura splňovat 
náležitosti dle platných právních předpisů a Smlouvy, má Oprávněný právo Fakturu 
ve lhůtě její splatnosti vrátit Obtíženému. Oprávněný uvede důvody, pro které vrací 
Fakturu k opravě nebo doplnění. V případě oprávněného vrácení Faktury se Dnem 
vrácení Faktury zrušuje Oprávněnému lhůta splatnosti Faktury, a nová lhůta 
splatnosti dle čl. 4 odst. 4 Smlouvy počíná běžet ode Dne, kdy je opravená nebo 
doplněná Faktura doručena Oprávněnému.  

7. Obtížený je povinen uvést na Faktuře pouze Oznámený účet. Bude-li na Faktuře 
uveden jiný než Oznámený účet, má Oprávněný právo poukázat příslušnou platbu 
na kterýkoli Oznámený účet Obtíženého. Úhrada platby na kterýkoli Oznámený 
účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je Smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle Smlouvy. 
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8. Bude-li na Faktuře uveden jiný než Oznámený účet, má Oprávněný právo poukázat 
příslušnou platbu na kterýkoli Oznámený účet Obtíženého. Úhrada platby na 
Oznámený účet (tedy včetně účtu odlišného od účtu uvedeného na Faktuře) je 
Smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle Smlouvy. 

9. Obtížený potvrzuje, že k datu uzavření Smlouvy nejsou splněny zákonné 
předpoklady dle ustanovení § 109 ZDPH pro to, aby se Obtížený stal ručitelem za 
nezaplacenou daň. Obtížený je povinen plnit řádně a včas veškeré daňové 
povinnosti vzniklé souvislosti se Smlouvou. Obtížený je povinen oznámit 
Oprávněnému bez zbytečného odkladu skutečnost, že není schopen plnit své 
závazky ohledně odvodu daně z přidané hodnoty a rovněž i ohrožení schopnosti 
řádně plnit závazky ohledně odvodu daně z přidané hodnoty. Zveřejní-li příslušný 
správce daně v souladu s § 106a ZDPH způsobem umožňujícím dálkový přístup 
skutečnost, že Obtížený je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za 
zdanitelné plnění uskutečněné Obtíženým v tuzemsku poskytnuta zcela nebo 
zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený Obtíženým platebních služeb 
mimo tuzemsko (§ 109 ZDPH), má Oprávněný právo zadržet z každé fakturované 
platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu 
bude vyzván jako ručitel) uhradit za Obtíženého příslušnému správci daně. 

5. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu 
s tímto článkem je úhrada zdanitelného plnění Obtíženému bez příslušné daně 
z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) Smluvními stranami považována  
za řádnou úhradu dle Smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty),  
a Obtížnému nevzniká žádný nárok na úhradu úroku z prodlení, penále, náhrady 
škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Oprávněnému, a to ani v případě, že by 
Obtíženému podobná sankce byla vyměřena správcem daně.
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Práva a povinnosti Smluvních stran v souvislosti se Služebností a užíváním 
Kabelovodu 

1. Obtížený odpovídá Oprávněnému za faktický, technický a právní stav Kabelovodu, 
a je povinen zajistit, že Kabelovod je způsobilý k výkonu Služebnosti. 

2. Oprávněný se zavazuje, že při výkonu oprávnění ze Služebnosti bude šetřit práv 
Obtíženého. 

3. Oprávněný předá Správci Kabelovodu bez zbytečného odkladu po uzavření 
Smlouvy Seznam autorizovaných osob; osoby uvedené v Seznamu autorizovaných 
osob je Oprávněný povinen předem poučit o všech právech a povinnostech 
vyplývajících Oprávněnému ze Smlouvy. Oprávněný má právo Seznam 
autorizovaných osob jednostranně měnit. Aktualizovaný Seznam autorizovaných 
osob je účinný vždy nejdříve Den následující od doručení Správci Kabelovodu. 
Samotný přístup do Kabelovodu se děje vždy na základě oznámení Oprávněného 
doručeného Správci Kabelovodu. 

4. Oprávněný provádí údržbu a opravy Komunikačního vedení umístěného 
v Kabelovodu vždy na vlastní náklady.  

5. Obtížený je povinen, dojde-li jeho zaviněním nebo zaviněním osob, které se 
rozhodl využít, ke vzniku škody Oprávněnému, a to včetně škody na 
Komunikačním vedení či třetí osobě, tuto škodu nahradit. 

6. Oprávněný nemá právo zřídit ke Kabelovodu užívací právo ve prospěch jiné osoby, 
do Kabelovodu instalovat jakékoliv další komunikační vedení nebo zařízení ani  
v Kabelovodu používat aktivní technologii, bez předchozího písemného souhlasu 
Obtíženého. 

7. Obtížený je povinen každou činnost nebo kontrolu Kabelovodu vyžadující přerušení 
provozu Komunikačního vedení oznámit, sám, nebo prostřednictvím Správce 
Kabelovodu, Oprávněnému alespoň dvacet (20) Dnů před termínem uskutečnění 
kontroly či činnosti. Obtížený je povinen, činnosti nebo kontrolu Kabelovodu, kterou 
je nebo by mohlo být dotčeno Komunikační vedení, provádět výhradně 
v přítomnosti oprávněného zástupce Oprávněného, nebude-li v konkrétním případě 
Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

8. Obtížený je povinen poskytovat Oprávněnému bezplatně veškerou součinnost 
nezbytnou pro plnění povinností Oprávněného; v případě, že se má taková 
součinnost týkat odstraňování poruch na Komunikačním vedení, pak je povinen, 
pokud je to nezbytné nebo je to vyžádáno ze strany Oprávněného, zajistit rovněž 
přítomnost Správce Kabelovodu. 

9. Obtížený se zdrží: 

(i) jakéhokoli jednání takovým způsobem, který může negativně ovlivnit provoz 
veřejné komunikační sítě ve vlastnictví Oprávněného či jakékoli její části nebo 
kvalitu služeb Oprávněného; 

(ii) jakéhokoliv poškození veřejné komunikační sítě ve vlastnictví Oprávněného 
nebo Komunikačního vedení.  

10. Oprávněný se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností ze Smlouvy 
dodržovat Provozní řád Kabelovodu. Oprávněný je povinen počínat si tak, aby svou 
činností nebo nečinností neohrozil činnost dalších vedení či technologických 
zařízení umístěných v Kabelovodu. 
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11. Obtížený je povinen umožnit osobám ze Seznamu oprávněných osob za podmínek 
stanovených ve Smlouvě přístup do Kabelovodu.  

12. Obtížený je povinen: 

(i) Nezbytné přestavby Kabelovodu, měření, odstraňování poruch, provádění 
plánovaných prací Oprávněnému oznámit alespoň dvacet (20) Pracovních 
dnů před termínem jejich plánovaného uskutečnění; 

(ii) opravy nebo stavební úpravy Kabelovodu Oprávněnému oznámit alespoň 
dvacet (20) Pracovních dnů před termínem jejich plánovaného uskutečnění, 
včetně podmínek a předpokládané doby omezení nebo přerušení. 

13. Smluvní strany jsou povinny v průběhu Doby trvání předcházet možným škodám,  
a to jak samostatně, tak v součinnosti s druhou Smluvní stranou.  

14. Obtížený je povinen k náhradě majetkové a nemajetkové újmy Oprávněného, 
pokud majetková a/nebo nemajetková újma vznikla v důsledku jednání Obtíženého. 
Obtížený odpovídá Oprávněnému za ušlý zisk, který mu v důsledku porušení 
povinnosti Obtíženým ze Smlouvy vznikne. Obtížený je rovněž povinen k náhradě 
majetkové a/nebo nemajetkové újmy a k úhradě ušlého zisku Oprávněného či třetí 
osoby mající s Oprávněným uzavřenou smlouvu, pokud majetková a/nebo 
nemajetková újma či ušlý zisk vznikly v důsledku situace dle ustanovení  
čl. 5 odst. 9 nebo odst. 12 Smlouvy. 

15. Bude-li Obtížený provádět údržbu, opravu Kabelovodu a/nebo nastane-li kterákoliv 
ze situací dle ustanovení čl. 5 odst. 12 Smlouvy, během níž po dobu delší než pět 
(5) Dnů Oprávněný nebude moci užívat Kabelovod vůbec, je Obtížený povinen 
s Oprávněným předem projednat a dohodnout náhradní a dočasný způsob 
umístění a provozu Komunikačního vedení. 

6. Doba trvání a zrušení Smlouvy  

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

2. Obtížený má právo vypovědět Smlouvu, s výpovědní dobou, v případě, že 
Oprávněný je v prodlení s úhradou jakékoliv částky, k jejíž úhradě je povinen dle 
Smlouvy a dlužnou částku neuhradí ani do třiceti (30) Dnů od doručení písemné 
výzvy Obtíženého. 

3. Oprávněný má právo vypovědět Smlouvu, s výpovědní dobou, v případě, že: 

(i) nadále nemá zájem užívat Kabelovod; a/nebo 

(ii) podstatná část Kabelovodu se stane bez zavinění Oprávněného nezpůsobilá 
k výkonu Služebnosti; a/nebo 

(iii) Obtížený hrubě porušuje své povinnosti vůči Oprávněnému určené 
Smlouvou.  

4. Smlouvu lze zrušit jen z důvodů uvedených v čl. 6 odst. 2 a odst. 3 Smlouvy a 
Smluvní strany tak vylučují možnost kterékoliv Smluvní strany ukončit Smlouvu 
výpovědí bez výpovědní doby. Výpověď dle čl. 6 odst. 2 a odst. 3 Smlouvy musí 
mít písemnou formu a musí v ní být uveden důvod, pro který příslušná Smluvní 
strana Smlouvu vypověděla.  

5. V případě výpovědi dle čl. 6 odst. 2 a odst. 3 Smlouvy činí výpovědní doba šest (6) 
měsíců, přičemž počíná běžet od prvého (1.) dne měsíce následujícího od doručení 
písemné výpovědi příslušné Smluvní straně, a uplyne poslední Den výpovědní 
doby. 
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6. Žádná ze Smluvních stran nemá právo od Smlouvy odstoupit. 

7. Vypověděl-li Oprávněný Smlouvu z důvodu určeného v čl.  6 odst. 3 bod (ii) nebo 
bod (iii) Smlouvy, je Obtížený povinen poskytnout a/nebo zajistit Oprávněnému 
jinou věc k užívání. Obtížený je povinen k náhradě majetkové a/nebo nemajetkové 
újmy a k úhradě ušlého zisku Oprávněného či třetí osoby mající s Oprávněným 
uzavřenou smlouvu, pokud majetková a/nebo nemajetková újma či ušlý zisk vznikly 
v důsledku zrušení Smlouvy z důvodů určeného v čl. 6 odst. 3 bod (ii) nebo bod (iii) 
Smlouvy. Zrušení Smlouvy z důvodu určeného v čl. 6 odst. 3 bod (ii) nebo bod (iii) 
Smlouvy je Obtíženým vyvolaným přeložením Komunikačního vedení dle 
ustanovení § 104 odst. 17 ZEK. 

7. Zvláštní ujednání 

1. Smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter 
a žádná Smluvní strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany 
zpřístupnit tyto informace třetím osobám, a to vyjma odborných poradců Smluvních 
stran (účetní, daňoví poradci a advokáti), pokud jsou vázáni povinností mlčenlivosti 
nejméně v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy a vyjma případů, kdy je zpřístupnění 
těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na 
základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné nebo 
v případě, kdy jsou Smluvní strany nuceny se domáhat svých práv soudní cestou. 

2. Oprávněný má právo sdělovat informace ohledně Smlouvy a veškeré informace  
a dokumenty se Smlouvou související taktéž své ovládající osobě, osobám 
ovládaným uvedenou osobu a v nezbytném rozsahu pro účely plnění povinností  
ze Smlouvy taktéž svým smluvním partnerům. 

3. Smluvní strany si výlučně za účelem plnění Smlouvy předávají osobní údaje 
Smluvních stran nebo jejich zástupců. Ke zpracování těchto údajů dochází 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Smluvní 
strany se zavazují informovat dotčené osoby o účelu předání jejich osobních údajů, 
o jejich zákonných právech a o zásadách zpracování osobních údajů dostupných 
na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju, resp., jsou-li 
Smluvní strany subjektem údajů, berou tyto na vědomí a souhlasí s nimi. 
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4. Oprávněný přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, 
aby byl zajištěn soulad činnosti Oprávněného s pravidly etiky, morálky, platnými 
právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je 
předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - 
https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Obtížený (a jakákoliv fyzická nebo 
právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, 
zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně 
mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Obtížený odmítá jakékoliv 
deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Obtížený zejména nedopustí, neschválí ani 
nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by 
Obtížený nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník 
porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato 
povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné 
ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy 
ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo 
blízkým přátelům. Vystupuje-li Obtížený pro Oprávněného nebo jeho jménem, dává 
dodržování uvedených zásad najevo.  

8. Závěrečná ujednání 

1. Smlouva se řídí Občanským zákoníkem a ZEK. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti 
dnem následujícím po Dni jejího uveřejnění dle Zákona o registru smluv. Obtížený 
se zavazuje nejpozději do dvaceti čtyř (24) Dnů po uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru 
smluv. Obtížený doručí Oprávněnému potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona 
o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující Den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem  
o registru smluv ani do tří (3) měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Obtížený 
uzavřít s Oprávněným novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky 
odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat 
tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) Dnů od doručení výzvy 
Oprávněného Obtíženému. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem 
uzavření Smlouvy. 

3. Smlouva může být měněna pouze písemně, právními jednáními výslovně 
označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci 
Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo 
elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět 
ji lze pouze písemně. 

4. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání 
zpráv jedním z těchto způsobů:   

a) v listinné podobě;  
b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;  
c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů;  

d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby na adresu kontaktní 
osoby druhé Smluvní strany určenou příloze č. 3 Smlouvy.  
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5. Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo 
odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být 
doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo 
prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-
mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních určenou v příloze 
č. 3 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti Oprávněnému, 
současně na adresu contract_termination@cetin.cz. 

6. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným 
oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé 
Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum 
účinnosti změny. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li 
v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je 
Smlouvou určeno jinak. 

7. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Provozního řádu Kabelovodu, má 
přednost ustanovení Smlouvy. 

8. Obtížený nemá právo postoupit Smlouvu a/nebo jednotlivé právo či povinnost ze 
Smlouvy vyplývající, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
Oprávněného. Předchozího písemného souhlasu Oprávněného s postoupením 
Smlouvy není třeba pro případ postoupení Smlouvy na osobu, v níž má Obtížený 
majetkovou účast. Obtížený je povinen postoupení Smlouvy oznámit Oprávněnému 
bezodkladně po nabytí účinku postoupení. 

9. Oprávněný má v souladu s ustanovením § 1982 Občanského zákoníku právo proti 
pohledávce Obtíženého jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou i 
nesplatnou peněžitou pohledávku vůči Obtíženému, a to i takovou, kterou lze podle 
§ 1987 odst. 2 Občanského zákoníku považovat za nejistou. 

10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost 
ostatních ustanovení Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že toto ustanovení 
nelze od ostatního obsahu Smlouvy nebo příloh oddělit. Pro případ, že se některé 
ustanovení Smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná 
se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy, Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým 
se stejným nebo obdobným účelem. 

12. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 
které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran. 

13. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém 
případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní 
strana obdrží jedno (1) vyhotovení. 
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14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Předmět užívání 

Příloha č. 2 – Komunikační vedení  

Příloha č. 3 – Kontaktní a odpovědné osoby Smluvních stran a kontakty Správce 
Kabelovodu 

 

 

Doložka 
Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/………..dne …………. 

 
 
 
 

 
 
Oprávněný: 
 
V Brně dne___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________

_ 
za CETIN a.s. 
Bude doplněno  
 

Obtížený: 
 
V Brně dne___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________

__ 
za Statutární město Brno  
Ing. Tomáš Pivec, MBA 
vedoucí Odboru investičního Magistrátu 
města Brna 

  
 



 

Company INTERNAL 

Příloha č. 1 Smlouvy – Rozsah Služebnosti 
[TEXT PŘÍLOHY NÁSLEDUJE NA DALŠÍ STRANĚ] 
 
Bude doplněno  
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Příloha č. 2 Smlouvy – Komunikační vedení  
[TEXT PŘÍLOHY NÁSLEDUJE NA DALŠÍ STRANĚ] 
 
 
Bude doplněno  
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Příloha č. 3 Smlouvy – Kontaktní a odpovědné osoby Smluvních stran a kontakty 
Správce Kabelovodu 
 
[TEXT PŘÍLOHY NÁSLEDUJE NA DALŠÍ STRANĚ] 
 
Bude doplněno  
 


