
SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

OBJEDNATEL Dětský domov, Staňkov 

se sídlem: Mathauserova 117, 345 61 Staňkov 

IČO: 48342971 

DIČ: CZ48342971 

zastoupený: PaedDr.Bc. Jana Koubová, ředitelka 

bankovní spojení: 5472180217/0100, Komerční banka a.s.   

dále jen „objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL                              ANS – STŘECHA, s.r.o. 

se sídlem: Masarykova 621, 344 01 Domažlice 

IČO: 25236164 

DIČ: CZ25236164 

zapsaný ve veřejném 
rejstříku: U Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11491 

zastoupený: Pavel Farář 

bankovní spojení: 218768290/0600 – Moneta 

Osoba pověřená vedením 
stavby: Pavel Farář 

dále jen „zhotovitel“ 

1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo  (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na Opravu zděného plotu v areálu DD Staňkov.  

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci 

stavebních prací podle článku 3.1. této smlouvy. 

2.2. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  



3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce 

spočívající v opravě zděného plotu dle přiloženého rozsahu prací.  

3.2. Zhotovitel je schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. 

3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto Smlouvou, příslušnými právně závaznými 
i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními 
předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání 
díla a uvedení do řádného provozu, a to zejména:  
a. dodržování požadavků objednatele, 

b. zabezpečení odborného provádění stavby oprávněnými osobami,  
c. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu – Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních 
předpisů, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování 
podmínek rozhodnutí, vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, 

d. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací 
a v průběhu provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči, 

e. poskytnutí součinnosti objednateli při předání díla. 

3.5. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.7. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 

3.8. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku 
potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně 
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu 
nemá vliv na navýšení ceny díla. 

3.9. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost 
si pro účely smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro 
případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní 
předpisy, a to zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zhotovitel je povinen postupovat dle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o technických požadavcích“) ve smyslu tohoto zákona a nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, apod. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon 
v souladu se stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 



3.10. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu 
díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel 
uvedl v nabídce k veřejné zakázce.  

4. MÍSTO PLNĚNÍ 
4.1. Místem plnění je stavba nacházející se na Objekt DD Staňkov, Mathauserova 117, Staňkov, 

p. č. 62. 

 

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od 
písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně 
zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla 
počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště. 
Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 20. 10. 2023   

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla 
zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech 
stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě 
(včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, 
pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně 
vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla 
po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad 
a nedodělků). 

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po 
předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem. 

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol 
(protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy 

dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván 
technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. 
Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění 
a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány 
v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou 

zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět 
díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného 
odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez 
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 



5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, 

kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, 
materiálů a výrobků (nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční 
listy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady. Předání úplných 
a  bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel 
nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré 
doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit 
zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je 

povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo 
od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění 
a  náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele 

požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím 
objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je 
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu 
provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla. 

 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

 

Celkem cena za dílo bez DPH činí 192 118,- Kč 

(slovy: Jednostodevadesátdvatisícstoosmnáctkorun českýchhaléřů) 

Celkem za DPH 15 % 28 817,70,- Kč 

(slovy:Dvacetosmtisícosmsetsedmnáctkorunčeských a sedmdesáthaléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 15 % DPH činí 220 935,70,- Kč 

(slovy:Dvěstědvacettisícdevětsettřicetpětkorun českých a sedmdesáthaléřů) 

 

6.2. Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel 
je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona 
č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o  dani z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-22 k § 26. 

6.3. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.  

6.4. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do 
data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na 
základě této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou 
sazbu DPH. 



6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby 
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou 

v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, 
který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu 
výměr předloženého v nabídce zhotovitele. 

6.6. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním 
díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady 
na na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení 
a  zkoušek; náklady za skládkovné apod.). 

6.7. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu 
(daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě 
výkazu výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení 
provedených prací objednatelem je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když 
nedílnou přílohou faktury je objednatelem podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná) - bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení 
elektronické faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při 
odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 

práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne 
doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě vystavení elektronické faktury stačí 
přílohy předložit v naskenované podobě. 

6.9. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací 
protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla.  

6.10. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli 
fakturu v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou 
fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně 
soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem. Faktura včetně všech povinných 
náležitostí musí být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího 
měsíce po ukončení příslušného fakturačního období. 

6.11. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do 
výše 90 % celkové hodnoty díla dle čl. 6.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je 
objednatel oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.1 Smlouvy. 
Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad 
a nedodělků v termínu do patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně 
prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla. 

6.12. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené 
pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto Smlouvou, nebude 

objednatelem proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba 
splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její 
běh počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) 
dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto 
Smlouvou objednateli. 



6.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 

právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

6.14. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem 

neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

 

6.15. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 
Nejsou-li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných 
položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle 
položek obecně dostupné cenové soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.16. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě 
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, 
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis 
méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli 
k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny 
nerealizovaných prací. 

6.17. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být 
v souladu s právními předpisy, přihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě 
změny uzavřou dodatek ke Smlouvě. 

 

7. ZÁRUKY 

Záruky za řádné plnění: 

7.1. Závazek za řádné dokončení díla 

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.11. této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez 
DPH do doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné 
dokončení díla. Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část 
zádržného zhotoviteli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném 
předání díla na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, 
pokud dílo při předání netrpělo žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a 
nedodělků, uvedených v předávacím protokolu. 

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:  

- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v 
protokolu o předání a převzetí díla, 



- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a 
nedodělků, 

- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za 
nedodržení termínu dokončení díla, 

- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za 
nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště. 

Bez poskytnutí záruky za řádné dokončení díla nebude zahájena přejímka stavby. 

 

Záruční doba 

7.2. Záruční doba díla je sjednána v délce 60 měsíců od řádného dokončení a předání díla. Záruční 
lhůta dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Dodavatel doloží před 
předáním díla objednateli záruční listy k těmto zařízením a výrobkům. Bez doložení záručních 
listů se na zařízení a výrobky vztahuje záruční doba díla uvedená výše. 

7.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady 
či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně 
sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a 
nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.4. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou 
dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 

7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel. 

7.6. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 
ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím 
slevy z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu 
předpisu či závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických 
požadavcích na výrobky). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době 
předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se 

dostává do prodlení a  objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel 
však není oprávněn převzetí díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. 
Objednatel převezme pouze dílo, které je dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo 

bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného 
plnění.  

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném 



rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když 
se vady stanou zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci 

musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. Objednatel je oprávněn: 
a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) ukončit Smlouvu v souladu se čl. 16. 

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv 
během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele 
je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad 

díla. 

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen 
odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních 
dnů ode dne uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže 
objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré, v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele 
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. 
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen 
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu. 

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní 
pokutu tímto není dotčen. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 

s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy (do doby úplného 
dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti 
za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené 
při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery 
(poddodavateli) a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 
1 200 000,- Kč (jeden milión dvě stě tisíc Kč). Pojistná smlouva bude zhotovitelem předložena 
před uzavřením této Smlouvy. 



10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané dokumentace. 

10.2. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 
potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem.  

10.3. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.4. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, 
jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

10.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou 
součinnost v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech DD a současně probíhajícími 
pracemi, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce budou probíhat i o 
víkendech a zejména o školních prázdninách. 

10.6. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby, a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím 
objektům osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního 
prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy 
výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za 
zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat a zabránění přístupu 
nepovolaným osobám. 

10.8. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke 
znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je 

povinen v souvislosti s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení 
škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí 
nápravu na své náklady. 

10.9. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště 
a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá 
za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět 
pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si 
též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně 
zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla. 

10.10. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, 
v  jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné 
a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

10.11. Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby pověřenou osobou, která je povinna vykonávat 
dozor nad prováděním všech prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě 
realizace díla v rozsahu dostatečném pro řádné a kvalitní provedení díla. Pověřená osoba je 
povinna účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby.  

10.12. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí 
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 

třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel 



je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této 
Smlouvy. 

10.13.  Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve 
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 16. 

11.2. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel objednateli při 
předání dokončeného díla.  

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1.  Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat 
platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto 
přerušení nemá vliv na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele  

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad 
konání 1x týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je 
pravidelná účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který 
obdrží všechny zúčastněné osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné 
kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené. 

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených 
prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto 
kontrolám bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje 

provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení 
této výzvy. Není-li tato povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli 
provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 



14. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí 
díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel 
až do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

15. SANKCE 

15.1. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, 
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce 
korun českých (2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho 
převzetí. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy 
podle čl. 16. této smlouvy. 

15.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání 
staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
dva tisíce korun českých (2.000,- Kč) za každý započatý den následující po 15. dni od předání 
staveniště, dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele 
vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy. 

15.3. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. 
případných dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu 
dokončení díla. 

15.4. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,- Kč) za každý 
započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího 
úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 

15.5. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 
8.6), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden 
tisíc korun českých (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu 

nápravy. V případech, kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému 
termínu nápravy za každou reklamovanou vadu. 

15.6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení 
termínů realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši 
jeden tisíc korun českých (1.000,- Kč) za každý  započatý den prodlení. 

15.7. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2 000,- Kč) 
za každý započatý den prodlení. 

15.8. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré práce pod dohledem osoby pověřené 
vedením stavby a zajištění vedení stavby touto osobou, může objednatel požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2 000,- Kč) za každé 
jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovádění pravidelné 
kontroly a organizace probíhajících stavebních prací pověřenou osobou min. jedenkrát (1x) 
týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba 
v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. 



15.9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý 
den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

15.10. V případě porušení povinností ze strany Zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních 
předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských 
právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)) 
bude Zhotoviteli účtována pokuta 5.000,00 Kč bez DPH za každý případ objektivně 
prokazatelného porušení. 

15.11. V případě porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajistit na výzvu Objednatele v průběhu 
realizace díla exkurzi pro žáky školy, bude Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,00 
Kč bez DPH.  

15.12. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

15.13. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

15.14. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě 
porušení více povinností. 

15.15. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového 
dokladu a snížit o něj částku k úhradě. 

15.16. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu 
škody. 

15.17. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy 
odstoupením nebo výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní 
pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 
a) splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) písemnou dohodou smluvních stran, 
c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 
d) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:  

a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,  
b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude 

v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude 
zahájena likvidace, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,  



c) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, 

které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele. 

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, 
pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými 
v této Smlouvě, a to zejména v  čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná 
nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy 
apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
c) zhotovitel je v prodlení s plněním harmonogramu po dobu delší patnácti (15) 

kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na 
smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů 
(o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo 
v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu 
nápravu; 

e) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a 

Výzvou k podání nabídky oznámen; 
f) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy; 
g) v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel 

na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, 
h) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla, 

pokud není písemně sjednáno jinak; 
i) ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů 
souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně 
provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány 
objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele a 

zástupcem zhotovitele. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala 

vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, 
zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo 
zahájeno. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2 Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení 
nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech 
stanovených ve čl. 16.3. písm.  f), g), h) a i) Smlouvy, zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy 
v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. i) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je 
přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat 
vzájemné závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při 
výpovědi se úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. 



16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se 
Smlouva zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku. 

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 
17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže 

uvedené osoby: 

Smluvní kontakty: 

za objednatele: PaedDr. Bc. Jana Koubová 

Tel.: 379 492 103 

e-mail ddstankov@detskydomovstankov.cz 

 

za zhotovitele: Pavel Farář 

Tel.: 

e-mail kalkulace@stavbystrechy.cz 

 

Kontaktní osoby: 

za objednatele: PaedDr. Bc. Jana Koubová 

Tel.: 379 492 103 

e-mail ddstankov@detskydomovstankov.cz 

 

za zhotovitele: Pavel Farář  

Tel.:  

e-mail kalkulace@stavbystrechy.cz  

 

Odborné osoby: 

za objednatele: Jiří Pivonka 

Tel.: 

e-mail ddstankov@detskydomovstankov.cz 

 

za zhotovitele: Pavel Farář  

Tel.:  

e-mail kalkulace@stavbystrechy.cz  

 

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. 
Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu 

opatřeného zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní 
osoby druhé smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo 

mailto:ddstankov@detskydomovstankov.cz
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prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré 
úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy 

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale 
dokument se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní 
den po odeslání. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část 
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 
a  vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část 
ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a 
ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, 
aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy 
bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají 
nedotčena. 

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. 
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn 
domáhat se po objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na 
změnu smluvního závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť 
hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá 
nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla 
jsou taxativně uvedeny v čl. 6.15 této smlouvy. 

18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. 

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích 
příloh, změn a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná. 

18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti 

s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém 
řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až 
do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve Výzvě 
k podání nabídky. 

18.7. Smlouva je uzavřena všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran nebo je vyhotovena 
ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a 
dva (2) si ponechá objednatel. 

18.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 



18.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č. 1 -  harmonogram prací 

Příloha č. 2 -  rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů)  

– povinně podepsat přílohy smlouvy (min. 1. list) 

 

 

 

 

Ve Staňkově 

 

 

 

PaedDr.Bc. Jana Koubová 

ředitelka 

 

Dětský domov, Staňkov 

 

za objednatele 

 

 

dne 15. 9. 2023 

 

 

 

Pavel Farář 

jednatel 

 

ANS – STŘECHA, s.r.o. 

 

za zhotovitele 

 


