
SMLOUVA o DÍLO
č. 8915/2016/181

I.

Lesy České republiky, S.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: (3242196451
Sídleın: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A X11, vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, PILD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: ředitelem
Krajského ředitelství Zlín
ve věcech technickýchjedná: (technický dozor), č. telefonu:

Zastupitelnost: l č. telefonu

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro Zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U Skláı'en 781,

755 01 Vsetín
bankovní Spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

PB SCOM S.ı`.o.

IČO; 253 97 087
DIČ: c225397087
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 18505
sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice-l-Město
Pobočka Valašské Meziříčí, Sokolská 489, 7575 01 Valašské Meziříčí

Zastoupený:
ve věcech smluvních : vedoucí pobočky Valašské Meziříčí
ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu:
bankovní Spojení: ČSOB a.S., číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v rozhodnéın Znění
tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo LC U Dřevěných mostů, LC Na Sedélko, LC Kolíčko, evidenční číslo Zakázky
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5915/2016/181 , a za podmínek Stanovených příslušnýıni právními předpisy a technickými
normami , a touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a Odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku
zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

f vytýčení inženýrských sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace Vyjádření
Správců sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním Staveniště a
vytyčením Sítí

- Zajištění všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během výstavby

- Zajištění Všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení Stavby odborně Způsobilou osobou v oboru Zeměměřictví
- projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

včetně Zajištění dopravního značení
~ údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního

Stavu
- uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání

Zpět vlastníkům
- Zajištění ochrany vzrostlých Stromů před poškozením
- Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S účinnými právními předpisy
~ zpracování a předání dokumentace Skutečněho provedení Stavby (l paré + l

v elektronicke' formě) objednateli

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV. odst. l této Smlouvy.

3. Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo 0d Zhotovitele převzít a zhotoviteli Za něj Zaplatit
Smluvenou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve Stavebníın deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným sobecně závaznými právními
předpisy upravujícími zadávání veřejných Zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této smlouvy Seznámil S polohou a povahou staveniště a S vynaloženíın odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lZe na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

l. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě Objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.
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2. Zhotovitel převezme Staveniště a Zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
l. Nedostaví-li Se Zhotovitel kpřevzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě kpřevzetí
Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo
V uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, kteı'é je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 31.12.2016 Tato lhůta Se prodlužuje O počet dní, o něž
objednatel umožní Zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 20.9.2016, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Svěmu účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující Vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svěmu účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku Se
nepouzıje.

4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobaıni oprávněnými jednat ve věcech technických Za Objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li Se
zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l
nebo Odınítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
vtermínu uvedeném ve výzvě dle Odstavce l; objednatel učiní O předání Staveniště datovaný
písemný záznam.

5. V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto Odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 598 941 Kč bez
DPH, slovy pětsetdevadesátosmtiSícdevětsetčtyřicetjedna korun českých bez DPH. DPH bude
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
LC U Dřevěných mostů 255.732 Kč
LC Kolíčko 213.561 Kč
LC Na Sedélko 129.648 Kč

Cena Za dílo je Strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
smlouvy.

2. V případě Změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen předmětný/ch prací z rozpočtu, jSOu-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

Smlouva O dílo ć.S915/2016/181

Strana č.3



b) nejsou-li příslušné práce a ceny V rozpočtu Obsaženv` určı' Se iednotková cena Dředmětných

l. Je-Ii V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) :jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu Obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) =jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (Obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předeın
uzavřeného postupem Souladnýın S obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných Zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena Za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vrozsahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevnýclı vad (dílčím plněním), a to na
základě zhotoviteleın řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručenýclı objednateli ve
dvou vyhotoveních na adresu uvedenou v odst. I - adresa pro doručování faktur; k daňovému
dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je
účtováno, datovaný a potvrzený Oprávněným Zástupceın objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zjevnýclı
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle Odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet ıněrných jednotek
provedených v daném Období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné Vícepráce a
ınéněpráce budou v soupisu dokládány Samostatně. V případě, Že Soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez zjevnýclı vad
provedené práce až do výše 90 o/0 ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není Objednatel
povinen Zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo před jejich Odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je Oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze za práce bez Zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.
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5. Splatnost faktury je 21 dní ode dnejejího doručení Smluvní Straně.

6. Objednatel je oprávněn Zhotoviteleın vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkůın, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

VII

Provádění prací

l. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště s vytýčením jeho hranice a S přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnéınu provádění
Stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází.
Smluvní Strany Shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli: 2
vyhotovení projektové dokumentace, Souhlas S provedením ohlášených Stavebních úprav
Magistrátu Iněsta Zlína -oddělení dopravně Správních řízení č.j.: MMZL 078714/2016 OSaDŘ Ze
dne 29.6.2016, č.j. :MMZL 078720/2016 OSaDŘ Ze dne 29.6.2016, č.j. : MMZL 078718/2016
oSaDŘ ze dne 29.6.2016.

Objednatel na Základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi ve Sınyslu § 14 odSt. l Zákona č.
309/2006 Sb. v účinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět stavbu Způsobeın, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
S tíın Spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby ve Sınyslu § 15 odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení
Oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli oblastníınu
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu Oznámení o Zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí v takovém případě na Své náklady vyvěšení
Stejnopisu oznámení o Zahájení prací na viditelne'm ınístě u vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění Stavby.
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Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokuınentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
Stavbu Způsobeın, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele O tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany Zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému Stavu a podstatným
Změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna Vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato Vada byla bez zbytečného Odkladu Odstraněna. Zhotovitel není Oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odSt. 5 této
Smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo vydání nového rozhodnutí Orgánu veřejné
moci, je Objednatel povinen bez Zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobeın prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
Subdodavatele/případného Subdodavatele, je zhotovitel povinen je Objednateli písemně Sdělit.

5. Objednatel je Oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou součiımosti,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného Odkladu upozornit
zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li Se na provádění díla více objednateleın Smluvených dodavatelů, objednatel předloží
Zhotoviteli specifikaci Stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve Zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neoınezovala a neohrožovala okolí Stavby.
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jınenuje Stavbyvedoucím
Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesıní být osoba, která je

v pracovněprávním vztahu kobjednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, Zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od Okamžiku, kdy tuto skutečnost Zjistí, jmenuje
nového Stavbyvedoucího.
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10.

11.

12.

13.

V případě, že dojde ke Změně V osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně
Objednateli oznámit Osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze Osoba Splňující požadavky objednatele Stanovené
pro výkon této funkce v Zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby Subdodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností v ráınci realizace díla) jsou činěny Výhradně na Základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel se Zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech osob, které Se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech Zaměstnanců Zhotovitele (včetně agentumích zaıněstnanců), živnostníků
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatelé (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
v Okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke změně Osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zlıotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném Souladu s předanou projektovou
dokumentací a v Souladu se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěın, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které ınají být provedeny. Zároveň se Zhotovitel Zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolámím předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel Se Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním Opatřením, nezbytným pro Ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, za dodržování předpisů O práci v Ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu Zdraví Všech Osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou Odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účìnném znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a Zabezpečí ochranu Osob pohybujících Se
v sousedství Staveniště (oplocení a označení Staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci na
Staveništích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Smlouva O dílo č.8915/2016/181

Strana č.7



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho Okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
Odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení Odpadu na Skládku je povinností Zhotovitele.

vvıZhotovitel je povinen na Svůj náklad Stavenište radně ozııačit.

Zhotovitel Zabezpečuje cele' Zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
Zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
objekty Zařízení Staveniště v řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit Odborné Vedení provádění Stavby Stavbyvedoucím [povinnosti viZ
vZejména § 153 Odst. l a 2 Zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebníın řádu

(Stavební Zákon), ve Znění pozdejsıch předpisů- dále jen „Stavební Zákon“].

V průběhu realizace Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných Objednateleın
a kontrolních prohlídek Stavby Ve Sınyslu § 133 Stavebního Zákona a Zajistí nápravu Zjištěných
nedostatků v objednateleın Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se Zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná Opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpı'acovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) mıtné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto zkouškyjsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny Objednatele v ráınci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude Objednatelem
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel Se Zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky Odbouratelné kapaliny.

Uhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a za
všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést Ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý záznam O Stavbě) ve
smyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokuınentaci staveb,
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici Oprávněným Osobáın kdykoliv
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat
Seznam v Souladu S čl. V1. Odst. 14. této Smlouvy.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zhotovitel je povinen píseınně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejíınce prací dalšíın postupeın Zakrytých. Přejímku těchto prací Zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-lì Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele Včas k
přejíınce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku objednatele užití Zhotovovaného
díla knezbytně mıtné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdı'aví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících Stı'oınů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokaznýın houbáın nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek Vyhovující
požadavkům obecně Závazne'ho právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednateleın. Po tomto terınínu
je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění Vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaıněnitelným způsobem
označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za
poınocí jiného Subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci Vzadávacíın
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli Suvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového Subdodavatele.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli Seznam Svých Subdodavatelů podle § l47a odst. 4 a 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném Znění, a to ve lhůtách uvedeným
ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve Sınyslu zákona o Zakázku malého rozsahu.

VIII.
Předání a převzetí (lila

Zhotovitel se Zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu O
opatřeních a lhůtách kjejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel Se též Zavazuje
Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárníın předání a převzetí díla.

Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež Vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.
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3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do Okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí píseınné dohodě Se zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před tennínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá Objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace Skutečného provedení Stavby v případě změn,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se Seznameın očíSlovaných příloh - zprávy a příslušné

doklady Stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, Ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodmıtí o Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
a právním předpisům

- Originál Stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost Zhotoveného díla o době trvání 36 ıněsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po Obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jine' právo zodpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že Objednatel
požaduje Odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího Oznámení objednatelem. Uplatní-li Objednatel u
Zhotovitele právo na Slevu Z ceny za dílo, je zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je Objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat Odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

l. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli zaplatit Smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen zaplatit
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ll.

12.

objednateli Sınluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce Za první jeden ıněsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, Že Se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit sınluvní pokutu ve výši 25 % Zceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Sınlouvy provede práce vı'ozpoı'u Stouto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 % Zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této Sınlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. ve Spojení s přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této Sınlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této Sınlouvy, Zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,~ Kč, a to Za každý, byť i Započatý den prodlení.

V případě porušení čl. VII. odst. 24, 25 této Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč Za každé takové porušení a, bytu i Započatý, kalendářní ıněsíc
trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Sınluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byt, iZapočatý,
kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se splněníın povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý, byt, i Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinností dle čl. VII. odst. 22 věty první této
Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč Za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10
věty poslední nebo čl. VIII. OdSt. l věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé takové
porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši l % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. l této Smlouvy Za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.
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13. Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí sjednaných v toınto ustanovení. Zhotovitel bere na
Vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena S Ohledem význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Sınluveném tennínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně Ohroženo poskytnutí některých dalších plnění Objednateli Z veřejných Zdrojů (například
dotace), jakož i S ohledem na náklady, jež objednatel případně Inusí nést v Souvislosti S nutností
výběru nového dodavatele (Organizování nového Zadávacího řízení dle Zákona o veřejných
Zakázkách apod).

14. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povimıosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

16. Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplaceníın Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.

17. V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i Započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od Smlouvy

l. Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským Zákoníkeın
anebo touto Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn Od této Smlouvy odstoupit Zejınéna v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele Od této
Smlouvy Odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Zjeho prohlášení
v čl. VI. odst. ll. nebo čl. VI. Odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst.
l l. či odst. 12. této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn Odstoupit Od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele
Se Zaplaceníın ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

Smlouva O (li/O L 8915/2016/181
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XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu Oběma Smluvními Stranami.

2. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se Obě Strany řídí Obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S Inožným Zpřístupněním či Zveřejněním celé této
Smlouvy v jejím plném Znění.

4. Sınluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, nebot“ Ochrana takových infonnací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva Se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Sınluvních Stran.

6. Součástí te'tO Smlouvy je příloha f rozpočet.

. _, . _/' ,..-/i ' I "ˇ `ˇ\ 29. [19. Züllì L
V-ě.Šť..Š`ˇ.l.`.l.l.€..řffľ.řř., dne: .................... Väm'ł.“ M5........... dne: añíšié

. ........................................ ...........................

' g Zazh'otovitele Za Objednatele

Smlouva 0 dílo č.8915/2016/181
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ZADÁNÍ S vÝKAZEM vÝMĚR
ıa: Lesní cesta U dřevěných mostů

kt:

dnatel: LČR s.p. Lesní správa Vsetín

)vítel: Dle výběrového řízení
Zpracoval:

›: revír Májová
Datum: 17.5.2016

KcN Kód položky Popis MJ 'üflfżr'š' Jednìżgš'jfena ceıkøvá cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV 255 732,26

1 Zemní práce
19 053,73

Odkopávky a prokopävky nezapažené v hornině tř. 3 obiem

1 001 122201102 do 1000 m3 m3 210.000 45.00 9 450.00

Zpevněni typ 2

1,5*128 192.000

odvodňovací příkop

_0.45'40 18,000

' součet /zıopoo

2 001 122201109 Příplatek Za lepivost u odkopávek v horníně tř. 1 až 3 m3 \// 210,000 15.00 3 150.00

3 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 '//210000 20,08 4 216.80

4 001 181951102 Úprava pláně v hornìně tř. 1 až4 Se Zhutněním m2 L/ 217,600 10,28 2 236.93

typ zpevnění 3

3.2'68 217.600

4 Vodorovné konstrukce
85 677,70

Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 J

5 312 462511161 kg bez výplně m3 115.200 743.73 85 677,70

typ Zpevněnl 2

0,9*128 115.200

5 Komunikace pozemní
1 29 743.44

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150

6 221 564651111 mm m2 276.000 99.62 27 495.12

typ Zpevnění 1

2'138 V276.000

Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 11200 `/

7 221 564661111 mm m2 601.600 127.90 76 944,64

typ Zpevněnl 2

T128 384.000

typ zpevnění 3

3.2'68 217.600

Součet
601.600

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 k/

8 221 564681111 mm m2 138,000 183.36 25 303.68

typ zpevnění 1
1.138 138.000

998 Přesun hmot
21 257.39

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem Z kamene. \/

9 221 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným t 607.354 30,00 18 220,62

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z

10 221 998225191 kamene. žívíčným. betonovým do 1000 m t 607,354 5.00 3 036.77

Celkem
255 732,26
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ZADÁNÍ S vÝKAZEM vÝMÉR
Stavba: Lesní cesta Na Sedélko
Objekt:

Objednatel: LČR s.p. Lesní správa Vsetín
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Místo: revir Májová

Zpracoval:
Datum: 24.5.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ 'tzęıfestrš' Jednìtgšsícena celková cena zadán!

HSV Práce a dodávky HSV 124 967,46

1 Zemní práce . 11 720,22

Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninë tř. 4 objem \/

1 001 122301101 do 100 nı3 m3 38.252 50,00 1 912.60

pro panelové průlehy v km 0,006. 0,214. 0.343

5.738+11,476+5.738 22.952

rýha v km 0.006

2'0,45 0.900

odkopávka km 0,098-0.116 vpravo 0.5 m3, vlevo 0.3 m3

a 18'(0.5+0,3) 14.400
Součet 38,252

Příplatek Za lepìvost u odkopávek nezapažených v hornině tř. k/

2 001 122301109 4 m3 38,252 15,00 573.78

3 001 132301201 Hloubeni ry'h š do 2000 mm v hornlně tř. 4 objemu do 100 m3 m3 5,000 677.23 3 386.15

km 0359-0369

10'1'0.5 ` 5.000

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině J

4 001 132301209 lř. 4 m3 5,000 48,15 240.75

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř.

5 001 162201101 1 až4 m3 L/ 10,350 28,78 297,87

materiál Z čištění příkopu v km 0,116-0.200

(64+5)'0,15 / 10,350

F 6'001 '171201101 'Uložení Sypaniny do násypů nezhutněných |m3 I J 176,852' 20,08 3 551.19

rozhrnutí sypaniny na násypové Straně komunikace

čísla položek 1,3.14.15,16

38,252+5+42,3+33,3+58 /176,852

|ˇ 7|oo1 |181951102 Úprava pıánê v horninê tr. 1 až 4 se zhuınênim |nı2 I x/ 171,000I 10.28 1 757,8§|
pod panelovýml průlehy v km 0.006, 0,214. 0.343

9+18+9 36.000

nájezdy k panelovým prùlehúm

((6+10)*0.5)*5+((12+3)'0,5)*10+((3+5)'0.5)'5 135,000

Součet 171,000

4 Vodorovná konstrukce V 2 974,92

Zához Z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 "/

8 312 462511161 kg bez výplně m3 4,000 743,73 2 974,92

km 0.359-0.369
10'1'0,4 4.000

5 Komunikace 59 726,61

Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 32'63 mm tl 100 '

9 221 564731111 mm m2 \/ 10.000 70,06 700.60

přesypáni Záhozu v km 0.359-0.369

10'1 10.000

Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 "/

10 221 564751111 mm m2 39.600 97,43 3 858.23

pod panely pan.prùlehü v km 0,006, 0.214. 0.343

9,9+19,8+9.9 39,600

Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 u

11 221 564761111 mm m2 135.000 125.26 16 910,10
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ZADÁNÍ S vÝKAZEM vÝMĚR
Stavba: Lesní cesta Na Sedélko
objekt:

Objednatel: LČR s.p. Lesní Správa Vsetín
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Místo: revír Májová

Zpracoval:
Datum: 24.5.2016

Č. KCN Kód položky Popls nñžesg' Jednglšâšsícena Celková cena Zadání

Nájezdy k panelovým průlehüm v krn 0,006, 0,214. 0.343
((6+10)'0,5)*5+((12+3)'0,5)'10+((3+5)*0.5)'5 135,000
Qsazenl dílcù Z předpjatého betonu do lože Z kameniva /

12 221 584921111 těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t m2 \ 36,000 309,38 11 137,68
panelové průlehy v km 0,006, 0,214, 0,343
(3'3)+(6'3)+(3'3) / 36,000L 13 |593 [593811850 Ipøneı sı'ıničnı ıZD 86/10 300x100x21,5 ønı |kus | 12,005Í 2 280,00I 27 120,00]
3+6+3 12,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 697.48
Čištění příkopü komunikací příkopo rypadlem objem I14 221 -^ 938902111 nánosu do 0,15 m3/m m \/ 282,000 38,00 10 716.00
vpravo km 0,013-0.180, km 0,195-0,200,0,224~0,334 i
167+5+110 282,000
Člštěnl příkopù komunikací příkopovým rypadlem objem

15 221 938902112 nánosu do 0,3 m3/m m 111,000 65,00 7 215,00
vpravo km 0,334-0,445
111 111,000
Čištění příkopú komunikací příkopovým rypadlem objem k/

16 221 938902113 nánosu do 0,5 m3/m m 116,000 84,78 9 834.48
vlevo 0,000-0,116
116 /116.ooo

| 17|221 [938909612 Odstranění nánnsu na Krajnicfnh u dn 200 mm |m2 | J 504,000I 33,00I 18 sazfl
km 0,013'0,098 oboustranně 1 m
2'1'85 170.000
km 0,116-0,214
2'1'93 196,000
km 0,224-0,343
2'1'119 238,000
Součet 604,000

998 Přesun hmot 2 848,225ı
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, / I18 221 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným t \ 94,941 30,00 2 848.23

N00 Nepojmenované práce 4 680,00

N01 Nepojmenovaný díl 4 680,00
odstarnění devastovaného panelového prùlehu š 3m, včetně

19 001 R4/2016 odvozu a uložení na skládku dle platných předpisů 1 bnı \/ 12,000 390,00 4 680,00
km 0,006, 0,214, 0,343
6+3+3 12,000

Celkem 129 647,46

u/ľV
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ZADÁNÍ s vÝKAZEM vÝMĚR
avba: Lesní cesta Kollčko
Jjekt:

Jjednatel: LČR s.p. Lesní správa Vsetín
ıotovitel: Dle výběrového řízení Zpracoval:
ísto: revír Májová Datum: 17.5.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ higñžesgl Jedngžgšżícena Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV 191 960,90
1

1 Zemní práce / 22 537,12
1|221 |113108442 |R0zryrf Kryıu z Kflmønıva bez zhuınênı S živičným pøjivem Imz | \/ 68,000| 30,38I 2 085,84I

Sanace erozni rýhy mezi svodnicemi
34'2 “ / 68,000

2|221 |113205111 Ivyırháni oceıøvýnh svødnıø Knivenýnh dn Sypaniny |nı | \/ 15,000! 49.831 747,45I
odstranění poškozených svodnic 3 ks
3'5 15.000

. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornlně lř. 3 objem `/
h 3 001 122201102 do 1000 m3 m3 151,000 45,00 6 795,00

točna a skládka 302 m2
302'O,5 151.000

4 001 122201109 Příplatek za leplvosl u odkopávek v homìně lř. 1 až 3 m3 J /151_000 15,00 2 265,00

Vodorovná přemístění do 20 m výkopkulsypaniny Z horniny tř. \/
5 001 162201101 1 až4 m3 158,500 28,78 4 561,63

odkopávka skládky
151 151.000
čištění příkopu
50'0.15 7,500
Søučeı ,158,500

5|001 [171201101 Uıøženr Sypaniny do násypú nezhuınšných |m3 | ı/ 158,500I 20,08 3 182.68
rozhrnutl Sypaniny na násypové straně skládky
151 151,000
materiál Z čištění příkopu
50'0.15 7,500
Søučeı /158,500

7|001 [181951102 [Úprava pıánê v hørnınè tr. 1 až 4 se zhuınênrm |m2 | V 284.000I 10.28I 2 919,52
točna a skládka
275 275,000

b pod panelovým prùlehem
9 9,000

Součel 284,000

4 Vodorovná konstrukce fl 67 381,94
Zához z lomového kamene třiděného hmotnost kamenů do 80 \/

8 312 462511161 ke bez výplně m3 90.600 743.73 67 381,94
točna a skládka 302 m2
302'O,3 90,600

5 Komunikace 87 582,80
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 `_/

9 221 564661111 mm m2 577,000 127,90 73 798,30

ločna a skládka
302+275 577,000
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Stavba:
Objekt:

ZADÁNÍ S vÝKAZEM VÝMÉR
Lesní cesta Kolíčko

Objednatel: LČR S.p. Lesní správa Vsetín
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Místo: revír Májova Datum: 17.5.2016

Zpracoval:

_ Množství Jednotková cena . .Č. KCN Kód polozky Popis MJ celkem zadání Celkova cena zadaní
T

Úprava krytu Z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním \/
10 221 566501111 kameniva drceného do 0,10 m3lm2 m2 63,000 62,06 4 220,08

sanace erozní rýhy mezi svodniceml `
34*2 / 88.000
Osazení dllcü Z předpjatého betonu do lože Z kameniva j

11 221 584921111 těženého tl 50 mm hmotnosti do 61 m2 9,000 309.38 2 784.42
km 0,.110 panelový průleh na nájezdu do porostu
3'3 9,000

12 [593 |593811850 Ipaneısr/nıčnı IZD 86/10 300x1oox21,5 cm [Kus | \/ 3,000I 2 260,00 6 780,@
3 3,000

'9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 184,00
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem \-/ h

13 221 938902111 nánosu do 0,15 m3/m rn 50,000 43,68 2 184.00

točna a skládka od panelového průlehu k potoku
50 50.000

998 Přesun hmot / 12 275,04
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, J

14 221 998225111 monolitickým betonovým nebo živičnýrn t 409.168 30,00 12 275.04

N00 Nepojmenované práce 21 600,00

N01 Nepojmenovaný díl 21 600,00
instalace ocelové svodnice včetně dodání veškerého J

15 001 R1/2016 materiálu m 15,000 1 440,00 21 600,00
instalace 3 ks nových svodnic
3*5 15,000

Celkem 213 560,90

(u.
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