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Regenerace sídliště Přemyslovců, Ostrava - Mariánské Hory — Projektová

dokumentace

ČÁST A

Obecná ustanovení

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem — starostou

IČO: 00845451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Email:

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Projektová společnost Přemyslovců

se sídlem a adresou pro doručování: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

osoba oprávněná jednat ve věcech technic 'ch a realizace ředmětu smlouv : Jan Kania

Tel. / email:

všichni společníci (účastníci) jsou vůči objednateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně

Společník č. 1 — správce — PPS Kania sro.

se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

zastoupena: Janem Kaniou, jednatelem

IČO: 26821940

DIČ: CZ26821940

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 25838

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 86-5277760267/0100

   

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace předmětu smlouvy:

Tel. / email: l

Společník č. 2 Projekt 2010, sro..

se sídlem: Ruská 43, 703 00 Ostrava — Vítkovice

zastoupena: Ing. Lukášem Madrym, ředitelem společnosti

ICO: 48391531
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DIČ: CZ48391531

společnost zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 6148

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 1649868319/0800

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to V části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského

zákoníku a V části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu se skutečností V době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně

druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné

uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený V čl. I odst. 2 této smlouvy je

bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen

doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový

účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a bezpečný průběh

realizace stavby „Regenerace sídliště Přemyslovců, Ostrava - Mariánské Hory“ (dále jen „stavba“) včetně

zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený V § 2 odst. 1

písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí

jineho ústředního správního úřadu, V jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl

představující alespoň 25% účast společníka V obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud

je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

.
U
‘

ČÁST B

Dílo - zhotovení projektové dokumentace

čl. III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci stavby a projednat

ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Projektová

dokumentace bude zpracována na základě studie zpracovane subjektem Atelier Genius loci, s.r.o., Ostrava,

Moravská Ostrava a Přívoz, Chocholouškova 1527/6, IČO 64086135.

V rámci realizace předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel rovněž povinen zohlednit aspekty

environmentálně šetrného řešení, ato V rozsahu uvedeném V příloze č. 1 této smlouvy. Jednotlivé aspekty

je zhotovitel povinen zohledňovat a vyhodnocovat ve spolupráci s objednatelem průběžně již od okamžiku

MARIÁN'SKÉ HORY

A HULVAKY
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zahájení prací na 1. části díla.

Podrobná specifikace díla je uvedena V následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má následující části a rozsah:

1. ČÁST DÍLA

2.1 Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen ,,DSS“)

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměřeni místa stavby a dotčených

navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně stávajících síti technické infrastruktury. Toto

zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude

skutečný stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace

stávajícího stavu objektu a zpracování dokumentace stávajícího stavu. Zhotovitel bere na vědomí, že

dokumentace stávajícího stavu obj ektu nemusí odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel

je povinen tento stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit V rozsahu nezbytně nutném pro

zpracování díla.

2.2 Průzkumy

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování jednotlivých stupňů

projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy.

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších průzkumů, které nebyly

konkrétně V této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě s objednatelem k jejich provedení.

Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.

2.3 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále také jako ,,DUR“)

Předmětem této části díla je zpracování dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.

499/2006 Sb.“) tak, aby V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho souvisejícími předpisy,

především s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření

a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), mohlo být vydáno

rozhodnutí, kterým bude stavba, resp. všechny stavební a inženýrské objekty, V souladu se stavebním

zákonem umístěny V řešeném území.

2. ČÁST DÍLA

2.4 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako ,,DSP“)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti

stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb./vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“),

stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy tak, aby V souladu se stavebním zákonem bylo vydáno

rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby (resp. všech stavebních a inženýrských objektů)

povoleno.

Jedno vyhotovení DSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který

bude vyhotoven V rozsahu (rozpracovanosti) dle stupně.

Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového harmonogramu stavby.
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3. ČÁST DÍLA

2.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako ,,DPS“)

Předmětem této části díla je zpracování proj ektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti

stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. / vyhláškou č. 146/2008 Sb., stavebním zákonem ajeho souvisejícími

předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnuti

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení

včetně správců dopravní a technické infrastruktury.

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až

§ 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

č. 134/2016 Sb.“) a V rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřej né zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, a to ve

shodne struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové dokumentace.

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“)

zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a

inženýrských objektů a provozních souborů V členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.

Soupis prací bude rozdělen dle ploch (indikátorů dle požadavků poskytovatele dotace) na přímé výdaje na

hlavní část projektu, přímé výdaje na doprovodnou část projektu a případně nezpůsobilé výdaje (dle

požadavků objednatele).

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací (tzv. oceněný

položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a

inženýrských objektů a provozních souborů.

Projektované stavební práce a dodávky V oceněném soupisu prací musí být oceněný dle některé platné

standardizované cenové soustavy V jeji aktuální cenové urovni platné V době zpracování. Zhotovitelem

zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z

obecně přijatelných principů a transparentniho základu a musi splňovat definici cenové soustavy podle §

11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných.

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat přednostně

položky ze zvolené cenove soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných odůvodněných případech

tzv. vlastní položky, které nej sou definovány V použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci

a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové

ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než

jednotková cena uvedená V cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.

Technické podmínky uvedené V DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně

přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské

soutěže. Technické podmínky budou V souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských

společenství V oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena V oceněném soupisu prací

a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž V elektronické

podobě.

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby.
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Součástí této části díla je zpracování finálního vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení

vyplývajících z DPS. Najednotlivé otázky uvedené v příloze č. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovědi,

ve kterých uvede jak a proč byl, či nebyl uvedený aspekt zapracován do projektové dokumentace.

Součástí této části díla je konzultace a získání stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR alespoň

v rozsahu přílohy zadávací dokumentace veřej né zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy.

Dále je součástí této části díla zpracování hodnocení projektu dle specifických pravidel poskytovatelé

dotace. Tato pravidla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, která předcházela uzavření

této smlouvy a pro plnění této smlouvy jsou závazná.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření, DSS a průzkumy) bude

objednateli dodána v l listinném vyhotovení á lx na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf),

pro tabulky *.xls, pro skenovane dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 a 2.4 (DUR a DSP) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána

V jednom vyhotovení ná datovém nosiči ve formátu pro texty * .doc (* .rtf), pro rozpočty á výkazy výměr

*.xls, pro skenovane dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné

vyhotovení ajejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude

požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných

rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 (DPS) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 3 (listinných

vyhotoveních a 2x na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr

*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. V případě,

že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS

upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby 1 X V listinném vyhotovení a

1 x na datovém nosiči, a to do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele.

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.

309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval

potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedená potřebná opatření

z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel V plánu BOZP uvede potřebný počet

koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové

náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet

odůvodní.

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze

součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede

zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové

dokumentace zpracovávat.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli

cenu dle čl. VII této smlouvy.
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čl. IV.

Doba a misto plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla V těchto termínech:

a) zaměření, DSS, průzkumy, DUR dle čl. III odst. 2 bod 2.1 — 2.3 této smlouvy (1. část díla) do 180 dnů

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

b) DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) do 100 dnů ode dne nabytí právní moci

rozhodnutí, kterým bude stavba umístěná,

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy do 60 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na terminy plnění

stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odbornosti nemohl zabránit (tj.

zejména podal příslušné žádosti V dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen

bezodkladně o této skutečnost informovat objednatele. Objednatel si V těchto případech vyhrazuje právo

prodloužit dobu plnění stanovenou V odst. 1 tohoto článku smlouvy a V čl. XII odst. 1 této smlouvy, a to o

dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého podrobného popisu

překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka brání V plnění jeho závazků z této

smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění termínů plnění stanovených touto smlouvou.

Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele.

čl. V.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1.
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Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to V termínech uvedených V čl. IV odst. 1 této

smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně V sídle objednatele.

Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít V případě, že bude provedeno bez zjevných vad a nedodělků.

K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterem objednatel po ukončení přejímacího

řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky,

specifikuje je objednatel V předávacím protokolu.

Objednatel je povinen potvrdit V předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do 3

pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

Po dobu trvání přejímacího řízení, tj. od záháj ení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla (jeho

části) nebo jeho nepřevzetím, není zhotovitel V prodlení s provedením díla (jeho části).

Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), ato:

. V původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

. všemi způsoby užití,

. V územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za poskytnutí

licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.
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6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou

předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí obj ednatelem.

čl. VI.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a

vyj ádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

Í) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně,

nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by

nastat mohla.

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek k dotazům účastníků

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se k dokumentaci zpracované na základě této

smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.

Vysvětlení, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout V písemné podobě

nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se

s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve

věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení e—mailem na adresu:

jan.kania©pps-kania.cz . Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy.

O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo

od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout,

ale musí bezodkladně informovat objednatele,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního

prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,

j) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním stavu

rozpracovanosti díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den se bude konat 1 X 14 dnů V sídle

objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) V

konkrétním případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z každého kontrolního dne pořídí zápis, který zašle k

odsouhlasení objednateli, ato do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění kontrolního dne. V případě, že

objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 2 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně

specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen V takovém případě upravit zápis dle

připomínek objednatele, a to do 2 pracovnich dnů ode dne obdržení nesouhlasneho stanoviska

objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat

minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomnýchci omluvených účastníků,
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program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů z kontrolního dne.

2. Pokud V průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, ktere nepředpokládala žadná ze smluvních stran

a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti

bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění.

Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaněm oběma stranami.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

čl. VII.

Cena dila

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH 21 % Cena včetně

DPH (v Kč) (V Kč) DPH (V Kč)

1. část Zaměření a DSS 50 000,- 10 500,- 60 500,-

(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)

Průzkum 150 000,- 31 500,- 181 500,-

(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

Dokumentace pro vydání 450 000,- 94 500,- 544 500,-

rozhodnutí o umístění stavby nebo

zařízení (DUR)

(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

1. část celkem 650 000,- 136 500,- 786 500,-

2. část Projektová dokumentace pro 600 000,- 126 000,- 726 000,-

vydání stavebního povolení (DSP)

(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

3. část Projektová dokumentace pro 741 000,- 155 610,- 896 610,-

provádění stavby (DPS)

(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

1 991 000,- 418 110,- 2 409 110,-

Cena celkem    
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2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení díla.

3. Cena díla uvedená V odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit pouze V

případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy nebo méněprací, a to

za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude—li některá část díla V důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které V rámci méněprací nebudou provedeny.

5 . V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je li plátcem DPH, povinen k ceně díla

bez DPH účtovat DPH V platné výši. Smluvní strany se dohodly, že V případě změny ceny díla V důsledku

změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z

přidané hodnoty bude stanovena V souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví

sazbu DPH či DPH V rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou

škodu, která mu V souvislosti stím vznikla.

čl. VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

0 po předání a převzetí zaměření, DSS, průzkumů, DUR dle čl. 111 odst. 2 bod 2.1 — 2.3 této smlouvy

bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VH odst. 1 této smlouvy,

0 po předání a převzetí DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy bude uhrazena cena za 2. část díla

dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

0 po předání a převzetí DPS a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy

bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními

předpisy (dále jen „faktura“). Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude

faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí

kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

MARIÁN'SKÉ HORY
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g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) všechny vystavené účetní doklady budou obsahovat název a registrační číslo projektu, dané

poskytovatelem dotace

j) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím

pověřeným zmocněncem

k) ůdaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako obiednatel bude na faktuře uvedeno: 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Jako příiemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle

čl. VII odst. 1 této smlouvy.

 

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 této smlouvy,

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele,

že dílo (jeho část) přejímá.

8. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu objednatele,

doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail

posta©marianskehorycz nebo prostřednictvím datové schránky obj ednatele.

9. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude li chybně

vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit

zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu

ji doručí objednateli. Vrácenim vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit

objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

11. Je li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a

zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí V termínu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní učet zhotovitele vedený u místně příslušného správce
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daně V případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v

aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním

řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn

v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako

součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné

postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli V souvislosti s potenciálně pozdní úhradou

DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

čl. IX.

Práva z vadného plnění

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti

zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III odst. 2 body 2.1

— 2.5 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo

pokynům objednatele uplatněným V průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu

výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je

vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům V oblasti

zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby

za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému V dokumentacich dle čl. III

odst. 2 body 2.1 — 2.5 této smlouvy.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ .

4. Vyskytne—li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu

popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemně oznámení, má se za to, že

požaduje bezplatně odstranění vady, neuvede—li V oznámení jinak.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jej ího oznámení objednatelem, pokud

se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohoduje za objednatele

oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená V čl. I odst. 1 této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ .

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

čl. X.
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Sankční ujednání

1. Neprovede—li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH V případě,

že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel V

prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené V čl. IX odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý i započatý den prodlení.

3. Doj de—li k nesouladu mezi soupisem práci a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde v průběhu

provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím 5 % celkové nabídkové ceny

zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS

včetně DPH (bez DPH V případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané V čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde—li porušením této

povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý případ objednateli smluvní

pokutu ve výši 15.000 Kč.

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení

realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy)

pochybení zadavatele V důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel

povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí z něj

vyplývajících vůči objednateli.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dilo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovené občanskoprávními předpisy.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivěj ším porušením smluvní povinnosti.

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v

plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST c

Příkaz - výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

čl. XI.

Předmět plnění

1. Přikazník se zavazuje pro přikazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle

stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská

činnost“). Inženýrská činnost je specifikována V odst. 2 tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby

dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován V odst. 3 tohoto článku

smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“).

MARIÁN'SKÉ HORY

A HULVAKY
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Autorský dozor je specifikován V odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a)

b)

d)

zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě kterých bude

možno stavbu V souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy umístit a

provést,

projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými orgány a

organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

vyžaduje—li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či přeložení stávající veřejné dopravní

a technické infrastruktury,

zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání s vlastníky

dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se stavbou, se vstupem na

pozemky a realizaci stavby (např. smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o

výpůjčce po dobu realizace stavby, apod.),

účast na jednáních a další úkony V rámci územního a stavebního řízení,

organizace veřejného projednání záměru a dokumentace ve stupni DUR s občany V dané lokalitě, ato

na veřejné schůzi s dostatečnou lhůtou pro pozvání účastníků (pozvánka), ze které příkazník pořídí

min. zápis, zvukový a obrazový záznam a provede dotazníkové šetření.

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby příkazník zejména:

a)

b)

d)

13/29

V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci přehled právních

předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby

vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života

nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter

stavby a její realizaci,

bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další informace o

bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro

plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo V návaznosti; dbá, aby

doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a V souladu s právními a ostatními předpisy k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému

příkazcem, ekonomicky přiměřené,

poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení týkající se

požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo

technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním

podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracovane V podrobnostech nezbytných pro

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli
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Í)

stavby, pokud jsou V době zpracování plánu známi,

zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a)

b)

C)

d)

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při kontrolní činnosti

realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby,

poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným V

pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; V případě zjištění rozporu platné projektové

dokumentace se skutečnosti na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve

spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,

posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací

zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby,

dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů,

spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti DPS a

soupisu prací,

kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého zhotovitelem,

vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem změnám stavby

předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

účast na kontrolních dnech stavby,

účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení,

účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

účast na jednáních technicko—dokumentační komise svolávaných příkazcem,

účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5 . Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

sjednanou odměnu.

čl. XII.

Doba a misto plnění

Výkon inženýrské činnosti:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí V těchto termínech:
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. žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 7 dnů od převzetí 1. části díla objednatelem,

. žádost o vydání stavebního povolení do 7 dnů od převzetí 2. části díla objednatelem.

2. Bezodkladně po podání příslušne' žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to včetně

potvrzení o jejím podání.

3. Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník povinen předat

je příkazci.

4. Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním úřadem je

příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba povolena“ a jedním

vyhotovením ověřené projektové dokumentace.

5 . Místem předání výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce.

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby:

6. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby

dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování předmětu plnění dle čl. III a čl.

XI odst. 1 písm. a) této smlouvy.

Výkon autorského dozoru:

7. Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude

zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen V okamžiku, kdy bude V

souladu se stavebním zákonem možně započít s trvalým užíváním stavby.

čl. XIII.

Odměna

l. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 60 000 Kč

DPH 21 % 12 600 Kč

včetně DPH 72 600 Kč

odměna za Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby:

bez DPH 15 000 Kč

DPH 21 % 3 150 Kč
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včetně DPH 18 150 Kč

odměna za výkon autorského dozoru — hodinová sazba:

bez DPH 600 Kč/hod.

DPH 21 % 126 Kč/hod.

včetně DPH 726 Kč/hod.

tj. při předpokládaném rozsahu 200 hodin výkonu autorského dozoru celkem vč. DPH 145 200,— Kč.

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazků

vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek dle § 222 zákona

č. 134/2016 Sb.

4. Nebude—li některá část plnění V důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna snížena, a to

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které V rámci méněprací nebudou provedeny.

5 . Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené ve smlouvě se

zhotovitelem stavby (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo V důsledku prodlení zhotovitele

stavby) 0 více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazcé právo navýšit přikazníkovi odměnu za výkon autorského

dozoru. Navýšení odměny se V tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) tohoto

článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za

prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací přikazcem (objednatelem) podle

podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a

dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy.

Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je li plátcem DPH, k odměně bez DPH

povinen účtovat DPH V platné výši. Smluvní strany se dohodly, že V případě změny výšé odměny V

důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba

daně z přidané hodnoty je stanovena V souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník

stanoví sazbu DPH či DPH V rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou

škodu, která mu V souvislosti s tím vznikla.

čl. XIV.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich

vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude přikazníkovi uhrazena takto:

a) po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude stavba, résp. všechny stavební a inženýrské

objekty a provozní soubory umístěny a předání veškerých příslušných dokumentů uvedených V čl. XII

odst. 1 této smlouvy, bude přikazníkovi uhrazena odměna za 1. část inženýrské činnosti ve výši dle čl.
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XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy,

b) po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby, resp. všech stavebních a

inženýrských objektů a provozních souborů povoleno a předání veškerých příslušných dokumentů

uvedených V čl. XII odst. 1 této smlouvy, bude příkazníkovi uhrazena odměna za 2. část inženýrské

činnosti dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech pravomocných rozhodnutí a

ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené V čl. XIII odst. 1 písm. b) této

smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, od kterého bude V

souladu se stavebním zakonem možné započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační

souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání

stavby), a to ve výši stanovené jako součin skutečného výkonu autorského dozoru a hodinové sazby dle

čl. XIII odst. 1 písm. o) této smlouvy.

5 . Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále

jen „faktura“). Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která

bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě

zakonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) všechny vystavené účetní doklady budou obsahovat název a registrační číslo projektu, dané

poskytovatelem dotace

j) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím

pověřeným zmocněncem

k) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako obiednatel bude na faktuře uvedeno:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
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Jako příiemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se provede

osobně na podatelnu příkazce, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

elektronicky na e mail posta©marianskehorycz nebo do datové schránky příkazce.

7. Nebude li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude li chybně

vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit

příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu

ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit

příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Je li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona

o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce

daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v

aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním

řízení, nebo

o) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako

součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za případné penále ajiné postihy

vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj.

po datu splatnosti této daně.

čl. XV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace,

resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a

závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem

rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že V rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění
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podkladů, doplňujících udajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jej ichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazník je povinen:

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody,

ato ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka

na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

Í) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné

technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany

životního prostředí.

5 . Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to

zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl V souvislosti s plněním předmětu smlouvy,

nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

čl. XVI.

Sankční ujednání

l . Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá—li příkazci příslušná rozhodnutí

a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25

% z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH (bez DPH V případě, že příkazník není

plátce DPH) dle čl. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po

dobu přípravy stavby V souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu

ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude—li příkazník vykonávat autorský dozor V souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit

příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené

občanskoprávními předpisy.

5 . Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a V jaké výši vznikne

druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně V plné výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
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7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní

čl. XVII.

Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského zákoníku, pokud

jde o náhradu škody, se nepoužije V případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu porušení

povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D

Společná ustanovení

čl. XVIII.

Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví—li smlouva

jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to V plném rozsahu.

Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit naklady V důsledku porušení

povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu

smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně případných

dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění (dobu

trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěna rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši

spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 tohoto článku

smlouvy rovněž V případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo stavění doby plnění.

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a

lze ji rozumně požadovat.

čl. XIX.

Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž

podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
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b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, autorského

dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto otom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez

ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, přičemž podstatným

porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele

k uhrazení dlužné částky, přičemž druha výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí

„nejpozději do tří týdnů“.

čl. XX.

Sankce Vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo

nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu

čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým

osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne

18. 5 . 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska

a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení), bude-li kterékoliv z

nařízení V budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní

obdobně.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené V nařízení

Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel

není:

. ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem V Rusku,

. právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé

odrážky, nebo

. fyzickou nebo právnickou osobou, která jedna jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených V

předešlých odražkách.

Zhotovitel odpovídá zato, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna

ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění

této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít

vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen
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kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle

odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy.

4. Dojde—li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit

od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost,

odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti

zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde—li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

čl. XXI.

Závěrečná ujednání

l. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dilo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou

škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se

přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské

činnosti, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby nebo výkonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí

osobě.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy prostřednictvím osob, kterými byla prokazována

kvalifikace ajéjichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena V rámci zadávacího řízení (dále jen „odborná

osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím

písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas se

změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií

kvality, které byly předmětem hodnocení V zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou

odborné osoby do 14 dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná

osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality.

Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována

V zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a zároveň mít minimálně stejnou miru kvality jako původní

(nahrazovaná) osoba V rámci hodnocení nabídek, případně minimálně V takovém rozsahu, který by neměl

vliv na výsledné pořadí hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení.

Zadavatel se zavazuje realizovat dilo min. těmito osobami:

— osoba s autorizaci:

o „dopravní stavby“ — lng. Bohumír Michal

5 . Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění V registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem

objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené V souladu s platnými právními předpisy.

6. Tato smlouva je uzavírána elektronicky.
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7. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich právé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Osobní údaje obsažené V této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a

povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity.

Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Aspekty environmentálně šetrného řešení vyplývající z projektové dokumentace pro provádění

stavby

Příloha č. 2: Plná moc

Příloha č. 3: Zjišťovací protokol - vzor

čl. XXII.

Doložka

Doložká platnosti právního jednáni dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 20. schůzi konané dne 07.08.2023 pod č. usnesení 0532/RMOb-MH12226/20.

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:
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Příloha č. 1: Aspekty environmentálně šetrného řešení vyplývající z projektové dokumentace pro

provádění stavby

Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z projektové dokumentace pro

provádění stavby

Otázky:

- Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky z obnovitelných a

recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu upřednostnit materiály lokální

produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude v budoucnu snadné použité materiály a konstrukce

znovu použít nebo recyklovat?

- Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky?

- Bylo možné při definici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlíkovou stopou a

svázanou primární energií?

- Bylo možné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury?

- Existuje plán práce s původní zeminou na stavebním pozemku?

- Byla zapracována opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní prostředí?

- Bylo možné se zaměřit na kvalitu vnitřního prostředí?
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Příloha č. 2: Plná moc

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. ......../............./......./....... na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného

územního rozhodnutí a stavebního povolení v rámci stavby „Regenerace sídliště Přemyslovců, Ostrava

- Mariánské Hory“, v k.ú. Mariánské Hory.

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,

se sídlem Přemyslovců 63, 706 36 Ostrava — Mariánské Hory, IČ: 008 45 451,

IČO: 00845451

Zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem, LL.M., starostou městského obvodu

Příkazník: Projektová společnost Přemyslovců

na základě smlouvy o společnosti ze dne 27. 7. 2023

zastoupena společníkem č. l PPS Kania s.r.o.

sídlo: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

IČO: 26821

zastoupena

1. Příkazník bude jménem a na účet pří azce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) V majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

do nabytí právní moci všech stavebních povolení V rámci stavby „Regenerace sídliště Přemyslovců,

Ostrava — Mariánské Hory“, V k.ú. Mariánské Hory

   

V Ostravě dne:

Prohlašuji, že plnou moc přijímá

V Ostravě dne:
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Příloha č. 3: Zjišťovací protokol - vzor

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: číslo ZP

 

 

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

ÚMOb Mar. Hory a Hulváky

 

 

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s., poboč.Ostrava

Číslo účtu :

IČO: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez

DPH:

Výše DPH

0,00 Kč  Celková cena díla vč. DPH
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0,00 Kč

Smlouva o dílo

 

Rozgis ceny

Cena - bez DPH

Výše DPH

Cena - vč. DPH 

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
 

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č.

PRÚBĚH FAKTURACE

 

 

 

 

ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

 

od zahájení do konce předchozího od zahájení do konce
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pop/s položky období ve sledovanem obdobi sledovaného období zbyva k fakturacr

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura období částka poznámka
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Šmeaomm

 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnoujednat za objednatele ve věcech technických sloužíjako podklad pro měsíční fakturaci zhotovitele. Tento

protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části objednatelem.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.
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Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum: podpis:
 

 

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:
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