

# S M L O U V A

## o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Silnice I/46 Šternberk - obchvat“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku  
mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):*

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupené: Ing. Martinem Smolkou, MBA, ředitelem Správy Olomouc  
se sídlem Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc  
zástupce ve věcech technických: xxx. xxxx xxxxxxxxx

(dále jen „**ŘSD ČR**“)

a

### POVODÍ MORAVY s. p.

zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A,  
vložka 13565  
sídlo: Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno  
IČ: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
zastoupené: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
zástupce ve věcech technických: xxxxxx xxxxxxxx, úsekový technik, tel: xxx xxx xxx,  
mob: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
korespondenční adresa: závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

(dále jen „**Povodí Moravy**“)

Číslo smlouvy ŘSD ČR: .....  
Číslo smlouvy Povodí Moravy: 1689/2023-SML

**t a k t o:**

## I. Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „Silnice I/46 Šternberk – obchvat“ (dále jen „**Stavba**“). Na tuto Stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j: MEST 24623/2011 sp.zn: OS 551/2011 pir ze dne 19. 12. 2011, které nabylo právní moci 24. 1. 2012. Jeho platnost byla prodloužena rozhodnutím č.j: MEST 27541/2020 sp.zn: OS 117/2014 zah ze dne 20. 5. 2020, které nabylo právní moci 1. 7. 2020.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen drobný vodní tok Aleš (IDVT 10205872) (dále jen „**DVT Aleš**“), který je ve správě Povodí Moravy dle ust. § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a na tomto drobném vodním toku budou provedeny nezbytné práce v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné práce budou provedeny v takovém rozsahu, aby DVT Aleš mohl sloužit svému původnímu účelu.

Konkrétně se jedná o vodohospodářskou úpravu D 331.1 – úsek v km 0,00000 – 0,001231 a km 0,05868 – 0,07305 (část objektu D 331). Začátek a konec vodohospodářské úpravy bude proveden plynulým napojením do stávajícího profilu neupravené vodoteče. Jedná se o přirozené koryto, které bude zpevněno pouze ohumusováním a osetím travní směsí. Koryto je po celé délce navrženo jako lichoběžníkové s šířkou dna 1,50 m, sklonem svahů 1:2 a 1:1,25 a spádem 2,81 %. Hranici mezi D 331 a D 331.1 určují stabilizační prahy.

V rámci stavebního objektu D 331.1 nevznikne Povodí Moravy žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy přebíralo.

Mezi vlastníkem dotčeného pozemku korytem vodního toku DVT Aleš, Povodím Moravy, a ŘSD ČR bude uzavřena smlouva o výpůjčce.

ŘSD ČR bere na vědomí, že v případě pozemku parc. č. 387/1 v k.ú. Lhota u Šternberka, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, se jedná o majetek zatížený žalobou na vyklizení a určení vlastnického práva. Toto zatížení je vyznačeno v listu vlastnickém č. 202 poznámkou spornosti.

Povodí Moravy příslušnou dokumentací a stanoviskem Povodí Moravy ze dne 14. 7. 2023 č.j. PM-17697/2023/5203/Fi dokládá, případně závazně prohlašuje, že je správcem DVT Aleš.

(3) DVT Aleš, který je ve správě Povodí Moravy uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě dojde, je a nadále zůstane ve správě Povodí Moravy. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Povodí Moravy případně některé takto dotčené činnosti či práce protokolárně nepřevzme.

## **II. Předmět smlouvy**

(1) Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby realizovat činnosti, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání provedených prací Povodí Moravy protokolem o předání a převzetí. Povodí Moravy se zásahem a činnostmi na DVT Aleš souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí

## **III. Závazky smluvních stran**

(1) Veškeré náklady spojené se zásahem a činnostmi na DVT Aleš, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

a) Přizvat Povodí Moravy k předání činností uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2).

(3) Povodí Moravy se zavazuje:

a) Zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí činností v rozsahu D 331.1. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.

b) Převzít provedené práce i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho provozu.

c) Zajišťovat následnou správu vodního toku.

(4) Protokol podepíše zhotovitel prací - ŘSD ČR a příslušný zástupce Povodí Moravy. Při předání prací bude Povodí Moravy předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních prací bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Povodí Moravy. Zhotovitel bude na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Povodí Moravy je oprávněno uveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). ŘSD ČR je s uveřejněním smlouvy srozuměno. Uveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy. Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

(4) Sjednává se následující rozvazovací podmínka: Tato smlouva se ruší v případě, že bude rozhodnuto stavbu nerealizovat

(5) Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR a Povodí Moravy obdrží shodně po dvou vyhotoveních.

V Olomouci dne 6. 9. 2023

V Brně dne 13. 9. 2023

.....  
**Ing. Martin Smolka, MBA**  
ředitel Správy Olomouc ŘSD ČR

.....  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel Povodí Moravy s.p.