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Smlouva o poskytnutí projektové činnosti 
č. OLP/2462/2023 

„Zpracování projektové dokumentace pro Juniorní centrum excelence pro informační 
bezpečnost – II.“ 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 
Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem,  
náměstkem hejtmana Libereckého kraje  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

kontaktní osoby:  

- Ing. Věra Farská, e-mail: vera.farska@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 548 

- Ing. Petr Veselý, e-mail: petr.vesely@sps-cl.cz, tel.: 487 833 111 

- Ing. Hana Hanušová, e-mail: hana.hanusova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 329 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

UNIS COMPUTERS, a. s. 

se sídlem Jundrovská 618/31, 624 00 Brno   

IČO: 63476223 

DIČ: CZ63476223             

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Vítězslav Mach, člen představenstva         

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

číslo účtu: 39921026/2700 

evidence: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6087          
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kontaktní osoby: Petr Lacina, projektový manažer, e-mail: placina@uniscomp.cz, tel: 544 528 
321, mob: 724 205 722  

dále jen „zhotovitel“ 
 

takto: 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 
rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro 
Juniorní centrum excelence pro informační bezpečnost – II.“ (dále jen „veřejná zakázka“).    

3. Zhotovitel prohlašuje: 

 že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 
předmětu plnění této smlouvy,  

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 
smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace díla 
s těmito základními identifikačními údaji:  

 Název: Juniorní centrum excelence pro informační bezpečnost  

 Místo provádění: Střední průmyslová škola, Havlíčkova 426, Česká Lípa – objekt 
školy, přístavby dílen s tělocvičnou, domova mládeže a jídelny 

 Stavebník – investor: objednatel. 

(dále jen „stavba“).  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy může být 
financováno z projektu s názvem: „Vybudování zabezpečené IT infrastruktury na SPŠ Česká 
Lípa“ (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto 
smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele 
dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.  

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 
plnění. 
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Článek II. 
Specifikace plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané 
plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek. 

2. Zhotovitel se zavazuje: 

a) zpracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci stavby v rozsahu projektu 
pro ohlášení stavby a v podrobnostech pro provádění stavby, včetně rozpočtu, 
slepého výkazu výměr a plánu BOZP (dále společně jen „stavební projektová 
dokumentace“) v rozsahu: 

 slaboproud, 

 silnoproud, 

 nezbytné stavební úpravy, 

 energetická kalkulace chlazení a projekt klimatizace, 

 požárně bezpečnostní řešení, 

a v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy; 

b) zpracovat projekt technologií a řešení Juniorního centra excelence pro 
informační bezpečnost (produkce, CYLAB, videokonferenční systém), včetně 
oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb v členění na aktivity 
realizované dle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a ostatní 
aktivity (dále společně jen „projekt technologií a řešení JCE“) v rozsahu uvedeném 
ve Studii proveditelnosti, která je zpracována společností AXENTA a.s. v 04/2022 
(dále jen „Studie“), a v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy; 

c) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby 
v tomto rozsahu: 

 aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci 
pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele, a to 
nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele, 

 poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací 
dokumentaci ve vztahu k projektu technologií a řešení JCE a k projektové 
dokumentaci, soupisu prací, dodávek a služeb, a to nejpozději do 2 pracovních 
dnů po doručení žádosti, 

 zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb 
v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti, 

 kontrola nabídek včetně rozpočtů vybraných účastníků zadávacího řízení. 

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“), 
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d) provést autorský dozor za předpokladu, že bude stavba realizována, v tomto rozsahu: 

 účast na kontrolních dnech – předpoklad 1 x měsíčně po celou dobu realizace 
stavby – na těchto kontrolních dnech musí být osobně přítomna osoba, která 
bude oprávněna činit závazné závěry, 

 operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 
prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby, 

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 
dokumentace, 

(dále jen "autorský dozor"). 

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli plnění v tomto rozsahu a v této podobě: 

a) stavební projektovou dokumentaci: 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě 
(ve formátu *.pdf, *.dwg a *.doc),  

b) projekt technologií a řešení JCE: 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve 
formátu *.pdf a *.docx), dokumentace musí být podepsaná a orazítkovaná 
autorizovanou osobou,   

c) oceněný a neoceněný soupis prací pro projekt technologií a řešení JCE a oceněný 
a neoceněný soupis prací pro stavební projektovou dokumentaci: 2x v tištěné 
podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls). 

4. Zhotovitel je povinen při provádění plnění dodržet tyto podmínky: 

a) řídit se a postupovat podle příslušných právních předpisů pro daný typ stavby, zejména 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti; 

b) při předání stavební projektové dokumentace provede zhotovitel prezentaci v sídle 
objednatele; 

c) všechny dokumenty a výkresy včetně soupisu prací, dodávek a služeb musí být 
podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou; 

d) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být členěny podle 
jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného 
soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je 
uveden odkaz na typ použité cenové soustavy); 
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e) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny 
soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v 
použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě; pokud je jednotková cena 
uvedená zhotovitelem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné 
rozdíl vysvětlit; 

f) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání, 
odemčeny můžou být pouze buňky, které je zhotovitel povinen vyplnit a soupis musí 
obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových 
předpisů). 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci 
zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby 
mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito. 

6. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek formou 
písemného sdělení vyhrazuje změny rozsahu plnění spočívající v nerealizaci součinnosti při 
zadávacím řízení a poskytování autorského dozoru, pokud objednatel nebude na základě 
zpracované projektové dokumentace připravovat a realizovat projekt. Pokud objednatel 
zašle zhotoviteli sdělení o nerealizaci součinnosti při zadávacím řízení a poskytování 
autorského dozoru při realizaci stavby, nebudou tyto části veřejné zakázky realizovány a 
zhotoviteli nevzniká nárok na uhrazení ceny za příslušné části plnění. 

7. Používá-li tato smlouva pojem „dílo“ a pokud výslovně nestanoví jinak, rozumí se jím 
stavební projektové dokumentace a dále projekt technologií a řešení JCE. 

 
Článek III. 

Kontrola provádění plnění a konzultace 

1. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat při plnění smlouvy se zpracovatelem Studie, který 
bude na základě smlouvy č. OLP/2559/2021 vykonávat supervizi při zpracování díla. 
V případě neshody mezi zhotovitelem a zpracovatelem Studie si vyhrazuje pravomoc 
rozhodnout o způsobu provádění díla objednatel. 

2. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. 
dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 
součinnost.  

3. Za účelem kontroly provádění díla bude zhotovitel s objednatelem průběžně konzultovat 
přípravy projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn při konzultacích dávat 
připomínky či požadavky na doplnění. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny 
požadavky objednatele vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s 
platnými právními předpisy; zhotovitel je povinen na to objednatele upozornit, jestliže mohl 
tento rozpor s platnými právními předpisy zjistit při vynaložení odborné péče.  

4. Konzultace budou probíhat v místě sídla objednatele, a to alespoň 2 x v průběhu plnění díla, 
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pokud objednatel písemně zhotoviteli nesdělí, že na provedení některé konzultace netrvá. 
Konkrétní termíny koordinačních schůzek určí vždy objednatel s tím, že termín konání 
konzultace musí oznámit zhotoviteli vždy nejméně 1 týden před jejím konáním.   

5. O proběhlé konzultaci bude proveden písemný zápis, který bude obsahovat zejména: 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 datum konzultace, 

 stručné shrnutí předmětu projednávání, 

 případné připomínky či návrhy na doplnění ze strany objednatele podle odstavce 3, nebo 
požadavky objednatele, aby zhotovitel zajistil nápravu podle odstavce 6, 

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy.    

6. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným 
způsobem.  

 
Článek IV. 

Termín a místo splnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech: 

a) předání stavební projektové dokumentace: nejpozději do 180 dnů od nabytí účinnosti 
této smlouvy, 

b) předání projektu technologií a řešení JCE: nejpozději do 240 dnů od nabytí účinnosti 
této smlouvy, 

c) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení, 

d) provedení autorského dozoru: po celou dobu skutečné realizace stavby, a to i 
v případě, že přesáhne předpokládanou dobu trvání. 

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 
2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.  

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 
objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. 

 
Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.  
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2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO, 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 rozsah a předmět plnění,  

 datum a místo předání díla,  

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  

 oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při 
jeho předání. 

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. 

4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 20 pracovních dnů 
ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. 
Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady 
neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Tato 
skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až 
později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. 
Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat 
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, 
oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že 
objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí 
zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. 
Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla ve lhůtě dle článku IV. odst. 2 této smlouvy.  

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této 
smlouvy.  

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 
plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné 
zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR 
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(zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném znění), ve smlouvě uvedeným dokumentům a 
příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 
Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu a výkazu výměr 
s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně 
způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu. 

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou 
IROP 2021 – 2027, 3. výzvy – Kybernetická bezpečnost, která je k dispozici na webových 
stránkách https://irop.mmr.cz/cz/vyzvy-2021-2027 a předem konzultovat s objednatelem 
případné nejasnosti.  

3. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 
výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 
smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 
dokumentaci související s plněním této smlouvy.   

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem  
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně 
po dobu 10 let.  

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 
způsobem dle požadavku objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění 
právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc. 

8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli 
všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy. 

9. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 
objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele. 

11. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil 
sám.  

12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s 
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pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na 
pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci 
pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.  

13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této 
smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení 
díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady 
předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel 
povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
Článek VII. 

Cena za plnění a platební podmínky 

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši: 

 1 671 150,00 Kč (slovy: jedenmilionšestsetsedmdesátjednatisícstopadesát korun 
českých) bez DPH, 

 2 022 091,50 Kč (slovy dvamilionydvacetdvatisícdevadesátjedna korun českých 
padesát haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.   

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:  

a) cena za zpracování stavební projektové dokumentace:  

 1 097 650,00 Kč (slovy: jedenmiliondevadesátsedmtisícšestsetpadesát korun 
českých) bez DPH, 

 1 328 156,50 Kč (slovy: jedenmiliontřistadvacetosmtisícstopadesátšest korun 
českých padesát haléřů) včetně DPH, 

b) cena za zpracování projektu technologií a řešení JCE: 

 325 000,00 Kč (slovy: třistadvacetpěttisíc korun českých) bez DPH, 

 393 250,00 Kč (slovy: třistadevadesáttřitisícvěstěpadesát korun českých) včetně 
DPH, 

c) cena za součinnost při zadávacím řízení: 

 45 000,00 Kč (slovy: čtyřicetpěttisíc korun českých) bez DPH, 

 54 450,00 Kč (slovy: padesátčtyřitisícčtyřistapadesát korun českých) včetně DPH, 

d) cena za provedení autorského dozoru: 

 203 500,00 Kč (slovy: dvěstětřitisícpětset korun českých) bez DPH, 

 246 235,00 Kč (slovy: dvěstěčtyřicetšesttisícdvěstětřicetpět korun českých) včetně 
DPH.  

3. Ceny dle odst. 1 a 2 uvedené bez DPH jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a 
zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:  
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 cenu za zpracování stavební projektové dokumentace po jejím předání za 
předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad, 

 cenu za zpracování projektu technologií a řešení JCE po jeho předání za 
předpokladu, že je akceptován objednatelem bez výhrad, 

 cenu za součinnost při zadávacím řízení po splnění této součinnosti, 

 cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání 
veškerých dokladů souvisejících s činností autorského dozoru zhotoviteli. 

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura 
bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních. 

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 název projektu, 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat 
náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 
dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 
znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

9. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 
obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 
zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

 
Článek VIII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované zhotovitelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. 

3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 
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převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby.  

4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.  

5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje. 

 
Článek IX. 

Vlastnické právo a právo užití 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 
předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 

2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem 
podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.  

3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona  
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel 
veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to 
v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. 
Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a 
převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen 
„licence“). 

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 
který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním 
rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena 
na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za 
plnění. 

 
Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že zhotovitel nepředá stavební projektovou dokumentaci v dohodnutý termín na 
dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 
zpracování stavební projektové dokumentace včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2 
za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady stavební projektové dokumentace ve 
lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny za zpracování stavební projektové dokumentace včetně DPH uvedené 
v článku VII. odst. 2 za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 



 

Stránka 12 z 17 

 

3. V případě, že zhotovitel nepředá projekt technologií a řešení JCE v dohodnutý termín na 
dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 
zpracování projektu technologií a řešení JCE, včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2 
za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady projektu technologií a řešení JCE ve 
lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny za zpracování projektu technologií a řešení JCE, včetně DPH uvedené 
v článku VII. odst. 2 za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

5. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo 
stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část plnění včetně DPH uvedené v článku VII. 
odst. 2 za každý započatý den prodlení. 

6. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby 
k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 
prodloužení. 

7. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, 
zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 
před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 
ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 
za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 
včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 
zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 
povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 
objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 
nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 
zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je 
utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 
smluvní pokutu převyšuje. 

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 
pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 
občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 
toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 
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v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její 
části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 
občanského zákoníku. 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 
touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 
povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 
němu zahájeno insolvenční řízení.  

 
Článek XII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 
s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 
protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, 
je oprávněna oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 
úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 
povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 
straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 
elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 
písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu. 

 
Článek XIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 
smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 
rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
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tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

Článek XIV. 
Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 
kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
zákoník. 

 
Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a 
to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 
originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 
i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 
dnem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.   

5. Tato smlouvy byla schválena Radou Libereckého kraje, usnesením  č. 1569/23/RK ze dne 
5. 9. 2023.   

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – rozsah stavební projektové dokumentace 

 Příloha č. 2 – rozsah projektu technologií a řešení JCE 

 

V Liberci dne 15. 9. 2023 V Brně dne 8. 9. 2023          

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Vítězslav Mach    

náměstek hejtmana člen představenstva        
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Příloha č. 1 k OLP/2462/2023 

 

Rozsah Dokumentace 

 

A.    Průvodní zpráva 

B.    Souhrnná technická zpráva 

C.    Situační výkresy 

D.    Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1. Budova SPŠ 

D.1.1. Architektonicko – stavební řešení 

D.1.1.1. Půdorys 1.PP  (soutisk východního, jižního a severního křídla) 

D.1.1.2. Půdorys 1.NP  (soutisk východního, jižního, západního a severního křídla) 

D.1.1.3. Půdorys 2.NP (soutisk východního, jižního, západního a severního křídla) 

D.1.1.4. Půdorys 3.NP (soutisk východního, jižního a severního křídla) 

D.1.1.5. Řez A-A 

D.1.1.6. Řez B-B 

D.1.1.7. Řez C-C 

D.1.1.8. Řez D-D 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení (statické posouzení serverovny) 

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4. Technika prostředí 

D.1.4.4. Chlazení 

D.1.4.5. Silnoproudá elektroinstalace 

D.1.4.6. Slaboproudá elektroinstalace 

D.1.4.7. EZS 

D.1.4.8. CCTV 

 
D.2. Objekt domova mládeže 

D.2.1. Architektonicko – stavební řešení 

D.2.1.1. Půdorys 1.PP 

D.2.1.2. Půdorys 1.NP 

D.2.1.3. Půdorys 2.NP 

D.2.1.4. Půdorys 3.NP 
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D.2.1.5. Půdorys 4.NP 

D.2.1.6. Řezy A, B, C 

D.2.2. Stavebně konstrukční řešení 

D.2.3. Požárně bezpečnostní řešení 

D.2.4. Technika prostředí 

D.2.4.5. Silnoproudá elektroinstalace 

D.2.4.6. Slaboproudá elektroinstalace 
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Příloha č. 2 k OLP/2462/2023 

 

Rozsah projektu technologií a řešení JCE 

 

Číslo kap.* Název 
7.2.2 Aktivní prvky a management 
7.2.3 Bezdrátová infrastruktura (WLAN) 
7.2.4 Řešení ochrany perimetru školy 
7.2.5 Řešení konvergovaného prostředí (servery, datové úložiště) s implementovanou 

virtualizační platformou v prostředí školní počítačové sítě 
7.2.6 Pracovní stanice pro IT učebny a dohled 
7.2.7 IP telefonie 
7.2.8 IP kamery 
7.2.9 Klimatizace 
8.1.1 Analýza datových toků v síti na základě monitoringu založeném na analýze 

NetFlow/IPFIX  
8.1.2 Endpoint Detection and Response (EDR)  
8.1.3 Nástroj pro testování zranitelností  
8.1.4 Log Management a Management bezpečnostních událostí  

8.1.5 Řešení konvergovaného prostředí (servery, datové úložiště) s implementovanou 
virtualizační platformou v prostředí CYLAB 

8.1.6 Virtuální firewall (dále jen „NGFW“) pro experimentální prostředí školy 
(virtuální platforma CYLAB) 

8.1.7 Provozní monitoring zařízení pro účely výukových scénářů 
8.1.8 Systém ochrany dat zálohováním bezpečnostních cvičebních scénářů v DR DM 
9.1. Videokonferenční systém 
10.6.2.1.1 
 

Bezpečnostní dokumentace pro zajištění organizačních opatření Školy v rozsahu 
– viz MBS: Příloha č. 1: Doporučené bezpečnostní politiky 

10.6.2.1.8  Vypracování BCP a DRP pro identifikované klíčové IS 
10.6.2.1.10 Registr zpracování osobních údajů 
10.8.2.1  Řešení přístupu zařízení a uživatelů do LAN a WLAN včetně segmentace 
10.8.2.2.2  
 

Analýza datových toků v síti (NDR) na základě monitoringu založeném na 
analýze NetFlow/IPFIX 

10.8.2.2.3  Endpoint Detection and Response (EDR) 
10.8.2.2.4  Centrální Log Management v případě nezajištění služby SOC 
10.8.2.2.5  Služba SOC formou služby 

10.8.2.2.6  Provozní monitoring 
10.8.2.2.7  Systém ochrany dat zálohováním a záloha napájení v DR DM 

*čísla kapitol Studie proveditelnosti zpracované společností AXENTA a.s. 


