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Smlouva o dílo ev. č. DS202301545 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. Smluvní strany: 

 

 

 

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

                        460 59, Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78  

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora 

pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby 

/dále jen „objednatel“/ 

 

Zhotovitel: Bohumil Hauptmann 

       

IČ: 69279497   

DIČ: CZ7911012582   

bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.,  

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

 

 

 

II. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve 

sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení. 

 

 

III. Dílo a místo plnění 

 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí úpravy parku na Sukově náměstí. 

 

 

 

2. Specifikace díla: 
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a) Bude provedena rekonstrukce povrchu perkových cest, přespádování, předlažby, výměna 

svodnic a úprava odvodňovacích žlábků. 

b) Budou vytvořeny vsakovací jámy včetně terénních úprav a zatravnění bylinotravní směsí 

 

3. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle projektové dokumentace zpracované Ing. 

Pavlem Schneiderem a Ing. Ivanem Markem, číslo zakázky 05/2023, výkazu výměr, této 

smlouvy o dílo a požadavků objednatele. 

 

 

4. Místo plnění:  

 

a) Sukovo náměstí, pozemek p.č. 3015/1 v k.ú. Liberec, Liberec 

 

 

 

 

IV. Podmínky provádění díla 

 

 

 

1.  Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích: 

 

Zástupce zhotovitele:   Bohumil Hauptmann 

    

      

 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících 

se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem (zejména SPPK atd.), obecně 

závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a 

to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 

 

3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 

anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 

závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných 

či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude 

bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 

dokumentu anebo pravidlu. 

 

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu 

a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky 

a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů 

souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických 

podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na 

příslušné části díla. 

 

6. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 

vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských 

normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn 

kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel 

zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 
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7. Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny: 

a) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci 

odpadů; 

b) pokyny a připomínky objednatele k provádění díla.  

 

 

9. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 

veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd. 

 

 

V. Provádění díla 

 

1.  O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel 

není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 

plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

 

 

 

VI. Cena za dílo 

 

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 747 127,14 Kč s DPH, a to na 

základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.9.2023. Jde o částku maximální a pevně 

stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

 

Cenu díla činí: 

cena celkem bez DPH    617 460,45 Kč 

DPH       129 666,69 Kč 

cena celkem s DPH                747 127,14 Kč      

 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše 

ceny plnění. 

 

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst 

cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení 

objednatelem. 

 

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

 

 

 

VII. Doba provedení díla 
 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli    

do 30 dnů od předání místa plnění, následnou péči se zavazuje provádět po dobu 5 let od předání 

díla. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den 

protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli.  
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2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty   

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 

v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

- neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 

- pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 

poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

- v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná 

pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim 

při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 

a včas jej dokončit. 

 

3. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou 

dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, 

které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho 

provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo 

vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušení prací se provede písemně zápisem do stavebního 

deníku s uvedením data, od kterého je přerušení prací platné. Doba, po kterou zhotovitel 

provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. VII 

odst. 1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. VII odst. 1. Objednatel je povinen 

k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat zápisem do stavebního deníku a 

zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní pokračovat v plnění smlouvy. 

 

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou 

považovány např. teploty pod 0°C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o 

rychlosti nad 39 km/h. 

 

 

VIII. Předání a převzetí díla 
 

 

1.  Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba 

k tomu oprávněná.  O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol. 

 

2.   Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního 

termínu. 

 

3.  Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost 

sloužit svému účelu. 

  

4.    Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, certifikáty, 

atesty, apod. 

 

5.  Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle 

poptávky objednatele, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů 

či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, 

platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou 

zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro 

danou stavbu relevantní), a to zejména:  

- návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

- případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem 

do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 
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Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením 

přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření 

k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

 

 

 

IX. Platební podmínky 

 

1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla resp. jeho části, tvořící funkční celek, předem 

odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla 

(jeho části) bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 

objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně 

odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami 

pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn vystavit fakturu za provedení dílčí části díla v hodnotě menší než 50.000,- Kč bez 

DPH. 

 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 

provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k 

doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 

opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
 

3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, 

které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při 

odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí 

být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem 

oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 
 

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 

rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování 

jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato 

položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 
 

3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční 

kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); 

případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených. 
 

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 

stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky. 
 

 

4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné 

smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci 

dle čl. X. sankce. 

 

 

X. Sankce 
 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla či jeho části dle čl. VII, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 
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2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu 

plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 

započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu 

dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní 

pokutu není dotčen. 

 

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
 

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 

uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 

den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, 

co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 

 

6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může 

zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 

zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 
 

7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem. 
 

8. V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ poškození, nárok objednatele na náhradu 

škody není uhrazením pokuty dotčen. 
 

9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 
 

10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
 

 
 

 

 

XI. Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a 

platnými právními předpisy. 

 

2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním 

díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění 

předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 

nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 

nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
 

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla 

na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv 

příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení 

díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 
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4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 

požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v 

originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že 

veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 
 

5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a 

okolí uvede do původního stavu. 
 

6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 

díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně 

nestanoví jinak. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a 

předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 

provoz zařízení, výuka žáků atd.). 
 

9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 

které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 

způsobem předmětu smlouvy dotýkají. 
 

10. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným technickým dozorem stavebníka 

(TDS) a autorským dozorem (AD). 
 

11. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro 

veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem) se 

stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli. 

 

12. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na 

více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení 

plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných 

okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných 

k zdárnému a úplnému dokončení díla.  
 

13. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a 

urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění. 
 

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti 

nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k 

řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy. 
 

15. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat 

potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními 

pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním 

požadavkům stanoveným v této smlouvě. 
 

16. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této 

smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění. 
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17. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými 

odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen 

prokázat řádné provedení jakékoli části díla. 
 

18. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě 

plnění. 

 

19. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS. 
 

20. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 

výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací 

(dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě.  
 

21. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména kácení provádět bezpečně a šetrně s ohledem na 

přilehlou obytnou zástavbu. 
 

 

22. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), 

svolaných zástupcem objednatele dle dohody.  
 

23. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 

díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel 

výslovně nestanoví jinak. 
 

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací. 
 

25. Zhotovitel je povinen u dřevin dodávaných v rámci díla provést kontrolu řádného zhojení 

řezných ran po řezu prováděném v rámci školkování. Na žádost objednatele je povinen doložit 

fotodokumentaci z kontroly dřevin před transportem na místo výsadeb.  
 

26. Zhotovitel provede fotodokumentaci všech opaření provedených v rámci díla. 
 

27. Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit: 

 důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 

budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;  

 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících 

ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;  

 eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.          

 

 

 

XII. Spolupůsobení objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu.  

 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 

nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění  

            díla. 
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XIII. Záruky na dílo 

 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.   

 

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla. 

Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.  

 

3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými 

právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 

požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci smlouvě o 

dílo nebo výkazu výměr. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění 

reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 

dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel 

na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob. 

 

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem 

vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou). 

 

6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokoluje 5 pracovních dnů ode dne 

podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.  

7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu 

ihned po jejich zjištění. 

 

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména 

uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a 

podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

 

9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 

oprávněn: 

- nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

„sleva“).; anebo 

- zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 

profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 

vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 

náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 

patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na 

odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na 

odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo 

- odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

 

10. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 

(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 

a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

- odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo 

- požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo 

- požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
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kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či 

dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 

 

11. Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

- sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 

škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo  

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené 

lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

 

 

 

XIV. Poddodavatelé 

 

 

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 

poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. V 

každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl 

sám. 

 

2. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 

realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných 

skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 

shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 

objednatele. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět 

předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část 

činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro 

činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

 

4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 

tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

 

5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky 

zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 

k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 

doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 

technologiích). 

 

 

 

XV. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 

- prodlení zhotovitele s  termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo; 

- porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této 

smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) 

lhůtě; 
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- porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 

smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 

zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; 

- úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod 

zhotovitele; 

- porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 

 

2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 

smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 

 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 

pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 

plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 

jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 

na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

 

4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například 

počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní 

sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací 

hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 

v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 

nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této 

smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

 

6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 

bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 

v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

 

 

 

XVI.  

Doložky 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 





REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 45170

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 69279497
DIČ: CZ7911012582

Projektant: IČ:

AquaKlimax s.r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 747 127,14

21,00% 617 460,45 129 666,69
15,00% 0,00 0,00

2023056

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec

Bohumil Hauptmann

617 460,45

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023056

Stavba:

Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 02.2 Abiotické prvky 45 800,00 55 418,00

SO 02.3 Vedlejší rozpočtové náklady 12 300,00 14 883,00

SO 02 Sadové a související úpravy 212 008,00 256 529,68

SO 02.1 Sadové úpravy 153 908,00 186 228,68

617 460,45 747 127,14

SO 01 Stavební část 405 452,45 490 597,46

01.09.2023

AquaKlimax s.r.o.,

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 01.09.2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 69279497

DIČ: CZ7911012582

Projektant: IČ:

AquaKlimax s.r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 405 452,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 405 452,45 21,00% 85 145,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 490 597,46

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec

SO 01 - Stavební část

Bohumil Hauptmann
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: AquaKlimax s.r.o.,

Uchazeč: Bohumil Hauptmann Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 405 452,45

HSV - Práce a dodávky HSV 393 952,45

    1 - Zemní práce 207 217,93

    2 - Zakládání 55 045,00

    4 - Vodorovné konstrukce 6 745,20

    5 - Komunikace pozemní 78 906,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 700,00

    997 - Přesun sutě 24 214,92

    998 - Přesun hmot 10 122,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 3 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

SO 01 - Stavební část

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: AquaKlimax s.r.o.,

Uchazeč: Bohumil Hauptmann Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 405 452,45

D HSV Práce a dodávky HSV 393 952,45

D 1 Zemní práce 207 217,93

1 K 113105113

Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, kladených do 
cementové malty se spárami zalitými cementovou 
maltou

m2 27,200 250,00 6 800,00

VV "rušení cca 30 m stávajících dlážděných příkopů"
VV 30*0,8 24,000

VV
"pro 5 ks nových svodnic z dlažebních kostek v místech 
stávajících"

VV 5*0,8*0,8 3,200
VV Součet 27,200

2 K 113105113-R
Rozebrání dlažeb z velkých kostek s přemístěním v 
místě kladených do cementové malty se spárami 
zalitými cementovou maltou - pro opětovné použití

m2 28,000 250,00 7 000,00

VV "pro předláždění"
VV 35*0,8 28,000

3 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 60,720 120,00 7 286,40

VV
"rušení cca 30 m stávajících dlážděných příkopů - lože z betonu 
(+10%)"

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec

SO 01 - Stavební část
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VV 30*0,8*1,1 26,400

VV
"pro 5 ks nových svodnic z dlažebních kostek v místech 
stávajících (+10%)"

VV 5*0,8*0,8*1,1 3,520
VV "pro předláždění  (+10%)"
VV 35*0,8*1,1 30,800
VV Součet 60,720

4 K 113205112 Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu m 8,200 650,00 5 330,00

VV "rušení 3 ks stávajících svodnic z ocelových U profilů"
VV 2*2,7+2,8 8,200

5 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 26,276 430,00 11 298,68

VV "základní odkop z úrovně terénu tl. cca 150 mm"
VV "vsak 1, 5"
VV 6,5*1,5*0,15/2*2 1,463
VV "vsak 2"
VV 10,5*2*0,15/2 1,575
VV "vsak 3"
VV 8*2*0,15/2 1,200
VV "základní odkop z úrovně terénu - odhad cca 0,3 m3/m"
VV "vsak 4"
VV 64*0,3 19,200
VV Mezisoučet 23,438
VV "odkop pro nové svodnice (+10%)"
VV (2+3*2,7+2,8)*0,8*0,25*1,1 2,838
VV Mezisoučet 2,838
VV Součet 26,276

6 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 13,056 450,00 5 875,20

VV "vsak 4"
VV 64*0,34*0,6 13,056

7 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 32,334 550,00 17 783,70

VV "vsak 1, 5"
VV 5,9*0,9*0,65*2 6,903
VV "vsak 2"
VV 9,9*1,4*1,05 14,553
VV "vsak 3"
VV 7,4*1,4*1,05 10,878
VV Součet 32,334
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8 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 60,685 240,00 14 564,40

VV "pro násypy a zásypy"
VV 7,42+7,875 15,295

VV
"materiál pro výplň vsaků v rámci staveniště (nezahrnuto v 
rámci přesunu hmot)"

VV 11,32+34,07 45,390
VV Součet 60,685

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 56,371 380,00 21 420,98

VV "přebytečný výkopek (výkopy minus zásypy)"
VV 26,276+13,056+32,334 71,666
VV -(7,42+7,875) -15,295
VV Součet 56,371

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 281,855 30,00 8 455,65

VV 56,371*5 281,855

11 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 60,685 240,00 14 564,40

VV "pro násypy a zásypy - materiál z odkopů"
VV 7,875+7,42 15,295

VV
"materiál pro výplň vsaků v rámci staveniště (nezahrnuto v 
rámci přesunu hmot)"

VV 11,32+34,07 45,390
VV Součet 60,685

12 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 7,875 340,00 2 677,50

VV
"tvarování terénu kolem vsaku (násypy) - odhad cca 0,25 
m3/m"

VV "vsak 1, 5"
VV 6,5*0,25*2 3,250
VV "vsak 2"
VV 10,5*0,25 2,625
VV "vsak 3"
VV 8*0,25 2,000
VV Součet 7,875

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 112,742 370,00 41 714,54

VV 56,371*2 112,742
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14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 56,371 120,00 6 764,52

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 7,420 440,00 3 264,80

VV "po zrušení cca 30 m stávajících dlážděných příkopů (+10%)"

VV 30*0,8*0,25*1,1 6,600

VV
"po vybouraných svodnicích materiálem z výkopů - odhad 0,1 
m3/m"

VV (2*2,7+2,8)*0,1 0,820
VV Součet 7,420

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 42,152 105,00 4 425,96

VV "pod 5 ks nových svodnic z dlažebních kostek (+10%)"
VV (2+3*2,7+2,8)*0,8*1,1 11,352
VV "pod předláždění  (+10%)"
VV 35*0,8*1,1 30,800
VV Součet 42,152

17 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 115,125 170,00 19 571,25

VV "tvarování terénu 1:2"
VV "vsak 1, 5"
VV (6,5+2*1,5)*0,35*2 6,650
VV "vsak 2"
VV (10,5+2*2)*0,35 5,075
VV "vsak 3"
VV (8+2*2)*0,35 4,200
VV "tvarování terénu 1:2"
VV "vsak 4"
VV 64*(1,2+0,35) 99,200
VV Součet 115,125

18 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 56,133 150,00 8 419,95

VV "tvarování terénu 1:2"
VV "vsak 1, 5"
VV 6,5*(0,3+0,5+0,982)*2 23,166
VV "vsak 2"
VV 10,5*(0,3+0,5+0,982) 18,711
VV "vsak 3"
VV 8*(0,3+0,5+0,982) 14,256
VV Součet 56,133

D 2 Zakládání 55 045,00

19 K 211511110-R
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů směsí 20% 
zeminy a 80% štěrku fr. 8/32

m3 11,320 950,00 10 754,00
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VV "vsak 1, 5"
VV 5,9*0,9*0,2*2 2,124
VV "vsak 2"
VV 9,9*1,4*0,2 2,772
VV "vsak 3"
VV 7,4*1,4*0,2 2,072
VV "vsak 4"
VV 64*0,34*0,2 4,352
VV Součet 11,320

20 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 34,070 1 300,00 44 291,00

VV "všechno použité kamenivo bude žula"
VV "štěrk fr. 32/63"
VV "vsak 1, 5"
VV 5,9*0,9*0,25*2 2,655
VV "vsak 2"
VV 9,9*1,4*0,65 9,009
VV "vsak 3"
VV 7,4*1,4*0,65 6,734
VV "vsak 4"
VV 64*0,34*0,2 4,352
VV Mezisoučet 22,750
VV "štěrk fr. 8/32, tl. 200 mm"
VV "vsak 1, 5"
VV 5,9*0,9*0,2*2 2,124
VV "vsak 2"
VV 9,9*1,4*0,2 2,772
VV "vsak 3"
VV 7,4*1,4*0,2 2,072
VV "vsak 4"
VV 64*0,34*0,2 4,352
VV Mezisoučet 11,320
VV Součet 34,070

D 4 Vodorovné konstrukce 6 745,20

21 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm

m2 30,800 219,00 6 745,20

VV "pod předláždění - ze stávajícho materiálu (+10%)"
VV 35*0,8*1,1 30,800

D 5 Komunikace pozemní 78 906,80
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22 K 566201111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 
podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 
podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním 
kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v 
množství do 0,04 m3/m2

m2 531,600 70,00 37 212,00

VV
"oprava obrusného povrchu pěšin cca 531,6 m2 pomocí nové 
vrstvy fr. 0/10 tloušťky 40 mm - žula"

VV 531,6 531,600

23 K 566201119-R

Příplatek k předchozí položce za provedení dle 
požadavku PD - na úpravu obrusného povrchu pěšin 
použitím frakce 0/10 přetříděná z frakce 0/32 (nedrtit) - 
žula

m2 531,600 13,00 6 910,80

24 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm

m2 28,000 800,00 22 400,00

VV "předláždění - ze stávajícho materiálu"
VV 35*0,8 28,000

25 K 597661112
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních 
kostek velkých

m2 10,320 1 200,00 12 384,00

VV "5 ks nových svodnic z dlažebních kostek"
VV "žulové dlažební kostky o rozměrech 150 x 150 x 170 mm"
VV (2+3*2,7+2,8)*0,8 10,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 700,00

26 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 500,000 5,00 7 500,00

VV "úklid okolních komunikací (odhad 3 x 500 m2)"
VV 3*500 1 500,000

27 K 979071112
Očištění dlažebních kostek velkých s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC

m2 28,000 150,00 4 200,00

VV "předláždění - ze stávajícho materiálu"
VV 35*0,8 28,000

D 997 Přesun sutě 24 214,92

28 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 39,122 240,00 9 389,28

29 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 447,708 5,00 2 238,54

VV "deponie investora do 10 km (Londýnská ul.) - bez poplatku
VV "svodnice , dlažební kostky, odseky"
VV 20*9 180,000

VV
"ostatní materiál na skládku do 15 km (beton, odpad z mytí 
vozovek apod.)"

Strana 13 z 31



VV (18+1,122)*14 267,708
VV Součet 447,708

30 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 39,122 180,00 7 041,96

31 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 18,000 285,00 5 130,00

32 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,122 370,00 415,14

VV "ostatní materiál na skládku (odpad z mytí vozovek apod.)"
VV 1,122 1,122

D 998 Přesun hmot 10 122,60

33 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 30,060 180,00 5 410,80

VV "svodnice"
VV 61,472-31,412 30,060

34 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 31,412 150,00 4 711,80

VV "kryt cesty"
VV 31,412 31,412

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

35 K 012103001-R Vytýčení dotčených inženýrských sítí Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00

36 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN6 Územní vlivy 3 000,00

37 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

VV "omezení přístupu těžké techniky - práce v parcích"
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

38 K 072103001-R Dopravní opatření během výstavby Kč 1,000 500,00 500,00

39 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 1,000 500,00 500,00

VV "parkové plochy v centru města"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 01.09.2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 69279497

DIČ: CZ7911012582

Projektant: IČ:

AquaKlimax s.r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 908,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 153 908,00 21,00% 32 320,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 186 228,68

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec

SO 02 - Sadové a související úpravy

SO 02.1 - Sadové úpravy

Bohumil Hauptmann
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: AquaKlimax s.r.o.,

Uchazeč: Bohumil Hauptmann Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 153 908,00

HSV - Práce a dodávky HSV 153 908,00

    1.01 - Terénní úpravy a trávníky 123 704,00

    1.02 - Výsadby dřevin 22 704,00

    1.03 - Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby 7 500,00

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec

SO 02 - Sadové a související úpravy

SO 02.1 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: AquaKlimax s.r.o.,

Uchazeč: Bohumil Hauptmann Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 153 908,00

D HSV Práce a dodávky HSV 153 908,00

D 1.01 Terénní úpravy a trávníky 123 704,00

1 K K001
Rzprostření zeminy tl vrstvy do 0,2 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 448,000 65,00 29 120,00

2 K K002 Svahování násypů ručně m2 220,000 45,00 9 900,00

3 K K003
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 
nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 448,000 20,00 8 960,00

4 K K004
Obdělání plochy frézováním, smykováním a hrabáním v 
rovině a svahu

m2 448,000 25,00 11 200,00

5 K K005
Založení trávníku bylinného květnatého výsevem se 
zapravením v rovině a svahu do 1:5

m2 448,000 5,00 2 240,00

6 K K006 Přihnojení startovacím hnojivem m2 448,000 3,00 1 344,00

7 K K007 Obdělání půdy válením v rovině nebo svahu do 1:5 m2 448,000 7,00 3 136,00

8 K K008
Ošetření trávníku po založení s dosevem v rovině nebo 
svahu do 1:5

m2 448,000 3,00 1 344,00

9 K K009 Kosení trávníku lučního květnatého se sběrem 1x m2 448,000 5,00 2 240,00

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec

SO 02 - Sadové a související úpravy

SO 02.1 - Sadové úpravy
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10 K K010 Přesun hmot pro SÚ t 116,000 180,00 20 880,00

11 M M011 Ornice tříděná bezplevelná x trávníkový substrát m3 45,000 686,00 30 870,00

12 M M012 Travní směs bylinná květnatá 0.01 kg/m2 kg 4,500 140,00 630,00

13 M M013 Hnojivo plné trávníkové startovací 0.05 kg/m2 kg 23,000 80,00 1 840,00

D 1.02 Výsadby dřevin 22 704,00

14 K K011
Odstranění stávající dožívající dřeviny včetně zemního 
balu

ks 1,000 3 500,00 3 500,00

15 K K012
Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do 
výsadbových jam stromů

m2 1,000 10,00 10,00

16 K K013
Hloubení jam do 1 m3 v rovině se 100% výměnou 
zeminy

ks 1,000 800,00 800,00

17 K K014
Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 
80 cm

ks 1,000 3 500,00 3 500,00

18 K K015 Ochranný nátěr kmene Arboflex ks 1,000 120,00 120,00

19 K K016 Zhotovení závlahového límce Auamax ks 1,000 350,00 350,00

20 K K017 Kotvení dřeviny 3 kůly ks 1,000 750,00 750,00

21 K K018 Hnojení rostlin tabletovým hnojivem ks 1,000 20,00 20,00

22 K K019
Zřízení závlahové mísy a namulčování drcenou borkou 
stromy

m2 1,000 600,00 600,00

23 K K020
Zalití vysazených dřevin po výsadbě včetně dodávky a 
dopravy 3x

m3 0,300 1 600,00 480,00

24 K K021
Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně 
výchovného řezu

ks 1,000 650,00 650,00

25 K K022 Vodorovný přesun hmot pro SÚ t 2,000 180,00 360,00

26 M M023
Stromy listnaté - Prunus maacki´Amber Beauty´ 
(okrasná střemcha) VK Zb (velikost a kvalita dle PD), 
doporučená velikost 14/16

ks 1,000 8 999,00 8 999,00

27 M M024 Tabletové pomalurozpustné hnojivo kg 0,100 150,00 15,00

28 M M025 Pěstební substrát pro výsadbu stromu m3 0,500 800,00 400,00

29 M M026 Ochranný nátěr kmene Arboflex ks 1,000 180,00 180,00

30 M M027
Závlahový límec Aquamax včetně spojovacího prvku, 
min. délka 2,8m

m 2,400 450,00 1 080,00

31 M M028 Borka mulčovací m3 0,100 900,00 90,00

32 M M029
Kůly frézované mořené a spojovací materiál 2,5 m min. 
průměr 7cm

ks 3,000 100,00 300,00

33 M M030 Příčky frézované mořené min. průměr 6cm ks 9,000 50,00 450,00
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34 M M031 Úvazky ke stromům ks 1,000 50,00 50,00

D 1.03 Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby 7 500,00

35 K K023 Roční následná péče o jednotlivé stromy - 1.rok ks 1,000 2 500,00 2 500,00

VV
zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály,- zahrnuje 
zálivku včetně dopravy vody (běžně 10-12 x ročně),

VV
kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných 
prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, výchovný řez

VV
odplevelování dle potřeby, ochranu proti chorobám a škůdcům, 
doplnění mulče, hnojení případné dosadby odumřelých rostlin

VV 1 1,000

36 K K024 Roční následná péče o jednotlivé stromy - 2.rok ks 1,000 2 000,00 2 000,00

VV
zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály,- zahrnuje 
zálivku včetně dopravy vody (běžně 8-10 x ročně),

VV
kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných 
prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, výchovný řez

VV
odplevelování dle potřeby, ochranu proti chorobám a škůdcům, 
doplnění mulče, hnojení případné dosadby odumřelých rostlin

VV 1 1,000

37 K K025 Roční následná péče o jednotlivé stromy - 3.rok ks 1,000 1 500,00 1 500,00

VV
zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály,- zahrnuje 
zálivku včetně dopravy vody (běžně 6-8 x ročně),

VV
kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných 
prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, výchovný řez

VV
odplevelování dle potřeby, ochranu proti chorobám a škůdcům, 
doplnění mulče, hnojení případné dosadby odumřelých rostlin

VV 1 1,000

38 K K026 Roční následná péče o jednotlivé stromy - 4.rok ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV
zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály,- zahrnuje 
zálivku včetně dopravy vody (běžně 6-8 x ročně),

VV
kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných 
prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, výchovný řez

VV
odplevelování dle potřeby, ochranu proti chorobám a škůdcům, 
doplnění mulče, hnojení případné dosadby odumřelých rostlin

VV 1 1,000

39 K K027 Roční následná péče o jednotlivé stromy - 5.rok ks 1,000 500,00 500,00

VV
zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály,- zahrnuje 
zálivku včetně dopravy vody (běžně 4-6 x ročně),
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VV
kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných 
prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, výchovný řez

VV
odplevelování dle potřeby, ochranu proti chorobám a škůdcům, 
doplnění mulče, hnojení případné dosadby odumřelých rostlin

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 01.09.2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 69279497

DIČ: CZ7911012582

Projektant: IČ:

AquaKlimax s.r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 45 800,00 21,00% 9 618,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 418,00

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec

SO 02 - Sadové a související úpravy

SO 02.2 - Abiotické prvky

Bohumil Hauptmann
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: AquaKlimax s.r.o.,

Uchazeč: Bohumil Hauptmann Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV 45 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 800,00

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec

SO 02 - Sadové a související úpravy

SO 02.2 - Abiotické prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: AquaKlimax s.r.o.,

Uchazeč: Bohumil Hauptmann Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV 45 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 800,00

1 K K028
Demontáž, repase, přemístění a montáž stávajících 
odpadkových košů včetně pomocných a kotevních 
mteriálů

ks 2,000 2 700,00 5 400,00

2 K K029 Demontáž a repase stávajících parkových laviček ks 6,000 4 000,00 24 000,00

3 K K030
Zřízení a dodávka ocelových pouzder pro 
demontovatelné zpětné ukotvení laviček včetně 
aretačních prvků a pomocných a kotevních materiál

ks 12,000 800,00 9 600,00

4 K K031 Úprava souvisejících ploch při repasi mobiliáře m2 20,000 340,00 6 800,00

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec

SO 02 - Sadové a související úpravy

SO 02.2 - Abiotické prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 01.09.2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 69279497

DIČ: CZ7911012582

Projektant: IČ:

AquaKlimax s.r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 300,00 21,00% 2 583,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 883,00

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec

SO 02 - Sadové a související úpravy

SO 02.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Bohumil Hauptmann
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: AquaKlimax s.r.o.,

Uchazeč: Bohumil Hauptmann Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 300,00

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec

SO 02 - Sadové a související úpravy

SO 02.3 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: pozemek p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec I Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: AquaKlimax s.r.o.,

Uchazeč: Bohumil Hauptmann Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 300,00

1 K K032
vytýčení všech dotčených IS na místě plnění zakázky a 
zajištění jejich ochrany během provádění zakázky, 
rozměření pozic dřevin

kpt 1,000 500,00 500,00

2 K K033
případné zajištění povolení záboru veřejného 
prostranství či komunikací nutných k provedení prací, 
včetně úhrady poplatků

kpt 1,000 100,00 100,00

3 K K034
zajištění přípojky vody pro realizaci zakázky, přičemž 
spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí 
dodavatel

kpt 1,000 100,00 100,00

4 K K035
případné zajištění dopravního značení po dobu plnění 
předmětu zakázky

kpt 1,000 1 500,00 1 500,00

5 K K036
zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o 
způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném 
předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření

kpt 1,000 100,00 100,00

6 K K037
zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a 
zajištění ochrany životního prostředí

kpt 1,000 3 000,00 3 000,00

Úpravy parku na Sukově náměstí na pozemku p. č. 3015/1 v k. ú. Liberec

SO 02 - Sadové a související úpravy

SO 02.3 - Vedlejší rozpočtové náklady
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7 K K038

ostatní související práce potřebné ke kompletnímu 
dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných 
povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných 
norem a předpisů

kpt 1,000 500,00 500,00

8 K K039

zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě 
potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění 
zakázky

kpt 1,000 3 500,00 3 500,00

9 K K040
odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky 
včetně poplatků ve smyslu platné legislativy

kpt 1,000 1 000,00 1 000,00

10 K K041
průběžná fotodokumentace z průběhu provádění 
zakázky (digitální forma)

kpt 1,000 500,00 500,00

11 K K042
zařízení staveniště, případně zřízení mezideponie po 
dobu realizace díla

ks 1,000 1 500,00 1 500,00
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