

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## Čl. I. Smluvní strany.

**Zhotovitel** : **DCom, spol. s r.o.**  
**Kšírova 504/32, 619 00 Brno**  
Zastoupený : **Ing. Rudolf Toužín, jednatel společnosti**  
Oprávněn k jednání  
ve věcech  
technických :  
:  
:  
IČO : 62024302  
DIČ : CZ62024302  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú.:  
Registrace – soud : Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 41606  
datová schránka : irsyafv  
Číslo smlouvy : OBP-2023-100-001251  
(dále jen "**zhotovitel**")

**a**

**Objednatel** : **Městský dopravní podnik Opava, a.s.,**  
**Bílovecká 1127/98, 747 06 O P A V A**  
Zastoupený : **Ing. Pavel Gebauer, ředitel společnosti**  
Oprávněn k jednání  
ve věcech  
technických :  
:  
:  
IČO : 64610250  
DIČ : CZ64610250  
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., číslo účtu:  
Registrace – soud : Obchodní rejstřík KS Ostrava, oddíl B, č.vložky 1234  
datová schránka : h49e6w2  
(dále jen „**objednatel**“)

## I. Předmět plnění

- 1.1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit, namontovat a zprovoznit řádně, včas a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků dílo specifikované v článku I. odstavci 1.2. této smlouvy (dále jen „**dílo**“). Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli řádně a včas za řádně zhotovené a předané dílo sjednanou cenu díla.
- 1.2. Předmět plnění této smlouvy-díla, je přemístění radiokomunikační technologie ze stávajícího umístění na vodojemu na ul. Otická v Opavě na nové místo objekt společnosti na ul Otická v Opavě, a její napojení na zdroj elektro. Dále je součástí díla revize přípojky 230v a hromosvodu. Technická specifikace díla je uvedena v technické dokumentaci, která tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy.

- 1.3. Součástí plnění dle této smlouvy je i dodání všech dokumentů, dokladů, návodů k obsluze a údržbě, všech písemností souvisejících s dodávkou díla.
- 1.4. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla tzv. „na klíč“. Tedy zhotovení takovým způsobem, aby bylo plně funkční ve všech svých částech a aby objednatel byl způsobilý dílo řádně užívat.
- 1.5. Zhotovitel bude při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
- 1.6. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy, technickou dokumentaci a podmínky této smlouvy.

## **II. Místo plnění**

2.1. Dílo bude realizováno na následujících adresách a místech:

- ul. Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava,
- ul. Otická, Opava-objekt obilného síla na pozemku parcele číslo 2627/166, k.ú. Opava-předměstí,
- ul. Otická, Opava-objekt věžového vodojemu na pozemku parcele číslo 2631/2, k.ú. Opava-předměstí

## **III. Termín plnění**

3.1. Smluvní strany se dohodly na termínu provedení díla v období od 19.9. 2023 do 21.9.2023.

## **IV. Předání a převzetí díla, provádění díla**

- 4.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí díla objednatelem zhotoviteli. O předání a převzetí dokončeného díla sepíší smluvní strany předávací protokol.
- 4.2. Zhotovitel je povinen, v rámci předání a převzetí díla, předat objednateli případné podmínky údržby, servisu a provozu zařízení.
- 4.3. Objednatel zajistí pro zhotovitele bezplatně odběr elektrické energie v místě realizace díla a zajistí pracovníkům zhotovitele vstup do objektů ve kterých dojde k realizaci díla.

## **V. Cena díla a platební podmínky**

- 5.1. Celková cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 24.8.2023 a činí 232 980 Kč bez DPH (slovy: dvě stě třicetdvacátisetosmdesát Kč). DPH bude k této ceně účtována, stanovena a odvedena dle platného znění zákona o DPH.
- 5.2. Případné vícepráce, méně práce a změny rozsahu oproti sjednané ceně díla, musí být oprávněnými zástupci smluvních stran předem písemně odsouhlaseny a dohodnuty formou dodatku k této smlouvě.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce 14 kalendářních ode dne doručení faktury objednateli na elektronickou kontaktní adresu objednatele:

## **VI. Sankční ujednání, náhrada škody**

- 6.1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení zhotovitele s termínem předání díla.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení objednatele s termínem splatnosti faktur-daňových dokladů.
- 6.3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni uplatnit nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u zhotovitele, resp. u objednatele na jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
- 6.4. Ujednáním o smluvní pokutě a zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu prokazatelně vzniklé škody.

## **VII. Záruka, reklamace**

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a následujících občanského zákoníku, v délce 24 (slovy: dvacetčtyři) kalendářních měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se pozastaví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v odpovídající kvalitě, množství a provedení.
- 7.3. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady postupem v souladu se Servisní smlouvou pozáručního servisu uzavřenou 15.9.2020.
- 7.4. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.

## **VIII. Další ujednání**

- 8.1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě škody způsobené porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda.
- 8.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě o dílo se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem.
- 8.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 8.4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce

přibližuje účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.

- 8.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající, zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v registru smluv.
- 8.6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
- 8.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.8. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění na portálu veřejné správy v Registru smluv. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 8.10. Termín plnění díla uvedený v článku III. této smlouvy a veškeré další a jiné průběžné termíny související s plněním díla dohodnuté smluvními stranami, se prodlužují o počet dní, po které trvaly důvody jejich prodloužení. Jedná se zejména o následující překážky v plnění díla: tzv. vyšší moc způsobená krajně nevhodným počasím, válkou, mobilizací, povstáním, živelnou pohromou, epidemií, pandemií, teroristickým útokem, hackerským útokem, vyhlášením stavu nebezpečí či nouzového stavu, vše dopadající na místo plnění díla nebo sídlo zhotovitele a jeho subdodavatelů. Při naplnění některé z výše uvedených překážek, s vlivem na termín plnění díla uvedený v čl. III. této smlouvy, se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě.
- 8.11. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti.
- 8.12. Osoby jednající a podepisující tuto smlouvu prohlašují, že ji před podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technické dokumentace díla

V Brně dne: ..... 2023

V Opavě dne: ..... 2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing.  
Rudolf  
Toužín  
.....  
**Ing. Rudilf Toužín**  
jednatel společnosti  
DCom, spol. s r.o.

Digitálně  
podepsal Ing.  
Rudolf Toužín  
Datum:  
2023.09.18  
15:39:20 +02'00'

Ing.  
Pavel  
Gebauer  
.....  
**Ing. Pavel Gebauer**  
ředitel společnosti  
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Digitálně  
podepsal Ing.  
Pavel Gebauer  
Datum:  
2023.09.12  
10:20:37 +02'00'