
SMLOUVA O DÍLO Č. 2023/1145/SOALT/34

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
,,občanský zákoník"),

(dále jen ,,smlouva")

Článek I

Smluvní strany

Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Sídlo: Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: není plátce DPH
ID datové schránky: 3gnaiva
Zastoupená: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB - územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem,
Číslo účtu: 2549881/0710
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,objednatel")

a

Název: T-Technology s.r.o.

Sídlo: Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 03934527
DIČ: CZ03934527

ID datové schránky: cxizxbf
Zastoupen(a): Mgr. Jiřím Doušou, jednatelem
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo úČtu: 317190789/0300

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem pod sp. zn. C 3545

(dále jen ,,zhotovitel")
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Článek IT
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádnč, včas a ve
sjednané kvalitě dílo ,,Vybudování a rekonstrukce EZS a EPS ve Státním okresním
archivu Teplice", kterým se rozumí vybudování a záruční servis zařízení ElektrickC
požární signalizace (EZS) a Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému
(PZTS) (dále jen ,,dílo").

2. Dílo je vymezeno podle:

" projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností Trade FIDES, a.s.,
Dornych 57, 617 00 Brno, IČO: 61974731;

· vyplněného soupisu prací (výkaz výměr) předloženého jako součást nabídky podané
zhotovitelem v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, ze dne 07.09.2023;

" výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku pod názvem ,,Vybudování a rekonstrukce
EZS a EPS ve Státním okresním archivu Teplice;

· této smlouvy.

3. Dílo bude splňovat požadovanou technickou specifikaci. Zhotovitel se zavazuje provCst
dílo v souladu se stavebním povolením a s českými technickými normami a v souladu s
obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

4. Předmětem snilouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dané dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

5. Podkladein pro uzavření této smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele (ocenčný
výkaz výměr) ze dne 07.09.2023, která byla na základě výběrového řízení zveřejněného
pod číslem vybrána jako nejvýhodnější.

6. Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést zejména
následující práce a výkony:

a) Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání
kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu
prostředí.

b) Úkony spojené s výkonem dodavatelskC inženýrské Činnosti, zejrnéna vyřizování
veškerých povolení, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a předání
dokladů k rozhodnutí o užívání stavby.

C) Zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušenC
dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, vc znční pozdějších předpisů, vše v českém jazyce. Zhotovitel
bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové
dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby, resp.
zjednodušené dokumentace stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy
vyžadované provozní řády umístěných technických a technologických zařízení, které
musí být doloŽeny jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy
a dalšími případnými doklady; 2 kompletní paré a elektronickou verzi dokumentace
skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby předá
zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

předání kompletní požadované dokumentace 5 pracovních dnů přede dnem převzetí a
předání. Ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.

d) Předání prohlášenío shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným
druhůrn materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem a
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dokladů o zaŠkolení uživatele s obsluhou zařízení, které předá zhotovitel objednateli
současně s předáním díla; tyto dokumenty budou součástí ,,dokumentace skutečnCho
provedení" dle písmene C) tohoto odstavce.

7. Předmětem smlouvy jsou rovněŽ činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce
zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odbomých znalostí
včdět rněl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
Provedení tčchto prací v ŽádiNm případě nezvyšuje cenu slavebních prací.

8. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit.

9. Dokumentace provedení stavby stanovuje způsob detekce, rozsah zabezpečení
jednotlivých prostor objektu, rozinístění ovládacích prvků a požadované provedení
kabelových tras odsouhlasené zástupci PČR A HZS. Není tedy možno jej mčnit bez
souhlasu Objednatele, HZS a PČR.

10. Dokumentace provedení stavby EPS je z důvodu nutnosti odsouhlasení odpovědným
orgánem HZS zpracována v konkrétní technologii. V případě změny technologie EPS
oproti DPS je zhotovitel povinen před realizací stavby zajistit u HZS odsouhlasení této
změny zpracováním dokumentace změny stavby před dokončením a jejím předložením
k odsouhlasení na HZS.

11. Dokumentace provedení stavby PZTS je z důvodu nutnosti odsouhlasení Policií ČR
zpracována na úroveň stupně zabezpečení 2. Tento stupeň musí být dodržen. Prvky PZTS
musí být certifikované pro tento stupeň. V případě změny technologie oproti DPS je
zhotovitel povinen před realizací stavby zajistit u PČR odsouhlasení této změny
zpracováním dokumentace změny stavby před dokončením a jejím předložením
k odsouhlasení na PČR.

Článek III
Způsob a termín zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení dí1a povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případč nevhodných pokynů
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tčchto pokynů objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,
kterC v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím
osobám vznikly.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů
veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v
této smlouvě a veškeré pokyny objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce v souladu s projektovou dokumentací, s
českými technickými normami, s jinými obvykle profesnč užívanými normami, předpisy
a zásadami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České
republice v době provedení stavebních prací. Zhotovitel se dále zavazuje provést stavební
práce v souladu s obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a
technologií použitých při stavebních pracech, neodporují-li platným normám.

4. Zhotovite1 je povinen k provedení stavebních prací použít výhradně nové a nepoužité
materiály a výrobky.

5. Stavba bude prováděna za provozu, proto je nutné počítat s možností omezení přístupu do
jednotlivých prostor dle potřeb provozovatele objektu. Dále je nutné počítat se
zabezpečením či přemístěním archiválií v případě ohrožení jejich poškození z důvodu
probíhajících prací a průběžným úkľidem před opuštěním pracovištč.
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6. Z důvodu ochrany důvčrných informací je zhotovitel povinen zachovávat mlčenlivost o
informacích, které mu byly zpřístupněny za účelem plnění díla.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebnč
technologického charakteru k řádnému provedení předmčtu stavebních prací. A to i s
přihlédnutím na trvalý provoz v místě plnění.

8. Objednatel poskytne případný zábor vlastních komunikací např. pro umístění kontejneru
pro odvoz suti, dopravu technologie na rnísto plnění apod. Zhotovitel je povinen na svůj
náklad demontované hmoty a materiál pravidelnč odváŽet.

9. Zhotovitel se zavazuje k provedení závčrečného úklidu místa, kde
prováděly a provedení úklidu včetně likvidace zařízení místa plnění.
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavebními
je Zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
náklad.

se stavební práce
Pozemky, jejichž
pracemi dotčeny,
A to vše na svůj

10. Zhotovitel poLvrzuje, že se v plném rozsahu seznámi1 s rozsahem a povahou stavebních
prací, s místními podmínkami místa pInční, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jinc podmínky nezbytné k realizaci stavebních prací, že disponuje takovými
kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou k provedení stavebních prací nezbytné.
Zhotovitel prohlašuje, že práce rnohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými
smlouvou.

11. Objednatel se zavazuje předat veškeré jemu dostupné poďklady pro zhotovení díla,
zejména projektovou dokurnentaci.

12, Místo plnění díla:
Státní okresní archiv Teplice, Školní 8, 415 01 Teplice
Kontaktní osoby v místč plnění:

13. Objednatel stanovuje Zhotoviteli vstup do místa plnění na hlavní část pracovní činnosti v
pracovní dny od 7:00 hod. do 16:00 hod., případně dle domluvy.

14. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 30.11.2023.

15. Zhotovitel prohlašuje, Že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou
být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými srnlouvou.

Článek IV
Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena za dílo je stanovena následujícím způsobem:

a) cena v KČ bez DPH I 697 455,00 slovy: Jedenmilionšestsetdevadesátsedm
tisícčtyřistapadesátpětkorunčeských

b) DPHvKč 356 465,55 slovy: Třistapadesátšesttisícčtyřistašedesát
pětkorunčeskýchpadesátpěthaléřů

c) cenavKčsDPH 2 053 920,55 slovy: Dvamilionypadesáttřitisícedevětset
dvacetkorunčeskýchpadesátpěthaléřů

jako cena nejvýše přípustná, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena
v souladu s platnýini právními předpisy.
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2. Celková cena dí1a je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré
náklady zajišťující řádné plnční předmětu díla, včetně všech nutných funkčních zkoušek
a revizí dle předpisů, nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, poplatky za
energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady
na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění
realizací stavby, zábory veřejných ploch, vyřízení zvláŠtního užívání komunikací,
dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, dále veškeré
poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními poŽadovány pro splnění
smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové
dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným
znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědčt měl a mohl. Celková
cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko
a zohledňuje vývoj cen do konce stavby.

3. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení
ceny, a to aŽ do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

4. Realizovaný předinět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon
působností v oblasti veřqjné správy, ve které se zadavatel nepovažuje za osobu povinnou
k dani, a proto nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení §
92 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znčnípozdějších předpisů.

5. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou
kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován,
nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na rozpočet nabídky
zhotovitele. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním
provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými
položkami rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál
vzniká dnem předání a převzetí díla. Součástí faktury jsou Objednatelem odsouhlasené
Soupisy provedených prací a dodávek. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele
odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení.

6. Provedené práce v rámci plnění předmčtu smlouvy budou objednatelem hrazeny v české
iněně na základč daňového dokladu - faktury podle objemu skutečně provedených prací
a dodávek. výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených
prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele.

7. Faktura musí obsahovat číslo jednací smlouvy o dílo a všechny údaje uvedenC v § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje
uvedené v § 435 občanského zákoníku.

8. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po podpisu protokolu o předání a převzetí díla
objednatelem. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předání a převzetí
díla.

9. Faktura je splatná do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného
doručení Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného
doručení jedním z následujících způsobů:

" objednateli na adresu: Státní oblastní archiv v Litoměřicích,
Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice.

" objednateli na e-mailovou adresu:
" do datové schránky objednatele uvedené v čl. I. .
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V případě pochybností se má za to, Že dnem doručení se rozumí třelí den ode dne odeslání
faktury.

10. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před datem splatnosti fakturu, která neobsahuje
náležitosti stanovené obecnč závaznými právními předpisy, není doložena kopie
předávacího protokolu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než
dohodnuté ve smlouvě, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě
vrácení faktury vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běŽet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne
doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

11. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky
z účtu objednatele ve prospčch účtu zhotovitele.

12. Zálohové platby objednatel neposkytuje.

13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou
na základč uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným
právním úkonem.

Článek VI
Podmínky pro změnu ceny

1. Změna ceny je možná:

" Pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke
zmČnám sazeb DPH.

" Pokud Objednatel bude poŽadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací neŽ tu,
která byla určena původní Projektovou dokumentací, a to nejvýše do 20 % celkové
ceny zakázky.

" Pokud se při realizaci zakázky vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně
ovIivňující cenu zakázky, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel
je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu.

2. Způsob sjednání změny ceny:

" Nastane-li některá z podmínek, za kterých je moŽná změna sjednané ceny, je
Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej
Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto budou obsahovat výši
nárůstu nebo snížení nákladů na cenu Stavební práce, které představují změny
výkonů prací a dodávek, včelně případného dopadu na termín dokončení Zakázky.

· Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednanC ceny teprve v případě, že změna bude
před realizací víceprací projednána a následně schválena Objednatelem. Toto
ustanovení se týká všech změn (víceprací).

" Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského
zák., tj. v případě omezení roz.sahu Zakázky zaplatí Objednatel cenu upravenou s
přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se
změněným prováděním Zakázky.

" Sinluvní strany se dohodly, že vícepráce provedené bez oboustranného souhlasu
způsobem dle tohoto článku smlouvy nebudou Zhotovitelem účtovány a
objednatelern proplaceny, Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané
ceny, jestliže písernně neoznáiní nutnost jejího překročení a výši požadovaného
zvýšení ceny bez zbytečnCho odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšcní ceny
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení
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sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

" Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

" Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.

" Obě strany následnč změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke
smlouvě.

3. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu pInění Zakázky.

4. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny
formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude tyto
vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovCm rozpočtu
(Výkazu výměr). Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky
oceněny, Zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášt'. Oceňování
případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno
závazným způsobem uvedeným Zhotovitelem v nabídce do obchodní veřejné soutěže,
který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu např. za
využití standardizovaných ceníků. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je
Zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samoslatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné
ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Při ocenČní víceprací
nestandardních výrobků a dodávek doloží Zhotovitel cenové kalkulace minimálnč od tří
výrobců, resp. dodavatelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup,
přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo dodavatelů musí být cenami
obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje Zhotovitel. K základním nákladům není
Zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podí1 vedlejších rozpočtových nákladů.

14. Pokud sjednanC vícepráce nepřesahují 10 % ceny Zakázky, nemá provedení těchto prací
vliv na sjednanou lhůtu k provedení Zakázky dle čl. III. odst. 10. této Smlouvy. V případě,
kdy vícepráce přesáhnou 10 % ceny Dodávky, smluvní strany mohou dohodnout
přimčřenC prodloužení lhůty k provedení Stavebných prací.

Článek V
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré pIánované práce
příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, a to na své náklady.

2. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a zhotovitel se
zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, kterC
podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických,
hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z
neplnění podmínek stanovených tčmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem,
zaplatí zhotovitel.

4. Zhotovitel zajistí jednotné označení
zakázky, a to formou oblečení s logem
identifikuje.

5. Zhotovitel převezme v plném rozsahu

vŠech pracovníků podílejících se na realizaci
nebo názvem Zhotovitele, které jej jednoznačně

odpovčdnost
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany
ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště

za vlastní řízení postupu prací a
zdraví, hygienických, požárních,
zhotoviteli je tento odpovědný za
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dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se
zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce
a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních
prací, zajišťuje na svéin pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.
Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním
předpisům a norinám dle EN a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv
škoda nebo nemajetková újma, nesc veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých
právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé
odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel
je povinen oznámit včas případnou neúčelnost provádčných prací a současně navrhnout
hospodárnější postup.

8. Zhotovitel se zavazuje v souladu se záměrem sociálně odpovědného veřejného zadávání,
že na své náklady zajistí po přcdchozí domluvě s Objednatelem jednu (1) z následujících
variant:

a) Nejvíce dvě exkurze vč. výkladu na stavbě díla Žákům základních škol (8.-9. třída) s
cílem podpořit zájem o studium / práci v technických oborech za dobu trvání díla v
domluvených termínech. Maxirnální rnožný počet je omezen na 10 žáků.

b) Alespoň jednu prohlídku předmětu plnění veřejné zakázky studentům technických
oborů odborných středních škol dle předmětu plnění za dobu trvání díla v
domluvených termínech. Maximální možný počet je omezen na 5 studentů. Součástí
prohlídky bude výklad technického popis Díla a Činností konaných při prováděníDíla.

Prohlídku dle bodu a) nebo bodu b) povede Stavbyvedoucí nebo jiná Zhotovitelern
pověřená odbomě způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět
veškeré relevantní dotazy žáků nebo studentů.

Zhotovitel je oprávnčn zajistit si Žáky nebo studenty dle bodu a) nebo b) tohoto odst. k
provedení exkurze/prohlídky provádění Díla. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli
k odsouhlasení seznam takových žáků nebo studentů, osnovu a termíny
prohlídky/exkurze do 10 dní od uzavření smlouvy. Bez odsouhlasení není zhotovitel
oprávněn exkurze nebo prohlídky provést.

Zhotovitel je i v tomto případě povinen dodrŽet podmínku uvedenou čl. II, odst. 6.

Článek VI
StaveniŠtč

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveništč tak, aby
objednateli nevznikly Žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveništč pro provedení předmětu díla. Z
přejímky staveništč pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými
zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

3, Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
" předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňu.jícím zahájení prací na díle,
" vytýčení íníst zákazu vstupu,
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" předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveništč zhotoviteli (NN, voda,
sociální zařízení),

" určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího
zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

4. Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou
případných vedení na staveništi a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak,
aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že
převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") a vyhlášky MŽP
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech o nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a
odpady, které .jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se
zákonem o odpadech. Dále bude třídit vznildý odpad dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů na odpad ostatní a nebezpečný, ve znění pozdějších
předpisů a zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho
činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.

6. Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení,
zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo moŽno dílo řádně převzít a bezpečně
provozovat.

7. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi (7) dnů po dokončení díla a předá je protokolárnč
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje,
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen
staveniště vyklidit do pčti (5) dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv
překážek s uvedením do původního stavu.

Článek VII
Vlastnické právo k zhotovované věei a nebezpečí Škody na ní

1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel, a to okamžikem zhotovení (zpracování).
Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, ktcré vnesl na staveniště, po
celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování
nebo zabudování do díla.

2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání nese zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti s minimálním limitem pojistného
plnční na jednu pojistnou událost ve výši 1.500.000,- KČ (výše spoluúčasti nesmí být
vyŠŠí neŽ 10 %) za újmu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám za škody na majetku,
újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací zakázky
Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvníini partnery, Zhotoviteli a dále pojištění
Zakázky a škodu na mqjetku, vč. nezabudovaného rnateriálu naproti krádeži, přírodním
Živlům a případným jiným rizikům ohrožující zakázku. Platnost pojistné smlouvy (nebo
certifikátu) musí být minimálně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání
Zakázky včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího
řízení.

4. Objednatel požaduje, aby zhotovitel mčl nejpozději v den předcházející dni uzavření
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu s dobou trvání po celou dobu realizace veřejnC
zakázky, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou této
smlouvy.
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5, Zhotovitel uhradí veškeré škody prokazatelně způsobené svou činností na stávajících
objektech, jejich vybavení a na uložených archiváliích nebo uvede vše do původního
stavu.

Článek VIII
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním
řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště.
Bčhem pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejmCna
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné
pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a
k zápisům připojovat svC stanovisko do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, Že s
obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na
zápis do stavebního deníku týkající se odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace a změn nutných pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím
zhotovitele, a to zásadnč ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které .jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický
dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru,
popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni
zástupci objednatele.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo
jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovčdným
projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své
stanovisko, jinak se má za to, Že s obsaheni záznamu objednatele nebo projektanta stavby,
souhlasí.

6. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
Článek IX

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě kontrolu nad plněním podmínek této
smlouvy a v jejím průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle
smluvených podmínek a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími
veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveništč. Na nedostatky
zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit a stanovit mu lhůtu pro
odstranění vzniklých vad.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem povčřené osobě podklady o provedených
pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré
připomínky odpovědné osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko
objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je
povinen pro kontrolní den připravit nezbytnC podklady provedených prací.
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Článek X
Dozor nad plněním podmínek smlouvy

1. Pověřený pracovník objednatele nebo pracovnik provádějící technický dozor je oprávnčn
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví
pracujících na stavbč nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení
kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské Činnosti
zhotovitele.

2. Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele
minimálnč tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se
zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v
pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně poŽadovat odkrytí těchto prací, je
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při
dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádnč provedeny, náklady na odkrytí
těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že
dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O
výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam
do stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah
provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků
a Činit neprodleně opatření k odstranční případných zjištěných závad a odchylek od
projektu.

4, Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek XI
Předání a převzetí díla

1. Dílo je dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. Objednatel po
předvedení převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

2. Místern předání díla je dané místo plnční.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně sedm (7) dnů předem, kdy
bude předmět díla připraven k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak
smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval
plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných
dotčených orgánů státní správy.

4, Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných
prací, dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků. Dále se tím
rozumí vyklizení staveniŠtě a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla,
předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad
a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném
provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání
a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato jejich úplným
odstraněním.

5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspčšné provedení všech zkoušek a revizí
předepsaných zvláštními předpisy a závaznými platnými normami. Doklady o těchto
zkouškách a revizích podmiňují převzetí díla.

11
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6. Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich
porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

7. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:

" dokumentaci skutečnCho provedení stavby, respektive zjednodušenou
dokumentaci stavby

" veškerou ostatní dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné
návody, manipulační řády, certifikáty a provCst zaškolení obsluhy. Vše výlučně
v Českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;

" osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
" technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu

a výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnční některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - prohlášení o
shodě);

" provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, kterC jsou potřebné
k řádnému provedení a užívání díla;

" a ostatní doklady, osvčdčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si
objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
parametrů.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané. dílo v rozsahu čl. II této
smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto
smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

10. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis
zjištěných vad a nedodělků, které nebrání užívání, dohodu o opatřeních a lhůtách k
odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o
jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávnčnými zástupci obou
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem
v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, Že tím současně požaduje po
zhotoviteli jejich bezplatné odstranční. Za vady, které se projevily po odevzdání díla,
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

11. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem
neomezují.

12. V případč, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v
zápise oprávnčný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti
nepřevzetí díla ve lhůtě dvacet jedna (21) dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,
vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu
je pro obě smluvní strany závazné.

14. Dílo je provedeno jeho dokončením a předánírn.

12



SoD 2023/1145/SOALT/34

Článek XII
Vady plnění a odstoupení od smlouvy

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení
díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k nČmuž bylo určeno a zhotoveno. Vadné plnění
je podstatným porušením smlouvy.

2. Objednatel má při vadnCm plnění právo na odstranění vady opravou věci, dodáníin
náhradního plnění nebo odstoupit od smlouvy podle svého uvážení.

3. Objednatel má povinnost oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy
je zjistil, nejpozději však do pěti (5) let od předání díla.

4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemnč oznámí (doporučeným
dopisein) zhotoviteli její výskyt, kdy popíše vadu a její projevy. Zhotovitel je povinen
zahájit odstraňování vady díla nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrCtním případě nedohodnou písemně jinak.
V případč havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do dvaceti čtyř (24)
hodin od jejího oznámení objednatelem. Vada bude odstrančna v co nejkratší dobu,
nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů. Pokud nelze z technologických důvodů
vadu odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

6. Zhotovitel prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve srnyslu § 1920 a násl. občanského
zákoníku.

7. ÚČinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejmCna nároku na náhradu Škody a smluvní pokuty.

Článek XIII

Záruka za jakost

1. Na dílo bude poskytnuta zhotovitelem záruka za jakost, která zaručuje, že dílo bude po
určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, Zhotovitelem bude poskytnuta záruční
doba v délce šedesáti (60) měsíců, která začíná běŽet okamžikem předání díla bez vad a
nedodělků objednatelem doloženým podepsaným předávacím protokolem.

2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá
do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záručnílhůta na danou část díla neběží.

3. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnční (nahrazením novou bezvadnou
vČcí), běží pro toto náhradní plnění (Věc) nová záruČní doba, a to ode dne převzetí nového
plnění (věci) objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované běžné vady nejpozději do tří
(3) pracovních dnů od písemného oznámení reklamace (doporučeným dopisem),
nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady.

5. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů
je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím
třetí osoby a Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené,
zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody,
a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

6. Odpovědnost Zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobenC nesprávným
provozováním zakázky objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
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7. V případě sporu o to, zda předávané Zadavatelem vykazuje vady a nedodělky, se má za
to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak. Důkazní břemeno nese v
takovém případč Zhotovitel.

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem:

Článek XIV

Sankee a smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III ze
strany zhotovitele nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,- KČ
(slovy: pěttisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý,
byť i započatý kalendářní den prodlení.

3. Při bezdůvodnCm odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele má objednatel nárok
na smluvní pokutu ve výši 30 % z finanční částky odpovídající neodvedenému objemu
prací, minimálně však 20 % z celkové smluvní ceny díla.

4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

a) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování kaŽdé vady dle čl. XII odst. 4 smlouvy a
čl. XIII odst. 2 ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý
den prodlení,

b) za neodstranční vad dle čl. XII odst. 4 smlouvy a čl. XIJI odst. 2 smlouvy v termínech
vzájemně dohodnutých ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou
vadu a den,

C) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. VI. odst. 8 smlouvy ve výši
1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý dcn prodlení.

d) Za porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle čl. V. odst. 5 a odst. 6 smlouvy ve výši
10.000,- KČ (slovy: desettisíc korun českých) za každý případ.

e) Za porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle čl. V. odst. 8 smlouvy ve výši 0,1 %
(jednadesetina procenta) celkové ceny díla bez DPH,

f) Za porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele neuvedené v bodech a) až e) toboto čl. ve
výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatnC clo dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode
dne jejího uplatnění.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plnéin rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit dílo.
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Článek XV
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je na své náklady povinen v průběhu provádění díla umožnit alespoň jednu
prohlídku provádění díla studentůin technických středních odborných škol dle předinčtu
díla. Součástí prohlídky bude technický popis stavebních a činností konaných při
provádční clíla.
Prohlídku dle předchozího odstavce povede odbomě způsobilá osoba. Osoba dle
předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů,
Zhotovitel je oprávněn zajistit si studenty dle odst. 1 tohoto článku k provedení prohlídky
provádění Díla. Zajištění studentů dle odst. 1 tohoto Článku může Zhotoviteli pokynem
uložit i Objednatel. V případech dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen vyzvat
Objednatele k odsouhlasení seznamu takových studentů a termínu prohlídky provádční
Díla.
Zhotovitel i v tomto případě není zproštěn povinnosti mlčenlivosti dle čl. III, odst. 6.

2. Zhotovitel v plné rníře zodpovídá za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou všerni
účastníky na zhotovované Dodávce po celou dobu, tzn. do převzetí Dodávky
objednatelem bez vad a nedodělků, stejnč tak za škody a nemajetkové újmy způsobené
svou Činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou
škodu nebo nemajetkovou újmu. Zejména se tato odpovědnost Zhotovitele za škodu a
nemqjetkovou újmu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),

3. Zhotovitel je povinen dokumenty související se zhotovením díla dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny díla, popř. poslednímu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o zmčnč některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znční pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Zhotovite1 je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veŠkeré odbomé péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejnčním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XVI
ZávěreČná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami, úČinnosti
dnem zápisu do Registru srnluv.

2. Tato smlouva může být zmčnčna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

4. Výsledek Činnosti, jenž je předmětein díla nebo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel .je ve smyslu nařízení
EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů (gdpr), správcem osobních údajů subjektu údajů, a Že
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tyto osobní údaje sárn zpracovává a shromažd'uje pro účely realizace této smlouvy, bez
využití zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, Že si je vědom všech legislativních práv
a povinností v souvislosti s poskytnutím osobních údajů objednateli, a to pouze k účelu
danému touto smlouvou

6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k tCto smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz Čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

9. Nedílnou součástí lélo smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka (Oceněný výkaz výměr)

Samostatná příloha č. 2 - projektová dokumentace

Samostatná příloha č. 3 - pojistná smlouva nebo certifikát

V Litoměřicích, dne V Roudnici nad Labem, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Digitálně podepsalMg r. Vitezslav Mgr.Vitězslav Lisec
Lisec Datum: 2023.09.18

10:56:48 +02'00'

Mgr.jiří
Douša
MBA

Digitálně
podepsal Mgr. Jiři
Douša MBA
Datum: 2023.09.15
15:34:23 +02'00'

Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel

Státního oblastního archivu v
Litoměřicích

Ing. Jiří Douša
jednatel

T-Technology s.r.o.
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Cenová nabídka (Oceněný výkaz výměr) Příloha č. 1

PMcha Č. 4 výzvy 2023^1451SOALTc'33

výkaz výměr
položkový rozpočet nákladů 3tavby - Rekapitulace

Nán'v 7akázk'y: vybudovád a rekonstrukce EZS a EPS ve StátUn ohesním a«hivu Teplice
SYstémové čfslo veřejné zak,kky:

fnvncor:

objekt:

Projôktant:

Stätnl obkslňí arGhiv v LltomčHcich
KM$U 1, 412 01 LitcmYäcc

Státnf okmni archlv KpI1¢q
$k¢hh/& 4f5Ot

SKS 8.ř.O.
174&2fb, 678 01 B(ansko

V ccsCm výkazu $iQ vjplňu,i ¢joUzé poča Iou'ó b&"«ju' 1
ZhoNM(o1: T-T«hno|oW s.r.o.

upho t? / $1' Gp ftzcKc<s cmMí
Tľ®k$kěh0 25'1, 413 Ot RoMhbo lj:ľdt8ihem
Siňkj SW/Stó µXkMikii lµµ)ů4 $6 c) fvíúUU uMM Umb Sa C!Ň'i adťHsA ňSN·>R PSČ

lČ 0'39y527

¢ás¢ Cena

EPS - požámí %n8|izace. qoneAlni kltč

PZTS - zabezpečovacl s'/sŇtn

Celkem boz DPH
výše v kč dph

celkem $ DPH 21 %

920 146,00 Kč

777 309,00 Kč

1 697 455,00 Kč
356 465,55 Kč

2 053 92b:gTŘÉ
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položkový mzpočet nákladů stNbý

Näzev zakázR Vybudovánf a rekonsuukee EZS a EPS ve Státnim okresním archivu Teplice
SYstémuvé čisb vei'ejné zjká2ky:

Zhotovitel: T·Tcchno1ogy sxa.
Tkbizského 2$1, 413 cn Rouddoe nM i.3bem

lČO: 039MS27

objekt Sůttní okNsnf archiv Tepjice
Škofni8, 4750¶ Te,dce

V celém výkazu se vyptňuji pouze jedn&kové ceny. ij- p3lé označené tťXRO bamu:

část EPS - požámi signa/izace

.obj. kód Cencjvá soustava ĹRS Zboží , CELKEM CenaM Cefkem Montf,eCn kkmt/cdk
' " " ' 1

SDK s áiMmŕ s poZamě =xosĺ¶ aďéspQn Eľ3{) " " '
DP1, pm ůmÍsteni ústkdny EF'S %meEPS. dobžit ceetmllem. Vče?ně
nm6ho kš ¶2 739.ck) 1273QOO 990130 990,30
umaa eps, 2 kuhové Enky. včemé ptostom pm akumuláto:
2x12V/12Ah, vČétRé pň$PjšeR$tví, komj:Aetně vybavená 1 ks 24 q7q(k) 24 ¢70,00 1 $73,00 1 873,00
mpájeci zámj eňemi. 24VDC/5A, EN 544, nästěnný, napájenž 230V,
včetně boxu a petmem pm AKU 2x12V,MAh 1 k3 5383.00 5 383,00 539.00 S.39,QQ

742220761 AkumďMm2V DC/12 Ah 4 ks 1 074,00 q 2H,00 77.00 308.00

7$2210061 OPPO pm Českou 1 ks 8 4%,GQ 8496.00 6 659.00 6659,00
742210111 Nerezový poUtM trezos pro dmau kkdäu de knýe, ¥&ňäMa 24 V 1 ks 28 320,00 28 320,0'0 13 320.QQ 13320,00

Zámek ke k!ičoíému Uezmu 1 ks 3 540.(}0 3 540.GQ 919.00 919.0(}

742270721 Hlú"'č kouňe o;i&ký intemWní s izolátarem 117 ks 9§if(j 115 947,00 278ÁX) 32526,00
742210121 HWsič mu~mm'vý iMcRkůvRi $ ~ctem 1 ks ĺ osom 1 050.00 278,00 27B.QC
7422t0"31 Patice pfo 8dtesné Másioe 118 ks lSZôC 17936,00 250.® 29 snôm

fdeMkMnl štáek hlá8če 118 ks ¢3,70 5156.60 37.3{} 3 693,cé
Zád:Žná deškel 30OX300 ([elkcNfaný ptea ú.3mm) 4 k8 767,00 3 06B,C¢i 233,® 932,00

7422101 51 TkčNccvý hlá$č a¢~va?ehý/mnvenčni 12 ks 1 133.¢ů 13 59gm 333jjc 3 996,00
742210151 ~XM hlásiC &clm0~nýlkonvenáli, tP65 , 1 ks 3716,00 3716£0 333.Dé 333,00

742210251 siréna EPS. červenä 15 majákem 23 k6 6m,Cť) ¶4 743,60 416.® 9 568,(jť)
pasce smény 23 ks 152,00 3 496,ClO 250,0€1 5 753,qo

74221ě261 Něsbšmý led maják, Cervený, bNé zá~!¢y. Em54-23. vmkwni 1 ks 1 175M 17S,OQ 41G,W 416,(jů
Ekktnďnst kmbica sPO pto sákjvé kabdy, Hjlx101x63.$ mm,

74221%21 lP65, 2x5 svoFék. 23 ká 1 oa7,ao 23 161,(JEJ 99,90 2 297,7¢

742121001 Kabd PRAFbCom F1X2X0,8- KRUH 16OŮ m 22,30 35680,® 23,29 3712C,Q¢J
Kát»eď PRAFWGtWd 7x2xO.8 PH 3C-R· SIR 23 m 20.00 460,00 23m 533,60
Kabel PRAFKGwrd 2jebď).8 PH 3Q-R- SIR 405 m 26,90 10894.50 2320 396,GCl
Kabel pRAFqaGUam 4xzxô.8 ph 30.r- ktpo, oppq 45 m 5osq 2277.00 2320 1 g44,00
Pikhytka PfO k&bei- fuctkčnitm& EN 8025, šmub, hmtxŽ&7ý , 1479 ks q3.70 64 632.30 2330 34 46Q7(J

7411228Yi PRAFhOus 3x1.5 RE P3O R, kabel B2ca, š1, d1 20 m 3&60 732,00 23,20 464,00
741320101 &'1QA 1 k$ 88,50 88,50 95,70 95,70
742f23001 Svoďčpkpěú typu 3 1 k3 2 310,00 2310JJO 275.00 275£3
HZS2231 Úmva eomdč& NN 3 hod 0,(jO 700.00 2 1oo,cq

.
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Systém CenedL idiCe
Systém genedL klCe

Cy~¢ká WoZka, numo pied aaizaci !qu vbZku oměNt
ZMlUévaci zámek -výména stámjiäho na ďuzický Ýäč
Zakryú pro6 zap:kšeni během reditaee,
všechny pmmty dépQzitZ'ů a kancelá6.

N%mmování, ožhNM 6y$!emu, funkčnl zkouška
Zaškoteni obsluhy
Revke EPS
Ombný inm9ačni meeňä
mě7enf v systému

25
2

1

1
6
1
1
1

ks 2 36Q,DQ
ks 53?,(XJ

kp! 590,00

kpt
hod
kpl
KN :1 770£J
kp'

Celkem betDPH:

59 0OO,LX] %7.00 7Í 675,CQ
1 062RO 2¥.00 488,CCl

590jx) ! 5(XĽCXJ 1 500,QQ

Q.QQ 11 200,0Q H m,oo
0,eo 700,3C 4 2OOAU
Ú,G0 18 300.C3 18 3QQ,00

1 770,00 233M 233,0(}
0,00 2 100.00 2 100,00

469 37&90 249 06MO

718©9,30
část TraSy

obj.kód :?x)h celkem centam Celkcm MoMijedn :ďom!ceík

742110041 Lišta na kabdy hmräm bílá 2Sx20 870 m 37.90 32 mm ' 56 20 48 BS4.QO
742110%1 Ůšta řl3 kabéy hmralá bÍlá GOx20 0 m 62AO 0,00 58.20 O.CK)
74211oc41 ĹÄta na kmy Mmatá bílá 4OX40 24 m 63,30 1 S19,2Cl 58,20 1 398,80
742110041 Lišta na kabá9y Mmaďä bí?áá 6OX4Q 15 m 112,03 1 680,0ľj 62,40 93$,éCl

Bemkgetmá :chá Mšŕovaná trubka 25 190 m 19.1Q 3 629,00 3?.50 7 125,®
Pňchylka téubky 25 2QQ ks 4,30 8SO.(K) 5,80 1 160,0C
Koleno tnäbky25 f0 ks 25,7G 25T.(X) :6.70 36Ľ00
Spojka tmbky 25 80 ks 9,?C 873,CK) 5.$0 522,(X1
Ttubka ohebná 25 ?0 m ¶8,60 372,Gt) 2730 542.00
Procpc±ámť «pävky. mia. pcžámí eddrmt El 50 1 kpl 12 035.QG 12035,03 65Q,(JO 6SCLCKJ

~A

Vyzm&nt kabelových tras 1099 m 6,30 6 923.70
741990016 Pmslup podkňcu lmpem 23 Xs 1%.00 4 462.00
741990916 Pmtup šěmu da 15cm 10 b 295.00 2%C.QQ
741990lj17 Pmtup měmu nad 15cm 60 1?8,00 10 680,00

celkem bez DPH: 54198,21) 86 :08,50

140 606,70
ČáSľ Ostatnlnákladypno EPS a PZTS

cbj. k6d 7ľ-: i

za»Em $=d&rdů a dommôn=e BOZP 1 kpl s 1qô,oo 1 1OO.GQ
Ůkkl všech jmmrů. kde byfy pmvá'iěny práoe sysému EPS, edd. 1 kpi sô00,00 5 00o,oq
Ekdbg;cká EWdae tEektm vC. marjpu=e a odvczu 1 kpľ 4 5(XJ,00 4 5®,00
Ekdogkká FkMace d:ubr.ěho š8věbního odpadu, vm maŇputace a odvôm 1 45QO,OU 4 500,00
Vcdeni pc'*ktu. kootdinace, kmmkni dny 1 kN 1 00090 1 COQÁO
Pamocná imašaCnltUnikq bšeni, žebliky, atd. 1 kŇ $$OQ,OQ 5 soq,00
kAimostaveN5tni áopíava «ob a mtetiáb 1 kpl 31 S(X),00 37 5(X).¢ů
D;knskä dokummw» a ekjkt:men=e thdcv#de 1 kH 2 DOO.® 2 ocom
VyimFeni podkWú pm dckklmmEKji Ctečného pmv«éni 1 lcpl 3(XX),OU 3 00ONO
Dokumentace pm'ec$ecň 1 kpt 3 {joo,c3 3 00O,Gě

Ceíkem bezOPH: 61 100.00

61100,®

cefkem bez dph 920 146,00 Kč

316



veškecýwi tjezpe~?nim| m:mami swoveM náNY jsou součásb' dcxfávky.
Scučásti dodävky stavby =|e veškenä stavebni pňpnavencst dle poZa#vků proksí.
Všechny pouäté mderiáty a výmbky budou Ljakostni ±'dy. musí mít o?Wušné atesty, hlomdQgace ·pmhlášeni o sNjdé cerůfikáty pfc waú v ČR ále pk'ných pčeclpisŮ.

je možné pouZit jen výrsbxy Qzna=le Qeťllli=í netx) schvabvaci zň8ä¢ou smysb zäkona o sQtnim zkušebnicM pokud výtobky tomuto označeni podéhaji-
veškeré zah'zenl a c$cx9ávky txxlou ócjkompletQYár.y, mMtalovšny, pňkořvmy a µeop*ny tak, 3tjý byíy pK pEedéni plné funkCní,
$oUČásbti praá 9enerarňh3 dodavatde zhcRcMtťe hutde smmaždcváni. třiděni a likvidace odpadú vznikľých pS pruváóěni praci.
šoUčásEi ¢cxjávky btjdm ivešk«é pďétmé pQ§la%= šklédky a sktádkwTé vykôpmého mateňälu a ¢K$¢äcfů. včeM nákladů na dopraw.
ve výbm výfňě¶ jsou výměsy 55enovee':ýjao ŕste změřwé z pmjektové dokljme=e, zhotovM ŕ7řj$Í v rámä nabidky zap&itat veškené nalmémé výmě'y
(přěsahy. pcořezy ť). Dodavdel musi v jedn«kové ceM zahmouě kQmµetní oenu za codávku vťSetně ptočczu.

Pb. mnoveM ceriy dle výkaíu výměr je pďéba za;x:&'& všecMy piedpa{ädaně dQpĹňkqvé ~sejiä, prvky a ärmosä s tDúftQ poloZkou s»wisgici aby cena
tmat kom3eu7[ 3 prvek knkční.
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