
SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi

následujícími smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. zhotovitel: Herodes a Kostan s.r.o.
se sídlem: Lipenecká 6 Praha - Zbraslav
statutární zástupce: Pavlo Kostan

zástupce ve věcech 
technických: Pavlo Kostan

telefon, mail:    

bankovní spojení: Komerční Banka
číslo účtu:
DIČ: CZ06280200
IČ: 06280200

(dále jen „zhotovitei)

1.2. objednatel: Městská část Praha-Zbraslav
se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
statutární zástupce: Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ Praha-Zbraslav

zástupce ve věcech 
technických: 
telefon, mail:

  
      

IČ: 002 41 857
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

(dále jen „objednatei)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel disponuje Živnostenským listem s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňováni a je evidován v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 
279024
2. Objednavatel MČ Praha Zbraslav je právnickou osobou se záměrem opravy a vybudování oplocení 
hřiště Na Báních na pozemcích pare. č. 2858/4, 2866/1, 2866/2, 2866/4, 2866/5, 2867/2, 2867/4, 
2868/1, 2868/4, 2868/10 a 2858/6 vše v katastrálním území Městské části Praha-Zbraslav., vedeno na 
listu vlastnictví číslo 1707, pro katastrální území Zbraslav, obec Praha.

http: www.mc-zbraslav.cz 
IČ: 002 41 857



3. Účelem této smlouvy je opravit a vybudovat oplocení hřištěNa Báních, Praha - Zbraslav. Práce budou
provedeny dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel si je vědom nutnosti provést taková opatření, aby nedošlo k poškození v okolí stavby
a je si vědom, že součástí díla je i zajištění bezpečnosti práce a ochrany majetku. Zhotovitel
podpisem této smlouvy stvrzuje, že je podrobně seznámen se současným stavebně-technickým stavem
místa provedení díla a že tento nebrání řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy.

III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění cíle,
kterým je provedení stavby (díla):

?Oplocení hřiště Na Báních, Praha-Zbraslav?

2. Předmětem plnění díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a doplnění oplocení areálu
fotbalového a dětského hřiště Na Báních, Praha-Zbraslav. Jedná se o rekonstrukci stávajícího
oplocení v délce 139 m, které bude vyměněno, a dále bude provedeno nové oplocení v délce 108 m.
Oplocení je navrženo ze standardních plotových dílců svařovaného pletiva na ocelové sloupky a
doplněno o podhrabové desky. V rámci doplnění oplocení budou vybudovány vjezdové a vstupní
branky, které budou provedeny v místě stávajícího napojení pozemku par.č. 2868/1 a pozemku
parc.č. 2868/10 vše v k.ú. Zbraslav. Vjezdové a vstupní branky budou provedeny ve stejné barevnosti
a materiálovém řešení jako oplocení.
Oplocení sportoviště Na Báních bude provedeno dle dokumentace zpracované společností
14.architekti s.r.o. z 05/2023. (Dále jen ,,Dílo?)

3. Zhotovitel se zavazuje provéstDílo v souladu s:
a) cenovou nabídkou č. 23093 ze dne 11.9.2023
b) zadávací dokumentací ze dne 30.08.2023.

4. Součástí Díla je provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména však:

a) zajištění opatření nutných pro neporušení ostatních zařízení, inženýrských sítí apod. během
provádění díla;

b) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku;

c) odvoz, uložení a likvidace odpadů, vzniklých při realizaci díla, v souladu s příslušnými
předpisy;

d) provádění úklidu na staveništi a zajištění proti znečišťování přilehlého okolí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a zadávací dokumentací a dále prohlašuje, že
jsou mu všechny podklady srozumitelné, neobsahují nedostatky ani řešení, která by se při realizaci
ukázala jako nevhodná, nefunkční či v rozporu s technickými normami.

6. Zhotovitel je oprávněn dílčí části provést prostřednictvím poddodavatele. Provedením jakékoli části
kterýmkoli poddodavatelem nejsou dotčeny povinnosti a závazky zhotovitele vyplývající z této
smlouvy.

7. Součástí díla není provádění technického dozoru zhotovitelem či jakoukoli osobou zhotovitele.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění Díla:
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a. Realizační fáze - bude započata nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
Realizační fáze je ukončena dnem předání a převzetí Díla dle čl. VII odst. 3 této
Smlouvy.

b. Fáze zkušebního provozu - bude trvat po dobu 5 měsíců od ukončení Realizační fáze.
Po ukončení Fáze zkušebního provozu vyzve zhotovitel objednatele ke společnému
místnímu šetření, jehož výsledkem bude vyhodnocení zkušebního provozu. O
vyhodnocení zkušebního provozu bude zhotoven zápis podepsaný oběma smluvními
stranami s uvedením případných zjištěných vad a nedodělků a termínem jejich
odstranění.

2. Do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy bude zhotoviteli předáno staveniště. O předání a převzetí
staveniště sepíší obě strany zápis.

V. CENA

1. Celková cena za dílo :

Celkem bez DPH 744 038 Kč
DPH 21%________________156247 ____________Kč

Celkem včetně DPH 900 285 Kč

2. Sjednaná cena je konečná, zahrnuje veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedení díla. Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a
úplnému zhotovení předmětu plnění a jeho uvedení do provozu, včetně nutných nákladů, jejichž
vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, zejména včetně dopravy a
pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná
rizika spojená s umístěním stavby, provozem, kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod. Jakékoliv
neoceněné práce, služby a dodávky nebudou dodatečně zaplaceny a má se za to, že jsou
obsaženy v ceně za dílo.

3. Změna ceny díla je možná jen na základě změny obsahu nebo rozsahu díla ze strany
objednavatele. Změna rozsahu nebo obsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této
smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na
zaplacení víceprací nevzniká.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit 90 % z Ceny Zhotoviteli na základě faktury (daňového dokladu)
vystavené Zhotovitelem po řádném předání bezvadného a plně funkčního Díla Zhotovitelem
Objednateli a po jeho převzetí Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. Podmínkou pro
uhrazení je řádné a protokolární předání Díla bez vad a nedodělků.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit 10% z Ceny Zhotoviteli na základě faktury (daňových dokladů)
vystavené Zhotovitelem po řádném ukončení Fáze zkušebního provozu, na základě úplného a
řádného vypořádání případných vad a nedodělků uvedených v protokolu z místního šetření dle
článku IV. odst.l písm. b., které bude přiloženo k faktuře.

4. Faktury Zhotovitele budou splatné dvacetjedna (21) dnů po jejím doručení Objednateli.
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5. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění (dále jen ,Zákon o účetnictví), a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění (dále jen .Zákon o DPH?) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového
dokladu dle §29 Zákona o DPFI. V případě, že jakákoliv faktura (daňový doklad) vystavená
Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit
ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne jejího doručení Objednateli k opravě a/nebo doplnění. Lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného
dokladu Objednateli.

6. Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání
příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.

7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

VIL PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou
součinnost tak, aby mohl zhotovitel dílo řádně provést a dokončit.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce bezprostředně po podpisu Smlouvy a převzetí staveniště od
Objednatele.

3. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a včasným předáním kompletního a
provozuschopného předmětu díla a veškerých dokladů k přejímce díla. V případě, že objednatel
odmítne předmět díla převzít, sepíší o tom obě strany zápis do předávacího protokolu, v němž uvedou
svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel má právo
předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, nebo
pokud doklady k přejímce nebudou úplné/kompletní, popř. budou vykazovat závady. Předávací
protokol bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla,
s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

4. Dílo je převzato předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. Předmět díla
bude předán jako jeden celek v termínu oznámeném objednateli 3 dny dopředu.

5. Pokud se objednatel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí díla nebo jeho ěásti, případně
odmítne dílo převzít, aniž by vykazovalo vady bránící jeho užívání, má se za to, že objednatel dílo
převzal. Neznamená to však, že Objednatel nemá právo nadále uplatňovat nároky na odstranění
případných zjištěných vad a nedodělků.

6. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost díla. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání
díla objednateli a činí 60 měsíců. Zárukou za jakost díla se rozumí, že bude po celou doby záruční
lhůty způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruka za jakost se nevztahuje na případné změny díla vyvolané objednatelem či poškozením,
zaviněným cizími osobami.

7 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to zejména z důvodu
klimatických změn nebo technologických důvodů. Dále je oprávněn práce přerušit, pokud zjistí při
provádění díla skryté překážky, znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé
přerušení bude uvedeno v záznamu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen o takovém zápisu,
pokud nebyl proveden společně, neprodleně informovat objednatele (písemně).
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v platném znění (dále jen .Zákon o DPH“) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu dle §29 Zákona o DPFI. V případě, že jakákoliv faktura (daňový doklad) vystavená 
Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit 
ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne jejího doručení Objednateli k opravě a/nebo doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 
dokladu Objednateli.

6. Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání 
příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.

7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

VIL PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou 
součinnost tak, aby mohl zhotovitel dílo řádně provést a dokončit.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce bezprostředně po podpisu Smlouvy a převzetí staveniště od 
Objednatele.

3. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a včasným předáním kompletního a 
provozuschopného předmětu díla a veškerých dokladů k přejímce díla. V případě, že objednatel 
odmítne předmět díla převzít, sepíší o tom obě strany zápis do předávacího protokolu, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel má právo 
předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, nebo 
pokud doklady k přejímce nebudou úplné/kompletní, popř. budou vykazovat závady. Předávací 
protokol bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, 
s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

4. Dílo je převzato předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. Předmět díla 
bude předán jako jeden celek v termínu oznámeném objednateli 3 dny dopředu.

5. Pokud se objednatel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí díla nebo jeho ěásti, případně 
odmítne dílo převzít, aniž by vykazovalo vady bránící jeho užívání, má se za to, že objednatel dílo 
převzal. Neznamená to však, že Objednatel nemá právo nadále uplatňovat nároky na odstranění 
případných zjištěných vad a nedodělků.

6. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost díla. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání 
díla objednateli a činí 60 měsíců. Zárukou za jakost díla se rozumí, že bude po celou doby záruční 
lhůty způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. 
Záruka za jakost se nevztahuje na případné změny díla vyvolané objednatelem či poškozením, 
zaviněným cizími osobami.

7 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to zejména z důvodu 
klimatických změn nebo technologických důvodů. Dále je oprávněn práce přerušit, pokud zjistí při 
provádění díla skryté překážky, znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé 
přerušení bude uvedeno v záznamu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen o takovém zápisu, 
pokud nebyl proveden společně, neprodleně informovat objednatele (písemně).
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8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit 
cenu díla nebo prodloužit termín plnění. Zápis bude vždy jen podpůrným argumentem pro sjednání 
případného dodatku k této smlouvě.

9. Vznikne-li v důsledku jednání zhotovitele objednateli škoda, je tuto povinen nahradit zhotovitel. Pro 
tyto účely je pojištěn pojistnou smlouvou ě.  vedenou u Generali - česká pojištovna - 
pojištění odpovědnosti v rozsahu l,5mil Kč. Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu 
udržovat trvale v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy.

10. Obě strany se dohodly na vzájemné komunikaci, popř. předávání podkladů, a to jednak osobně a 
písemně. O předání a převzetí informací osobně bude pořízen jednoduchý zápis. Za písemnou 
komunikaci se považuje i e-mail na uvedené adresy:

a) za Objednatele:  

b) za Zhotovitele:   

Komunikace prostřednictvím e-mailu je umožněna pouze pro pracovní komunikaci, nikoli pro
zasílání písemností dle této smlouvy (např. výpověď, odstoupení, výzva k úhradě smluvní pokuty
aj-)-

VIII. SANKCE

1. Pokud zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané věl. IV této Smlouvy, sjednává se smluvní 
pokuta 0,3 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, sjednává se smluvní pokuta ve 
výši 0,3 % z celkové ceny díla za každou vadu nebo nedodělek za každý, i započatý, kalendářní 
den prodlení.

3. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, zhotovitel je oprávněn požadovat 
náhradu úroku z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, jíž se může objednatel domáhat 
v plné výši vedle smluvní pokuty.

IX. DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem 
jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy 
považuje zejména:

a. prodlení objednavatele s poskytnutím součinnosti po dobu delší než 30 dní,
b. prodlení objednavatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
c. prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo její samoúčelné prodlevy po dobu delší 

než 30 dní.

2. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednavatel trvá na pokynech, na 
jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla 
či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.
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3. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uplatnění sankce.

4. V případě předčasného ukončení smlouvy ze strany objednavatele či zhotovitele, aniž by bylo Dílo 
či jeho části bez vad hotové, vyhotoví zhotovitel zprávu o vykonané práci dle jednotlivých fází a 
v tomto smyslu a objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou částku z celkové ceny za jednotlivé fáze 
díla.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem.

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna 
předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se 
zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy 
bylo dosaženo.

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma 
smluvními stranami.

5. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden a zhotovitel 
jeden.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Zbraslav.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz 
toho připojují vlastnoruční či kvalifikované elektronické podpisy.

Přílohy:
1) Cenová nabídka zhotovitele

V Praze Zbraslavi dne: 
Za objednavatele: Za zhotovitele:

Mgr. Kateřina Pavlíková 
starostka MČ Praha- Zbrasl jednatel Herodes a Kostan s.r.o.



ROZPOČET OPLOCENÍ HŘIŠTĚ NA BÁNÍCH - část A - podél ulice " K ubytovnám"

Č. POLOŽKA m.j. mn. cena/m.j. celkem poznámka

1 STAVEBNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY 111 569,00 Kč

a Hloubení nepářených jam pro sloupky ( 400x400xl000mm=0,16m3) ks 43 615,00 Kč 26 445,00 Kč

b štěrkový podsyp pod betonové patky m3 1 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč
c 43x betonáž základových patek oplocení (400x400x900mm=0,15m3) m3 6,45 7 600,00 Kč 49 020,00 Kč

d Hloubení nepářené rýhy pro zapuštění betonové desky do terénu bm 108 120,00 Kč 12 960,00 Kč rozměr cca lOOxlOOmm
G Zarovnání terénu podél spodní hrany oplocení soubor 1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

f Naložení a odvoz zeminy, uložení m3 7,8 1 980,00 Kč 15 444,00 Kč

2 NOVÁ ČÁST OPLOCENÍ 196 512,00 Kč

a sloupek profil 60x40mm, délky 2600 ks 20 420,00 Kč 8 400,00 Kč levne-pletivo.cz
b sloupek profil 60x60mm, délky 2600 ks 1 536,00 Kč 536,00 Kč levne-pletivo.cz
c sloupek 60x60mm, délky 2400 ks 1 500,00 Kč 500,00 Kč levne-pletivo.cz
d sloupek 60x40mm, délky 2400 ks 10 384,00 Kč 3 840,00 Kč levne-pletivo.cz
G Sloupek 60x40mm, délky 3000mm ks 8 520,00 Kč 4 160,00 Kč levne-pletivo.cz
f Plotový 3D dílec 1230mm x 2500mm ks 38 790,00 Kč 30 020,00 Kč levne-pletivo.cz
z Podhrabová deska výšky 300mm, délka 2450mm ks 42 600,00 Kč 25 200,00 Kč levne-pletivo.cz
h koncový držák podhrabové desky výška 300mm ks 84 94,00 Kč' 7 896,00 Kč levne-pletivo.cz
i Podhrabová deska výšky 200mm, délka 2450mm ks 8 485,00 Kč 3 880,00 Kč levne-pletivo.cz
i koncový držák podhrabové desky výška 200mm ks 16 80,00 Kč 1 280,00 Kč

k Doprava a vyložení materiálu soubor 1 9 500,00 Kč 9 500,00 Kč

1 Montáž plotových dílců a podhrabových desek soubor 1 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč

m Dvoukřídlá brána asymetrická, branka lOOOmm, křídlo 1970mm soubor 1 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč

n Branka lOOOmm a dvoukřídlá brána 2x křídlo2250mm, výška 1500mm soubor 1 45 600,00 Kč 45 600,00 Kč

0 montáž brány ks 2 6 000,00 Kč 12 000,00 Kč

p příchytky panelů,spojky panelů,samovrtné šrouby soubor 1 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 10% 30 808,00 Kč

A CELKEM SOUČET bez DPH 338 889,00 Kč

B CELKOVÝ SOUČET včetně DPH 410 055,69 Kč

ROZPOČET OPLOCENÍ HŘIŠTĚ NA BÁNÍCH - část A - podél ulice " K ubytovnám"

Č. POLOŽKA m.j. mn. cena/m.j. celkem poznámka

1 STAVEBNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY 111 569,00 Kč
a Hloubení nepářených jam pro sloupky ( 400x400xl000mm=0,16m3) ks 43 615,00 Kč 26 445,00 Kč
b štěrkový podsyp pod betonové patky m3 1 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč
c 43x betonáž základových patek oplocení (400x400x900mm=0,15m3) m3 6,45 7 600,00 Kč 49 020,00 Kč
d Hloubení nepářené rýhy pro zapuštění betonové desky do terénu bm 108 120,00 Kč 12 960,00 Kč rozměr cca lOOxlOOmm
G Zarovnání terénu podél spodní hrany oplocení soubor 1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
f Naložení a odvoz zeminy, uložení m3 7,8 1 980,00 Kč 15 444,00 Kč

2 NOVÁ ČÁST OPLOCENÍ 196 512,00 Kč
a sloupek profil 60x40mm, délky 2600 ks 20 420,00 Kč 8 400,00 Kč levne-pletivo.cz

b sloupek profil 60x60mm, délky 2600 ks 1 536,00 Kč 536,00 Kč levne-pletivo.cz
c sloupek 60x60mm, délky 2400 ks 1 500,00 Kč 500,00 Kč levne-pletivo.cz

d sloupek 60x40mm, délky 2400 ks 10 384,00 Kč 3 840,00 Kč levne-pletivo.cz
G Sloupek 60x40mm, délky 3000mm ks 8 520,00 Kč 4 160,00 Kč levne-pletivo.cz

f Plotový 3D dílec 1230mm x 2500mm ks 38 790,00 Kč 30 020,00 Kč levne-pletivo.cz

z Podhrabová deska výšky 300mm, délka 2450mm ks 42 600,00 Kč 25 200,00 Kč levne-pletivo.cz
h koncový držák podhrabové desky výška 300mm ks 84 94,00 Kč' 7 896,00 Kč levne-pletivo.cz
i Podhrabová deska výšky 200mm, délka 2450mm ks 8 485,00 Kč 3 880,00 Kč levne-pletivo.cz

i koncový držák podhrabové desky výška 200mm ks 16 80,00 Kč 1 280,00 Kč
k Doprava a vyložení materiálu soubor 1 9 500,00 Kč 9 500,00 Kč
1 Montáž plotových dílců a podhrabových desek soubor 1 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč

m Dvoukřídlá brána asymetrická, branka lOOOmm, křídlo 1970mm soubor 1 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč
n Branka lOOOmm a dvoukřídlá brána 2x křídlo2250mm, výška 1500mm soubor 1 45 600,00 Kč 45 600,00 Kč
0 montáž brány ks 2 6 000,00 Kč 12 000,00 Kč

p příchytky panelů,spojky panelů,samovrtné šrouby soubor 1 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 10% 30 808,00 Kč

A CELKEM SOUČET bez DPH 338 889,00 Kč

B CELKOVÝ SOUČET včetně DPH 410 055,69 Kč



ROZPOČET OPLOCENÍ HŘIŠTĚ NA BÁNÍCH - část B - společná hranice s Kámen Zbraslav

č. POLOŽKA m.j. mn. cena/m.j. celkem poznámka

1 STAVEBNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY 120 949,00 Kč

a Hloubení nepářených jam pro sloupky ( 400x400xl000mm=0,16m3) ks 35 615,00 Kč 21 525,00 Kč

b štěrkový podsyp pod betonové patky m3 0,84 1 700,00 Kč 1 428,00 Kč

c 35x betonáž základových patek oplocení (400x400x900mm=0,15m3) m3 5,25 7 600,00 Kč 39 900,00 Kč

d Hloubení nepářené rýhy pro zapuštění betonové desky do terénu bm 86,8 120,00 Kč 10 416,00 Kč rozměr cca lOOxlOOmm
e Zarovnání terénu podél spodní hrany oplocení soubor 1 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč

f Naložení a odvoz zeminy, uložení m3 6 1 980,00 Kč 11 880,00 Kč

g odstranění stávajícího oplocení včetně betonových patek 30ks soubor 1 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 30 kusů stáv.sloupků
h odstranění náletových dřevin podél oplocení soubor 1 9 800,00 Kč 9 800,00 Kč viz foto
i naložení odvoz a likvidace odpadu soubor 1 8 100,00 Kč 8 100,00 Kč

2 NOVÁ ČÁST OPLOCENÍ 99 252,00 Kč

a sloupek profil 60x40mm, délky 2600 ks 35 420,00 Kč 14 700,00 Kč levne-pletivo.cz
b Plotový 3D dílec 1230mm x 2500mm ks 34 790,00 Kč 26 860,00 Kč levne-pletivo.cz
c Podhrabová deska výšky 300mm, délka 2450mm ks 34 600,00 Kč 20 400,00 Kč levne-pletivo.cz
d koncový držák podhrabové desky výška 300mm ks 68 94,00 Kč 6 392,00 Kč levne-pletivo.cz
e Doprava a vyložení materiálu soubor 1 7 900,00 Kč 7 900,00 Kč

f Montáž plotových dílců a podhrabových desek soubor 1 15 500,00 Kč 15 500,00 Kč

g příchytky panelů,spojky panelů,samovrtné šrouby soubor 1 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč

3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 10% 22 020,00 Kč

A CELKEM SOUČET bez DPH 242 221,00 Kč

B CELKOVÝ SOUČET včetně DPH 293 087,41 Kč

ROZPOČET OPLOCENÍ HŘIŠTĚ NA BÁNÍCH - část B - společná hranice s Kámen Zbraslav

č. POLOŽKA m.j. mn. cena/m.j. celkem poznámka

1 STAVEBNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY 120 949,00 Kč

a Hloubení nepářených jam pro sloupky ( 400x400xl000mm=0,16m3) ks 35 615,00 Kč 21 525,00 Kč
b štěrkový podsyp pod betonové patky m3 0,84 1 700,00 Kč 1 428,00 Kč
c 35x betonáž základových patek oplocení (400x400x900mm=0,15m3) m3 5,25 7 600,00 Kč 39 900,00 Kč
d Hloubení nepářené rýhy pro zapuštění betonové desky do terénu bm 86,8 120,00 Kč 10 416,00 Kč rozměr cca lOOxlOOmm
e Zarovnání terénu podél spodní hrany oplocení soubor 1 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč
f Naložení a odvoz zeminy, uložení m3 6 1 980,00 Kč 11 880,00 Kč

g odstranění stávajícího oplocení včetně betonových patek 30ks soubor 1 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 30 kusů stáv.sloupků
h odstranění náletových dřevin podél oplocení soubor 1 9 800,00 Kč 9 800,00 Kč viz foto
i naložení odvoz a likvidace odpadu soubor 1 8 100,00 Kč 8 100,00 Kč

2 NOVÁ ČÁST OPLOCENÍ 99 252,00 Kč
a sloupek profil 60x40mm, délky 2600 ks 35 420,00 Kč 14 700,00 Kč levne-pletivo.cz
b Plotový 3D dílec 1230mm x 2500mm ks 34 790,00 Kč 26 860,00 Kč levne-pletivo.cz
c Podhrabová deska výšky 300mm, délka 2450mm ks 34 600,00 Kč 20 400,00 Kč levne-pletivo.cz
d koncový držák podhrabové desky výška 300mm ks 68 94,00 Kč 6 392,00 Kč levne-pletivo.cz
e Doprava a vyložení materiálu soubor 1 7 900,00 Kč 7 900,00 Kč
f Montáž plotových dílců a podhrabových desek soubor 1 15 500,00 Kč 15 500,00 Kč

g příchytky panelů,spojky panelů,samovrtné šrouby soubor 1 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč

3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 10% 22 020,00 Kč

A CELKEM SOUČET bez DPH 242 221,00 Kč

B CELKOVÝ SOUČET včetně DPH 293 087,41 Kč



1 700,00 Kč 850,00 Kč
c 21x betonáž základových patek oplocení (400x400x900mm=0,15m3) m3 3,15 7 600,00 Kč 23 940,00 Kč
d Hloubení nepažené rýhy pro zapuštění betonové desky do terénu bm 52,3 120,00 Kč 6 276,00 Kč rozměr cca lOOxlOOmm
e Zarovnání terénu podél spodní hrany oplocení soubor 1 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč
f Naložení a odvoz zeminy, uložení m3 3,7 1 980,00 Kč 7 326,00 Kč

g odstranění stávajícího oplocení včetně betonových patek 18ks soubor 1 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 18kusů stáv.sloupků
h odstranění náletových dřevin podél oplocení soubor 1 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč viz foto
i naložení odvoz a likvidace odpadu soubor 1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

2 NOVÁ ČÁST OPLOCENÍ 68 130,00 Kč
a sloupek profil 60x40mm, délky 2600 ks 21 420,00 Kč 8 820,00 Kč levne-pletivo.cz
b Plotový 3D dílec 1230mm x 2500mm ks 20 790,00 Kč 15 800,00 Kč levne-pletivo.cz
c Podhrabová deska výšky 300mm, délka 2450mm ks 20 600,00 Kč 12 000,00 Kč levne-pletivo.cz
d koncový držák podhrabové desky výška 300mm ks 40 94,00 Kč 3 760,00 Kč levne-pletivo.cz
e Doprava a vyložení materiálu soubor 1 4 250,00 Kč 4 250,00 Kč
f Montáž plotových dílců a podhrabových desek soubor 1 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč

g příchytky panelů,spojky panelů,samovrtné šrouby soubor 1 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč
h branka šířky lm, v l,5m ks 1 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč

3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 10% 16 191,00 Kč

A CELKEM SOUČET bez DPH 162 928,00 Kč

B CELKOVÝ SOUČET včetně DPH 197 142,88 Kč

ROZPOČET OPLOCENÍ HŘIŠTĚ NA BÁNÍCH - část C - společná hranice směrem k vodojemu

č. POLOŽKA m.j. mn. cena/m.j. celkem poznámka

1 STAVEBNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY 78 607,00 Kč
a Hloubení nepažených jam pro sloupky ( 400x400xl000mm=0,16m3) ks 21 615,00 Kč 12 915,00 Kč
b štěrkový podsyp pod betonové patky m3 0,5

ROZPOČET OPLOCENÍ HŘIŠTĚ NA BÁNÍCH - část C - společná hranice směrem k vodojemu

č. POLOŽKA m.j. mn. cena/m.j. celkem poznámka

1 STAVEBNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY 78 607,00 Kč
a Hloubení nepažených jam pro sloupky ( 400x400xl000mm=0,16m3) ks 21 615,00 Kč 12 915,00 Kč
b štěrkový podsyp pod betonové patky m3 0,5 1 700,00 Kč 850,00 Kč
c 21x betonáž základových patek oplocení (400x400x900mm=0,15m3) m3 3,15 7 600,00 Kč 23 940,00 Kč
d Hloubení nepažené rýhy pro zapuštění betonové desky do terénu bm 52,3 120,00 Kč 6 276,00 Kč rozměr cca lOOxlOOmm
e Zarovnání terénu podél spodní hrany oplocení soubor 1 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč
f Naložení a odvoz zeminy, uložení m3 3,7 1 980,00 Kč 7 326,00 Kč
g odstranění stávajícího oplocení včetně betonových patek 18ks soubor 1 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 18kusů stáv.sloupků
h odstranění náletových dřevin podél oplocení soubor 1 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč viz foto
i naložení odvoz a likvidace odpadu soubor 1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

2 NOVÁ ČÁST OPLOCENÍ 68 130,00 Kč
a sloupek profil 60x40mm, délky 2600 ks 21 420,00 Kč 8 820,00 Kč levne-pletivo.cz
b Plotový 3D dílec 1230mm x 2500mm ks 20 790,00 Kč 15 800,00 Kč levne-pletivo.cz
c Podhrabová deska výšky 300mm, délka 2450mm ks 20 600,00 Kč 12 000,00 Kč levne-pletivo.cz
d koncový držák podhrabové desky výška 300mm ks 40 94,00 Kč 3 760,00 Kč levne-pletivo.cz
e Doprava a vyložení materiálu soubor 1 4 250,00 Kč 4 250,00 Kč
f Montáž plotových dílců a podhrabových desek soubor 1 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč
g příchytky panelů,spojky panelů,samovrtné šrouby soubor 1 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč
h branka šířky lm, v l,5m ks 1 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč

3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 10% 16 191,00 Kč

A CELKEM SOUČET bez DPH 162 928,00 Kč

B CELKOVÝ SOUČET včetně DPH 197 142,88 Kč


