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LESY CESKE REPUBLIKY, S.P. SML-00125-2023-941

S M L O U V A O D Í L O 
č. S941/2023/448

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 
zastoupený  oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření ze 
dne 3. 2. 2023
ve věcech technických jedná: I

tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek 

číslo účtu: 115-9517990247/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o.
se sídlem Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov 
IČO: 060 34 462 
DIČ: CZ06034462
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70373 
zastoupená: Filipem Kalinou, jednatelem

ve věcech technických jedná: 
tel.: , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 115-4421770247/0100

(dále jako ,,zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 
a odpovědnost dílo „Odstavné a parkovací stání při budově Nádražní 2811“, evidenční číslo 
zakázky S941/2023/448, a to dle projektové dokumentace ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ STÁNÍ 
PŘI BUDOVĚ KŘ F-M vypracované  a I
autorizoval  (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“) a 
dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Předmětem závazku je zhotovení zpevněného parkovacího stáni pro 25 osobních automobilů. 
Parkovací stání bude ohraničeno opěrnými gabionovými zídkami. Součástí stavebních prací je i 
odvodnění zpevněné plochy včetně retenčního zařízení a lapači pro únik pohonných hmot.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí 
předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce 
a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících 
do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro 
a ochranného pospojení, tlaková a provozní zkouška ústředního topení,

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 
zajištění dopravního značení,

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,

- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět 
vlastníkům,

- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré + 1 v elektronické 
formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, objednateli,

- zaměření skutečného provedení stavby (1 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům
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Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 
způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 
tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve 
výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště 
bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní 
v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. této smlouvy, stejně jako 
v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště 
nebylo předáno v řádném termínu.

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí 
staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není objednatel 
povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) 
poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly 
jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 2 smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel 
umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1. 9. 2023, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle 
čl. I. odst. 2 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho 
straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak 
ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, 
je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít
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dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 
staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 
odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku 
smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný 
záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem 
písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení 
díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 
2 700 000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena 
ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy - Položkový rozpočet (dále 
jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně 
poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet 
a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce 
bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny 
a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena
předmětných prací:

1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového 
rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena 
nové položky.
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2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového 
rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková 
cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

3. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně 
vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) 
musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 
potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis 
prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po 
jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto 
údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce 
a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací 
nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) 
nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem 
po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li 
dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo 
zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne jeho doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž 
by se dostal do prodlení s úhradou, zejména jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména 
pak:
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- jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 
anebo

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými 
zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů 
nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 
1 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním 
úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí 
(územního souhlasu).

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu 
způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit 
výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré 
náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, 
vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění díla). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, 
při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 
uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady
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vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění díla (stavby).

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost 
vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své 
náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho 
přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 
na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby 
tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 
víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 
vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 
je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 
projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 
bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 
budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 
zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 
písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 
zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 
stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů 
v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím telefon:
e- mail:  Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, 
která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný
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stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato 
smlouva.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 
a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 
daňových dokladů (faktur).

VI.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 
a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 
si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 
a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
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4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících 
norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 
staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 
odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 
staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 
zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu 
zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách 
stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy apod.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.
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16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, 
předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení 
díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem 
zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici 
oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas 
k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad 
a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 
činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel 
povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 
V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou 
škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně 
limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 
výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti 
škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou 
pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 
pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je 
zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele 
doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované
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minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 
pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost 
kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná

25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 
nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 
zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, 
je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. 
obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

26. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)
č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 
a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písm. a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, 
popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 
20. července 2001 - dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou 
či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající 
mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 
ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn
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ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 
splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 
prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 
poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 
převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze 
dne31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů 
(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 
v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce smlouvy, je 
zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 
5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. 
Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, 
stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. 
Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. 
Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání 
a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti 
a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
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při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,

- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným 
právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),

- originál stavebního deníku.

VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuj e objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla 
zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto 
případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která 
předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), 
minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li 
objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 
odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 
odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 
opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 
písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je 
zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající 
výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na 
náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový 
doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 
splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 
(faktury) zhotoviteli.
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IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, 
kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení 
a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým 
rozpočtem.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených 
prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s přílohou této smlouvy 
(položkovým rozpočtem) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto 
určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, 
služby) bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 nebo odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc 
trvání porušení.

6. V případě porušení čl. V. odst. 8, odst. 9, nebo odst. 10 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. I. odst. 22 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 
den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty 
poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
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10. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 
v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. III odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

12. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující 
dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 5 pracovních dnů 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. III. smlouvy.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere 
na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti 
řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla 
mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti 
s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek apod.).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení povinné straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé 
škody v plném rozsahu.

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

X.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:

a) je-li zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. této smlouvy
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objednateli o více než 5 pracovních dnů,

b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo 
přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících 
smyslu čl. VI. odst. 26 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. 
odst. 26, písm. a) až j) smlouvy,

d) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,

e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo

f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. V. odst. 11 nebo čl. V. odst. 12 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 11 či 
odst. 12 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení 
zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) 
formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné 
alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 9. 2023, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, 
dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2024, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 
či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění 
až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 
smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 
nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná 
a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, 
ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) 
bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny 
prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před 
uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně 
provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má 
zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na 
prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud
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objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 
záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 
jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 
smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 
náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 
první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 
námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 
nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní 
záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve 
finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti 
poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky 
objednateli.

XII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou 
jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze 
smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co 
nejširším možném rozsahu respektovat.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
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smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 
zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 
celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 
V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně 
pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 
uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 
vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V.............................dne: V.............................dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

 OŘ severní Morava 
Lesy České republiky, s.p.

Filip Kalina
jednatel
Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Odstavné a parkovací stání při budově F-M, LESY ČR, s.p.

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: IC:
LESY ČR, s.p. - Krajské ředitelství Frýdek-Místek DIČ:

Uchazeč: IC: 6034462
Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o. DIČ: CZ06034462

Projektant: IC:
R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 2 700 000,00

Základ daně Sazba dané Výše daně
dph základní 2 700 000,00 21,00% 567 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 267 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odstavné a parkovací stání při budově F-M, LESY ČR, s.p.
Místo: Datum: 10.2.2023

R.E.V.I.S. s.r.o., 28.
Zadavatel: LESY ČR, s.p. - Krajské ředitelství Frýdek-Místek Projektant: října 1639, Frýdek-

Místek
Uchazeč: Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 700 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 2 456 813,12

1 - Zemni práce 285 190,15

2 - Zakládáni 178 094,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 766 085,90

4 - Vodorovné konstrukce 15 438,75

5 - Komunikace pozemní 845 850,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 699,00

8 - Trubní vedení 96 055,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 537,00

997 - Přesun sutě 22 875,95

998 - Přesun hmot 100 986,29

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

99 386,88
3 126,41

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

73 250,47

23 010,00

M- Práce a dodávky M 117 500,00

22-M - Montáže technologických zařízeni pro dopravní stavby 117 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 500,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 6 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

VRN6 - Územní vlivy 10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odstavné a parkovací stání při budově F-M, LESY ČR, s.p.
Místo:

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - Krajské ředitelství Frýdek-Místek

Uchazeč: Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o.

ov 
2 
62

10. 2. 2023

R.E.V.I.S. s.r.o., 28.
Projektant: října 1639, Frýdek-

Místek
Zpracovatel:

.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemni práce

K 113106071

2 700 000,00

2 456 813,12

285 190,15
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplni spár ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva

m2 65,000 54,00 3 510,00 CS URS 2023 01

"rozebrání stávající zámkové dlažby k opětovnému použiti v místě napojeni nové a 
stávající dlažby, v místě překopú

65,0

"aku-retenčni nádoba, odlučovač lehkých kapalin 
4,0*4,0-3,0+2,5'2,5'2,0 60,500

“základové pásy Gabíonové zdi 
0,5-0,5-(3,0+23,5+27,0+23,5) 
0,5-0,3*(16,7+28,0+0,5)
0,6*0,5-3,0 
Mezisoučet
"příprava základových pásu pro plánované kryté stáni
0,6-0,5-3,0-8
"PVC trubní vedeni
(15,0-2+16,0-2+5,0-2+7,0)-0,6-0,5
Součet

19,250
6,780
0,900

26,930

7,200

23,700
57,830

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských šití s přemístěním

2 K 113107022 hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 
mm

m2 65,000 154,00 10 010,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 
obrubníků stojatých

m 28,000 106,00 2 968,00 CS ÚRS 2023 01

4 K 119002121 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová 
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízeni kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

5 K 119002122 Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu vodorovné pochozí přechodová 
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

6 K 119003211 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 
výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení m 16,000 125,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 119003212 Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 
výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstraněni m 16,000 31,25 500,00 CS ÚRS 2023 01

8 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup 
žebříkem zřízení m 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup 
žebříkem odstranění m 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 131251103
Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 
100 m3

m3 60,500 450,00 27 225,00 CS ÚRS 2023 01

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
11 K 132251103 předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 

100 m3
m3 57,830 450,00 26 023,50 CS ÚRS 2023 01

12 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 9,320 450,00 4 194,00 CS ÚRS 2023 01

W "rýha pro kabelový vodič s ochrannou trubkou
W 15,0-0,4-0,7 4,200
W "rýha pro vodovodní potrubí PE100SDR11
W 16,0-0,4-0,8 5,120
W Součet 9,320

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 68,700 262,00 17 999,40 CS ÚRS 2023 01

W 34,13+19,0+15,57 68,700

14 K 167151101
Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 68,700 264,00 18 136,80 CS ÚRS 2023 01

W 34,13+19,0+15,57 68,700

15 K 171152501 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až
4 z hornin soudružných a nesoudržných

m2 65,000 15,00 975,00 CS ÚRS 2023 01

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 68,700 26,00 1 786,20 CS ÚRS 2023 01

W 68,7 68,700

17 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 137,400 450,00 61 830,00 CS ÚRS 2023 01

W 68.7-2.0 137,400

18 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním iam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 57,260 123,00 7 042,98 CS ÚRS 2023 01

19 175111201

"obsyp aku-retenčni nádrže a odlučovače lehkých kapalin stávajícím výkopkem 
60,5-15,5-3,5
"část rýhy PVC trubního vedeni, kabelové vedeni, vodovodního potrubí PE100 SDR11 
(15,0-2+16,0-2+5,0*2)‘0,3-0,5+15,0-0,4-0,4+16,0-0,4-0,4
Součet_____________________________________________________________________
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z 
vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutněni bez prohození sypaniny

41,500

15,760
57,260

m3 21,600 589,00 12 722,40 CS URS 2023 01

[ 20 I M 110364101

"obsyp Gabíonové zdi z vnější části 
(23,5-2-2,0+28,0-0,5)-0,2

[zemina pro terénní úpravy - ornice
21,6

21,600 
43.200! 750.00 32 400,00 CS URS 2023 01
21,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 2^^2

w 21,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 43,200

21 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 
m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 15,570 589,00 9 170,73 CS ÚRS 2023 01

w (15,0*2+16,0*2+5,0*2+7,0)*0,3*0,5 11,850
w 15,0*0,4*0,3 1,800
w 16,0*0,4*0,3 1,920
w Součet 15,570

22 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 31,140 400,00 12 456,00 CS URS 2023 01
w 15,57 15,570
w 15,57*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,140

23 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 108,250 50,00 5 412,50 CS ÚRS 2023 01

w
24 M 00572410

w

"zelený pás kolem Gabíonové zdi z vnějši části
23.5*2*2,0+28,5*0,5______________

] osivo směs travní parková____________
108,25
108,25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

kq
108,250 
2,165 | 216,00 467,64 CS URS 2023 01

108,250
2,165

"ořez stávajících dřevin, použiti vysokozdvižné plošiny 
1

D 2 Zakládáni___________________________________________________________________ 178 094,84

27 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16-32 mm m3 6,573 1 421,00 9 340,23 CS ÚRS 2023 01

w
w
w
w
w
w
w
w
w

"základové pásy Gabionové zdi
0,1*0,5*(3,0+23,5+27,0+23,5)
0,1*0,5*3,0
Mezisoučet
"příprava základových pásů pro plánované kryté stáni
0,1*0,5*3,0*8
"základová deska aku-retenčni nádoby a odlučovače lehkých kapalin 
3,12*3,12*0,1+2,0*2,0*0,1
Součet

3,850
0,150
4,000

1,200

1,373
6,573

28 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 26,445 4 111,00 108 715,40 CS ÚRS 2023 01

vv
w
w
w
w
w
w

"základové pásy Gabionové zdi, včet. 10% prolití
0,3*0,5*(5,85+10,95+1,8+28,0+0,3+6,25+3,0+3,0+21,2)*1,1
0,4*0,3*(5,85+10,95+1,8+28,0+0,3+3,0)*1,1
Mezisoučet
"příprava základových pásů pro plánované kryté stáni, včet. 10% proliti
0,5*0,5*3,0*8*1,1
Součet

13,258
6.587

19,845

6,600
26,445

517,00 60 039,21
w
w
w
w
w
w
w

"základové pásy Gabionové zdi
0,3*2*(5,85+10,95+1,8+28,0+0,3+6,25+3,0+3,0+21,2)
0,4*2*(5,85+10,95+1,8+28,0+0,3+3,0)
Mezisoučet
"příprava základových pásů pro plánované kryté stání
0,5*2*(3,0+0,5)*8
Součet

48,210
39,920
88,130

28,000
116,130

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 766 085,90

w
w

"odlučovač lehkých kapalin
4 4,000

31 M 59321R překlad železobetonový plný kus 4.000 550,00 2 200,00

32 K 339941121R Sloupy ocelové z válcovaných nosníků profilu IPE délky 3 m zabetonované, 
průřezu 120 mm kus 54,000 380,00 20 520,00

w
w

"formátováni a osazováni IPE 120
54

t
54,000

w (3,0*(8+4+20)+2,0*(16+6))*10,6*1,08*0,001 1,603

34 K 342321510 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovací pevné, 
ochranné prizdívky tř. C 20/25 m3 3,800 4 500,00 17 100,00 CS ÚRS 2023 01

w
w

"výplň pláště aku-retenční nádrže
3,8 3,800

35 K 348215111
Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného 
výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou 
úpravou galfan šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m

m3 46,074 5 425,00 249 951,45 CS ÚRS 2023 01

36 K 348215112
Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného 
výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových síti s povrchovou 
úpravou galfan šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m

m3 16,144 5 625,00 90 810,00 CS ÚRS 2023 01

w 1,8*10,95*0,5+2,15*5,85*0,5 16,144

37 K 379321211 Nosná obezdivka ostění šachty z betonu železového se zvýšenými nároky na 
prostředí z betonu tř. C 25/30 a tř. C 30/37 v hornině suché m3 1,800 4 500,00 8 100,00 CS ÚRS 2023 01

w
w

"obetonováni a nádstavba odlučovače lehkých kapalin
1,8 1.800

38 K 379351221 Bedněni líce betonového nebo železobetonového ostění svislých šachet 
průřezu hranatého nebo víceúhelníkového zřízení, v hornině suché m2 11,000 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 01

w 11,0 11,000

39 K 379351229
Bedněni líce betonového nebo železobetonového ostění svislých šachet 
odstranění bez ohledu na stupeň zavodnění, průřezu hranatého nebo 
víceúhelnikového

m2 11,000 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 01

40 K 379363215 Výztuž železobetonového ostění svislé šachty v hornině suché z oceli, průměr 
prutu do 10 mm ze svařovaných sítí t 0,044 25 050,00 1 102,20 CS ÚRS 2023 01

w 11,0*4,0*0,001 0,044
1,000 i 4 500,00

1,000

K
w
w

"aku-retenční nádoba 8m3
1

42 M 5623001R

jímka plastová objem 8m3, AKU-RETENČNÍ NÁDOBA, dvouplášťová nádrž,
D/H 2720/2220 mm, kompletni vystrojeni (mechanický filtr, ponorné tlakové 
čerpadlo, hladinový spínač, elektromagnetický ventil, řidiči jednotka) kus 1,000 160 000,00 160 000,00

43 K 386130104 Montáž odlučovačů ropných látek polyetylenových, průtoku 10 l/s kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
w
w

"odlučovač lehkých kapalin
1 1,000

44 M 562001R
odlučovač lehkých kapalin (d x š x v) 1660x700x1260 mm, vodotěsná 
svařovaná polypropylenová nádrž se sedimentační komorou, koalescenčni 
vložkou a sorpčním filtrem, se dvěma poklopy do 151

kus 1,000 134 229,72 134 229,72
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9 482

D 4 Vodorovné konstrukce 15 438,75

45 K 452321151 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 m3 2,547 4 500,00 11 461,50 CS ÚRS 2023 01

w "podkladní deska pod aku-retenčni nádobu a odlučovač lehkých kapalin
w 3,12*3,12*0,2+2,0*2,0*0,15 2,547

46 K 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek 
nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty m2 3,696 500,00 1 848,00 CS ÚRS 2023 01

w 3,12*4*0,2+2,0*4*0,15 3,696

47 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 
svařovaných sítí typu Kari t 0,085 25 050,00 2 129,25 CS ÚRS 2023 01

"siř kari 8/15/2x3m 
6,2*(3,12*3,12+2,0*2,0)*0,001

48 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 607,500 72,00 43 740,00 CS ÚRS 2023 01

49 K 564750011 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením 
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl, 150 mm m2 607,500 144,00 87 480,00 CS ÚRS 2023 01

50 K 564750111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutněni tl. 150 mm m2 607,500 135,00 82 012,50 CS ÚRS 2023 01

51 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 607,500 187,00 113 602,50 CS ÚRS 2023 01

52 K 564811111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 50 mm m2 607,500 66,00 40 095,00 CS ÚRS 2023 01

53 K 566901231 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s 
rozprostřením a zhutněním štěrkodrti tl. 100 mm m2 65,000 552,00 35 880,00 CS ÚRS 2023 01

54 K 566901242 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s 
rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm m2 130,000 135,00 17 550,00 CS ÚRS 2023 01

'Ve dvou vrstvách drceným kamenivem 8/16, 16/32 
65,0*2
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně

55 K 596211210 s ložem z kameniva těženého nebo drceného, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 
mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 2,000 273,00 546,00 CS ÚRS 2023 01

"rozšířeni plochy pro ustaveni popelnic 
2,0
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně

56 K 596212211 s ložem z kameniva těženého nebo drceného, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 m2 65,000 273,00 17 745,00 CS ÚRS 2023 01

mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2
"přeložení stávajici rozebrané zámkové dlažby 
65,0 65,000

57 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 
mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 607,500 273,00 165 847,50 CS ÚRS 2023 01

W 27,0*22,5 607,500
58 M 59245213 \dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm přírodní m2 554,036 i 382,00 211 641,75 | CS ÚRS 2023 01

W (607,5+2,0)*1,01 *0,9 554,036
59 M \59245203 \dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm barevná I m2 \ 61,560 \ 454.001 27 948.24 \CS ÚRS 2023 01

w (607,5+2,0)*1.01 *0,1 61,560

60 K 596212214

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků 
dvou barev

m2 60,750 29,00 1 761,75 CS ÚRS 2023 01

W 607,5*0,1

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

60,750

55 699,00

61 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 
100 kg kg 1 603,000 33,00 52 899,00 CS ÚRS 2023 01

W "povrchová úprava válcovaných profilů IPE 120 osazených v gabionovém zdivu
W 1603 1 603,000

62 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. 
přes 40 do 50 mm m2 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 01

W "vyrovnání podkladu pod hydroizol. aku-retenčni nádoby a odlučovače lehkých kapalin

W 6,0+2,0 8,000

D 8 Trubní vedení 96 055,00
63 K 8 R01 Propojení kanalizačního potrubí s revizní šachtou soubor 1,000 500,00 500,00

64 K 871 R01

Přechod PE100 SDR 11 potrubí D32 na PPR D32, zatažení potrubí do objektu 
přes spodní stavbu (jádrové vrtání), vyvedení zpět ven přes obvod, zdivo, 
ukončení nezamrzným výtokovým ventilem, vč. zednické výpomoci. Přesná 
pozice dle požad. správce obiektu.

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

65 K 871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm m 25,000 20,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

66 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se siqnalizační vrstvou 32x3, Omm m 25,000 100,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 01
67 M 8500038768 Fólie výstražná modrá - POZOR VODA m 16,000 15,00 240,00

68 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 m 87,500 60,00 5 250,00 CS ÚRS 2023 01

w
69 I M '28611164

16,0*2+15,0*2+5,0*2+1,5*3+2,0+1,0+1,0+7,0 87,500
trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 6.000 231,00 ] 1 386,00 \CS ÚRS 2023 01

W 1,0*6 6.000
70' M 28611165 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8 i m ! 45, 000 527,00 23 715,00 \ CS ÚRS 2023 01

W 3,0*15 45,000
71 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8 m 45,000 936,00 42 120,00 \ CS ÚRS 2023 01

W 5,0*9 45,000

72 * 877315211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 kus 23,000 80,00 1 840,00 CS ÚRS 2023 01

w
73 M 128611360

14+6+2+1 23,000
koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 6,000 \ 150,00! 900,00 CS ÚRS 2023 01

W 6 6,000
74 : M '28611361 [koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus~\ 14,000! 115,00 1 610,00\CS URS 2023 01

W 14 14,000
75 M 28611504 \redukce kanalizační PVC 160/110 kus 2,000 84,00 168,00 CS URS 2023 01
76 M 28611528 i přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 1,000 478.00 478,00 CS ÚRS 2023 01

77 K 7315221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 kus 8,000 85,00 680,00 CS ÚRS 2023 01

78
79

M 28611392
K '894411311

odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 8,000 265,00 2 120,00 \CS URS 2023 01
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus

kus
2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

80 M \59224012 \prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm 1,000 298,00 298,00 I CS ÚRS 2023 01
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82 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

83 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kus

kus

1.000 2 400.00 2 400,00 CS ÚRS 2023 01

84 K 899231100R Úprava uličního vstupu nebo vpusti - napojení přepadu aku-retenční nádrže, 
úprava výšky dna 1,000 1 500,00 1 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 537,00

85 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 
nebo konzoly kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

w "svislé značeni parkováni pro invalidy
W 1 1,000

86 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x7OOmm kus 1.000 980,00 980,00 CS URS 2023 01
8/
88

K
M

914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 1,000 500,00 500,00 CSÚRS 2023 01
40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1.000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 01

88 M \ 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 6Omm kus 1.000 150,00 150,00 CS ÚRS 2023 01
90
91

92

M
M—
K

40445240 patka pro sloupek AI D 60mm kus 1,000 900.00 900,00 CS ÚRS 2023 01
40445253 vičko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2023 01
915131111R Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, 

symboly bílé základní kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
w vodorovné značeni - směrově šipky, vyhrazeni parkováni pro invalidy
W 1 1,000

93 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

m 5,000 292,00 1 460,00 CSÚRS 2023 01

W "vymezeni plochy pro ustavení popelnic
W 5,0 5,000

94 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2023 01

95 K 935932211 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 100 mm s 
krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli m 46,000 726,00 33 396,00 CS ÚRS 2023 01

W 23,0‘2 46.000

96 K 935932611 Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 
mm kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 01

97 K 935932623 Odvodňovací plastový žlab mezikus pro kalový koš pro žlab vnitřní šířky 300 
mm kus 4,000 300,00 1 200,00 CSÚRS 2023 01

98 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného m2 600,000 15,00 9 000,00 CSÚRS 2023 01

w 120,0-5 600,000

99 K 938909331
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně 
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 600,000 10,00 6 000,00 CSÚRS 2023 01

100 K 953171022 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000 385,00 770,00 CSÚRS 2023 01

W "osazení poklopů odlučovače lehkých kapalin
W 2 2,000

101 K 953171023 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů, hmotnosti přes 100 do 150 kq kus 1,000 485,00 485,00 CS ÚRS 2023 01

W "osazení poklopu vstupní šachty aku-retenčni nádoby
W 1 1,000

102 M 28661933 \ poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatíženi B125 kus 1,000 3 841,00 3 841,00 CSÚRS 2023 01
103 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2023 01

W "šachta odlučovače lehkých kapalin
W 8 8,000

104 M 55243818 stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm kus 8,000 300,00 2 400.00 CSÚRS 2023 01
105 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,000 2 000,00 10 000,00 CSÚRS 2023 01

W "základy oplocení, plotová zídka vč. krycí desky
W 5,0 5,000

106 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných 
výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 10,000 50,00 500,00 CSÚRS 2023 01

107 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 25,000 100,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 01

108 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm m 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 01

W "jádrové vrtáni přes obvodové zdivo pro CYKY 5x16
W 1,0 1,000

109 K 979051121

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek 
zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 65,000 47,00 3 055,00 CSÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě 22 875,95

110 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné 
přemístění t 17,624 128,00 2 255,87 CS ÚRS 2023 01

111 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m t 17,624 350,00 6 168,40 CS ÚRS 2023 01

112 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km t 17,624 226,00 3 983,02 CS ÚRS 2023 01

113 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 158,616 16,00 2 537,86 CS ÚRS 2023 01

W 17,624’9'Přepočtené koeficientem množství 158,616

114 K 997013601 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 17,624 450,00 7 930,80 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 100 986,29

115 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 570,544 177,00 100 986,29 CS ÚRS 2023 01

d PSV Práce a dodávky PSV 99 386,88
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 126,41

116 K 711511101 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely 
za studená nátěrem penetračním m2 8,000 20,00 160,00 CS ÚRS 2023 01

w 6,0+2,0 8,000
117; M 11163150 lak penetračni asfaltový t 0,003 205 333,00 616,00 CS ÚRS 2023 01

w 8 8,000
w 8-0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

118 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy pňtavením 
NAIP m2 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2023 01

w "aku-retenční nádoba, odlučovač lehkých kapalin
w 6,0+2,0 8,000

119 M 62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 
pleněné rohože, s iemnozrnným minerálním posypem m2 9,600 73.00 700.80 CS ÚRS 2023 01

w 8,0 8,000
w 8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,600
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120 K
___ I___

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
998711101 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m
t

I
0,052 954,00

AL s.r.o.
01 Krnov

J.cena [CZK] C

06034462
,  01

121 K 741 R01
Elektroinstalační práce - kontrola stávající rozvodnice v 1.NP, dodávka a 
montáž jističe a podružného materiálu, napojení kabelových rozvodů CYKY
5x2,5 ve vnitřní rozvodnici

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

122 K 741 R02 Elektroinstalační práce - přeložení skříně MRK a sdělovacího komunikačního 
vedení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

123 K 741 R03
Elektroinstalační práce - dodávka + montáž osvětlení parkovací plochy, 
umístěných v gabionovém zdivu. Svítidlo IP44, LED kus 8,000 2 000,00 16 000,00

124 K 741110051 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových ohebných, uložených volně, vnější 0 přes 11 do 23 mm m 85,000 20,00 1 700,00 CS ÚRS 2023 01

125 M 34571154 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm m 85,000 20,00 1 700,00 CS ÚRS 2023 01
126 K 741110053 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, uložených volně, vnější 0 přes 35 mm m 30,000 22,00 660,00 CS ÚRS 2023 01
"chránička kabelového vedení CYKY 5x2,5 - vedené ve výkopu

W 17,0+13,0 30,000
12/ M 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm m 30,000 40,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 01

128 K 741110511 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm m 18,000 40,00 720,00 CS ÚRS 2023 01

129 M 10 075 033 Líšta LHD 40x40 vkládací, bílá, délka 2m m 18,900 80,00 1 512,00
vv 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,900

130 K 741122142
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených 
plných kulatých nebo bezhalogenových (např, CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 
až 2,5 mm2

m 102,000 35,00 3 570,00 CS ÚRS 2023 01

vv “kabelové vedeni mezi venkovní rozvodnici a AKU retenční nádobou
w 17,0 17,000
w
w

"kabelové vedení v gabionovém zdivu pro osvětleni parkovací plochy
85,0 85,000

w Součet 102,000
131 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/7SOV (CYKY) 

5x2,5mm2 m 20,400 50.00 1 020,00 CS ÚRS 2023 01
vv 17,0 17,000
w 17*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 20,400

132 M 34111090 kabel mstalačni jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x1,5mm2 m 102,000 28,00 2 856,00 CS ÚRS 2023 01

w 85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 102,000
133 M 8500038820 Fólie výstražná rudá s bleskem m 15,000 3,00 45,00

134 K 741122145
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených 
plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 
mm2

m 13,000 35,00 455,00 CS ÚRS 2023 01

w “venkovní kabelové vedeni od hl. rozvadnice do nové rozvodnice v gab. zdivu
w 13,0 13,000

135 M 34113035 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x16mm2 m 15,600 251,00 3 915,60 CS ÚRS 2023 01

W
I---- 1---- 1------------
136 K 741122234

13,0
13*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných 
kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

w

13,000
15,600

m 18,000 35,00 630,00 CS ÚRS 2023 01

“vnitřní rozvod z Hlavního rozvaděče v objektu směrem obvodovému zdivu 
18,0
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x16mm2

18,000 

21, i1,600 I 251,00 5 421,60 CSÚRS2023 01

138 K 741210002R Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg, včet. zapojení 
vodičů kus 1,000 250,00 250,00

139 M rozvodnice Rozvodnice v gabionovém zdivu, včet. výbavy a ovládáni údržby Aku-retenčni 
nádrže, zásuvka 400V/16A + 230V/16A kus 1,000 600,00 600,00

140 K 741311002 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2023 01

141 M 10 680 868 Spínač soumrakový, 230V AC KS 1,000 1 000,00 1 000,00

142 K 741410021 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí 
svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě m 80,000 125,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

143 M 35442062 pás zemnici 30x4mm FeZn kQ 78,486 70,00 5 494,02 CS ÚRS 2023 01

144 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 8,000 40,00 320,00 CS ÚRS 2023 01

145 K 741440031 Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací 
vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m kus 4,000 695,00 2 780,00 CS ÚRS 2023 01

146 M 35442090 tyč zemnicí 2m FeZn kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

147 K 741810001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

148 K 998741101 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,201 1 250,00 251,25 CS ÚRS 2023 01

M

22-M
153 K 220110190R 

M sloup_tab154

155 K 220860205

Práce a dodávky M

Montáže technologických zařízeni pro dopravní stavby 
Montáž sloupku do země pro komunikační tablo

jiSloupek pro montáž do země pro osazení komunikačního tabla, povrch, úprava 
\ žárovým zinkováním

117 500,00

156 M auto_zav 
157’ K 220860206
158 K 220860215R

Montáž parkovištní závory se zapojením, upevněním a přezkoušením
Automatická parkovací závora (komplet KIT - závora, rameno, fotobuňky, dálk. 
ovládač, rádio, karta,...)
Uvedení do trvalého provozu parkovištní závory
Demontáž parkovištní závory s odpojením, vč. odvozu a likvidace

d HZS
159 K HZS 1301

Hodinové zúčtovací sazby
IHodinové zúčtovací sazby profesí HSV prováděni konstrukcí zedník

8 800,00
hod 16,000 550,00 8 800,00 CSURS 2023 01

149 K 742310000R Montáž domovního telefonu komunikačního tabla, vč. nastavení a zprovoznění kus 1,000 4 000,00 4 000,00

150 M 65126
Venkovní tablo s barevnou kamerou a vstupní kódovou klávesnici pro povoleni 
vstupu zadáním kódu a pro komunikaci s návštěvníkem - připojení k 
domovnímu videotelefonu

kus 1,000 18 000,00 18 000,00

151 K 742310800R Odpojen a demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu kus 1,000 1 000,00 1 000,00

152 K 998742101 Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,001 10 000,00 10,00 CS ÚRS 2023 01

kus 1,000 500,00 500,00

kus 1,000 37 000,00 37 000,00

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

set 1,000 65 000,00 65 000,00

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01
soubor 1,000 4 000,00 4 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w

w

"zednická výpomoc při elektroinstalačních práci - povrchové úpravy vnitřních stěn. 
dovedení kabelového vedeni do vnitřní rozvodnice
16 16,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 500,00
D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

160 K 034103000 Oplocení staveniště souborl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
W
W

"oploceni staveniště, drátěné, cca 80 bm, výšky min. 1,8 m, v použiti cca 45 dnů
1 1,000

161 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01
D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

162 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01
w
w

"vytýčení tras inženýrských šití na staveništi a jeji blízkosti
1 1,000

D
163 K

VRN6
065002000

Územní vlivy
Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 10 000,00

10 000,00
10 000,00 CS ÚRS 2023 01

8 z 8Strana




