

Stanislav MED

Dodavatel:



Stanislav MED
VSM TEPLICE
Sobědružská 17/9
417 12 Proboštov
 IČ: 13943324
 DIČ: CZ6012170846
 Telefon: 417 563 603
 Mobil: [REDACTED]
 E-mail: info@vsmteplice.cz
 www.vsmteplice.cz

Objednávka č.: OB20230222
 Přijatý doklad č.: VZ-24782/2023
 Forma úhrady: Příkazem
 Datum zápisu: 07.09.2023

POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Přijatý doklad č.:

VZ-24782/2023

Odběratel: IČ: 00497088
 DIČ: CZ00497088

Střední škola stavební a strojní, Teplice,
příspěvková organizace
Fráni Šrámka 1350/1
415 01 Teplice

Česko

Tel.: [REDACTED]

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
SMLOUVA VZ - 24782/2023						
Dodávka zařízení a materiálu VZT, výdejka č.4V2023xxxx	1	295 416,00		295 416,00 21%	62 037,36	357 453,36
Ostatní drobný spojovací materiál, přehled č.4V2023xxxx	1	6 500,00		6 500,00 21%	1 365,00	7 865,00
Přesun dodávky	1	7 500,00		7 500,00 21%	1 575,00	9 075,00
Montáž VZT	1	50 100,00		50 100,00 21%	10 521,00	60 621,00
Montáž-PPJP, zhotovení otvorů	1	45 000,00		45 000,00 21%	9 450,00	54 450,00
Zaregulování systému VZT,	1	3 500,00		3 500,00 21%	735,00	4 235,00
Ostatní vedlejší náklady	1	5 200,00		5 200,00 21%	1 092,00	6 292,00
Součet položek				413 216,00	86 775,36	499 991,36
CELKEM K ÚHRADĚ						499 991,36

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

I. Smluvní strany.

Uvedeny v záhlaví této objednávky/ smlouvy jako:

- 1./ dodavatel/ zhotovitel,
- 2./ odběratel/ objednatel.

II. Předmět díla a doba plnění.

Objekt: "Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizacev", Kubicových 887/2, Duchcov

Akce: "Montáž VZDUCHOTECHNIKA" - větrání dílen 1,PP.

Provedení dle nabídky dodavatele "**varianta A**", ze dne **31.03.2023** (příloha 2 strany), která je nedílnou částí této objednávky/ smlouvy.

Započítí prací: v období **10/2023** (část díla v době 26 - 29.10.2023), s podmínkou schválené objednávky/ smlouvy.

Dokončení díla nejpozději do **30.11.2023**.

Termín dokončení díla bude prodloužen v případě nesoučinnosti objednatele při realizaci díla (zápisem ve stavebním deníku).

III. Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách:

- 1./ úhrada ceny díla bude provedena na základě měsíčních faktur, jejíž součástí bude soupis provedených prací a uskutečněných dodávek materiálu potvrzené oprávněným zástupcem objednatele,
- 2./ měsíční fakturace bude prováděna do výše maximálně **90 %** z celkové ceny díla,
- 3./ lhůta splatnosti daňových dokladů/ faktur je **14 dnů** od jejich prokazatelného doručení na e-il a následně poštou,
- 4./ konečná cena díla bude uhrazena do **14-ti dnů** na základě daňového dokladu/ faktury, vystavené zhotovitelem do 7 dnů po ukončené přejímce. K faktuře bude přiložena kopie protokolu o předání/ převzetí díla,
- 5./ doručovací e-mail pro fakturaci - **sekretariat@sssstp.cz**, poštovní adresa pro fakturaci - **Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice**,

IV. Smluvní strany se dohodly na ostatních podmínkách:

- 1./ tato objednávka se po akceptaci objednatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ),
- 2./ akceptací objednatelem se rozumí, řádné připojení datumu, podpisu a razítka oprávněné osoby,
- 3./ jsou-li k objednávce přiloženy přílohy, tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem,
- 4./ práva a povinnosti smluvních stran neupravené výslovně touto smlouvou, se řídí ustanovením NOZ, a ostatními obecně závaznými právními předpisy,
- 5./ v případě prodloužení objednatele s úhradou splatných faktur v termínu, dle bodu II. **3./ a 4./**, vzniká dodavatelů právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č.351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
- 6./ v případě prodloužení zhotovitele s dodáním předmětu plnění specifikovaného touto objednávkou, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **0,25%** z ceny nedokončeného předmětu plnění bez DPH, který má být na základě této objednávky zhotoven,
- 7./ pro případ nutně vícepráce je třeba písemné odsouhlasení či jiné prokazatelné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, bez toho nesmí zhotovitel dodávky a práce provést,
- 8./ pokud v rámci plnění této objednávky vzniknou dodatečné práce nebo dodávky či změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel při nejlepší vůli při zpracování nabídky nemohl předvidat, je potřeba postupovat dle předchozího odstavce **č.7./**,
- 9./ doba záruky za jakost díla je **24 měsíců** na vzduchotechnické prvky a **36 měsíců** na instalační práce od předání díla objednateli.

Za odběratele, v Teplicích dne:

08. 09. 2023

pan Mgr.FRÝDL Aleš MBA v.r.
ředitel školy

Za dodavatele, v Proboštově dne:

08. 09. 2023

pan MED Stanislav v.r.
majitel firmy

VS MED
TEPLICE Stanislav MED
K. Adružska 17, 12 Proboštov
IČ: 13943124 DIČ: CZ6012170846

Vystavil: Stanislav MED
med@vsmteplice.cz

Převzal:

Razítko: