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SMLOUVA O DÍLO  
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:  Domov pro seniory Kaplice  

 se sídlem:  Míru 366, 382 41 Kaplice 

IČO   60630213    

zástupce   Mgr. Vladimíra Holczerová, ředitelka 

bankovní spojení Komerční banka a.s. Kaplice 

č. účtu   4357030227/0100 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

2. Zhotovitel:  Klimax Teplice s.r.o. 

sídlo: Teplická 45, Košťany 417 23 

IČ: 25409174 

DIČ: CZ25409174 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

pod sp. zn. C16101 zastoupený Dlouhý Jaroslav, jednatel 

 

zástupce pro věci technické: Dlouhý Dan 

telefon:  728 861 820 

email:   info@klimax.cz 

bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu:  215471133/0300 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. 

Účel a předmět plnění 

 

1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 

tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo (dále jen 

„smlouva“) je nabídka zhotovitele ze dne 27. 7. 2023 podaná pro plnění veřejné zakázky (dále jen 

„nabídka na veřejnou zakázku“) s názvem „Instalace klimatizace“ (dále jen „veřejná 

zakázka“). 

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 

dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu. 

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem „Instalace klimatizace“ dle své 

nabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, včetně 

souvisejících prací dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem: DpS Klimatizace 

zpracovaná Ing. Shakirem Madhim, Ph.D. – projektantem KLIMAMONT KOPELENT, s.r.o., 

IČO: 49823388, se sídlem Havlíčkova 915, 252 28 Černošice. 
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Součástí díla je rovněž kompletní montáž, doprava, vnitrostaveništní manipulace, veškerého 

souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, oživení systémů, všechny 

potřebné zkoušky, zaškolení obsluhy, jakož i závazek zhotovitele uvedení díla do provozu a 

závazek předat technickou a uživatelskou dokumentaci včetně výchozích revizí. 

Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby a dále dle 

svého položkového rozpočtu a obhlídky místa provádění díla.  

1.3. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdíly 

zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele. 

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou 

účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která 

je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky. 

1.5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 

v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp. 

„provedení díla“ zhotovitelem. 

1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, 

životech, přírodě ani životním prostředí. 

Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této 

smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují 

užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.  

 

II. 

Podmínky zhotovování díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být 

označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit 

zhotoviteli. 

2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele. 

2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým 

rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených 

orgánů státní správy.  

2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně 

písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly 

objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či 

měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 
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III. 

Předání staveniště 

3.1. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději v termínu do 25 kalendářních dní ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy, když staveništěm se v daném případě míní místo provádění díla 

v objektu objednatele. 

  3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve 

stavebním deníku. 

 

IV. 

Doba a místo plnění 
 

4.1. Místo realizace díla: Domov pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41 Kaplice 

 

4.2. Zahájení realizace díla:   do 5 kalendářních dnů od předání staveniště 

Kompletní dokončení díla: do 120 kalendářních dnů od zahájení realizace díla 

 

V. 

Cena 

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí 

nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 

považuje za rozpočet závazný dle §2621 Obč. zákoníku úplný a tvořící nedílnou součást této 

smlouvy.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu činí bez DPH 2.363.310,- Kč 

(slovy: dvamilionytřistašdesáttřitisíctřistadeset korun českých) 

15%DPH 354.496,50,- Kč 

(slovy: třistapadesátčtyřitisícčyřistadevadesátšestkorunčeskýchpadesáthaléřů korun českých) 

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 2.717.806,50,- Kč 

(slovy: dvamilionysedmstsedmnásttisícosmsetšestkorunčeskýchpadesáthaléřů korun českých) 

Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a 

sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých 

budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů 

anebo prací. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 

zákoníku. 

5.2. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li s objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, 

odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich 

prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto 

prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě. 

5.3. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 

(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto 
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případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 

5.4. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy nebo 

souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel. 

5.5. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 

 

VI. 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto:  

- 90 % ceny díla zaplacením částky z faktury dle skutečně provedených prací,  

- 10 % ceny díla činí pozastávka, která bude zaplacena po předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků, tak jak je ujednáno v čl. XI. dle této smlouvy  

6.2. Konečná faktura vystavená zhotovitelem dle skutečně provedených prací bude obsahovat přílohu, 

tj. objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně 

provedených prací v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel se 

ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení 

zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle 

zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Zhotovitel je povinen vystavit 

fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného 

zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

6.3. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla ve smyslu § 2604 Obč. zák. 

po jeho předání a převzetí objednatelem, tak jak jsou dohodnuty podmínky pro předání díla v čl. XI. 

bod 11.2. této smlouvy.  

6.4. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6.1. tohoto článku. 

6.5. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury 

objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele. 

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny 

podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenou 

v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo 

účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo 

platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce 

zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží 

nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli. 

6.7. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po 

převzetí díla objednavatelem. 

6.8. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou 

(zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.11. této smlouvy.  
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VII. 

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými 

českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení 

budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech. 

7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 48 měsíců. Záruka počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla. 

7.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 

písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.  

7.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady 

odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 5 kalendářních dnů od uplatnění 

oprávněné reklamace objednatelem. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel 

oprávněn dát vadu na náklady zhotovitele odstranit. 

7.5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené pod písm. a), tak jak je výše 

ujednáno nebo pokud prohlásí ve smyslu bod 4. písm. a) tohoto ustanovení, že vadu neuznává, má 

Objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady Zhotovitele třetí osobou. Strany si pro takovýto 

případ tímto ujednávají, že postup odstranění vady a cenový rozpočet k jejímu odstranění bude 

stanoven znaleckým posudkem s tím, že ceny budou takto určeny dle cenové soustavy ÚRS vydané 

společností ÚRS Praha s.r.o.  

7.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající z odpovědnosti 

za vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák. 

 

VIII. 

Spolupůsobení a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím 

dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště. 

8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie, 

voda, kanalizace apod.) 

 

IX. 

Povinnosti zhotovitele 

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem 

předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi. 
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9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a veškeré předpisy platné 

pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.  

9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 

Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami 

oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní 

správy. 

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla 

buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje 

zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, 

projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a 

rozvodech, které procházejí staveništěm (místo provádění díla), aby nedošlo k jejich poškození. 

Za poškození odpovídá zhotovitel. 

9.6. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy 

apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem 

do původního stavu. 

9.7. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 

poradách (kontrolních dnech) 1x týdně, jejichž termíny budou uvedeny ve stavebním deníku. 

9.8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, 

je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to 

alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt 

na vlastní náklad. 

9.9. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní 

rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných 

pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel. 

9.10. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti 

dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly 

o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, 

že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu 

smlouvy. 

9.11. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného 

díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem 

a odpovědným zástupcem objednatele. 

9.12. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností, 

a to do výše ceny díla bez DPH, aby v případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. 

Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli prokázat doklad o uzavřeném 

pojištění a výšku sjednaného plnění, když se zavazuje toto pojištění udržovat po celou dobu zajištění 

díla. 
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9.13. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že dílo bude realizováno v místě plnění – 

Domov pro seniory Kaplice, tedy v pobytovém zařízení sociálních služeb, a to za plného provozu. 

V návaznosti na to, je zhotovitel povinen zpracovat v součinnosti s objednatelem harmonogram 

prací, aby probíhající práce byly v souladu s chodem jednotlivých odděleních (práce na oddělení 

bude zhotovitel začínat nejdříve v 7,00 hod a ukončovat nejpozději v 18,00 hod., objednatel 

po domluvě umožňuje provádět práce i o víkendech a svátcích) a objednatel mohl v době 

probíhajících prací vytvořit pro své klienty náhradní program mimo místo, v němž budou práce 

prováděny. Před zahájením prací je zhotovitel povinen předložit objednateli konečnou verzi 

harmonogramu prací, realizace prací bude následně provedena až po odsouhlasení tohoto 

harmonogramu objednatelem. 

9.14. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo po jednotlivých patrech budovy. 

9.15. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat 

tak, aby objednateli nevznikly pro jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen na staveništi činit 

veškerá možná opatření k zamezení prašnosti a hlučnosti, a dále je povinen zachovávat čistotu a 

pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. 

 

X. 

Vedení stavebního deníku 

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají 

pověření zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo a 

položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků. 

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 

10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit 

nejpozději do druhého pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací 

(3 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými.  

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel 

oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 

10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak 

pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při 

provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 

10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích 

osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné 

pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen 

vést zhotovitel. 
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XI. 

Předání díla 

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou 

cenu. 

11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této 

smlouvy. Nedokončené dílo event. dílo s vadami nebo jeho část není objednatel povinen převzít, 

tak jak je ujednáno v čl. I. bod 1.6.  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy 

a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro 

objednatele. 

Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli s veškerou 

dokumentací dle této smlouvy (viz níže). U předávacího a přejímacího řízení je objednatel 

povinen předložit následující doklady:  
 

• technickou a uživatelskou dokumentaci, výchozí elektrorevizní zprávu o připojení a zprávu 

o provedení zkoušek – zkušebního provozu,  

• zprávu o konečném způsobu větrání a četnosti zapínání, 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

• zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• prohlášení o shodě použitých materiálů, 

• stavební deník (případně deníky), 

• dokumentaci případných změn, víceprací, méněprací, 

• podrobnou fotodokumentaci s popisky   2 x na CD, a 

• další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení. 

 

11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, 

k převzetí díla písemně 5 pracovních dnů předem. 

11.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost 

dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele 

o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. 

11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí 

objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

 

XII. 

Vyklizení staveniště 

12.1.Zhotovitel vyklidí staveniště (místo provádění díla) do 3 pracovních dnů po předání díla a 

odstranění všech vad a nedodělků. 
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XIII. 

Smluvní pokuty 

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této 

smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,2% z celkové ceny díla 

za každý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla do 5 kalendářních dnů od předání staveniště, 

postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den 

prodlení.  

13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel 

zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během 

záruční doby dle článku čl. VII . bod 7.4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní 

pokutou ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně 

dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo 

smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,2% z celkové ceny díla 

za každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti. 

13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na 

pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,2% 

z celkové ceny díla za každý zjištěný případ. 

13.8. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil 

objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. 

Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

13.9. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod.  13.1 až 13.9 této smlouvy jsou splatné do 10 dnů 

od doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít 

při účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.  

 

XIV. 

Vyšší moc 

14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním 

závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto 

zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel 

nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, 

válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, 

stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, 

kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit. 
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14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou 

ze zúčastněných stran. 

 

XV. 

Zvláštní ujednání 

15.1.Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem 

této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se 

autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. 

15.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění 

díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo 

nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

15.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo 

v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem 

písemně vyzván. 

15.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účastníci této smlouvy 

mají písemnost za doručenou, pokud nebyla úspěšně doručena příslušným držitelem poštovní 

licence, a to tak, že písemnost je doručena třetím dnem následujícím po dni, ve kterém byl učiněn 

první neúspěšný pokus o doručení, nedošlo – li k doručení dříve.   

15.5.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí 

osobu 

15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 

objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám 

bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než 

pro účely splnění závazků dle této smlouvy. 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

16.1.Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním 

systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

16.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro 

účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu 

nebo jiných elektronických zpráv. 

16.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

po dvou výtiscích. 

16.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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16.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo 

neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 

strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení 

takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo 

neproveditelného ustanovení. 

16.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle, a 

nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu 

přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

16.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím. 

16.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. 

 

V Kaplici dne        V Košťanech dne  

 

 

 

________________________________   _____________________________  

Domov pro seniory Kaplice     Klimax Teplice s.r.o. 

zastoupený Mgr. Vladimírou Holczerovou,   zastoupený Jaroslavem Dlouhým 

ředitelkou organizace      jednatelem 

 

(objednatel)       (zhotovitel) 


