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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Správa toků - oblast povodí Dyje 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace,

Název akce: VN Kralice - domek hrázného 

Stupeň projektové dokumentace:

PD pro ohlášení a provádění stavby

Místo: Kralice nad Oslavou 

Kraj: Vysočina

Obec s rozšířenou působností: Náměšť nad Oslavou 

Katastrální území: Horní Lhotice

Druh prací: rekonstrukce inženýrských sítí 

Charakter akce: investiční

Popis stávajícího stavu:
Vlastní budova domek hrázného byla postavena v roce 1987 jako součást stavby vodní nádrže 
VN Kralice. Na vlastním objektu neproběhla žádná významná oprava či rekonstrukce. Probíhaly 
pouze běžné údržby. Celkový stav budovy tedy odpovídá jejímu stáří a prováděným údržbám. 
Tento celkový stav se dá vyhodnotit v současné době jako neuspokojivý.

Popis návrhu a požadavků investora:
Součástí stavebního objektu je zemní elektrická přípojka, studna a vodovodní přípojka. Tyto 
objekty, ale byly ve vlastnictví firmy STOPA, s.r.o., která na tyto objekty měla zřízena věcná 
břemena. Elektropřípojka vedla jako odbočka od stávajících čerpadel pro odběr povrchové vody 
z vodní nádrže po domek hrázného v délce cca 400bm. Vodovodní přípojka od studny po domek 
hrázného je v délce cca 120bm. V roce 2022 jsme od firmy STOPA s.r.o. odkoupili studnu, 
vodovodní přípojku a část elektropřípojky v délce cca 160bm. Současně bylo na tyto části zrušeno 
věcné břemeno a tyto majetky jsou ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. Současně bylo rozhodnuto, že na 
základě špatného stavu těchto sítí bude provedena celková rekonstrukce.

Elektopřípoika: zhruba na křižovatce pozemků p.č. 890/5 a 890/28 v k.ú. Horní Lhotice dojde 
k rozpojení stávajícího zemního kabelu. V tomto bodě bude zřízen: Kombinovaný pilíř - 
elektroměrová a pojistková skříň HELGA 2K-N. V pilíři bude umístěn jistič před elektroměrem a 
podružný elektroměr. Délka nového kabelu CYKY-J 4*16 bude cca 160bm (od pilíře po domek), 
zde bude nový kabel napojen na stávající pojistkovou skříň.

Přípojka elektro od domku po studnu: současně s výměnou vodovodního potrubí od studny po 
domek v délce cca 120bm bude uložena nová elektropřípojka k čerpadlu. Použit bude kabel 
CYKY-J 5*2,5 (pro napájení) a kabel CYKY-J 5*1,5 (rezerva pro sondy a ovládání)

Hromosvod: Z důvodu nevyhovujícího stávajícího zemnění hromosvodu, se navrhuje posílit 
zemnění novou zemnící páskou FeZn 30/4 s možným přidáním zemnících tyčí, alespoň mezi 
stávajícími dvěma svody hromosvodu.

Studna a vodovodní přípojka: z důvodu nevyhovujícího stavu stávající vodovodní přípojky bude 
tato nahrazenou novou - potrubí HDPE 32*3,0, 1,6Mp v délce cca 120bm. Současně bude 
navržena výměna stávajícího čerpadla za nové (nerez) - včetně výměn potřebných komponentů 
v technické místnosti
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Kombinovaný pilíř - elektroměrová a pojistková část bude osazena na samostatném betonovém 
základě a bude obestavěna cihelným zdivém

Podklady poskytnuté objednatelem:
- revizní zpráva elektro + hromosvod

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 250 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: dvou měsíců od 
podpisu SoD

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do DK 
objednatele.

PD pro pro ohlášení a provádění stavby bude vyhotoven v pěti samostatných paré a v jednom 
vyhotovení v elektronické (digitální) podobě na USB flash disku.

PD bude rozšířena o požadavky investora
Požadované podklady:

• geodetické práce, balt po vyrovnání a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, 
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli 
v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které 
byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních 
a dokumentačních činnostech,

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých 
i dočasných),

• fotodokumentace,

• přehledná mapa 1 : 50 000 s vyznačením povodí,

• přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením úseků - objektů,

• situace stavby na podkladě katastrální mapy

• situace stavby - vedení elektropřípojky,

• situace stavby - vedení vodovodní přípojky s elektropřípojkou

• situace stavby - propojení hromosvodu

• kladečské schéma s rozkreslenými detaily hromosvodu,

• podélný profil vedení elektropřípojky

• podélný profil vedení vodovodní přípojky s elektropřípojkou,

• kladečské schéma s rozkreslenými detaily elektropřípojky,

• kladečské schéma s rozkreslenými detaily vodovodní přípojky s elektropřípojkou
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• vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, ,

• výkresy objektů - kombinovaný pilíř - elektroměrová a pojistková část,

• prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - zejména u propojení hromosvodu,

• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma,

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

« technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek,

• posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či 
nevypracovávat a uvedení důvodů),

Požadovaný obsah dokladové části:

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

• vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle § 15 SZ) 
nebo souhlas SÚ příslušného k vydání ÚR, který ověřuje dodržení jeho podmínek,

• souhlas OLH s těžbou v lese, stanovisko orgánu státní správy lesů,

• vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle ustanovení § 14 
lesního zákona,

• vynětí ze ZPF a odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) 
v případě nutnosti vynětí či odnětí,

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, 
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,
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Ostatní požadavky:

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu 
možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou 
náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude 
stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je 
nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použití, využití a odstranění výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech (dále jen “zákon o odpadech"), případně způsob nakládání s odpady 
(vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - 
bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek 
s tím spjatých (zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek - zejména vyhláška č. 
273/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,. Návrh využití či uložení odpadu 
zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), 
zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití 
(uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření 
s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem 
(případně i nájemcem) - to jen v případě pokud při zpracování projektu dojde ke vzniku 
odpadů,

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních 
výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, 
orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán 
a odsouhlasen objednatelem,

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,

• zhotovitel provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, zhotovitel předloží 
objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, jedno paré 
projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 31 
dní před termínem odevzdání PD. Objednatel si vyhrazuje po odevzdání PD pro 
projednání v DK 7 dnů na předběžné posouzení PD a svolání DK a následně před 
převzetím a odevzdáním díla 7 dnů na závěrečné posouzení PD, PD bude předána i 
v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf, editovatelné - formát doc, xls, dwg, 
dgn),,

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf, editovatelné - 
formát doc, xls, dwg, dgn) na USB flash disku,

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD,

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby 
a doklady související se stavbou,

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb
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objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání 
a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se 
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty 
a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského 
dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro 
účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho 
konkrétních potřebách.

Přílohy:

1) Situace budoucího staveniště

2) fotodokumentace

Zhotovitel: 

Dne:

Objednatel 

Dne: ,

V těchto místech dojde k rozpojení původního kabelu a stavba rozvodné skříně
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Pohled na studnu
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Poihled na příjezdovou cestu k objektu
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Pohled na pojistkovou skříň
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Pohled na rozvod vody
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