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SMLOUVA  O  DÍLO 
                                                                  číslo zakázky 130-23 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a v souladu s 

ustanovením § 2586 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu. 

ČLÁNEK I.  

SMLUVNÍ STRANY 

     Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 

Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice 

IČ: 71197052 DIČ: CZ71197052, neplátce DPH 

Firma zapsána u Krajského soudu v Ostravě, Pr 966, ze dne 30.10.2004 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     Zastoupená ve věcech smluvních:  Ing. Alešem Šupinou, ředitel organizace 

     Zastoupená ve věcech technických:      xxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx 

          e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@zamekdz.cz 

     Profil objednatele: Sociální služba 

     dále jen objednatel 

 

a 

     UNIMETAL – engineering, s.r.o. 

Macharova 81/6, 702 00, Ostrava-Přívoz 

IČ: 26787385 DIČ: CZ 26787385 

Firma zapsána v OR KS, odd. C vložka 25359 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx 

     Zastoupený: Miroslav Špálek - jednatel, ředitel společnosti  

     Zastoupený ve věcech technických: p. Miroslav Špálek – ředitel a jednatel spol. (xxxxxxxxxx) 

                                                               e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                               xxxxxxxxxxxxxxxx – projektant TZB UNIMETAL 

                                                           xxxxxxxxxxxx – rozpočtář a příprava staveb UNIMETAL 

                                                           xxxxxxxxxxxx – šéfmontér UNIMETAL   

  dále jen zhotovitel 

 
 

ČLÁNEK II.  
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
2.1 Předmětem plnění této smlouvy je realizace díla na základě cenové nabídky U198-23 ze dne 
12.9.2023 a položkového rozpočtu „Dodávka a montáž 2 ks kotlů pro vytápění pro objekt 
DOZP Jakartovice-Deštné, dolní budova“. 
  
Rozsah předmětu plnění: 
 

 Demontáž stávajících plynových kotlů THERM 1x 45 kW a 1x 28 kW, řídicího systému a 
expanzní nádoby, včetně ekologické likvidace. 

 Dodávka kondenzačních kotlů 2x BAXI Luna Duo-Tec MP+1.35 (2x 35 kW). Ohřev vody 
samostatným ohřívačem zůstane zachován, včetně původního čidla plynu a tlačítka stop. 

 Napojení na stávající vytápěcí systém, úprava plynovodu v CU, vč. Potřebných armatur, 
uvedení do provozu. 
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 Dodávka a výměna stávajících spalinových cest, kouřovodů a vložky komínů, za nové pro 
kondenzační kotle 2x 35 kW, vč. výchozí revize. 

 Provedení odvodu kondenzátu do stávající kanalizace. 

 Dodávka a montáž elektro a MaR vč osazení čidel teploty, venkovního čidla teploty. 

 Zkoušky a revize plynu, elektro, komínu a tlakové nádoby (exponzomatu), zaškolení 
obsluhy s dokumentaci skutečného stavu a kompletní dodavatelskou dokumentaci. 

 
2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 
 
2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
2.4 Objednatel po podpisu Zápisu o předání a převzetí díla zaplatí zhotoviteli cenu ve výši 

dohodnuté v čl. III. této smlouvy. 
 
 

ČLÁNEK III. 
 CENA 

 
3.1 Pro předmět díla podle článku II. této smlouvy, v souladu s občanským zákoníkem, o cenách a 

dle schválené cenové nabídky U198-23 ze dne 12.9.2023 a položkových rozpočtů se stanoví 
cena díla takto: 

          Cena bez DPH1                           259 740,- Kč 
          DPH 15%       38 961,- Kč            
          Cena celkem vč. DPH              298 701,- Kč 
 
3.2 Sjednanou smluvní cenou jsou kryty veškeré náklady na práce i materiál, nutné k úspěšnému 

dokončení předmětu plnění podle čl. II. této smlouvy, v parametrech, předepsaném zadávacím 
řízením. 
 

3.3 Smluvní cena uvedená v odstavci č. 3.1 byla dohodnuta na základě zadávací dokumentace a 
šetření zhotovitele na místě samém. 

 
3.4 Cena za zhotovení díla bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran (viz čl. VIII. 

této smlouvy).  
 

3.5 Zhotovitel se zavazuje, že má finanční prostředky na pokrytí díla.  
 
 

ČLÁNEK IV.  
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
4.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu podle článku II. této smlouvy bude 

realizován takto: ( termín plnění je ovlivněn koordinaci jednotlivých profesí). 
 

Termín zahájení prací (příprava, dodávky)   39. týden roku 2023 
Termín ukončení montáže, zkoušky    40. týden roku 2023 
Termín předání díla vč. dodavatelské dokumentace   41. týden roku 2023 

             
4.2 Místem plnění jsou prostory a ostatní prostory spojené s montáží DOZP Jakartovice-Deštné, 

č.p. 68, dolní budova a všechny prostory spojené s montáži.          
    
                                                           
1 Daň z přidané hodnoty (dále DPH) 
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ČLÁNEK V.  
ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl. II. této 

smlouvy, zaručuje, že bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
stanovených projektovou dokumentací. Dále dodavatel zaručuje, že jakost provedených prací 
a dodávek bude odpovídat technickým normám i předpisům platným v ČR v době jeho 
realizace.  

 
5.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. II. této smlouvy záruku podle Zák. 

513/1991 Sb. a násl. občanského zákoníku v délce 36 měsíců na montáž zařízení, na stroje a 
zařízení pak 24 měsíců. Zavazuje se, že v záruční době bude předmět díla bez vad a bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. 

 
5.3 Zhotovitel uvádí další členění záruk ve vztahu k předmětu díla takto: 

 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního převzetí řádně dokončeného díla od 
zhotovitele objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat 
odstraňování vad zhotovitelem, pokud se oba účastníci nedohodnou jinak. 

 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, 
jeho poškození živelnou událostí, či třetí osobou. 

 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně 
reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. 

 
5.7 Zhotovitel se zavazuje učinit prokazatelná opatření k odstranění závady na díle do 24 hodin 

od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném 
termínu tak, aby byly minimalizovány provozní odstávky objednatele související 
s reklamovanou závadou, pokud se oba účastníci písemně nedohodnou jinak. V případě, že 
zhotovitel v uvedené lhůtě nezapočne s odstraňováním vad na díle, souhlasí zhotovitel s tím, 
že objednatel zadá tyto práce třetí osobě. Částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí 
osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude vyzván. 

 
5.8 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele 
po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady a nedodělky od zhotovitele přejímá. 

 
 

ČLÁNEK VI.   
DODACÍ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

 
6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací 

stavby a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou 
je obligatorní povinností zhotovitele. 

 
6.2 Při realizaci budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti 

podle § 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 
 
6.2.1 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla uvedeného 

v čl. II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

 
6.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům 

z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně nahradit. 
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6.4 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s 
bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a 
objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen 
dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce do soutěže a v případě změn je 
povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele min. 14 dní předem 
objednateli pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
6.5 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 
 
6.7 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména 

sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických 
norem a jiných právních norem platných v době realizace. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit 
mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
6.8 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do 

jeho předání objednateli. 
 
6.9 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:  

 atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě, 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 

 dvě vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně 
provedených prací v písemné formě a projektů v dwg a pdf vč. flash disk, 

 kompletní sadu 1. průpisů všech stran stavebních (montážních) deníků od zahájení po 
ukončení díla, 

 provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla. 
 

6.10  Povinnost zhotovitele předat je splněna řádným provedením sjednaného díla, prohlášením 
zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatele v zápise o 
předání a převzetí, že dílo přejímá.  

 
6.11  O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených 

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách 
k jejich odstranění. 

 
6.12 Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je kompletní 

a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními 
předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dodávka tyto požadované vlastnosti, je vadná. 

 
6.13 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla. Pokud 

k  odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých 
ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 10 dnů po odstranění těchto 
vad a nedodělků. 
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ČLÁNEK VII.  
STAVEBNÍ DENÍK 

 
7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, vést stavební 

(montážní) deník v souladu s přílohou č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., a zapisovat do něj veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.  

 
7.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 
 
7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad 

a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již 
stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky. 

 
7.4 Deník uschovává zhotovitel do konce záruční lhůty dohodnuté ve smlouvě. Zápisem 

do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna. 
 
 

ČLÁNEK VIII.  
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
8.1 Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách: 

 bez záloh,  

 závěrečná faktura po předání a převzetí díla. 
            Splatnost faktur do 21 dnů po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. 

DPH bude fakturováno ve výši 15 % v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

               
8.2 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu v tuzemsku dle § 28 zákona č. 

235/2004 Sb., bez nichž je faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji zhotoviteli vrátit k 
opravě či doplnění. V takovém případě lhůta k zaplacení neběží. Nová lhůta splatnosti začne 
běžet dnem doručení opravené faktury. Ke každé faktuře musí být doložen objednatelem 
potvrzený soupis provedených prací. 

 
ČLÁNEK IX.  

SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení prací, bude povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 

9.2  Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, uradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

ČLÁNEK X.  
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
10.1 Vlastníkem zhotovovaného stavebního díla je objednatel s výjimkou zařízení staveniště 

v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl 
na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí 
škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem 
stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. 

 
 
10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné 

stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu 
zhotovitel. 
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10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto 
poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad. 

 
10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel 

nezodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce. 
 

10.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud 

nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém 

případě Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv. 

 

10.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v 

registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.  
 
 

ČLÁNEK XI.  
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
11.1 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnou formou po dohodě 

odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky. 
 
11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
 
11.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, v nichž není nic škrtáno, přepisováno 

ani dopisováno a každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 

11.4 Tato smlouva má 6 stran, nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu odpovědnými 
zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek 
zneplatnění některých ustanovení této smlouvy, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti 
této smlouvy v celém jejím zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
11.5 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků, jakož i skutečnosti, že tato smlouva 

nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, připojují oprávnění zástupci 
obou účastníků své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Dolních Životicích dne: ………………….                          V Ostravě dne: ……………. 
 
 
Za objednatele:                                                                         Za zhotovitele:  
                                                                                    
 
 
 
 
...........................................................                                  ………........................................... 
  Ing. Aleš Šupina – ředitel organizace                                  Miroslav Špálek – jednatel spol.      


