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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1856/2023/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 20240164

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Horní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2

xxxxxxxxxxxxxxxx, technicko – provozní referent
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: TKP geo s.r.o.
sídlo: Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska IG
IČO: 24134295
DIČ: CZ24134295
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 244858097/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25734
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání 
veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „TPE Malše ř. km 0,0 – 
93,2 - aktualizace“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo s názvem „TPE Malše ř. km 0,0 – 93,2 - aktualizace“ (dále jen „dílo“).

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla, včetně povahy přístupu k vodnímu toku a jeho specifickým 
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umístěním, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle 
této smlouvy nezbytné.

4. Místo provádění předmětu plnění je dle potřeby zhotovitele. Předpokládá se sídlo zhotovitele, 
a Malše (IDVT 10100031), v úseku od soutoku s Vltavou v Českých Budějovicích až po konec 
hraničního úseku toku, kde Malše přitéká z Rakouska na naše území s vynechání hráze 
a vzdutí VN Římov, na pozemcích objednatele nebo na pozemcích jiných vlastníků, na kterých 
se vodní tok nachází.

5. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 
smlouvy a následujících závazných dokumentů:
a) předmět poptávky ze dne 8. 6. 2023 zpracovaného Povodím Vltavy, státní podnik, závod 

Horní Vltava, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky,
b) nabídky zhotovitele na Veřejnou zakázku ze dne 27. 7. 2023.

6. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za provedení díla.

II. Lhůty a podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo 
a předat kompletní dílo nejpozději do 30. 5. 2025, dílčí plnění budou probíhat v etapách podle 
následujícího harmonogramu:

1. etapa – přípravné práce, shromažďování výchozího geodetického základu, mapových 
podkladů, zřízení měřického bodového pole, fotodokumentace objektů do 29. 12. 2023; 
v peněžním vyjádření jde o úhrn prací za 575 000,00 Kč bez DPH;

2. etapa – vlastní měřická část: měření polohopisu, výškopisu TPE vodního toku, profilů, 
objektů na toku, průběžné kancelářské zpracování, grafické zpracování naměřených dat 
do 31. 12. 2024; v peněžním vyjádření jde o úhrn prací za 1 438 000,00 Kč bez DPH;

3. etapa – dokončovací, závěrečná a kompletační: souhrnná technická zpráva, finalizace, tisky, 
předání výsledků měření nejpozději do 30. 5. 2025 kompletní dokončení zakázky do výše 
100 % celkového objemu prací; fakturován bude zbytek ceny za dílo, tj. do výše celkové ceny dle 
článku III. 864 750,00 Kč bez DPH.

2. Doby podle odst. 1. tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde 
ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu 
nezbytně nutnou k provedení takové změny.

3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 

vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XI. odst. 3. smlouvy; za takové 
překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně

i. závažná porušení veřejného pořádku v místě provádění díla nebo jeho bezprostřední 
blízkosti, pokud znemožňují přístup na pracoviště,

ii. archeologický nález v místě provádění díla a nutnost provedení archeologických 
prací,

iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující 
provádění díla a

iv. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření 
nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;

b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 
nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo
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c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla 
dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 
avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve 
smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele 

o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto 
článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li 
se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ 
a budou provedena v souladu s čl. XI. odst. 8. této smlouvy, a to při dodržení podmínky 
vyplývající z předchozího odstavce.

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
2 877 750,00 Kč bez DPH,
(slovy: dva miliony osm set sedmdesát sedm tisíc sedm set padesát korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Pevná cena platí pro zaměření toku v délce cca 78,2 km (dle předmětu poptávky) a zůstane 
nezměněna i v případě, že skutečně naměřená délka toku či počty objektů sice překročí, ne 
však o více než 5 % délku a počty objektů uvedené v předmětu poptávky.

V případě, že skutečně naměřená délka toku či počty objektů překročí o více než 5 % délku 
a počty objektů uvedené v předmětu poptávky, budou tyto dodatečné práce účtovány dle 
jednotkových cen uvedených v Oceněném soupisu prací.

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je oceněný soupis prací, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1. 

4. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, 
ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo 
objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich 
posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. 
Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XI. odst. 8. této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby byly:
a) do 29. 12. 2023 provedeny a vyfakturovány práce na díle ve výši cca 20 % z celkové ceny 

díla;
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b) do 31. 12. 2024 provedeny a vyfakturovány práce na díle ve výši cca 50 % z celkové ceny 
díla;

c) do 30. 5. 2025 provedeny a vyfakturovány práce na díle ve výši cca 30 % z celkové ceny 
díla. 

6. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených v soupisu prací 
použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání 
a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ. V případě dodatečných prací 
dle čl. III. odst. 2. bude cena stanovena dle jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu 
prací.

7. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled 
dodatečných prací, a to nejpozději ve lhůtě 30 dní před termínem stanovujícím předání 
a převzetí díla dle této smlouvy. Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke 
stanovenému termínu odsouhlasen po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud 
zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled dodatečných prací v uvedeném termínu, nebude 
požadavek na dodatečné práce objednatelem akceptován. 

8. Cena každé části díla bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené a předané 
nejdříve po předání a převzetí příslušné části díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
bude den předání a převzetí příslušné části díla uvedený v zápisu o předání a převzetí 
příslušné části díla vyhotoveném v souladu s čl. VI. této smlouvy.

9. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce dle 
této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu 
vystavila. Přílohou faktury bude zápis o předání a převzetí příslušné části díla vyhotovený 
v souladu s čl. VI. této smlouvy.

10. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

11. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

12. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli 
pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není 
dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst 
žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.

13. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Při provádění 

díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické 
normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se 
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k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným 
touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Dílo bude realizováno dle předmětu poptávky objednatele ze dne 8. 6. 2023, který byl předán 
v rámci zadávacího řízení a dle požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace 
a z této smlouvy.

4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 
písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, 
pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.

5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 
i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým 
nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody 
způsobené na pozemcích, které byly využívány k realizaci díla. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely prokázání 
splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení vztahující se k předmětu plnění této smlouvy, 
podílely na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná 
postupem podle čl. XI. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu 
splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je 
povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných 
ustanovení zadávacích podmínek.

7. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

autorizovaný zeměměřičský inženýr (AZI) Ing. Pavel Smolek

autorizovaný zeměměřičský inženýr (AZI) Ing. Libor Chyňava

autorizovaný zeměměřičský inženýr (AZI) Ing. Ivan Tureček

8. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla 
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového 
poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XI. odst. 8., a to pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky 
kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti 
prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. 
Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se 
nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, 
bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit 
od smlouvy.
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Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob.

9. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.

10. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele 
zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného 
odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh plnění předmětu smlouvy 
a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, 
vyplývající ze změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané 
v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele.

12. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým 
důsledkem prací při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních 
činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo 
recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je 
zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být předány 
objednateli nejpozději při předávacím řízení, nebyl-li mu dán objednatelem odlišný pokyn) 
používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové 
cartridge anebo optické válce
a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost 

a šetrnost k životnímu prostředí, nebo
b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce 
zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané 
papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací 
nebo jsou vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.

V. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn po předchozí žádosti kontrolovat provádění díla, a to zejména, zda je 

dílo prováděno v souladu se smlouvou, zadáním, podle technických norem a právních 
předpisů.

2. Objednatel je oprávněn sdělit zhotoviteli své připomínky k provádění díla a zhotovitel je 
povinen takové připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Objednatel je oprávněn 
vyzvat zhotovitele k odstranění případných nedostatků a zhotovitel je povinen takové 
nedostatky neprodleně odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VI. Předání a převzetí díla
1. Části díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy jsou po dokončení předmětem přejímacího řízení. 

Přejímací řízení je proces předání a převzetí části díla a posouzení předaného plnění, 
prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky 
odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám 
definovaných v této smlouvě.
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2. Část díla se považuje za dokončenou, je-li v době předání provedena v požadovaném rozsahu 
a kvalitě, je schopna plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání části díla je stvrzeno 
podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob 
zhotovitele ve věcech technických v protokolu o předání a převzetí části díla. Protokol 
o předání a převzetí části díla musí obsahovat seznam vykonaných činností a předaných 
výstupů.

3. Objednatel však může po zvážení okolností při přejímacím řízení převzít část díla, která 
vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápisu 
o předání a převzetí části díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který 
podléhá smluvní pokutě podle článku VIII. odst. 1. písm. b) této smlouvy.

4. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany práv 
duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo jeho 
části výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, 
po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem a způsobem, který 
vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, 
opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále nakládat s dílem nebo jeho částmi 
jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných zakázek, zhotovení, opravy, úpravy 
a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů projektové dokumentace, a výkon autorského 
dozoru. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá 
oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

VII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 
díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců od převzetí jeho poslední 
části objednatelem, za správnost měřických a výpočetních prací neomezeně a za stabilizaci 
a signalizaci bodů do předání díla objednateli.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit 
ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. 1., písm. b) této smlouvy.
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7. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad.

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VIII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:
a) při nesplnění termínů předání a převzetí díla sjednaných v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle 
čl. VII. odst. 9. této smlouvy;

b) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu 
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 1 000 Kč za každý započatý 
kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;

c) při nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 6. větou první této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 25 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve 
kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti;

d) při nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 8. větou první této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 25 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti. 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

IX. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
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rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, 
přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele. 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. 
Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na 
vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) 
se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro 
objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 

X. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 
soudem České republiky. 

XI. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména Občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění 
účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.



TPE Malše ř. km 0,0 – 93,2 - aktualizace SoD

strana 10 (celkem10)

7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není 
přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 
návrhu.

9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.

10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

15. Uzavřením této smlouvy zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 2 OZ. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a je si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření 
této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospěch zhotovitele měnit rozhodnutím soudu 
v jakékoliv její části.

16. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a nabídka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:

………………………………… …………………………..……………
XXXXXXXXXXX Ing. Robert Šinkner, MBA 
ředitel závodu Horní Vltava ředitel, jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik TKP geo s.r.o. 


