
 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:   Česká republika – Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 

Se sídlem   Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno 

Zastoupená   Ing. Josefem Kamerou, ředitelem 

IČ                            00213730 

DIČ                            CZ00213730 

Bankovní spojení  ČNB Brno-město, č. účtu 8120621/0710 
 

a  
 

Zhotovitel:   VESTAV group s.r.o. 

Se sídlem   Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov 

Jednající   Janem Večeřou, jednatelem 

IČ    27675912 

DIČ    CZ27675912  

Bankovní spojení  ČSOB a.s., č. účtu 201167069/0300 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 51087. 

 

 

II. Předmět smlouvy  

 

1. Předmětem smlouvy je provedení díla, které spočívá v zateplení střechy a rekonstrukci 

hromosvodu budovy Katastrálního pracoviště Vyškov na pozemku p. č. 132/2 zhotovitelem. 

 

2. Zateplením střechy a rekonstrukcí hromosvodu se rozumí realizace předmětu smlouvy 

podle projektové dokumentace s názvem „KP Vyškov – zateplení obvodového pláště“ 

zpracovatele A77 ARCHITEKTI včetně všech příslušných zkoušek, povolení, revizí a průkazů 

nutných pro provoz a řádné užívání díla. Projektová dokumentace vymezuje 4. etapy, přičemž 

předmětem této smlouvy je 1. etapa – zateplení střechy a rekonstrukce hromosvodu. 

 

3. Předmět smlouvy dále tvoří: 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, likvidace a uložení všech odpadů 

podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vzniklých v souvislosti se stavbou, 

- zajištění a hrazení všech výluk, dopravního značení, omezení prací a škod na veřejných 

nebo soukromých zařízeních, předmětech a komunikacích, které nejsou ve vlastnictví 

nebo správě objednatele a to v souvislosti s prováděním stavebních prací, které jsou 

předmětem této smlouvy, a jejich uvedení do původního stavu zhotovitelem. 

 

4. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 

ustanovení katalogů směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje 

předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny 

základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací při splnění všeobecných dodacích 

podmínek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kromě vlastního provádění 

prací, tvoří dílo i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá a osvědčení o jakosti materiálů, zápisy 
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o kontrolních zkouškách. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky správců 

sítí technického vybavení. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny vady a nedodělky, které 

vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

 

5. V případě, že se při provádění díla objeví potřeba jakýchkoli změn díla vyplývající z 

podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předložit jej 

k projednání neprodleně, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se o nich dozví, 

objednateli. 

 

 

III. Cena díla, platební podmínky 

 

1. Cena díla je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, který 

je v souladu s § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazný a úplný, a sjednává se 

v následující výši: 

 

Cena celkem bez DPH    1.195.143,00 Kč  

DPH 21%         250.980,03 Kč 

Cena celkem včetně DPH               1.446.123,03 Kč 

(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet šest tisíc sto dvacet tři korun českých a tři haléře včetně 

DPH)          

 

2. V případě, že dojde před nebo při realizaci díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám 

jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla, budou tyto změny promítnuty do ceny 

díla. 

 

3. Cena díla je kalkulována jako nejvýše přípustná a je stanovena na základě položkových 

rozpočtů zhotovitele, které tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy. Cena díla pokryje veškeré výdaje 

spojené s plněním povinností zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu smlouvy a je 

stanovena za kompletní dodávku včetně revizí, předepsaných zkoušek a kompletační činnosti 

zhotovitele. Ceny uvedené v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy jsou pevné a platné po celou dobu 

realizace díla a obsahují veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Rozpočet k 

zateplení střechy s rekapitulací je přílohou č. 1 této smlouvy a rozpočet k rekonstrukci 

hromosvodu je přílohou č. 2 této smlouvy.  

  

4. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace zhotovitele podle soupisu 

skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Zhotovitel je povinen předat 

soupis prací ke kontrole zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději do 5. dne 

následujícího měsíce. Objednatel sdělí zhotoviteli případné připomínky k předloženému 

soupisu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Po zapracování oprávněných 

připomínek do soupisu prací je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a doručit ji objednateli. 

 

5. Objednatel uhradí zhotoviteli skutečně provedené práce měsíčními fakturami do výše 

90% uskutečněného plnění za dané období. Zbývajících 10% z ceny díla uhradí objednatel 

zhotoviteli po předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí faktury 

bude soupis objednatelem potvrzených prací. Objednatel platby uhradí převodem finančních 

prostředků na účet zhotovitele v termínu 14 dnů po předání faktury zhotovitelem objednateli. 

Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

 

6. Daňový doklad bude mít náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
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pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

IV. Čas plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ukončit realizaci díla nejpozději do 30. 11. 2023. 

 

2. Zahájením prací se rozumí převzetí staveniště zhotovitelem. Ukončením realizace díla 

se rozumí převzetí díla objednatelem včetně převzetí vyklizeného staveniště a předání 

souvisejících dokladů objednateli. 

 

 

V. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které vykonává, 

stavební deník. Povinnost vést deník končí dnem bezvadného odevzdání a převzetí díla 

objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo, přestože vykazuje vady a nedodělky, 

končí povinnost vést deník až po odstranění všech vad a nedodělků. 

 

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové 

dokumentace a údaje potřebné k posouzení prováděných prací orgány státní správy. Ve 

stavebním deníku musí být uvedeno v úvodních listech: 

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, 

- název, sídlo, IČ objednatele, 

- název, sídlo, IČ, DIČ zpracovatele projektové dokumentace, 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

 

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

 

4. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale k dispozici zástupci 

objednatele podle čl. XII odst. 3 písm. b) nebo třetí osobě pověřené objednatelem kontrolou a 

prověřováním prací (např. stavební dozor, koordinátor BOZP na staveništi). 

 

5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 

jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního 

deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 

6. Denní záznamy se vyhotovují nejméně ve dvou exemplářích. 

 

7. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a je povinen vyjadřovat se k zápisům ve 

stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do šesti pracovních dnů ode dne 

provedení zápisu. 

 

8. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednavatel nebo jím pověřený 
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zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do šesti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

 

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 

 

10. Stavební deník archivuje zhotovitel po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. 

VI. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a 

pro zařízení staveniště. 

 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději do 60 dnů ode dne 

podpisu smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli pouze tu část pozemku p. č. 132/2 v k. ú. 

Vyškov, která bude sloužit jako staveniště. 

 

3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky. 

 

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 

chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

 

5. Zhotovitel je povinen v souladu se stanovisky správců sítí technického vybavení zajistit 

vytyčení sítí za účelem jejich ochrany v průběhu realizace díla (vhodné umístění lešení, zařízení 

staveniště, apod.). Zhotovitel nese náklady spojené s vytyčením sítí podle tohoto odstavce. 

 

6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značení na veřejných komunikacích příp. na staveništi, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel 

dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti 

s průběhem provádění prací. 

 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje, že bude zajištěn bezpečný vstup do budovy na adrese II. odboje 

401/1, Vyškov, pro klienty a zaměstnance objednatele po celou dobu realizace díla. 

 

9. Zhotovitel zajistí staveniště v případě potřeby oplocením nebo jiným vhodným 

zabezpečením. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit objekt proti vstupu cizích osob i 

v mimopracovní době po celou dobu realizace díla. 

 

10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li proveden úklid staveniště. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit. 
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VII. Způsob provedení díla 

 

1. Objednatel může kontrolou a prověřováním prací pověřit případně i třetí osobou (např. 

stavební dozor, koordinátor BOZP na staveništi), přičemž technický dozor při realizaci díla 

nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 

2. Pro sledování postupu prací na stavbě se budou konat kontrolní dny za účasti zástupců 

zhotovitele a objednatele, jejichž četnost stanoví zástupce objednatele podle čl. XII odst. 3 

písm. b) v závislosti na aktuálním postupu prací. 

 

3. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 

realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 

nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. Přitom zhotovitel odpovídá objednateli za celé dílo tak, jako by je 

prováděl sám. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání seznam 

subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a 

uvést druh stavebních prací, které byly nebo budou jednotlivými subdodavateli prováděny. 

 

6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy a bezpečnostní 

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 

porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 

7. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a poškození. Všechny případné škody, 

nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém díle až do dne 

protokolárního předání poslední části díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele. 

 

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 

povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění v originále či úředně ověřené kopii 

je zhotovitel povinen předložit nejpozději do 10 pracovních ode dne uzavření této smlouvy 

objednateli. 

 

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 

jiných norem nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

 

10. Převzetím staveniště na sebe zhotovitel přebírá nebezpečí škod na zhotoveném díle a to 

do okamžiku předání a převzetí prací objednatelem stavby. Vlastnictví ke zhotovenému dílu 
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přechází na objednatele předáním kompletního díla. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, 

všeobecně platnými právními předpisy vztahujícími se ke stavbám a jejich provádění, zejména 

se stavebním zákonem a souvisejícími zákony a vyhláškami, v souladu s doporučenými ČSN a 

podle příslušných technologických předpisů s použitím materiálu a zařízení, která byla 

certifikována k použití pro stavby v České republice a v souladu s příslušnými předpisy 

vztahujícími se k bezpečnosti stavebních prací. Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat 

veškeré bezpečnostní vyhlášky, právní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 

které se týkají jeho činnosti, provede proškolení pracovníků z bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany. Vybaví své zaměstnance všemi ochrannými pracovními pomůckami 

příslušejícími pro dané práce a odpovídá, že jeho zaměstnanci je budou v předepsaném rozsahu 

používat. 

 

12. Zhotovitel zajistí v rámci stavby přívod medií na staveniště. Energie potřebné k 

provádění prací budou odebírány ze stávajících rozvodů objektu za úhradu podle podmínek 

uvedených v zápisu o předání staveniště (úhrada nákladů bude zhotovitelem provedena na 

základě faktury vystavené objednatelem po ukončení realizace díla s využitím údajů 

podružných měřidel médií instalovaných zhotovitelem případně údajů stanovených odborným 

odhadem). 

 

13. Zhotovitel je povinen před každým prováděním částí díla, které podle smlouvy mají být 

zakryty, vyzvat nejpozději 3 pracovní dny předem objednatele k prohlídce prací; objednatel, 

který ač řádně vyzván, se k prohlídce prací nedostaví, hradí náklady spojené s pozdějším 

odkrytím a novým zakrytím prací. To však neplatí v případě, že je konstrukce provedena v 

rozporu s projektovou dokumentací a technickými normami. 

 

14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy převzal od objednatele 1 paré 

projektové dokumentace v tištěné podobě. 

 

VIII. Předání a převzetí díla 

      
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů 

předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti 

pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 

pokračovat. 

 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o přezkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách, atestů od použitých materiálů, 

- projekt skutečného provedení díla, 

- stavební deník. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i 

soupis vad a nedodělků (pokud je dílo obsahuje) s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel 

odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
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4. Dílo je považováno za ukončené po skončení všech prací uvedených v předmětu díla, 

pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli výše uvedené doklady v čl. 

VIII odst. 2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí 

se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 

 

5.  Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při přejímce bude mít 

předmět smlouvy takové vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy 

a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém. Zápis musí být 

vyhotoven nejméně ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. Zápis bude vyhotoven i v případě, že objednatel dílo nepřevezme. V takovém 

případě je objednatel povinen v zápise uvést, z jakého důvodu odmítá převzetí díla. 

 

6. Po závěrečné kontrolní prohlídce stavby je zhotovitel na základě výzvy objednatele 

neprodleně povinen nastoupit k odstranění závad zjištěných v jejím průběhu a k  provedení 

dalších prací vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Termín dokončení těchto 

prací bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

 

IX. Záruka za dílo, reklamace 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci 

specifikované v čl. II odst. 1, v technických normách, které se na provádění díla vztahují a v 

souladu s účelem, k němuž je dílo určeno. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v rozsahu 

ustanovení § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba dodávaných zařízení se 

řídí dle záruk poskytovaných jednotlivými výrobci.          

 

3. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 

reklamoval. Záruční lhůta běží ode dne bezvadného předání a převzetí díla. Objednatel je 

povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 

reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

6. Zhotovitel je povinen v případě, že zjištěné vady budou bránit provozu nebo by mohly 

mít za následek škody na zdraví osob nebo na majetku, odstranit tyto vady neprodleně. 

 

7. Záruka se nevztahuje na vady, jejichž příčina spočívá v mechanickém násilném 

poškození, zanedbání údržby a přirozeném opotřebení nebo jednání třetích osob. 
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X. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení, 

který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den 

kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Úrok vzniká za 

každý jednotlivý den, kdy jsou splněny podmínky pro jeho vznik, z fakturované částky včetně 

DPH. 

 

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu podle čl. IV odst. 1 této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli úrok z prodlení, který odpovídá ročně výši repo sazby 

stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, 

zvýšené o 8 procentních bodů. Úrok vzniká za každý jednotlivý den, kdy jsou splněny 

podmínky pro jeho vznik, z hodnoty nedokončené části díla včetně DPH.  

 

3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 

díla v dohodnutém termínu podle čl. VIII odst. 3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den 

prodlení. 

 

4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu podle ustanovení článku 

VI. odst. 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

 

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 

v prodlení, a za každý den prodlení.  Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná 

o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - 

havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

 

6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

XI. Změna smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně sjednaným ujednáním výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců smluvních stran. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy 

za porušení podstatné: 

- nedodání některé části díla zhotovitelem podle čl. II, 

- nedodržení ustanovení čl. IV odst. 1 zhotovitelem, 

- překročení smluvené ceny v rozporu s čl. III, 

- nedodržení platebních podmínek objednatelem podle čl. III, 

- provedení díla v rozporu s čl. VII, 

- uvedení nepravdivých údajů v čl. XII odst. 1. 
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4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 

kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 

Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný způsobem, kterým je 

stanovena cena díla, 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „předání splněného plnění díla“ a objednatel do deseti 

dnů od obdržení výzvy zahájí „přejímací řízení“, 

- zhotovitel zpracuje „konečnou fakturu“. 

 

XII. Ostatní ujednání 

 

1. Shora uvedení zástupci smluvních stran výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto 

smlouvu podepsat, k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby a podpisem této smlouvy 

nepřekračují rozsah svého oprávnění. 

 

2. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni splňovat 

všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly 

prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto 

vybraným uchazečem uzavřena tato smlouva. Zhotovitel je povinen předložit doklady 

prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode 

dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. V případě změny subdodavatele, 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový 

subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní, 

nahrazovaný subdodavatel. 

 

3. Osoby odpovědné za řešení a vyřizování záležitostí vyplývajících ze vzájemné 

součinnosti jsou: 

a) za zhotovitele: , tel. , e-mail , 

b) za objednatele: , tel. , e-mail  . 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

2. Smluvní vztahy podle této smlouvy se řídí, pokud není uvedeno jinak, podle ustanovení 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná 

platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými 

elektronickými podpisy smluvních stran. 

 

4. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o 

registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 

objednatel a to v termínu podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.  

 

5. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

6. Přílohou č. 1 smlouvy je položkový rozpočet zhotovitele k zateplení střechy 

s rekapitulací a přílohou č. 2 smlouvy je samostatný rozpočet hromosvodu. 

 

V Brně       Ve Vyškově 

 

 

 

.................................................. .................................................. 

za objednatele za zhotovitele 

Ing. Josef Kamera, ředitel Jan Večeře, jednatel 

  

Podepsal Ing. Josef Kamera
DN: cn=Ing. Josef Kamera, c=CZ, o
=Katastrální úřad pro Jihomoravský 
kraj, ou= , email=

Datum: 2023.09.04 12:13:35 +02'00'

Ing. Josef 
Kamera

Jan 
Večeře

Digitally signed 
by Jan Večeře 
Date: 2023.09.15 
16:15:43 +02'00'



Stavba:
2023/19 
A77

Zadavatel IČO: 00213730

DIČ:

60151

Zhotovitel: IČO: 27675912

DIČ: CZ27675912

68201

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

16 000,00

1 195 142,55

1 446 123,03

1 195 142,55

7 000,00

1 195 143,00

Víta Nejedlého 01

Vyškov

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

Moravské náměstí 1

Brno-Brno-město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,45

736 949,07

101 575,09

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště

VESTAV group s.r.o.

Celkem

333 618,39
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 23 000,00 23 000,00 2

0-1 0,00 23 000,00 23 000,00 2

1 0,00 1 172 142,55 1 172 142,55 98

1.etapa 0,00 1 172 142,55 1 172 142,55 98

0,00 1 195 142,55 0,00 1 195 142,55 100

Popis stavby: 2023/19 A77 - KP Vyškov - zateplení obvodového pláště
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 0-1 - VN+ON - 1.etapa
Popis objektu: 1 - KP Vyškov - zateplení obvodového pláště 
Popis rozpočtu: 1.etapa - střecha + hromosvod

střecha + hromosvod

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

VN+ON - 1.etapa

Stavební objekt

KP Vyškov - zateplení 
obvodového pláště 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 50 122,00 4,2

5 HSV 4 780,00 0,4

62 HSV 3 263,30 0,3

63 HSV 45 427,50 3,8

94 HSV 14 760,00 1,2

96 HSV 87 660,85 7,3

99 HSV 8 281,43 0,7

712 PSV 406 358,18 34,0

713 PSV 228 751,29 19,1

721 PSV 5 692,72 0,5

762 PSV 44 146,88 3,7

790 7 PSV 52 000,00 4,4

M21 MON 101 575,09 8,5

D96 PSU 119 323,31 10,0

VN VN 7 000,00 0,6

ON ON 16 000,00 1,3

Cena celkem 1 195 142,55 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Záchytný systém

Elektromontáže

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Zemní práce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější
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S: 2023/19 A77

O: 00

R: 0-1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dem. 
hmotnos
t / MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cení
k

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 7 000,00 0,00000
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 RTS 23/ I

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00000 0,00000 RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 16 000,00 0,00000
3 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00000 0,00000 RTS 23/ I

4 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 RTS 23/ I

5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 RTS 23/ I

6 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00000 0,00000 RTS 23/ I

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00000 0,00000 RTS 23/ I

Celkem 23 000,00

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to 
včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, 
náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska 
provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 
objektech v nichž se stavební práce provádí.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště

Vedlejší a ostatní náklady

VN+ON - 1.etapa

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: 2023/19 A77

O: 1

R: 1.etapa

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Dem. 
hmotno
st / MJ

Dem. 
hmotno
st 
celk.(t)

Cen
ík

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 50 122,00 3,30000
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 23,90000 60,00 1 434,00 0,13800 3,30000 822-1 RTS 23/ I

(75-(10,65*2+,2*2+,35*2+4,8))*,5 23,90000

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 28,64000 1 200,00 34 368,00 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ I

(75-(10,65*2+,2*2+,35*2+4,8))*,5*(,9-,1) 19,12000

(10,65*2+,2*2+,35*2+4,8)*,5*(,9-,2) 9,52000

3 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 28,64000 500,00 14 320,00 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ I

(75-(10,65*2+,2*2+,35*2+4,8))*,5*(,9-,1) 19,12000

(10,65*2+,2*2+,35*2+4,8)*,5*(,9-,2) 9,52000

Díl: 5 Komunikace 4 780,00 0,00000
4 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm
m2 23,90000 200,00 4 780,00 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ I

vrátit původní : (75-(10,65*2+,2*2+,35*2+4,8))*,5 23,90000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 263,30 0,00000
5 622904112R0x Očištění povrchu žb tlakovou vodou m2 326,33000 10,00 3 263,30 0,00000 0,00000 Vlastní

11 : 12,7*((10,35+8,55)/2*2+(2,8+6,0)/2) 295,91000

,4*(12,7*2+8,55*2+2,7+10,35*2+6,1+1,425*2+,6*2) 30,42000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 45 427,50 0,00000
6 631315611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,  m3 2,72000 5 000,00 13 600,00 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ I

(10,65*2+,2*2+,35*2+4,8)*,5*,2 2,72000

7 632451021R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 22,36500 100,00 2 236,50 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště 

střecha + hromosvod

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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střecha + hromosvod

15 : ,3*(12,7*2-1,2*2+8,85*2+2,7+10,65*2+6,1)+,15*1,2*2 21,60000

15 : ,45*(,25*4+,35*2) 0,76500

8 632451032R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 295,91000 100,00 29 591,00 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ I

11 : 12,7*((10,35+8,55)/2*2+(2,8+6,0)/2) 295,91000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 14 760,00 0,00000
9 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m
m2 72,00000 60,00 4 320,00 0,00000 0,00000 800-3 RTS 23/ I

cca : 6,0*12,0 72,00000

10 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 144,00000 45,00 6 480,00 0,00000 0,00000 800-3 RTS 23/ I

6,0*12,0*2 144,00000

11 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 72,00000 55,00 3 960,00 0,00000 0,00000 800-3 RTS 23/ I

cca : 6,0*12,0 72,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 87 660,85 83,53000

12 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 2,72000 1 500,00 4 080,00 2,20000 5,98000 801-3 RTS 23/ I

(10,65*2+,2*2+,35*2+4,8)*,5*,2 2,72000

13 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 
2 m2

m3 50,30470 500,00 25 152,35 1,40000 70,43000 801-3 RTS 23/ I

11 : (,07+,27)/2*(12,7*((10,35+8,55)/2*2+(2,8+6,0)/2)) 50,30470

14 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 23,90000 100,00 2 390,00 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ I

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti 
vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 
10 m
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st / MJ
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ík
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Položkový soupis prací a dodávek

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště 

střecha + hromosvod

(75-(10,65*2+,2*2+,35*2+4,8))*,5 23,90000

15 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  třívrstvé,  m2 295,91000 90,00 26 631,90 0,01400 4,14000 800-711 RTS 23/ I

11 : 12,7*((10,35+8,55)/2*2+(2,8+6,0)/2) 295,91000

16 712300833RT1 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  třívrstvé, 
z ploch jednotlivě do 10 m

m2 30,42000 90,00 2 737,80 0,01400 0,43000 800-711 RTS 23/ I

2pásy+nátěry : ,4*(12,7*2+8,55*2+2,7+10,35*2+6,1+1,425*2+,6*2) 30,42000

17 712300834RT3 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  každé 
další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m

m2 295,91000 30,00 8 877,30 0,00600 1,78000 800-711 RTS 23/ I

11  nátěry : 12,7*((10,35+8,55)/2*2+(2,8+6,0)/2) 295,91000

18 713104111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně 
uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

m2 295,91000 50,00 14 795,50 0,00200 0,59000 800-713 RTS 23/ I

11 : 12,7*((10,35+8,55)/2*2+(2,8+6,0)/2) 295,91000

19 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 73,20000 40,00 2 928,00 0,00230 0,17000 800-764 RTS 23/ I

15 : 12,7*2+8,85*2+2,7+10,65*2+6,1 73,20000

20 764430850R0x Demontáž oplechování zdí,rš 700 mm m 1,70000 40,00 68,00 0,00337 0,01000 Vlastní

15 : ,25*4+,35*2 1,70000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 281,43 0,00000
21 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 

objektů  výšky do 25 m
t 33,12571 250,00 8 281,43 0,00000 0,00000 801-4 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,7,8,9,10, : 

Součet: : 33,12571 33,12571

Díl: 712 Povlakové krytiny 406 358,18 0,00000
22 712311106RZ4 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 

emulze 0,4 kg/m2
m2 369,98900 70,00 25 899,23 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

12,7*((10,35+8,55)/2*2+(2,8+6,0)/2) 295,91000

,68*(12,7*2+8,55*2+2,7+10,35*2+6,1+1,425*2+,6*2) 51,71400

,3*(12,7*2+8,55*2+2,7+10,35*2+6,1)+,45*(,25*4+,35*2) 22,36500

23 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 295,91000 150,00 44 386,50 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

12,7*((10,35+8,55)/2*2+(2,8+6,0)/2) 295,91000

oborů 801, 803, 811 a 812
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KP Vyškov - zateplení obvodového pláště 

střecha + hromosvod

24 712373111RT3 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 
200 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

m2 49,81000 485,00 24 157,85 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

ST2 : 49,81 49,81000

25 712373111RV3 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 
300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

m2 231,22000 495,00 114 453,90 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

ST1 : 231,22 231,22000

26 712378004R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou PVC

m 80,00000 350,00 28 000,00 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

P05 : 80 80,00000

27 712378006R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 80,00000 140,00 11 200,00 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

28 712378007R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 86,85000 140,00 12 159,00 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

80+(1,425*2+,6*2)+(,6*2+,8*2) 86,85000

29 712378008R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou PVC

m 6,85000 110,00 753,50 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

(1,425*2+,6*2)+(,6*2+,8*2) 6,85000

30 712378101RT3 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s 
manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 5,00000 1 850,00 9 250,00 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

31 712841559RT1 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 74,07900 185,00 13 704,62 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku.

včetně dodávek výrobků

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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KP Vyškov - zateplení obvodového pláště

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště 

střecha + hromosvod

,68*(12,7*2+8,55*2+2,7+10,35*2+6,1+1,425*2+,6*2) 51,71400

,3*(12,7*2+8,55*2+2,7+10,35*2+6,1)+,45*(,25*4+,35*2) 22,36500

32 712861703RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci m2 2,18000 185,00 403,30 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

,4*(1,425*2+,6*2) 1,62000

,2*(,6*2+,8*2) 0,56000

33 712997001RT1 Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu m 78,85000 10,00 788,50 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

12,7*2+8,55*2+2,7+10,35*2+6,1+1,425*2+,6*2+,6*2+,8*2 78,85000

34 712373111RSx Provedení povlakové krytiny střech -atik, kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 160 
mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

m2 97,76320 465,00 45 459,89 0,00000 0,00000 Vlastní

atika : ,65*(12,32*2+8,989*2+2,65+10,65*2+6,5)+,77*(,25*4+,35*2) 48,80320

ST3 : ,68*(12,7*2+8,55*2+2,7+10,35*2+6,1) 48,96000

35 28322012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; µ = 15 000,0

m2 2,72500 200,00 545,00 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  ,4*(1,425*2+,6*2) 1,62000

  ,2*(,6*2+,8*2) 0,56000

Konec provozního součtu

2,18*1,25 2,72500

36 28375980R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: atikový klín; označení: S; 
tloušťka d = 50,0 mm; d2 = 0,0 mm; OH = 20 kg/m3; RtF: E

m 86,73500 10,00 867,35 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ I

78,85*1,1 86,73500

37 62832132R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 3,5 mm; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná rohož; 
horní strana: posyp; spodní strana: spalitelná PE fólie

m2 432,89525 150,00 64 934,29 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ I

(12,7*((10,35+8,55)/2*2+(2,8+6,0)/2))*1,15 340,29650

Začátek provozního součtu

  ,68*(12,7*2+8,55*2+2,7+10,35*2+6,1+1,425*2+,6*2) 51,71400

  ,3*(12,7*2+8,55*2+2,7+10,35*2+6,1)+,45*(,25*4+,35*2) 22,36500

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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KP Vyškov - zateplení obvodového pláště

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště 

střecha + hromosvod

Konec provozního součtu

74,079*1,25 92,59875

38 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t 3,13175 3 000,00 9 395,25 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, : 

Součet: : 3,13175 3,13175

Díl: 713 Izolace tepelné 228 751,29 0,00000
39 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvé m2 891,04320 20,00 17 820,86 0,00000 0,00000 800-713 RTS 23/ I

ST2 : 49,81*2 99,62000

ST1 : 231,22*3 693,66000

atika shora : ,65*(12,32*2+8,989*2+2,65+10,65*2+6,5)+,77*(,25*4+,35*2) 48,80320

ST3 : ,68*(12,7*2+8,55*2+2,7+10,35*2+6,1) 48,96000

40 283754905R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 
mm; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E

m2 51,24336 300,00 15 373,01 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  ,65*(12,32*2+8,989*2+2,65+10,65*2+6,5)+,77*(,25*4+,35*2) 48,80320

Konec provozního součtu

48,8032*1,05 51,24336

41 283754908R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 
mm; lambda = 0,040 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E

m2 51,40800 480,00 24 675,84 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  ,68*(12,7*2+8,55*2+2,7+10,35*2+6,1) 48,96000

Konec provozního součtu

48,96*1,05 51,40800

42 28375705R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 
= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 47,16888 1 800,00 84 903,98 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ I

ST1 : 231,22*2*,1*1,02 47,16888

43 28375972R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; 
OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 21,32725 1 900,00 40 521,78 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

50 m vodorovně
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KP Vyškov - zateplení obvodového pláště

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště 

střecha + hromosvod

  ST2 : 49,81 49,81000

  ST1 : 231,22 231,22000

Konec provozního součtu

cca : 281,03*(,02+,1)/2*1,25 21,07725

protispád cca : 2,5*,1 0,25000

44 28376946R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; 
OH = 35 kg/m3; lambda = 0,025 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 120 kPa; povrchová úprava: flís

m2 50,80620 650,00 33 024,03 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ I

ST2 : 49,81*1,02 50,80620

45 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 4,14393 3 000,00 12 431,79 0,00000 0,00000 800-713 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,40,41,42,43,44, : 

Součet: : 4,14393 4,14393

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 692,72 0,00000
46 721231113RT4 Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 220 

mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu
kus 2,00000 2 840,00 5 680,00 0,00000 0,00000 800-721 RTS 23/ I

47 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,00424 3 000,00 12,72 0,00000 0,00000 800-721 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

46, : 

Součet: : 0,00424 0,00424

Díl: 762 Konstrukce tesařské 44 146,88 0,00000
48 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 48,80320 350,00 17 081,12 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ I

atika : ,65*(12,32*2+8,989*2+2,65+10,65*2+6,5)+,77*(,25*4+,35*2) 48,80320

49 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 48,80320 200,00 9 760,64 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ I

atika : ,65*(12,32*2+8,989*2+2,65+10,65*2+6,5)+,77*(,25*4+,35*2) 48,80320

50 60726122R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 22,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D; RtF: D m2 53,68352 280,00 15 031,39 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ I

atika : (,65*(12,32*2+8,989*2+2,65+10,65*2+6,5)+,77*(,25*4+,35*2))*1,1 53,68352

51 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m t 0,75791 3 000,00 2 273,73 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně

Stránka 11 z 14Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023/19 A77

O: 1

R: 1.etapa

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Dem. 
hmotno
st / MJ

Dem. 
hmotno
st 
celk.(t)

Cen
ík

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště 

střecha + hromosvod

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

49,50, : 

Součet: : 0,75791 0,75791

Díl: 790 7 Záchytný systém 52 000,00 0,00000
52 790 záchytný systém - kompl. dod+mtz soubor 1,00000 52 000,00 52 000,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 101 575,09 0,00000
53 210200 Hromosvod - dle samostatného rozpočtu soubor 1,00000 101 575,09 101 575,09 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 119 323,31 0,00000
54 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,17409 -1 000,00 -174,09 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ I

55 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 77,53657 30,00 2 326,10 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,12,13,15,16,17,18,19,20, : 

Součet: : 86,81877 86,81877

dlaždice : -3,2982 -3,29820

beton : -5,984 -5,98400

56 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek za každé další podlaží t 465,21942 30,00 13 956,58 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,12,13,15,16,17,18,19,20, : 

Začátek provozního součtu

  Součet: : 86,81877 86,81877

  dlaždice : -3,2982 -3,29820

  beton : -5,984 -5,98400

Konec provozního součtu

77,53657*6 465,21942

57 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 83,52057 100,00 8 352,06 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9 kotvicích bodů, montáž,revize

Předběžnou obhlídku a revize hotového díla.

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2023/19 A77

O: 1

R: 1.etapa

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Dem. 
hmotno
st / MJ

Dem. 
hmotno
st 
celk.(t)

Cen
ík

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště 

střecha + hromosvod

1,12,13,15,16,17,18,19,20, : 

Součet: : 86,81877 86,81877

dlaždice : -3,2982 -3,29820

58 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 169,28798 30,00 35 078,64 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,12,13,15,16,17,18,19,20, : 

Začátek provozního součtu

  Součet: : 86,81877 86,81877

  dlaždice : -3,2982 -3,29820

Konec provozního součtu

83,52057*14 1 169,28798

59 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 5,98400 500,00 2 992,00 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ I

beton : 5,984 5,98400

60 979990121R00 Poplatek za skládku za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 t 6,93590 3 000,00 20 807,70 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,5,6,7,8,9,10, : 

Součet: : 77,53657 77,53657

-70,42658 -70,42658

-,17409 -0,17409

61 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 70,42658 400,00 28 170,63 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ I

86,81877 86,81877

dlaždice : -3,2982 -3,29820

beton : -5,984 -5,98400

asf.pásy,ocel : -6,9359-0,17409 -7,10999

62 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 86,81877 30,00 2 604,56 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,12,13,15,16,17,18,19,20, : 

Součet: : 86,81877 86,81877

63 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 173,63754 30,00 5 209,13 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
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S: 2023/19 A77

O: 1

R: 1.etapa

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Dem. 
hmotno
st / MJ

Dem. 
hmotno
st 
celk.(t)

Cen
ík

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště

KP Vyškov - zateplení obvodového pláště 

střecha + hromosvod

1,12,13,15,16,17,18,19,20, : 

Součet: : 173,63754 173,63754

Celkem 1 172 142,55
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Kap. popis položky Základ DPH Základ 21% Základ 21%
A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 35140,00
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 35366,75
3   Podružný materiál 5% z pol. Č2 1768,34

CELKEM URN 72275,09

B.  HZS
4 Hodinová zúčtovací sazba 29300,00

CELKEM HZS 29300,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN

REKAPITULACE CELKEM 101575,09

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: 101575,09
hodnoty DPH: 21% 21330,77
náklady včetně DPH: 122905,86

Rekapitulace
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH
1 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-

10 mm 
vč.svorek;propoj.aj.

100,00 30,00 m 3000,00 21%

2 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-
10 mm 
vč.svorek;propoj.aj.

100,00 75,00 m 7500,00 21%

3 210220101 svodové vodiče FeZn do 
R=10mm;Al o10mm;Cu 
R=8mm

80,00 198,00 m 15840,00 21%

4 210220201 jímací tyč do 3m délky 
vč.upevnění

200,00 1,00 ks 200,00 21%

5 210220301 svorky hromosvodové do 
2 šroubu (SS;SR 03)

20,00 36,00 ks 720,00 21%

6 210220302 svorky hromosv.nad 2 
šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR
01;02)

20,00 7,00 ks 140,00 21%

7 210220302 svorky hromosv.nad 2 
šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR
01;02)

20,00 6,00 ks 120,00 21%

8 210220302 svorky hromosv.nad 2 
šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR
01;02)

20,00 6,00 ks 120,00 21%

9 210220302 svorky hromosv.nad 2 
šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR
01;02)

20,00 6,00 ks 120,00 21%

10 210220302 svorky hromosv.nad 2 
šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR
01;02)

20,00 12,00 ks 240,00 21%

11 210220361 tyčový zemnič 
vč.zaražení do země a 
připoj. do 2m

300,00 12,00 ks 3600,00 21%

12 210220373 ochranný úhelník nebo 
trubka s držáky do dřeva

120,00 6,00 ks 720,00 21%

13 210220401 označení svodu štítky 
smalt.;umělá hmota

10,00 6,00 ks 60,00 21%

14 210220431 tvarováni mont.dílu-
jímače;ochran.trubky;úhe
lníky

20,00 76,00 ks 1520,00 21%

15 211010004 osazení hmoždinky do 
cihlového zdiva HM 12

20,00 62,00 ks 1240,00 21%

Celkem za ceník:
35140,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH
1 01403 FeZn R=10mm 45,00 30,00 m 1350,00 21%
2 01403 FeZn 30x4mm 45,00 75,00 m 3375,00 21%
3 01403 Vodič ALMGSIR=8mm 45,00 198,00 m 8910,00 21%
4 01411 jímací tyč JT1500  AL 625,00 1,00 ks 625,00 21%
5 01424 zemní tyč ZT 

2000x28mm
580,00 12,00 ks 6960,00 21%

6 01427 svorka SO k připojení 
okapových žlabů

45,00 7,00 ks 315,00 21%

7 01428 svorka zkušební SZ 100,00 6,00 ks 600,00 21%
8 01436 svorka SR 02 35,00 6,00 ks 210,00 21%
9 01437 svorka SR 03 s páskem 50,00 6,00 ks 300,00 21%

10 01466 ochranný úhelník OU 225,00 6,00 ks 1350,00 21%
11 01468 držák DUd do dřeva 55,00 12,00 ks 660,00 21%
12 01473 připojovací svorka SS 

spojovací pro lana
35,00 36,00 ks 1260,00 21%

13 01488 označovací štítek 20,00 6,00 ks 120,00 21%
14 05153 hmoždinka HM12 20,00 62,00 ks 1240,00 21%

C21M - Elektromontáže

Materiály
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15 06170 svorka k zemnící tyči SJ 
02

55,00 12,00 ks 660,00 21%

16 11501 Podpěra PV 
21c+nádstavec

40,00 32,00 ks 1280,00 21%

17 11507 Zinkový spej 400ml 185,00 1,00 ks 185,00 21%
18 11508 Gumoasfalt ve spreji 

500ml
215,00 1,00 ks 215,00 21%

19 13458 podpěra vedení PV 17 
délka dle tloušťky 
zateplení

35,00 48,00 ks 1680,00 21%

20 13480 podpěra vedení PV 21d + 
nádstavec

35,00 92,00 ks 3220,00 21%

21 43094 držák jímací tyče 85,00 2,00 ks 170,00 21%

Celkem za materiály:
34685,00

Prořez (5,00%):  681,75

Cena za materiály celkem: 35366,75

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH
1 Vypracování výchozí 

revize  elektro
600,00 20,00 hod. 12000,00 21%

2 Účat ved montéra při 
revizi

350,00 4,00 hod. 1400,00 21%

3 Demontáž stávající 
hromosvodové soustavy

350,00 24,00 hod. 8400,00 21%

4 Elektromontáže  práce  
oneosazené v C21m

500,00 8,00 hod. 4000,00 21%

5 Zabezpečení pracoviště 350,00 10,00 hod. 3500,00 21%

Celkem za práci v HZS:
29300,00

Práce v HZS
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