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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Sportovní Areál Vltava - parkoviště, České Budějovice44 - zpracování projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 2023001859
číslo smlouvy zhotovitele: 23091
číslo veřejné zakázky: 23117

veřejná zakázka malého rozsahu: IX]
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marešem, náměstkem primátorky
ve věcech technických: Janou Rubikovou, DiS., technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj @c-budej ovice. cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

Zenkl CB, spol. s r.o.
Jírovcova 2, České Budějovice 370 01 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 19109 
zastoupený: Ing. Ondřej Zenkl
ve věcech technických: Ing. Ondřej Zenkl 
IČO: 28131339
DIČ: CZ28131339
bankovní spojení:     

   
   
  

 

číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
1. Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Sportovní Areál Vltava - parkoviště, České 

Budějovice44 je zpracování projektové dokumentace ve stupních projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení a pro provádění stavby.

2. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je:

1



a. Architektonická studie pod názvem „SPORT RELAX VLTAVA“, kterou v 02/2023 zpracovala
společnost A8000 s.r.o., se sídlem Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České
Budějovice, IČO: 46680543.

3. Součástí prací je také:
a. Projektová příprava:

i. zabezpečení všech vstupních podkladů;
ii. geodetické zaměření;
iii. geologický průzkum;
iv. veškeré další průzkumy a zaměření, které projektant předpokládá na základě svých

odborných zkušeností a které je nezbytné provést pro řádné dokončení díla a následnou
realizaci.

b. projednávání projektové dokumentace ve všech stupních se správci (majiteli) dotčených
inženýrských sítí, včetně příslušných odborů Magistrátu města České Budějovice), a následné
zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace;

c. projednání projektové dokumentace s vlastníky pozemků v případě, že pozemky, na kterých se
bude stavba nacházet, nejsou ve vlastnictví města a zajištění jejich souhlasu se stavbou;

d. zajištění vydání příslušných rozhodnutí či jiných opatření orgánů veřejné správy pro realizaci
stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů PD;

e. kontrola rozpočtů účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby dle pokynů
objednatele;

f. výkon autorského dozoru při realizaci stavby.
4. Konkrétně se jedná o vytvoření nového parkoviště v prostoru mezi stávající cyklostezkou a hlavní
silničním tahem směr Plzeň naproti areálu Lidl. Parkoviště má být určeno pro potřeby návštěvníků
celého sportovního areálu. Kapacita parkoviště bude odpovídat maximální kapacitě stanovené
územním plánem. Vjezd na parkoviště bude zajištěn z ulice U Staré Trati.
Součástí projektové dokumentace bude:
a. Novostavba parkoviště

i. Požadavky na vybavení parkoviště:
- Závora na vjezdu i výjezdu.
- Vjezdový terminál pro vydávání lístků + telekomunikace (IP telefonie) s dispečerem
- Výjezdový terminál se čtečkou lístků a RFID karet + telekomunikace (IP telefonie) s

dispečerem
- Kamery pro čtení RZ na vjezdu i výjezdu (součást parkovacího systému).
- 2x automatická pokladna pro mince, bankovky a platební karty. Vracet pouze mince.

Na pokladnách hlasové propojení s dispečinkem. (IP telefonie).
- Datové propojení na dispečink DPmCB.
- Zabezpečený rack/rozvaděč pro umístění technologie – server, komunikace apod.
- Dohledové kamery stále zabírající vjezd/výjezd a automatické pokladny.
- Všechny prvky budou propojeny el. napájením i optikou – mikrotrubičkami.
- Příprava pro nabíjecí stanice pro elektromobily s patřičně dimenzovanými přípojkami

elektrické energie.
- Zobrazení aktuální obsazenosti parkoviště na silnici (hlavní silniční tah směr Plzeň)

ii. Řešení možné problematiky:
- Úprava dopravního režimu v místě napojení na ulici U Staré Trati.
- Koordinace s projektovou dokumentací pro vydání společného povolení pod názvem

„Cyklostezka Labská (Otavská ul. – LIDL – řeka Vltava), České Budějovice, kterou
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a. Architektonická studie pod názvem „SPORT RELAX VLTAVA“, kterou v 02/2023 zpracovala 
společnost A8000 s.r.o., se sídlem Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České 
Budějovice, IČO: 46680543. 

3. Součástí prací je také: 
a. Projektová příprava: 

i. zabezpečení všech vstupních podkladů; 

ii. geodetické zaměření; 
iii. geologický průzkum; 

iv. veškeré další průzkumy a zaměření, které projektant předpokládá na základě svých 
odborných zkušeností a které je nezbytné provést pro řádné dokončení díla a následnou 
realizaci. 

b. projednávání projektové dokumentace ve všech stupních se správci (majiteli) dotčených 
inženýrských sítí, včetně příslušných odborů Magistrátu města České Budějovice), a následné 
zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace; 

c. projednání projektové dokumentace s vlastníky pozemků v případě, že pozemky, na kterých se 
bude stavba nacházet, nejsou ve vlastnictví města a zajištění jejich souhlasu se stavbou; 

d. zajištění vydání příslušných rozhodnutí či jiných opatření orgánů veřejné správy pro realizaci 
stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů PD;  

e. kontrola rozpočtů účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby dle pokynů 
objednatele; 

f. výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

4. Konkrétně se jedná o vytvoření nového parkoviště v prostoru mezi stávající cyklostezkou a hlavní 
silničním tahem směr Plzeň naproti areálu Lidl. Parkoviště má být určeno pro potřeby návštěvníků 
celého sportovního areálu. Kapacita parkoviště bude odpovídat maximální kapacitě stanovené 
územním plánem. Vjezd na parkoviště bude zajištěn z ulice U Staré Trati.  
Součástí projektové dokumentace bude: 

a. Novostavba parkoviště 

i. Požadavky na vybavení parkoviště: 
- Závora na vjezdu i výjezdu. 
- Vjezdový terminál pro vydávání lístků + telekomunikace (IP telefonie) s dispečerem 

- Výjezdový terminál se čtečkou lístků a RFID karet + telekomunikace (IP telefonie) s 
dispečerem 

- Kamery pro čtení RZ na vjezdu i výjezdu (součást parkovacího systému).  
- 2x automatická pokladna pro mince, bankovky a platební karty. Vracet pouze mince. 

Na pokladnách hlasové propojení s dispečinkem. (IP telefonie). 
- Datové propojení na dispečink DPmCB. 
- Zabezpečený rack/rozvaděč pro umístění technologie – server, komunikace apod. 

- Dohledové kamery stále zabírající vjezd/výjezd a automatické pokladny. 
- Všechny prvky budou propojeny el. napájením i optikou – mikrotrubičkami. 
- Příprava pro nabíjecí stanice pro elektromobily s patřičně dimenzovanými přípojkami 

elektrické energie. 
- Zobrazení aktuální obsazenosti parkoviště na silnici (hlavní silniční tah směr Plzeň) 

ii. Řešení možné problematiky: 
- Úprava dopravního režimu v místě napojení na ulici U Staré Trati. 
- Koordinace s projektovou dokumentací pro vydání společného povolení pod názvem 

„Cyklostezka Labská (Otavská ul. – LIDL – řeka Vltava), České Budějovice, kterou 



zpracovává společnost AFRY CZ s.r.o., sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Michle.

- Návrh musí být v souladu s platným územním plánem města.
- Návrh musí respektovat – směrově i výškově – trasu horkovodu a podmínky společnosti

ČEZ, a. s., sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 45274649.

b. Nové veřejné osvětlení v rozsahu celé stavby
- napojení na stávající vedení VO
- lampy přednostně umístit na rozhraní parkovacích míst

c. Kácení zeleně a návrh náhradní výsadby
d. Případné přeložky inženýrských sítí vyvolané touto akcí budou součástí projektu pro společné
povolení a budou projednány s jejich správci (majiteli).

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Autorský dozor: ? ano ? ne
Plán BOZP vyhotovuje: ? zhotovitel ? jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ? ano ? ne

Stupně projektové dokumentace:
pro územní řízení ?
pro stavební povolení ?
pro společné povolení ?
pro provádění stavby ?

III. Doba plnění
1. Zahájení prací na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy,

nedohodnou-li se strany jinak
2. Příprava projektu - provedení nezbytných podkladů, průzkumů a měření a geodetického zaměření

do 45 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli:

do 140 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu
objednatele k zahájení prací na dokumentaci pro vydání
společného povolení

4. Kontrola dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení kontrolního
vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení

5. Zapracování připomínek objednatele do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek
objednatele, v případě většího množství připomínek nebo
nutnosti zásadního přepracování dokumentace je možné se
souhlasem objednatele (osoby jednající ve věcech
technických) lhůtu prodloužit

6. Schválení dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení dokumentace se
zapracovanými připomínkami

7. Předání finálního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli:
do 5 kalendářních dnů ode dne schválení dokumentace
objednatelem
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zpracovává společnost AFRY CZ s.r.o., sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
Michle. 

- Návrh musí být v souladu s platným územním plánem města. 
- Návrh musí respektovat – směrově i výškově – trasu horkovodu a podmínky společnosti 

ČEZ, a. s., sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 45274649. 

 

b. Nové veřejné osvětlení v rozsahu celé stavby 

- napojení na stávající vedení VO 

- lampy přednostně umístit na rozhraní parkovacích míst 
c. Kácení zeleně a návrh náhradní výsadby  
d. Případné přeložky inženýrských sítí vyvolané touto akcí budou součástí projektu pro společné 

povolení a budou projednány s jejich správci (majiteli). 
 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

Autorský dozor: ☒ ano ☐ ne 

Plán BOZP vyhotovuje: ☐ zhotovitel ☒ jiný subjekt 
Stavba vodohospodářským dílem: ☐ ano ☒ ne 

 

Stupně projektové dokumentace: 
pro územní řízení ☐ 

pro stavební povolení ☐ 

pro společné povolení ☒ 

pro provádění stavby ☒ 

 

III. Doba plnění 
1. Zahájení prací na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy, 

nedohodnou-li se strany jinak 

2. Příprava projektu - provedení nezbytných podkladů, průzkumů a měření a geodetického zaměření 
do 45 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli: 
 do 140 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu 

objednatele k zahájení prací na dokumentaci pro vydání 
společného povolení 

4. Kontrola dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení kontrolního 
vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení 

5. Zapracování připomínek objednatele  do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
objednatele, v případě většího množství připomínek nebo 
nutnosti zásadního přepracování dokumentace je možné se 
souhlasem objednatele (osoby jednající ve věcech 
technických) lhůtu prodloužit 

6. Schválení dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení dokumentace se 

zapracovanými připomínkami 
7. Předání finálního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli:  

do 5 kalendářních dnů ode dne schválení dokumentace 
objednatelem 



8. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného orgánu veřejné správy:
do 50 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu
objednatele k zahájení inženýrské činnosti pro vydání
společného povolení

9. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:

do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu
objednatele k zahájení prací na dokumentaci pro
provádění stavby

10. Kontrola dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení kontrolního
vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr

11. Zapracování připomínek objednatele do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek
objednatele, v případě většího množství připomínek nebo
nutnosti zásadního přepracování dokumentace je možné se
souhlasem objednatele (osoby jednající ve věcech
technických) lhůtu prodloužit

12. Schválení dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení dokumentace se
zapracovanými připomínkami

13. Předání finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli

do 5 kalendářních dnů ode dne schválení dokumentace
objednatelem

14. V případě prodlení zhotovitele způsobeného vyšší mocí, případně prodlením na straně dotčených
orgánů státní správy či třetích osob se zhotovitel zavazuje neprodleně o takovémto prodlení
informovat objednatele a doložit skutečnosti, kterých se dovolává, objednateli, který je povinen
poskytnout zhotoviteli bez jakýchkoli sankcí prodloužení lhůty k plnění s přihlédnutím k povaze
vyšší moci.

IV. Cena díla
Celková nabídková cena činí 465.000,- Kč bez DPH, z čehož:
a. za přípravu projektu: 100.000,- Kč bez DPH
b. za provedení dokumentace pro vydání společného povolení: 150.000,- Kč bez DPH
c. za získání pravomocného společného povolení: 70.000,- Kč bez DPH
d. za provedení dokumentace pro provedení stavby: 110.000,- Kč bez DPH
e. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 40 hodin výkonu autorského dozoru:

35.000,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí 875,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského
dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH,
přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní
strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné
připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím
není dotčena.
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8. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného orgánu veřejné správy: 
 do 50 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu 

objednatele k zahájení inženýrské činnosti pro vydání 
společného povolení 

9. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli: 

 do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu 
objednatele k zahájení prací na dokumentaci pro 
provádění stavby 

10.  Kontrola dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení kontrolního 
vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

11.  Zapracování připomínek objednatele do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
objednatele, v případě většího množství připomínek nebo 
nutnosti zásadního přepracování dokumentace je možné se 
souhlasem objednatele (osoby jednající ve věcech 
technických) lhůtu prodloužit 

12.  Schválení dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení dokumentace se 

zapracovanými připomínkami 
13.  Předání finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli  

do 5 kalendářních dnů ode dne schválení dokumentace 
objednatelem 

14.  V případě prodlení zhotovitele způsobeného vyšší mocí, případně prodlením na straně dotčených 
orgánů státní správy či třetích osob se zhotovitel zavazuje neprodleně o takovémto prodlení 
informovat objednatele a doložit skutečnosti, kterých se dovolává, objednateli, který je povinen 

poskytnout zhotoviteli bez jakýchkoli sankcí prodloužení lhůty k plnění s přihlédnutím k povaze 
vyšší moci. 

 

IV. Cena díla 

Celková nabídková cena činí 465.000,- Kč bez DPH, z čehož: 
a. za přípravu projektu:   100.000,- Kč bez DPH 

b. za provedení dokumentace pro vydání společného povolení: 150.000,- Kč bez DPH 

c. za získání pravomocného společného povolení:     70.000,- Kč bez DPH 

d. za provedení dokumentace pro provedení stavby:   110.000,- Kč bez DPH 

e. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 40 hodin výkonu autorského dozoru: 
     35.000,- Kč bez DPH. 

 

Cena za výkon autorského dozoru činí 875,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského 
dozoru. 

 

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, 
přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní 
strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné 
připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím 
není dotčena. 



V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano ? ne ?
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano ? ne ?
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano ? ne ?
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF
a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení
stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy,
a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést
bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření
zhotovitele k předloženým nabídkám.

6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena
v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk
musí vždy obdržet objednatel.

7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude
kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném
formátu .dwg.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí
též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“

2. Zněni čl. II. podčl. B odst. 7 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„PD, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude provedena v souladu
zejména s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších, a v
souladu s dalšími příslušnými platnými právními předpisy, technickými normami, příslušnou
zadávací dokumentací a požadavky objednatele. PD ve stupni, který bude součástí zadávací
dokumentace veřejné zakázky na realizaci stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, bude provedena též v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“).“

3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode
dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci,
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včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy
z průběhu zadávacího řízení.“

4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud
má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD
nebo účel obvyklý.“

1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII. SOD, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto
účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany poskytovatele.

2. Poskytovatel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se
na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle
této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od poskytovatele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku. Poskytovatel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Poskytovatel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně poskytovatelem nebo jeho poddodavateli. Poskytovatel se zavazuje zajistit
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

VIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem
na Ukrajině), předloženém v jeho nabídce, v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací
dokumentací veřejné zakázky pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
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a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků,
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele,
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.

V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant
jméno a příjmení: Ing. Libuše Sílová

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavíránav podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze 11/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP"), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu,
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Digitally signed by Ing. Ondřej Zenkl
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Ing. Ondřej 28131339, 0="Zenkl CB. spol. s r.o",OU=01, CN=lng. Ondřej Zenkl. SN=
Zenkl, G=Ondřej, SERIALNUMBER=
P558022

Zenkl Reason: I am the author of this
document
Location:

Ing. PetrMaroš, náměstek primátorky Ing. Ondřej Zenkl, jednatel
statutární město České Budějovice Zenkl CB, spol. s r.o.

7

a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči 
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, 
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, 
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.

V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu 
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant
jméno a příjmení: Ing. Libuše Sílová

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze 11/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP"), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích
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