








REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2023/0833/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupené ve věcech technických: Ing. Tomáš Fujan
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem: ul. Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika, Pavel Klika, jednatelé společnosti
ve věcech technických: Ing. Vendula Martincová
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: 
č. ú.: 
Kontaktní osoba: 
Email: 
Telefon: 
(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavírají na základě Rámcové dohody o dílo č. 2022/0349/ODaS
uzavřené dne 29.4. 2022
(dále jen “Rámcová smlouva”)**

tuto Realizační smlouvu:

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je **rekonstrukce chodníku v lokalitě Habešovna Kladno – blok ul. Václavova a Boleslavova** (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Údržba, rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovišť“, ev. č. Z2021-041724, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení (na náklady objednatele) k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
 5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. V případě položek v položkovém rozpočtu neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS nebo ÚRS platných v době zahájení minitendru.
 6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespécifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	2.535.501,18 Kč
Výše DPH: 21 %	
DPH:	532.455,25 Kč
Cena včetně DPH:	3.067.956,42 Kč

[slovy: tři miliony šedesát sedm tisíc devět set padesát šest korun českých čtyřicet dva haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku RTS nebo ÚRS Praha. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) Zahájení plnění: | do 3 dnů od předání staveniště |
| b) Termín dokončení plnění díla: | dle Přílohy č. 3 Rámcové smlouvy |
| c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: | do 5 dnů od předání díla |

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatel bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatel, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započít pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX. Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.



X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele:
Za zhotovitele:



2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele:
Za zhotovitele:



3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele:
Za zhotovitele:



4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):



a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a. Realizační smlouva o dílo
 - b. Rámcová smlouva
 - c. Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
5. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splňuje-li podmínky pro její uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v jejím úplném znění včetně příloh a případných dodatků.
7. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této smlouvy zpracuje pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
10. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - a. Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
 - b. Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně, dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno



Mgr. Milan Volf
primátor

V Kladně, dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

Klika & Dvořák,s.r.o.



Ing. František Klika, Pavel Klika
jednatelé společnosti

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku v lokalitě Habešovna Kladno - blok v ul. Václavova a Boleslavova

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 11.9.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
60	000	6	Vytrhání obrub silničních 61*4+20*2	m	284,000	128,28	36 431,52
72	000	1	Odstranění dlažeb komunikací z bet. dlaždic stáv. chodníky 1*61+1,1*61+1,5*61+1,5*61+20*2+20*2 odpočet vjezdů z kamenných kostek a asfaltu -5-28 Součet	m2	358,100	90,87	32 540,55
74	000	152	Odstranění dlažeb komunikací z mozaiky odstranění kamenné dlažby vjezdů 28	m2	28,000	106,90	2 993,20
59	000	5	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm *podklad chodníků; prům. tl. 0,15m*320,7	m2	320,700	48,11	15 428,88
85	000	146	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 300 mm *podklad vjezdů; tl. 0,25m*69,4	m2	69,400	160,35	11 128,29
33	000	3	Odstranění živичného povrchu do tl 100 mm *vjezd* 5 bourá_chodník *pruh vozovky pro osazení obrub*0,5*284 Součet	m2	147,000	90,87	13 357,89
2	000	101	Ruční sbíjení žlvice *dobourání bet. podkladů apod.*3,8	m3	3,800	3 100,10	11 780,38
19	000	190	Ruční sbíjení betonu	m3	4,500	3 420,80	15 393,60
84	000	156	Demontáž mobiliáře vč.odvozu a likvidace zahrazovací sloupky nároží 4	kus	8,000	2 672,50	21 380,00
56	000	470	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-2 objem do 100 m3 odkop na úroveň zemní pláně *chodník*320,7*0,35 *vjezdy*69,4*0,42 "odpočet vybouraných konstrukcí" -320,7*0,15-358,1*0,05-28*0,06-5*0,1 odkop Součet	m3	73,203	342,08	25 041,28
5	000	11	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 20% odkop*0,2	m3	14,641	598,64	8 764,69
26	000	244	Hloubení rýhy pro obrubníky 284	m	284,000	101,55	28 840,20
16	000	17	Úprava pláně v zářezech se zhutněním *chodník*320,7 *vjezdy*69,4 plán Součet "rozšíření zemní pláně" pláň*1,25 Součet	m2	487,625	42,76	20 850,84
24	000	21	Podklad ze šterkodrtě ŠD do tl 100 mm	m2	320,700	133,63	42 855,14

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku v lokalitě Habešovna Kladno - blok v ul. Václavova a Boleslavova

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 11.9.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			*zasílení chodníku pro zničení údržbu; t. 25cm*320,7		320,700		
53	000	422	Podklad ze šterkodrtě ŠD do tl 150 mm	m2	138,800	194,56	27 004,93
			*chodník*320,7		320,700		
			*jezdy*69,4*2		138,800		
22	000	200	Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl do 120 mm	m2	142,000	326,04	46 297,68
			*oprava pruhu vozovky v š. 0,5m po osazení obrub*284*0,5		142,000		
10	000	139	Dosyp výškového rozdílu ŠD vč.hutnění	m3	12,000	694,85	8 338,20
			vyrovnání výškových rozdílů nivelety		12,000		
20	000	191	Kladecí vrstva ze šterkodrtě fr.4/8 tl 40 mm	m2	390,100	80,18	31 278,22
			390,1		390,100		
73	000	330	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	71,000	3 504,18	248 796,78
			kamenný dvojfádek		71,000		
			284*0,25		71,000		
36	000	331	Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m	m	284,000	155,01	44 022,84
			284		284,000		
76	000	249	Demontáž a zpětná montáž betonové dlažby, vč.očistění betonové dlažby, napaletování, hutnění, položení kladecí vrstvy a zapískování	m2	8,000	694,85	5 558,80
			předláždění navazujících chodníků		8,000		
			2*1*4		8,000		
71	000	217	Demontáž a zpětná montáž žulové kostky, vč.očistění, napaletování, hutnění, položení kladecí vrstvy	m2	71,000	1 015,55	72 104,05
			*dvojfádek žulových obrub*284*0,25		71,000		
18	000	187	Asfaltový beton ACO 11 II š 50 mm nemodifikovaný	m2	142,000	438,29	62 237,18
			ACO 11+; tl. 50mm		142,000		
			*oprava pruhu vozovky v š. 0,5m po osazení obrub*284*0,5		142,000		
23	000	203	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	142,000	26,72	3 794,24
			*oprava pruhu vozovky v š. 0,5m po osazení obrub*142		142,000		
48	000	39	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	284,000	531,29	150 886,36
			284		284,000		
51	000	41	Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	189,720	258,70	49 080,56
			Prořez 2%		186,000		
			186		186,000		
78	000	290	Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	65,280	193,49	12 631,03
			Prořez 2%		64,000		
			64		64,000		
77	000	184	Dodávka obrubník betonový silniční nábehový levý,pravý 100x15x25 cm	kus	34,000	594,36	20 208,24
			34		34,000		
28	000	26	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm	m2	320,700	529,16	169 701,61

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku v lokalitě Habešovna Kladno - blok v ul. Václavova a Boleslavova

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 11.9.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			309,5+11,2		320,700		
34	000	31	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	321,880	456,46	146 925,34
			"Chodník, prořez 4%"				
			1*61+1,1*61+1,5*60+1,5*60+2*20+2*20-67,4-11,2		309,500		
79	000	30	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	11,648	865,89	10 085,89
			varovný pruh nároží; prořez 4%				
			3,5*0,4*8		11,200		
80	000	29	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	69,400	561,23	38 949,36
			16+53,4		69,400		
81	000	120	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	55,536	504,57	28 021,80
			vjezdy; prořez 4%				
			9*1,1+11*1,5+10*1,5+12*1		53,400		
82	000	227	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	16,640	799,61	13 305,51
			varovný pás vjezdů; prořez 4%				
			40*0,4		16,000		
27	000	256	Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemíčitého písku	m2	390,100	128,28	50 042,03
			320,7+69,4		390,100		
44	000	368	Řez dlažby	m	40,000	203,11	8 124,40
83	000	408	Dodávka litinový sloupek, max. hmotnosti 60 kg a výšky 1,2 m.	kus	4,000	6 948,50	27 794,00
			nároží křížovatek				
			4		4,000		
61	000	61	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	284,000	171,04	48 575,36
			284		284,000		
37	000	333	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	284,000	112,24	31 876,16
32	000	288	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	284,000	70,55	20 036,20
30	000	280	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	1 592,81	9 556,86
29	000	278	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže	kus	1,000	2 672,50	2 672,50
41	000	349	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	2,000	2 512,15	5 024,30
49	000	390	Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních prací	m	20,000	2 138,00	42 760,00
			ochrana stáv. podz. vedení; odhad				
			20		20,000		
54	000	440	Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	m	20,000	2 672,50	53 450,00
			ochrana stáv. podz. vedení; odhad				
			20		20,000		
40	000	348	Nakládání vybouraných hmot betot, živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	133,821	642,47	85 975,98
			87,571+46,25		133,821		
11	000	14	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	138,658	251,21	34 832,28

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku v lokalitě Habešovna Kladno - blok v ul. Václavova a Boleslavova
Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 11.9.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			73,203+124,365/1,9		138,658		
8 000		132	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m odvoz na skládku do 10km 138,658*5	m3	693,290	25,66	17 789,82
38 000		337	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton, živice do 1 km 87,571+46,25	t	133,821	716,23	95 846,61
43 000		361	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton, živice Odvozu na skládku do 10km 322,596*9	t	2 903,364	26,72	77 577,89
13 000		15	Poplatek za uložení odpadu ze sypání (skládkovné) odkop*1,6	t	117,125	320,70	37 561,99
45 000		369	Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) 320,7*0,15*1,9+69,4*0,25*1,9	t	124,365	320,70	39 883,86
62 000		62	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) 284*0,12+358,1*0,05*2,2+28*0,06*2,5+4,5*2,2	t	87,571	213,80	18 722,68
63 000		65	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné) 147*0,1*2,5+3,6*2,5	t	46,250	481,05	22 248,56
65 000		68	Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	2,000	4 276,00	8 552,00
86 000		209	Oplocení staveniště 150	m	150,000	481,05	72 157,50
64 000		66	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	30,000	374,15	11 224,50
12 000		142	Geodetické zaměření	hod	10,000	2 501,46	25 014,60
46 000		370	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	342,181	267,25	91 447,87
1 000		000	VRN	%	5,000	2 414 763,03	120 738,15

Celkem bez DPH


2 535 501,18 Kč

DPH 21%

532 455,25 Kč

Cena celkem s DPH

3 067 956,42 Kč



STAVEBNÍ A OBČANSKÝ PRŮMYSL
 Pavlišova 2250, KLADNO
 DIČ: CZ25145959

Název díla: Rekonstrukce chodníku v lokalitě Habešovna Kladno – blok ul. Václavova a Boleslavova

Datum: 11.9.2023

Statutární město Kladno

nabídka č. 40-2023

popis prací	týdny								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Přípravné práce									
Bourací práce									
Zemní práce, trubní vedení									
Pokládka obrub, podkladní vrstvy, konstrukce komunikace									
Ostatní práce									
Dokončující práce									
Terénní úpravy									

1.-7. 8.-14. 15.-21. 22.-28. 29.-35. 36.-42. 43.-49. 50.-56. 57.-60.



KLÍKA & DVOŘÁK, s.r.o. (8) ...
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
 Pavlišova 2250, KLADNO
 DIČ: CZ25145959

termín realizace: 60 kalendářních dní

Ing.František Klíka, Pavel Klíka